

## COMPARATIVO ENTRE DOIS ORÇAMENTOS

|               |  |  |
|---------------|--|--|
|               | <b>ORÇAMENTO 1</b>   | <b>ORÇAMENTO 2</b>   |
| <b>OBRA :</b> | 1383810 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA REFORMA DO ESPAÇO PREFEITURA, LOCALIZADA NA RUA PREF. JOSÉ LAPENDA, EM MATRIZ DA LUZ, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA-PE. | <b>OBRA :</b> 1383846 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA REFORMA DO ESPAÇO PREFEITURA, LOCALIZADA NA RUA PREF. JOSÉ LAPENDA, EM MATRIZ DA LUZ, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA-PE. |
| <b>BDI :</b>  | 22,12%   | <b>BDI :</b> 27,00%  |

| ITEM | SERVIÇO / INSUMO  | UNIDADE | ORÇAMENTO 1 |       |                | ORÇAMENTO 2 |       |                | SALDO VALOR R\$ |
|------|---|---------|-------------|-------|----------------|-------------|-------|----------------|-----------------|
|      |   |         | QTD         | BDI % | VALOR UNITÁRIO | QTD         | BDI % | VALOR UNITÁRIO |                 |
| 1.1  | 90777 - ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   | H       |             |       | 132,34         |             |       | 118,88         | -42,52          |
| 1.2  | 90776 - ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   | H       |             |       | 48,14          |             |       | 43,70          | -131,60         |
| 2.1  | 103689 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS   | M2      |             |       | 468,43         |             |       | 464,96         | 110,70          |
| 3.1  | 97650 - REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023   | M2      |             |       | 8,54           |             |       | 7,88           | -49,48          |
| 3.2  | 97647 - REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023  | M2      |             |       | 3,95           |             |       | 3,65           | -21,20          |
| 3.3  | 97640 - REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023   | M2      |             |       | 2,06           |             |       | 1,91           | -8,67           |
| 3.4  | 97660 - REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023   | UN      |             |       | 0,73           |             |       | 0,68           | -0,42           |
| 3.5  | 97665 - REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023  | UN      |             |       | 2,00           |             |       | 1,85           | -0,81           |
| 3.6  | CP-19322-PMSLM - 19322 - CARGA MECANIZADA (COM A PÁ FRONTAL DA RETROESCAVADEIRA) EM CAMINHÃO BASCULANTE CAP. 10M³ - MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (FONTE: SANEAGO - GO - 19322)                  | M3      |             |       | 5,65           |             |       | 5,57           | 2,33            |
| 3.7  | 95875 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020  | M3XKM   |             |       | 2,52           |             |       | 2,49           | 16,45           |
| 4.1  | CP-S12631-70051337 - PMSLM - S12631 - RETIRADA DE DIVISÓRIA TIPO NAVAL, DIVILUX OU SIMILAR (REF: 12631/ORSE)  | M2      |             |       | 34,08          |             |       | 31,33          | -95,19          |
| 4.2  | CP-S00180-28549900 - PMSLM - S00180 - ASSENTAMENTO DE DIVISÓRIAS (REF: 00180/ORSE)  | M2      |             |       | 128,26         |             |       | 118,40         | -325,64         |
| 4.3  | CP-S09253-66676497 - PMSLM - S09253 - ASSENTAMENTO DE PORTA PARA DIVISÓRIA (REF: 09253/ORSE)  | UN      |             |       | 17,64          |             |       | 16,29          | -2,55           |
| 5.1  | 92543 - TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025 | M2      |             |       | 28,52          |             |       | 27,83          | 60,09           |
| 5.2  | 92559 - FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 7 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA,                         | UN      |             |       | 2.040,11       |             |       | 1.960,93       | -4,00           |

## COMPARATIVO ENTRE DOIS ORÇAMENTOS

|               |  |  |
|---------------|--|--|
|               | <b>ORÇAMENTO 1</b>   | <b>ORÇAMENTO 2</b>   |
| <b>OBRA :</b> | 1383810 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA REFORMA DO ESPAÇO PREFEITURA, LOCALIZADA NA RUA PREF. JOSÉ LAPENDA, EM MATRIZ DA LUZ, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA-PE. | <b>OBRA :</b> 1383846 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA REFORMA DO ESPAÇO PREFEITURA, LOCALIZADA NA RUA PREF. JOSÉ LAPENDA, EM MATRIZ DA LUZ, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA-PE. |
| <b>BDI :</b>  | 22,12%   | <b>BDI :</b> 27,00%  |

| ITEM | SERVIÇO / INSUMO   | UNIDADE | ORÇAMENTO 1 |       |                | ORÇAMENTO 2 |       |                | SALDO VALOR R\$ |
|------|--|---------|-------------|-------|----------------|-------------|-------|----------------|-----------------|
|      |  |         | QTD         | BDI % | VALOR UNITÁRIO | QTD         | BDI % | VALOR UNITÁRIO |                 |
|      | INCLUSO IÇAMENTO. AF_10/2025   |         |             |       |                |             |       |                |                 |
| 5.3  | 94210 - TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2      |             |       | 59,10          |             |       | 58,48          | 247,40          |
| 5.4  | 102234 - PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021   | M2      |             |       | 24,65          |             |       | 23,55          | -22,38          |
| 6.1  | 96116 - FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS   | M2      |             |       | 64,98          |             |       | 63,93          | 154,14          |
| 7.1  | CP-87257-PMSLM - 87257 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA PISO SOBRE PISO, EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE       | M2      |             |       | 84,15          |             |       | 83,20          | 170,89          |
| 7.2  | 88650 - RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023  | M       |             |       | 12,45          |             |       | 12,18          | 8,54            |
| 8.1  | 91924 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023  | M       |             |       | 3,22           |             |       | 3,12           | 6,08            |
| 8.2  | 91926 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023  | M       |             |       | 4,67           |             |       | 4,54           | 23,34           |
| 8.3  | 91928 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023  | M       |             |       | 7,19           |             |       | 7,02           | 37,45           |
| 8.4  | 91930 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023  | M       |             |       | 10,03          |             |       | 9,80           | 3,95            |
| 8.5  | 91932 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023   | M       |             |       | 17,92          |             |       | 17,59          | 14,53           |
| 8.6  | 93672 - DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025   | UN      |             |       | 97,48          |             |       | 95,80          | 2,63            |
| 8.7  | 93653 - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025  | UN      |             |       | 13,14          |             |       | 12,98          | 0,86            |

## COMPARATIVO ENTRE DOIS ORÇAMENTOS

|               | ORÇAMENTO 1  | ORÇAMENTO 2  |
|---------------|--|--|
| <b>OBRA :</b> | 1383810 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA REFORMA DO ESPAÇO PREFEITURA, LOCALIZADA NA RUA PREF. JOSÉ LAPENDA, EM MATRIZ DA LUZ, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA-PE. | 1383846 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA REFORMA DO ESPAÇO PREFEITURA, LOCALIZADA NA RUA PREF. JOSÉ LAPENDA, EM MATRIZ DA LUZ, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA-PE. |
| <b>BDI :</b>  | 22,12%   | 27,00%   |

| ITEM | SERVIÇO / INSUMO  | UNIDADE | ORÇAMENTO 1 |       |                | ORÇAMENTO 2 |       |                | SALDO VALOR R\$ |
|------|---|---------|-------------|-------|----------------|-------------|-------|----------------|-----------------|
|      |   |         | QTD         | BDI % | VALOR UNITÁRIO | QTD         | BDI % | VALOR UNITÁRIO |                 |
| 8.8  | 93654 - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025   | UN      |             |       | 13,14          |             |       | 12,98          | 4,30            |
| 8.9  | 93671 - DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025  | UN      |             |       | 90,31          |             |       | 89,16          | 2,94            |
| 8.10 | 93674 - DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025  | UN      |             |       | 164,63         |             |       | 164,07         | 7,32            |
| 8.11 | 101946 - QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025  | UN      |             |       | 145,36         |             |       | 143,05         | 4,16            |
| 8.12 | CP-S12242-90083701 - PMSLM - S12242 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE SOBREPOR, EM RESINA TERMOPLÁSTICA, PARA ATÉ 36 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO, PADRÃO DIN, EXCLUSIVE DISJUNTORES (REF: 12242/ORSE) | UN      |             |       | 1.004,72       |             |       | 986,94         | 26,45           |
| 8.13 | 96986 - HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023   | UN      |             |       | 162,53         |             |       | 160,81         | 5,75            |
| 8.14 | 104749 - CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4" E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023                                       | UN      |             |       | 24,95          |             |       | 24,13          | 0,18            |
| 8.15 | CP-S00777-85667802 - PMSLM - S00777 - CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", EM PVC, P/ PONTO DE LUZ EMBUTIDO (REF: 00777/ORSE)   | UN      |             |       | 16,61          |             |       | 15,96          | -0,16           |
| 8.16 | 91898 - CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                 | UN      |             |       | 24,94          |             |       | 23,72          | -1,02           |
| 8.17 | 93018 - CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021                       | UN      |             |       | 26,62          |             |       | 25,13          | -2,36           |
| 8.18 | 91875 - LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023  | UN      |             |       | 9,28           |             |       | 8,67           | -29,12          |
| 8.19 | 91877 - LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023  | UN      |             |       | 13,93          |             |       | 13,11          | -1,44           |
| 8.20 | 91836 - ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023   | M       |             |       | 22,96          |             |       | 21,89          | -4,66           |
| 8.21 | 91834 - ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO -   | M       |             |       | 19,97          |             |       | 18,96          | -13,82          |

## COMPARATIVO ENTRE DOIS ORÇAMENTOS

|               |  |  |
|---------------|--|--|
|               | <b>ORÇAMENTO 1</b>   | <b>ORÇAMENTO 2</b>   |
| <b>OBRA :</b> | 1383810 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA REFORMA DO ESPAÇO PREFEITURA, LOCALIZADA NA RUA PREF. JOSÉ LAPENDA, EM MATRIZ DA LUZ, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA-PE. | <b>OBRA :</b> 1383846 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA REFORMA DO ESPAÇO PREFEITURA, LOCALIZADA NA RUA PREF. JOSÉ LAPENDA, EM MATRIZ DA LUZ, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA-PE. |
| <b>BDI :</b>  | 22,12%   | <b>BDI :</b> 27,00%  |

| ITEM | SERVIÇO / INSUMO   | UNIDADE | ORÇAMENTO 1 |       |                | ORÇAMENTO 2 |       |                | SALDO VALOR R\$ |
|------|--|---------|-------------|-------|----------------|-------------|-------|----------------|-----------------|
|      |  |         | QTD         | BDI % | VALOR UNITÁRIO | QTD         | BDI % | VALOR UNITÁRIO |                 |
|      | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023  |         |             |       |                |             |       |                |                 |
| 8.22 | 91840 - ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023         | M       |             |       | 22,99          |             |       | 21,84          | -4,03           |
| 8.23 | 91893 - CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023   | UN      |             |       | 19,13          |             |       | 18,07          | -1,23           |
| 8.24 | 91890 - CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN      |             |       | 15,27          |             |       | 14,37          | -4,80           |
| 8.25 | 93008 - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021  | M       |             |       | 19,71          |             |       | 19,21          | 0,66            |
| 8.26 | 91862 - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023               | M       |             |       | 10,22          |             |       | 9,75           | -0,10           |
| 8.27 | 91863 - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023               | M       |             |       | 12,06          |             |       | 11,54          | -5,06           |
| 8.28 | 92002 - TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                      | UN      |             |       | 45,85          |             |       | 43,32          | -15,52          |
| 8.29 | 95817 - CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022                          | UN      |             |       | 43,68          |             |       | 41,69          | -13,26          |
| 8.30 | CP-S10909-85508067 - PMSLM - S10909 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAMPA CEGA P/CONDULETE CAIXA 4" X 2" (REF: 10909/ORSE)                                    | UN      |             |       | 10,41          |             |       | 10,16          | 6,46            |
| 8.31 | 92022 - INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                    | UN      |             |       | 40,20          |             |       | 38,05          | -5,39           |
| 8.32 | 91994 - TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                       | UN      |             |       | 24,65          |             |       | 23,25          | -1,14           |
| 8.33 | 91991 - TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023  | UN      |             |       | 37,41          |             |       | 35,15          | -9,45           |
| 8.34 | CP-S13672-73189629 - PMSLM - S13672 - LUMINÁRIA PLAFON DE EMBUTIR EM LED 29.5X29.5 CM, 24W 4000K BIVOLT (REF: 13672/ORSE)                                    | UN      |             |       | 98,53          |             |       | 96,31          | 29,85           |

## COMPARATIVO ENTRE DOIS ORÇAMENTOS

|               | ORÇAMENTO 1  | ORÇAMENTO 2  |
|---------------|--|--|
| <b>OBRA :</b> | 1383810 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA REFORMA DO ESPAÇO PREFEITURA, LOCALIZADA NA RUA PREF. JOSÉ LAPENDA, EM MATRIZ DA LUZ, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA-PE. | 1383846 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA REFORMA DO ESPAÇO PREFEITURA, LOCALIZADA NA RUA PREF. JOSÉ LAPENDA, EM MATRIZ DA LUZ, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA-PE. |
| <b>BDI :</b>  | 22,12%   | 27,00%   |

| ITEM | SERVIÇO / INSUMO   | UNIDADE | ORÇAMENTO 1  |       |                | ORÇAMENTO 2      |              |                | SALDO VALOR R\$ |                  |              |
|------|--|---------|--------------|-------|----------------|------------------|--------------|----------------|-----------------|------------------|--------------|
|      |  |         | QTD          | BDI % | VALOR UNITÁRIO | QTD              | BDI %        | VALOR UNITÁRIO |                 |                  |              |
| 8.35 | 103782 - LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024   | UN      |              |       | 34,30          |                  |              | 32,81          | -0,22           |                  |              |
| 8.36 | 97610 - LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024   | UN      |              |       | 16,95          |                  |              | 16,45          | 0,19            |                  |              |
| 9.1  | 89446 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022   | M       |              |       | 5,21           |                  |              | 5,14           | 2,04            |                  |              |
| 9.2  | 89617 - TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022   | UN      |              |       | 7,80           |                  |              | 7,39           | -0,14           |                  |              |
| 9.3  | 89481 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022  | UN      |              |       | 5,55           |                  |              | 5,24           | -0,39           |                  |              |
| 10.1 | 96135 - APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024   | M2      |              |       | 28,51          |                  |              | 26,79          | -26,11          |                  |              |
| 10.2 | 88497 - EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023  | M2      |              |       | 17,53          |                  |              | 16,44          | -8,48           |                  |              |
| 10.3 | 88489 - PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023   | M2      |              |       | 15,12          |                  |              | 14,63          | 17,99           |                  |              |
| 10.4 | 100717 - LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020   | M2      |              |       | 10,13          |                  |              | 9,40           | -8,33           |                  |              |
| 10.5 | 100722 - PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020                      | M2      |              |       | 27,24          |                  |              | 25,60          | -14,74          |                  |              |
| 10.6 | 100758 - PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | M2      |              |       | 55,87          |                  |              | 52,59          | -27,92          |                  |              |
| 11.1 | 99803 - LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_10/2025_PS  | M2      |              |       | 4,44           |                  |              | 4,17           | -8,66           |                  |              |
| 11.2 | 99818 - LIMPEZA DE BACIA SANITÁRIA, BIDÊ OU MICTÓRIO EM LOUÇA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_10/2025_PS   | UN      |              |       | 6,76           |                  |              | 6,47           | -0,04           |                  |              |
| 11.3 | 99822 - LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF_10/2025_PS   | M2      |              |       | 1,10           |                  |              | 1,02           | -0,80           |                  |              |
| 11.4 | 99819 - LIMPEZA DE BANCADA COM PLACA DE ROCHA (MÁRMORE OU GRANITO). AF_10/2025_PS  | M2      |              |       | 18,51          |                  |              | 17,12          | -1,12           |                  |              |
|      |  |         | <b>TOTAL</b> |       |                | <b>85.015,15</b> | <b>TOTAL</b> |                |                 | <b>85.068,85</b> | <b>53,70</b> |