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MUNICIPIO DE SAO LOURENGO DA MATA
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA -CPLOSE

TERMO DE REFERENCIA - TR
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ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LOURENGO DA MATA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
(DEPARTO. DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA - SMI)

TERMO DE REFERENCIA

1.0.D0 OBJETO

1.1.Constitui objeto do presente Termo de Referéncia a pretensa: CONTRATAQAO DE EMPRESA DE
ENGENHARIA PARA EXECUGAO DOS SERVIQOS DE RECUPERA(;AO DE ESTRUTURA METALICA E
CALHAS DO GALPAO DO MERCADO PUBLICO DE TIUMA, NO MUNICIPIO DE SAO LOURENGO DA
MATA/PE.

1.2.A contratagao do servigo, objeto deste termo de referéncia, devera considerar os seguintes
normativos: Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993; Lei Complementar n° 123, de 14 de
Dezembro de 2006; e legislagcdo pertinente, consideradas as alteragoes posteriores das referidas
normas.

2.0.JUSTIFICATIVA

2.1.Para a contratacao:

2.1.1.A contratacao acima descrita, que sera processada nos termos deste instrumento,
especificagoes técnicas e informagoes complementares que o acompanham, quando for o caso,
justifica-se: Pela necessidade da devida efetivagao de servigo para suprir demanda especuflca -
CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUCAQO DOS SERVICOS DE RECUPERAQAO
DE ESTRUTURA METALICA E CALHAS DO GALPAO DO MERCADO PUBLICO DE TIUMA, NO MUNICIPIO
DE SAO LOURENCO DA MATA/PE, considerada oportuna e imprescindivel, bem como relevante
medida de interesse publico; e ainda, pela necessidade de desenvolvimento de agoes continuadas
para a promocao de atividades pertinentes, visando a maximizagao dos recursos em relagao aos
objetivos programados, observadas as diretrizes e metas definidas nas ferramentas de
planejamento aprovadas.

3.0.DO SERVIGO
3.1.As caracteristicas e especificagoes do objeto da referida contratagao sao:
1 - CONTRATAGAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE
RECUPERAGAO DE ESTRUTURA METALICA E CALHAS DO GALPAO DO MERCADO PUBLICO DE TIUMA,
NO MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DA MATA/PE.
CODIGO DISCRIMINACAO UNIDADE| QUANTIDADE
1 SERVICOS PRELIMINARES UND 1
2 REMOCOES UND 1
3 REVESTIMENTO UND 1
4 ICOBERTURA UND 1
5 INSTALACOES ELETRICAS UND 1
6 PINTURA UND 1

3.2.Quando da apresentacao da proposta pelo licitante, que devera ser ela borada em consonancia
com as caracteristicas e especificacoes da presente contratagao, podera ser exigido que venha

devidamente acompanhada de:

3.2.1.Planilha de quantitativos de precos;
3.2.2.Cronograma fisico-financeiro compativel com o prazo de execucao do referido objeto; e
3.2.3.Composicao de Custos Unitarios correspondente, inclusive, o detalhamento da composig¢ao

de Lucros e Despesas Indiretas e dos respectivos percentuais praticados.
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4.0.D0 TRATAMENTO DIFERENCIADO PARA ME/EPP

4.1.Salienta-se que na referida contratacao, nao sera concedido o tratamento diferenciado e
simplificado para as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, nos termos das disposi¢oes
contidas nos Arts. 47 e 48, da Lei Complementar n® 123/2006, visto estarem presentes, isolada
ou simultaneamente, as situagoes previstas nos incisos Il e |, do Art. 49, do mesmo diploma legal.
4.2.A participagao no certame, portanto, devera ser aberta a quaisquer interessados, inclusive as
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, nos termos da legislagao vigente.

5.0.DAS OBRIGAGOES DO CONTRATANTE

5.1 Afiscalizagao do cumprimento do Contrato cabera a Secretaria de Infraestrutura.

0.2 A Fiscalizagao direcionara a Empresa Contratada todos os servicos, que estejam inseridos no
Contrato, propiciando- lhe exclusividade na execugao dos servicos contratados durante a vigéncia
do Contrato, em todo o Municipio de Sao Lourengo da Mata.

v" Colocar a disposigao da Empresa Contratada copia dos documentos técnicos descritivos
existentes e integrantes do acervo do Servigo o, tais como: plantas e/ou outro, necessarios
a execucao do Contrato;

Efetuar o pagamento na forma convencionada neste instrumento:

Permitir o livre acesso da Contratada aos locais onde serao realizados os servicos;

Fiscalizar a execugao dos servigos, direta ou indiretamente, através de fiscal designado, a

quem compete, também, anotar no Diario de Servigos, todas as ocorréncias relacionadas

com a execugao do Contrato, determinando o que for necessario para regularizar as faltas

ou defeitos observados, submetendo a autoridade competente da Contratante o que

ultrapassar a sua competéncia, em tempo habil, para ado¢ao das medidas convenientes;

v Velar pela manutengdo do equilibrio econémico-financeiro do ajuste, durante a execucao
do Contrato, inclusive na hipétese de eventual paralisagao dos servigos.

v' Interceder junto as autoridades competentes no sentido de facilitar a execugao dos servicos
contratados;

v Garantir ao longo da execugao dos servigos a mobilizacdo de veiculos e pessoal destinados

as equipes operacionais

ANEANERN

Sao ainda obrigacoes da Contratante:

a) Emitir através do setor competente, a Ordem de Servi¢o, devendo fazé-lo em no maximo 10
(dez) dias uteis, contados a partir da assinatura do contrato;
b) Caso a Licenca de Instalagao nao esteja pronta, o prazo de emissao da Ordem de Servigo

estabelecido na linea “a”, excepcionalmente, podera ser prorrogado, desde que esteja
devidamente comprovado que a CONTRATADA;

C) Promover, por intermédio do fiscal indicado, a fiscalizagcac, acompanhamento, conferéncia
e avaliagao da execucgao dos servigos objeto do Projeto Basico;

d) Prestar as informagoes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela
CONTRATADA, no que concerne a execugao dos servigos;

e) Observar se durante a vigéncia do Contrato estao sendo mantidas todas as condigoes de
habilitagao e qualificagao exigidas no Projeto Basico;

f) Providenciar a lavratura dos Termos de Recebimento Provisério e Definitivo da
Obra/Servigos;

g) Permitir aos funcionarios da CONTRATADA, devidamente credenciados, encarregados da

prestacao dos servigos objeto do Projeto Basico, completo e livre acesso aos locais da execugao
dos servicos, possibilitando-lhes executa-los e procederem as verificagoes técnicas necessarias;

h) Permitir o livre acesso aos servidores do 6rgao CONTRATANTE, e dos orgaos de controle
interno e externo, a qualquer tempo e lugar, aos processos, documentos e informagoes, bem como

aos locais de execucao do respectivo objeto;
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) Facilitar a supervisao e a fiscalizacao do orgao CONTRATANTE, permitindo:zlhe -efetuar
acompanhamento in loco e fornecendo, sempre que solicitado, as informagoes e 0s documentos
relacionados com a execugao do objeto, especialmente no que se refere ao exame da
documentacao relativa a licitagao realizada e ao contrato celebrado;

J) Promover, através de seu representante, o acompanhamento e a fiscalizagao dos servigos,
sob 0s aspectos quantitativos e qualitativos, anotando em registro proprio as falhas detectadas e
comunicando as ocorréncias de quaisquer fatos que, a seu critério, exilam medidas corretivas por
parte da CONTRATADA;

K) Comunicar prontamente a CONTRATADA toda e qualquer anormalidade verificada que
interfira na execugao dos servigos, a fim de que qualquer falha seja sanada em tempo habil;
) Efetuar o pagamento a CONTRATADA, de acordo com a Clausula Décima Terceira do Projeto

Basico, anexo | deste Edital

m) A Secretaria Municipal de Infraestrutura, disponibilizara arquivo eletronico tipo CD-R ou
DVD, que permanecera no processo, contendo a Planilha or¢camentaria, Cronograma Fisico-
Financeiro, Memorial Descritivo e Especificagcoes Técnicas e demais anexos.

6.0.DAS OBRIGACOES DO CONTRATADO

6.1 A Empresa Contratada se obriga a permitir ao pessoal da Fiscalizagao livre acesso em todas as
suas dependéncias, possibilitando o exame das instalagcoes e das anotagoes relativas aos
equipamentos, registro de pessoal e todos os materiais referentes aos servigos contratados.

6.1.2 A Empresa Contratada devera cooperar quanto a observancia dos dispositivos referentes a
seguranca do trabalho e da propria execugao dos servigos, informando a Fiscalizagao sobre casos
de infragao, notadamente sobre o caso de descumprimentos das programacoes de trabalho, dos
controles dos estoques de materiais e das condicoes e uso dos equipamentos de seguranga, tanto
individuais quanto coletivos, apds a assinatura do Contrato.

6.1.3 A Empresa Contratada, ou 0s seus representantes e/ou 0s seus responsaveis técnicos terao
a obrigacao de estar presentes no escritorio da Contratante ou em campo, sempre que convoceados,
cada vez que issSo seja necessario.

Sao obrigacoes da Empresa Contratada:

v' Cumprir fielmente o estabelecido neste Projeto Basico e no Contrato, na forma e nc¢ prazo
ajustado, fornecendo equipamentos, instalagoes, ferramentas, materiais € mao-de-obra
necessarios;

v" Observar, na execuc¢ao dos servigos, os regulamentos, as posturas edilicias, as leis, inclusive
de segurancga e medicina do trabalho e de seguranga publica, bem como as normas da
Associacao Brasileira de Normas Técnicas/ABNT,;

v' Providenciar, as suas expensas, junto ao CREA a Anotagao de Responsabilidade
Técnica/ART;

v Acatar as exigéncias dos Poderes Publicos e pagar, as suas expensas, as multas que lhe

sejam impostas pelas autoridades;
v' Dar integral cumprimento as especificagoes constantes no Edital e seus Anexos, bem como

em sua Proposta e ao Processo Administrativo que originou o Contrato, os quais passam a

integrar este instrumento, independentemente de transcrigao;
v' Responder por todos os encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comercials

resultantes da execucdo do Contrato, bem como salarios dos profissionais envolvidos na
execucao do objeto contratual, assumindo que sua inadimpléncia nao transfere a
Contratante a responsabilidade por seu pagamento, nem podera onerar O objeto do
Contrato;

v Executar os servicos contratados, cumprindo as obrigagoes estabelecidas neste Projeto
Basico, no Contrato, nos seus Anexos e em eventuais Aditivos, assumindo 0S COMpromissos
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pelos resultados programados em consonancia com 0s custos estimados, respeitando as

normas legais que regulam sua atuagao;

Responsabilizar-se:

 Por quaisquer perdas e danos causados por seus empregados, dentro da area e das
dependéncias dos locais onde serao executados 0S Servigos;

e Por quaisquer acidentes na execug¢ao dos servigos, inclusive quanto as redes de servigos
publicos, o uso indevido de patentes, e, ainda, por fatos de que resultem as destruigoes
ou danificacdes aos bens publicos, inclusive aqueles que, na hipotese de mora da
Contratada, decorram de caso fortuito ou forca maior, estendendo-se essa
responsabilidade até a assinatura do “Termo de Recebimento Definitivo” e a integral
liquidacao de indenizagao acaso devida a terceiros,

e Pela correcao dos defeitos notificados pela Fiscalizagao da Contratante, quando a
Contratada tera 20 (vinte) dias Uteis para as respectivas corregoes, quando outro prazo
nao for assinalado;

Refazer os servicos, sem 6nus para a Contratante, caso nao atendam as especificagoes, de

acordo com a Associacao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT;

Providenciar e manter na obra Livro Diario onde serao registradas, pelas partes, todas as

ocorréncias julgadas relevantes:

. O Livro Diario devera conter Termo de Abertura assinado por ambas as partes e
paginas numeradas, sendo que cada pagina devera ser composta de trés vias de
mesma numeragao, sendo duas destacaveis e uma fixa;

Manter, durante toda a execugao do Contrato, em compatibilidade com as obrigagoes

assumidas, todas as condi¢coes de habilitagao juridica relativas a regularidade fiscal

exigidas no Artigo 29 da Lei n°® 8.666/93, atualizada, apresentando seus comprovantes de
regularidade

sempre que exigidos pela Contratante;

Indicar representante aceito/PREPOSTO pela Contratante, para representa-la na execugao

do Contrato, sendo que a substituicdo somente serd admitida em situagoes excepcionais

por profissional de qualificagado idéntica ou superior, com aprovagao préevia da Contratante;

Responder, durante 05 (cinco) anos, pela qualidade do objeto contratado, apos a assinatura

do Termo de Recebimento Definitivo, salvo na hipdtese de vicio oculto;

Responsabilizar-se por cumprir as normas legais pertinentes a Seguranca, Higiene e

Medicina do Trabalho, bem como fornecimento de condigdes minimas para o cumprimento

das medidas e normas de seguranca, higiene e medicina do trabalho;

Responsabilizar-se para que as equipes em servico permanegam duranté o horario de

trabalho com fardamento completo, cracha, todos os equipamentos de seguranca (EPI e

EPC), materiais e ferramentas necessarios ao desempenho das tarefas, levando em

consideracdo as Especificagdes Técnicas e necessarias para o Plano de Segurancga (0 nao

cumprimento desta condigao impedira a equipe de executar 0s servigos);

Responsabilizar-se pelo transporte entre as instalagoes da Contratada e as frentes de

servico (o ndo cumprimento desta condigao impedira a equipe de executar os servi¢os);

Todos os servicos que apresentarem defeitos, erros, omissoes ou quaisquer outras

irregularidades constatadas pela Fiscalizagao da Contratante, deverao ser refeitos pela

Contratada, sem dnus para a Prefeitura Municipal de Sao Lourengo da Mata;

Responsabilizar-se pela logistica, tanto de equipes, veiculos e materials, de forma a realizar

0s servigos dentro dos prazos pactuados;

Responsabilizar-se pelo confinamento e descarte dos residuos retirados, transporte e

disposicao final, sem danos ao meio ambiente, na forma prevista na legislagao ambiental

vigente,
Adotar todas as medidas de seguranga, em consonancia com a Norma Regulamentadora

n° 10
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v Manter, em elevado nivel de cortesia e eficiéncia, o relacionamento perm te com a
Fiscalizagcao da Contratante e os contribuintes;

v' Assumir o Onus financeiro decorrente de falhas, omissoes, defeitos de instalagao e prejuizos

outros derivados da ma execug¢ao do Contrato;

Manter sistematica de informacao, através de meio de comunicagao adequado;

Responsabilizar-se, em relagao a terceiros, por qualquer dano corporal €/ou material, quer

seja decorrente, ou nao, de suas agoes ou omissoes na execugao do Contrato decorrente

dos servigos estabelecidos este Projeto Basico, posto que lhe cabe a obrigagcao de assumir

a responsabilidade pelos danos decorrentes da execuc¢ao do Contrato, independentemente

da existéncia de culpa ou dolo da sua parte, salvo se a Contratada provar que a culpa tenha

sido exclusiva da Contratante ou da pessoa que sofreu o dano;

v' Assegurar a Contratante o direito de fiscalizar e acompanhar a execug¢ao dos servigcos
contratados, conforme previsto neste Projeto Basico;

v Garantir ao longo da execugao dos servigos a mobilizagao de veiculos e pessoal destinados

as equipes operacionais;

AN

7.0.D0S PRAZOS E DA VIGENCIA

7.1.0s prazos maximos de inicio de etapas de execucao e de conclusao do objeto da contratacao,
que admite prorrogacao nas condicoes e hipoteses previstas no Art. 57, § 1°, da Lei 8.666/93,
estao abaixo indicados e serao considerados da emissao da Ordem de Servico:

7.1.1.Inicio: 5 (cinco) dias;

7.1.2.Conclusao: 180 (cento e oitenta) dias.

7.2.A vigéncia da presente contratagao sera determinada: 210 (duzentos e dez) dias, considerada
da data de assinatura do respectivo instrumento de ajuste; podendo ser prorrogada nos termos do

Art. 57, da Lei 8.666/93.

8.0.D0 REAJUSTAMENTO
8.1 Os precos contratados sao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano.

8.2 Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitagao do Contratado, os pregos

poderao sofrer reajuste apds o interregno de um ano, na mesma proporg¢ao da variagao verificada
no Iindice Nacional da Construcao Civil - INCC acumulado, tomando-se por base o més de

apresentacdo da respectiva proposta, exclusivamente para as obrigagdes iniciadas e concluidas
apOs a ocorréncia da anualidade, nos termos da Lei Estadual n°® 17.555/2021 e do Decreto n°
52.153, de 17 de janeiro de 2022, de acordo com a féormula abaixo:

11 -10

R = XV
10

Onde:

R = Reajuste

1 = Indice do més do aniversario do orcamento da licitagao.
0 = indice do més da elaboracao do orgamento da licitagao.
V = Valor da proposta

8.3 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir
dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

8.4 No caso de atraso ou ndo divulgacdo do indice de reajustamento, o Contratante pagara ao
Contratado a importancia calculada pela ultima variagdo conhecida, liquidando a diferenga
correspondente tao logo seja divulgado o indice definitivo. Fica o Contratado obrigado a apresentar
meméria de calculo referente ao reajustamento de pregos do valor remanescente, sempre que este

ocorrer.
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8.5 Nas aferi¢oes finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo.

8.6 Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma nao
possa mais ser utilizado, sera adotado, em substituicao, o que vier a ser determinado pela
legislacao entao em vigor.

8.7 Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerao novo indice
oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

8.8 O reajuste podera ser realizado por apostilamento.

9.0.D0 PAGAMENTO

9.1. O pagamento sera efetuado mediante processo regular e em observancia as normas e
procedimentos adotados pelo Municipio, da seguinte maneira: Para ocorrer no prazo de 30 (trinta)

dias contados da prestacao de servigos, mediante boletim de medi¢cao devidamente atestado pela
fiscalizacao.

9.2.0 desembolso maximo do periodo, nao sera superior ao valor do respectivo adimplemento, de
acordo com o cronograma aprovado, e sempre em conformidade com a disponibilidade de recursos
financeiros.

9.3. Nenhum valor sera pago ao Contratado enquanto pendente de liquidagao qualquer obrigacao
financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimpléncia, a qual podera ser
compensada com 0 pagamento pendente, sem que isso gere direito a acréscimo de qualquer
natureza.

9.4 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento nos termos deste instrumento, e desde que o
Contratado nao tenha concorrido de alguma forma para o atraso, sera admitida a compensagao
financeira, devida desde a data limite fixada para o pagamento até a data correspondente ao
efetivo pagamento da parcela. Os encargos moratoérios devidos em razao do atraso no pagamento
serao calculados com utilizagao da seguinte formula: EM =N x VP x ||

onde: EM = encargos moratodrios; N = numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a
do efetivo pagamento; VP = valor da parcela a ser paga; e | = indice de compensagao financeira,
assim apurado: | = (TX + 100) + 365, sendo TX = percentual do IPCA-IBGE acumulado nos ultimos
doze meses ou, na sua falta, um novo indice adotado pelo Governo Federal que o substitua. Na
hipdtese do referido indice estabelecido para a compensacgao financeira venha a ser extinto ou de
qualquer forma ndo possa mais ser utilizado, sera adotado, em substitui¢ao, o que vier a ser
determinado pela legislagao entao em vigor.

10.0.DA VERIFICAGAO DA QUALIFICACAO TECNICA E ECONOMICO-FINANCEIRA
10.1.Se necessaria a verificacao da qualificagao técnica e econdmico-financeira do licitante, a
relagao dos documentos essenciais limitar-se-a a definida nos Arts. 30 e 31 da Lel 8.666/93.

11.0.DO CRITERIO DE ACEITAGAO DO OBJETO
11.1.Executada a presente contratacdo e observadas as condigbes de adimplemento das

obrigagoes pactuadas, os procedimentos e prazos para receber o0 seu objeto pelo Contratante
obedecerdo, conforme o caso, as disposigoes dos Arts. 73 a 76, da Lei 8.666/93.

11.2. O objeto sera recebido:

11.2.1. De forma provisédria, pelo responsavel pelo seu acompanhamento € fiscalizacao,
mediante a emissdo de termo circunstanciado, assinado pelas partes, no prazo maximo de 15
(quinze) dias da comunicagao escrita da Contratada quanto a finalizagao da obra/servigo;
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11.2.2. De forma definitiva, por servidor ou comissdo designada para este fim, mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes, em até 90 (noventa) dias.

11.2. A Contratante realizara inspe¢ao minuciosa de todos os servigos e obras executadas, por
meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pela
obra, com a finalidade de verificar a adequacao dos servicos e constatar e relacionar os arremates,
retoques e revisoes finais que se fizerem necessarios.

11.3. ApoOs tal inspegao, sera lavrado Termo de Recebimento Provisorio, relatando eventuais
pendéncias verificadas e o prazo de que dispoe a Contratada para sana-las.

11.4. Em caso de serem apontadas pendéncias no referido Termo de Recebimento Provisorio, a
Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas,
no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregoes resultantes da
execugao ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagao nao atestar a ultima e/ou unica
medigao de servigos até que sejam todas elas devidamente sanadas.

11.5. Dentro do prazo assinalado no Termo de Recebimento Provisorio e apos o atendimento das
pendéncias apontadas, a Contratada deve realizar comunicacao escrita ao Contratante, solicitando

a realizacao de nova vistoria, a fim de comprovar a adequacao do objeto aos termos contratuais.

11.6. O Termo de Recebimento Definitivo das obras e/ou servigos contratados somente sera
lavrado apds o atendimento de eventuais exigéncias da fiscalizagao quanto as pendéncias
relatadas no Termo de Recebimento Provisario.

11.7. Na hipotese de o Termo de Recebimento Provisorio ser lavrado sem a indicagao de
pendéncias, transcorrido o prazo de observagao, a que se refereo art.73, |, “b”, da Lei n° 8.666/93,
sera lavrado o Termo de Recebimento Definitivo pela Contratante.

11.8. Se nao for lavrado o Termo de Recebimento Definitivo ou realizada a nova vistoria, reputar-
se-a como realizado o recebimento da obra, desde que a Contratada tenha comunicado o fa a

Administragao nos quinze dias anteriores a exaustao dos respectivos prazos.

11.9. Até a data de emissdo do Termo de Recebimento Definitivo das obras e servigos, a
Contratada fica responsavel pela guarda do bem imével, equipamentos, objetos, moveis e
utensilios, zelando pelo Patriménio Publico do Estado, assumindo inteira responsabilidade civil,
penal e administrativa, por quaisquer danos e/ou prejuizos que diretamente venha causar ao

Estado ou a terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo.

11.10.0 Termo de Recebimento Definitivo nao isenta a Contratada das responsabilidades
cominadas no art. 618 do Codigo Civil Brasileiro.

12.0.D0S PROCEDIMENTOS DE FISCALIZACAO E GERENCIAMENTO
12.1.Serao designados pelo Contratante representantes com atribuigoes de Gestor e Fiscal do

contrato, nos termos da norma vigente, especialmente para acompanhar e fiscalizar a sua
execugao, respectivamente, permitida a contratagao de terceiros para assisténcia e subsidio de

informacoes pertinentes a essas atribuicoes.

Competira a FISCALIZAQﬁ.O, através de um fiscal da SEINFRA, controlar e fiscalizar a execugao da
obra em suas diversas fases, decidir sobre duvidas surgidas no decorrer da construgao, efetuar
anotacoes em livros apropriados e € ainda de sua responsabilidade a verificagao d? Diario de Obra
(ou Livro de Ocorréncia), no qual constara sua rubrica na copia que permanecera na obra e nas
vias que serao anexadas ao relatorio de viagem, a ser entregue ao Chefe da SEINFRA.
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As exigéncias da FISCALIZACAO se baseardao nos Projetos, nas Especificagdes e nas Normas a
obedecer. Devera a CONTRATADA consultar o fiscal da SEINFRA em caso de duvidas quanto a

interpretacdo dos Projetos, devendo ser mantido um estreito entendimento entre as equipes de
trabalho, tendo o fiscal, amplos poderes para atuar no sentido do cumprimento do contrato.

Compete a FISCALIZACAC fornecer 8 CONTRATADA todos os elementos indispensaveis ao inicio da
obra; tais documentos constarao basicamente da documentacao técnica julgada necessaria, de
acordo com o contrato firmado.

Competem também & FISCALIZACAO transmitir & CONTRATADA, por escrito, as instrugdes sobre
modificacoes nos Projetos, Prazos ou Cronogramas.

A CONTRATADA apresentara em tempo habil a FISCALIZACAO, todos os materiais a serem usados
na construgao e s6 podera aplica-los com o “de acordo” dado pelo fiscal responsavel da SEINFRA,
devendo também os referidos materiais obedecerem as recomendagoes e especificagcoes do
fabricante.

A presenca da FISCALIZACAO na obra ndo isenta ou diminui a responsabilidade da CONTRATADA
quanto a perfeita execugao do trabalho. A fiscalizagao terceirizada devera fazer em conjunto com
a CONTRATADA, um levantamento prévio para que se verifique se as quantidades sao ou nao
suficientes a fim que se atinja os objetivos do contrato.

A CONTRATANTE em conjunto com a CONTRATADA devera apresentar um plano de obras

compativel com o organograma desta obra.

CABE AO GESTOR DO CONTRATO:
a) Aplicar adverténcia a Contratada e encaminhar para conhecimento da autoridade competente;

b) Solicitar abertura de processo administrativo visando a aplicagao de penalidade cabivel,
garantindo a defesa prévia a Contratada;

c) Emitir avaliagao da qualidade do servigo;

d) Acompanhar e observar o cumprimento das clausulas contratuais;

e) Analisar relatorios e documentos enviados pelos fiscais do contrato;
f)  Propor aplicacdo de sangbes administrativas pelo descumprimento das clausulas contratuais

apontadas pelos fiscais;
g) Providenciar o pagamento das faturas emitidas pela Contratada, mediante a observancia das

exigéncias contratuais e legais;
h) Manter controle atualizado dos pagamentos efetuados, observando que o valor do contrato

nao seja ultrapassado;
i)  Orientar o fiscal do contrato para a adequada observancia das clausulas contratuais.

13.0.DAS SANQ@ES ADMINISTRATIVAS

13.1.A recusa injusta em deixar de cumprir as obrigagdoes assumidas e preceitos legais, sujeitara
o Contratado, garantida a prévia defesa, as seguintes penalidades previstas nos Arts. 86 e 87 da
Lei 8.666/93:

a - adverténcia;

b - multa de mora de 0,5% (zero virgula cinco por cento) aplicada sobre o valor do contrato por dia
de atraso na entrega, no inicio ou na execugao do objeto da contratacao;

c - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor contratado pela inexecugao total ou parcial do
contrato;

d - suspensdo temporaria de participar em licitagao e impedimento de contratar com a
Administragao, por prazo de até 02 (dois) anos;
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e - declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao Pu nquanto
perdurarem os motivos determinantes da punigcdo ou até que seja promovida sua reabilitacao
perante a propria autoridade que aplicou a penalidade:

f - simultaneamente, qualquer das penalidades cabiveis fundamentadas na Lei 8.666/93.

13.2.5e o valor da multa ou indenizagao devida nao for recolhido no prazo de 15 dias apds a
comunicagao ao Contratado, sera automaticamente descontado da primeira parcela do pagamento
a que o Contratado vier a fazer jus, acrescido de juros moratdrios de 1% (um por cento) ao més,
ou, quando for o caso, cobrado judicialmente.

13.3.Apos a aplicagao de quaisquer das penalidades previstas, realizar-se-a comunicacio escrita
ao Contratado, e publicado na imprensa oficial, excluidas as penalidades de adverténcia e multa
de mora quando for o caso, constando o fundamento legal da punicao, informando ainda que o
fato sera registrado no cadastro correspondente.

14.0.DA COMPENSAGCAO FINANCEIRA

14.1.Nos casos de eventuais atrasos de pagamento nos termos deste instrumento, e desde que o
Contratado nao tenha concorrido de alguma forma para o atraso, sera admitida a compensacao
financeira, devida desde a data limite fixada para o pagamento até a data correspondente ao
efetivo pagamento da parcela. Os encargos moratdrios devidos em razao do atraso no pagamento
serao calculados com utilizagao da seguinte formula: EM = N x VP x |,

onde: EM = encargos moratorios; N = nimero de dias entre a data prevista para o pagamento e a
do efetivo pagamento; VP = valor da parcela a ser paga; e | = indice de compensacao financeira,
assim apurado: | = (TX + 100) + 365, sendo TX = percentual do IPCA-IBGE acumulado nos ultimos
doze meses ou, na sua falta, um novo indice adotado pelo Governo Federal que o substitua. Na
hipotese do referido indice estabelecido para a compensacao financeira venha a ser extinto ou de
qualquer forma nao possa mais ser utilizado, sera adotado, em substituicao, o que vier a ser
determinado pela legislagao entao em vigor.

15.0. DO REGIME DE EXECUCAO:

15.1 O regime de execugao ocorrera por empreitada por prec¢o unitario, considerando os servicos
a serem executados, uma vez que por se tratar de manutencao predial, nao haver meios de definir
claramente os aspectos quantitativos do objeto a ser executado, momento em que a Administragao
adotara o regime de empreitada por preco unitario. Nesse caso, sera estabelecido um padrao ou
uma unidade de medida para fins de afericao do valor a ser pago ao contratado, o que sera feito
apos o periodo de medi¢cao e a verificagdo da conformidade da prestacdo com a obrigacao
ajustada.

16.0. DO JULGAMENTO:

O julgamento da proposta obedecera ao critério de menor prego por lote, considerando que os
servigos ora licitados embora representem etapas, formam um conjunto, € que sua execugao em
separado colocaria em risco o resultado final da obra, assim como prejudicando o cumprimento do
prazo de execugao da mesma.

16.1. O critério de julgamento sera o de menor prego global.

16.2. Para o julgamento das propostas, a Comissao podera utilizar-se de assessoramento técnico
especifico na area de competéncia cabivel, através de parecer que integrara o processo.

16.3. O preco base de referéncia para contratacao, com base no or¢camento do projeto € de R$
6.422.691,34, (seis milhoes quatrocentos e vinte e dois mil, seiscentos e noventa e um reais e
trinta e quatro centavos), (incluindo BDI e todos os custos incidentes), que sera o pre¢o maximo
admissivel para a contratagao das obras e servigos objeto desta licitagao.
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16.4. A Comissao de Licitacao verificara a Proposta de Precos quanto a eventuais erros
aritmeticos, corrigindo-os da seguinte forma:

16.4.1.No caso de discrepancia entre valores grafados em algarismos e por extenso, prevalecera
O valor por extenso;

16.4.2. No caso de discrepancia entre os valores globais previstos nas planilhas de quantidades e
precos e na carta de apresentagao da proposta, preponderardo os primeiros:

16.4.3.No caso de erro de multiplicagao do preco unitario pela quantidade correspondente, o
produto sera retificado, mantendo-se inalterados o preco unitario e a quantidade:

16.4.4.No caso de erro de somatério, a adicao sera retificada, mantendo-se inalteradas as
parcelas.

16.4.5.No caso de erros de transcricao das quantidades previstas para 0s servigos, o produto sera
corrigido devidamente, mantendo-se o preco unitario e se corrigindo a quantidade e o preco total.

16.4.6.No caso de qualquer divergéncia existente entre os precos da Planilha de Pregos e a
composigao detalhada dos Precgos Unitarios prevalecerdo os precos da Planilha de Precos.

16.5. O valor total da proposta sera ajustado pela Comissdo de Licitagao, conforme
procedimentos acima, para corregao de erros, resultando dai o valor da proposta. Havendo
qualquer corregao sera notificada a licitante. A recusa injustificada da licitante em aceitar as
corregoes assim procedidas sera causa da rejeicado da proposta com a sua consequente
desclassificagao.

16.6. Apos a verificagao dos subitens precedentes, a Comissao de Licitacao apreciara a Nroposta
de pregos das licitantes habilitadas, desclassificando aquela que:

16.6.1. Contiver vicios ou ilegalidades, for omissa ou apresentar irregularidades ou defeitos
capazes de dificultar o julgamento;

16.6.2. Estiver em desacordo com qualquer das exigéncias do presente Edital:
16.6.3. Nao apresentar as especificagoes técnicas exigidas pelo Projeto Basico e/ou Executivo:
16.6.4. Contiver oferta de vantagem nao prevista no Edital;

16.6.5. Deixar de cotar algum item da Planilha de Orgcamentaria;

16.6.6 Apresentar pregos unitarios ou preco global superiores aqueles constantes da Planilha
Orgamentaria elaborada pelo 6rgao; |

16.6.7. Apresentar pregos unitarios ou globais simbdlicos, irrisorios ou de valor zero, incompativeis
com os pregos dos insumos e salarios de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, exceto
quando se referirem a materiais e instalagoes de propriedade do proprio licitante, para os quais
ele renuncie a parcela ou a totalidade da remuneracao;

16.6.8. Apresentar, na sua composigao de pregos, taxa de Encargos Sociais ou BDI inverossimil;

16.6.9. Na composig¢ao analitica das taxas de Encargos Sociais e de BDI, deixar de atender as
legislagcOes trabalhista e tributarias e aos acordos coletivos de classe vigentes na data de

elaboracao do orcamento;

16.6.10. Apresentar precos manifestamente inexequiveis, assim considerados aqueles que
nao venham a ter demonstrada sua viabilidade, através de documentagao que comprove que 0S
custos dos insumos sao coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade sao

compativeis com a execug¢ao do objeto do contrato;
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16.6.10.1.Considera-se manifestamente inexequivel, em um primeiro momento, a proposta cujo
valor global proposto seja inferior a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

a. Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor
orcado pela Administracao, ou o Valor or¢cado pela Administragao, entendido como o valor maximo
admitido, incluido o BDI.

16.6.10.2. Nessa situacao, sera facultado ao licitante o prazo de 24 horas para comprovar a
exequibilidade dos pregos constantes de sua proposta, conforme parametros do artigo 48, inciso
I, da Lei n® 8.666, de 1993, sob pena de desclassificagao.

16.6.10.3. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de prego, ou em caso da
necessidade de esclarecimentos complementares, sera efetuada diligéncia, na forma do §3° do
artigo 43 da Lei n® 8.666, de 1993.

16.7. Apods a eventual desclassificagao das propostas que nao atenderem as exigéncias dos itens
acima, as demais propostas serao classificadas em ordem crescente dos pregos propostos.

16.8. Classificadas as propostas, na hipotese de participagao de licitante microempresa (ME) ou
empresa de pequeno porte (EPP) ou cooperativa enquadrada no artigo 34 da Lei n® 11.488, de
2007 (COOP), sera observado o disposto nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar n°® 123, de
2006, regulamentada pelo Decreto n® 6.204, de 2007:

16.8.1. A Comissao verificara as propostas classificadas ofertadas por licitantes
ME/EPP/COOP que sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores a proposta classificada em
primeiro lugar, desde que a primeira colocada nao seja uma empresa enquadrada nessas
categorias.

16.8.2. As propostas que se enquadrarem nessa condi¢gao serao consideradas empatadas
com a primeira colocada e o licitante ME/EPP/COOP mais bem classificado sera notificado para se
desejar, apresentar uma nova proposta de prego para desempate, obrigatoriamente abaixo da
primeira colocada.

16.8.3. A nova proposta de prego devera ser apresentada de acordo com as regras deste
Edital, em sessdo publica, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contados da data da Ata ou da
intimacgao do licitante.

16.8.4. Caso a ME/EPP/COOP mais bem classificada desista ou nao se manifeste no prazo
estabelecido, ou ndo apresente proposta valida, serao convocadas as demais licitantes
ME/EPP/COOP participantes que se encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento), na ordem
de classificacao, para o exercicio do mesmo direito, segundo o estabelecido nos subitens
anteriores.

16.8.5. Caso sejam identificadas propostas de licitantes ME/EPP/COOP empatadas, no
referido intervalo de 10% (dez por cento), sera realizado sorteio para definir qual das licitantes
primeiramente apresentara nova oferta, conforme subitens acima.

16.8.6. Havendo éxito no procedimento, e sendo considerada valida a nova proposta
apresentada, a ME/EPP/COOP assumira a posi¢ao de primeira colocada do certame. Nao havendo
éxito, ou tendo sido a melhor oferta inicial apresentada por ME/EPP/COOP, ou ainda nao existindo
ME/EPP/COOP participante, permanecera a classificagao inicial.

16.9. Havendo eventual empate entre propostas, o critério de desempate sera aquele previsto no
artigo 3°, § 2°, da Lei n°® 8.666, de 1993.

16.9.1.Persistindo o empate, o critério de desempate sera o sorteio, em ato publico, para o qual
os licitantes serao convocados.
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16.10.A intimagao do resultado final do julgamento das propostas sera feita medi blicagao
na imprensa oficial, salvo se presentes os representantes de todos os licitantes no ato pablico em
que fol adotada a decisao, caso em que a intimagdo sera feita por comunicacdo direta aos
interessados e lavrada em ata, por eles assinada.

17_.0. DA FUNDAMENTAGAO LEGAL: Art. 22, Il § 2 da Lei Federal n° 8.666, de 21 de Junho de 1993:
Lei Complementar n® 123, de 14 de Dezembro de 2006; e legislacao pertinente, consideradas as
alteracoes posteriores das referidas normas.

18.0. DA PUBLICIDADE:
18.1-0 CONT‘_RATANTE providenciara a publicacao deste contrato, por extrato, nos termos do art.
61, Paragrafo Unico da Lei n® 8.666/93 e suas alteracoes.

19.0. DOS ACRESCIMOS E SUPRESSOES:

19._1. Nos termos do art. 65, § 1°, da Lei n°® 8.666, de 1993, a Contratada ficara obrigada a
aceltar, nas mesmas condigoes contratuais, os acréscimos ou supressdes que se fizerem
necessarios, até o limite de 50% (cinquenta por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

19.1.1. As supressoes resultantes de acordo entre as partes poderdao exceder o limite de 50%
(cinquenta por cento).

19.1.2. O conjunto de acréscimos e de supressoes sera calculado sobre o valor inicial
atualizado do contrato, aplicando-se a cada um desses conjuntos, individualmente e sem nenhum
tipo de compensacao entre eles, os limites de alteracao acima estabelecidos.

19.2. A diferenga percentual entre o valor global do contrato e o obtido a partir dos custos
unitarios do sistema de referéncia utilizado na elaboragdo do orgamento-base da licitacdo nao
podera ser reduzida, em favor da Contratada, em decorréncia de aditamentos que modifiquem a
planilha orgamentaria, exceto em casos excepcionais e devidamente justificados, para a
preservagao do equilibrio econdmico-financeiro do contrato, devendo ser assegurada a
manutengao da vantagem da proposta vencedora diante da proposta da segunda colocada na
licitagao e observados, nos custos unitarios dos aditivos contratuais, os limites estabelecidos para
os custos unitarios de referéncia (art. 14, paragrafo Gnico, do Decreto 7.983, de 2013).

19.3. Uma vez autorizado o pagamento de servigos extras, entendidos como aqueles servigos
nao constantes na planilha orgamentaria, o(s) preco(s) unitario(s) do(s) mesmo(s) devera(ao) ser
correspondente(s) ao(s) previsto(s) na tabela de referéncia abaixo especificada referente a data do
orgcamento da licitagao, na seguinte sequéncia:

19.3.1. Tabelas de Referéncia: i
a) Tabela - SINAPI 04/2023; ORSE 04/2023, COMPOSICAO.

19.4. Emrelacao aos servigos extras nao tabelados, as composi¢coes dos pre¢os unitarios serao
realizadas pela Administracao Publica ou pela Contratada, neste ultimo caso aprovada a
composi¢cao pela Administragcao Publica, considerando-se, primeiramente, 0S precos insumos da
tabela de referéncia oficial com a mesma data base da tabela referenciada que foi utilizada na
elaboragao do orcamento e, quando da auséncia dos insumos da tabela de referéncia, os precos
dos insumos de mercado (cotacoes) referentes ao momento da ocorréncia do servigo extras.

19.5. Quando da fixagao dos precos dos servigos extras tabelados, os precos dos servigos obtidos
na tabela de referéncia serao corrigidos monetariamente pelo indice de reajuste contratual

verificado entre a data do orgamento e o ultimo reajuste contratual.
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19.6. Quando da fixagao dos pregos dos servigos extras nao tabelados, os precos dos insumos
obtidos nas tabelas de referéncia serao corrigidos monetariamente pelo indice de reajuste
contratual verificado entre a data do orgamento e o dltimo reajuste contratual, e os pre¢os dos
insumos cujos pregos foram cotados serao os resultantes das cotagdes de mercado.

19.7. Sobre o0 preco dos servigos extras tabelados ou compostos incluir-se-a a taxa de BDI
constante da proposta de prego da Contratada ou do orgamento elaborado pela Administracao, o
que for menor, aplicando-se, na sequéncia, o fator K de desagio.

Valor global da proposta vencedora

Valor global do orgamento estimado

19.8. Quando do seguinte reajuste contratual, sera aplicado o indice anual cheio sobre os
INSUMOS ou servigos extras cujos precos foram obtidos na tabela de referéncia: e, sobre 0s insumos
cotados, aplicar-se-a o indice correspondente apenas aos meses transcorridos entre a data a que
a cotagao se refere e a data do reajuste que se estiver realizando.

19.9. Eventuais servigos excedentes deverao ser pagos de acordo com o0s precos unitarios validos
no momento da medigao, carecendo de especifica autorizagcao do Contratante e, ainda, devendo-
se aferir se os acréscimos solicitados pela Contratada redundaram, ou nao, de eventual erro de
projeto, de modo a se otservarem as regras protetivas ao erario.

20.0. DA SUBCONTRATACAO:
20.1. Sera admitida a subcontratacao dos servigos acessorios, no percentual maximo de 30%;

20.2. Nao se admite a subcontratacao de itens de servigos que tenham sido exigidos para fins de
qualificacao técnica na presente licitagao;

20.3. Toda subcontratacao deve ser previamente submetida a apreciacao do Contratante, apenas
podendo ser executada apds a sua expressa anuéncia;

20.4. Cabe a Contratante avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificacao técnica
necessarios para a execucao dos servicos, bem como verificar os demais requisitos de habilitagao
eventualmente aplicaveis;

20.5. Em caso de subcontratacao, permanece a responsabilidade integral da Contratada pela
perfeita execucao contratual, cabendo-lhe realizar a supervisao e coordenagao das atividades da
subcontratada, bem como responder perante o Contratante pelo rigoroso cumprimento das
obrigacoes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagao.

21.0. DA RESCISAO CONTRATUAL:

21.1. As hipéteses de rescisao do ajuste, bem como a disciplina aplicavel em tais casos, sao
aquelas previstas no instrumento de Contrato, nos termos dos artigos 78 a 80 da Lein® 8.666, de

1993.

21.2. A rescisdao devera ser motivada e sempre precedida de procedimento administrativo,
assegurado o contraditorio e a ampla defesa.

22.0. DA GARANTIA CONTRATUAL:
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22.1 No ato de assinatura do contrato, devera ser comprovada a prestacdo de garantia no
percentual de 5% (cinco por cento) do valor total do contrato.

22.2 A critério do contratado, a garantia podera ser prestada nas seguintes modalidades:

a) Caugao em dinheiro ou titulos da divida publica:;
b) Seguro-garantia; ou
C) Fianca bancaria.

22.2.1 Nao sera aceita a prestagao de garantia que nao cubra todos 0s riscos ou prejuizos
eventualmente decorrentes da execugao do contrato, tais como a responsabilidade por multas e
obrigacgoes trabalhistas, previdenciarias ou sociais.

22.2.2Caso o valor global da proposta da Adjudicataria seja inferior a 80% (oitenta por cento) do
menor valor a que se referem as alineas “a” e “b” do § 1° do artigo 48 da Lei n°® 8.666, de 1993,
sera exigida, para a assinatura do contrato, presta¢ao de garantia adicional, igual a diferencga entre
0 menor valor referido no citado dispositivo legal e o valor da correspondente proposta.

22.2.3A garantia deve estar em vigor durante toda a execucao do contrato.

22.3 Caso a opgao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a
forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagdo e de custddia autorizado
pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo
Ministério da Fazenda.

22.4 No caso de garantia na modalidade de fianca bancéria, devera constar expressa rendncia
do fiador aos beneficios do artigo 827 do Codigo Civil.

22.5 Em caso de alteragao do valor do contrato, ou prorrogagao de sua vigéncia, a garantia
devera ser readequada ou renovada nas mesmas condicoes.

22.6 Se o valor da garantia for utilizado, total ou parcialmente, pela Contratante, para
compensacgao de prejuizo causado no decorrer da execugao contratual por conduta da Contratada,
esta devera proceder a respectiva reposi¢cao no prazo de 2 (dois) dias Uteis, contados da data em
que tiver sido notificada.

22.7 Apos a execugao do contrato, constatado o regular cumprimento de todas as obrigagoes a
cargo da Contratada, a garantia por ela prestada sera liberada ou restituida e, quando em dinheiro,
atualizada monetariamente, deduzidos eventuais valores devidos a Contratante.

Sao Lourencgo da Mata - PE, 09 de outubro de 2023.
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