
20,97%27/10/2023DATA : BDI :NÚMERO: 00000004

PROPONENTE: PREFEITURA DE SÃO LOURENÇO DA MATA

GESTOR / AÇÃO: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO
DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS NO
BAIRRO DE IRINEU TEIXEIRA, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO
DA MATA/PE.

ENDEREÇO DA
OBRA:

BAIRRO DE IRENEU TEIXEIRA, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO
DA MATA/PE

REVISÃO: 000

DATA: 10/2023

TIPO: NÃO DESONERADO

MEMORIAL DESCRITIVO

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

COMPESA 2023.1 SEM DESONERAÇÃO - - 05/2023

COPASA 2023/11 - Base Centro 0,00% 0,00% 11/2023

SINAPI 2023/11 SEM DESONERAÇÃO 114,55% 70,11% 12/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

1. INSTALAÇÃO DA OBRA

1.1. 103689 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE
MADEIRA. AF_03/2022_PS (M2)

EXECUÇÃO:
- Fabricação de moldura de madeira composta por sarrafo em todo perímetro da placa, incluindo um sarrafo fixado
no meio dela, a fim de se obter maior rigidez do conjunto;
-Posteriormente este quadro de madeira é tratado com pintura imunizante para madeira, e pregado na placa com
pregos;
- Em seguida, a placa é fixada na estrutura suporte da obra com pregos;
- A placa de obra deverá permanecer instalada até a inauguração e/ou término dos serviços, após a entrega do
termo de encerramento de obra.

CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS:
- Utilizar a área da placa de obra, em m², a ser efetivamente instalada.

1.2. COT-0001-PMSLM ALUGUEL DE IMOVEL PARA ALOJAMENTO/ DEPÓSITO DE MATERIAIS (BAIRRO PENEDO)
(MÊS)

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO:
- Quantificar este item mediante contrato de locação, devidamente preenchido e assinado pelas partes envolvidas e
registrado em cartório, assim como comprovantes mensais de pagamentos.

2. RUA AQUINO JOSÉ PEDRO - E4+15,00

2.1. SERVIÇOS PRELIMINARES

2.1.1. 98524 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 (M2)

- EXECUÇÃO
• Verifique se existem redes subterrâneas de serviços públicos, como água, gás e eletricidade, que possam ser
afetadas pela demolição;
• Providencie os equipamentos de segurança necessários, como capacetes, luvas, óculos de proteção e calçados
adequados;
• Remova quaisquer obstáculos próximos ao meio-fio que possam dificultar a execução da demolição;
• Limpe a área de detritos e resíduos que possam representar riscos durante a operação;
• Utilize ferramentas adequadas para a demolição, como marretas, picaretas, marteletes ou rompedores.
•Inicie a demolição a partir de uma extremidade do meio-fio, trabalhando em direção à outra extremidade;
•Tome cuidado para não danificar a pavimentação, os tubos subterrâneos ou quaisquer outras estruturas próximas;
•Remova os pedaços de meio-fio quebrados do local da demolição e armazene-os em local apropriado para
posterior descarte adequado;
•Utilize caçambas ou contêineres apropriados para transportar os resíduos para um local autorizado de descarte;
•Após a remoção dos resíduos, limpe cuidadosamente a área para remover quaisquer detritos ou resíduos soltos;
•Restaure a área ao seu estado original, preenchendo quaisquer espaços vazios deixados pela demolição;

- CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS
• Utilizar o comprimento de meio-fio efetivamente demolido.

2.1.2. CP-19.07.580-PMSLM REBAIXAMENTO DE PENA D'ÁGUA, INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO,
CONEXÕES, ESCAVAÇÃO E REATERRO. (UND)
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EXECUÇÃO:
- Antes de iniciar os serviços de terraplenagem, uma equipe de encanadores e serventes devem fazer inspeções,
na via contemplada, com a finalidade de localizar as tubulações existentes, as rebaixando numa profundidade de 50
(cinquenta) centímetros do greide projetado, reutilizando os tubos retirados. O reaterro deve ser compactado
manualmente em camadas de 20 (vinte) centímetros de espessura.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO:
- Quantificar de acordo com cada ramal rebaixado, por residência.

2.2. MOVIMENTO DE TERRA

2.2.1. 100576 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO.
AF_11/2019 (M2)

- EXECUÇÃO
•O subleito sobre o qual irá se executar a regularização e compactação deve estar totalmente limpo, sem excessos
de umidade e com todas as operações de terraplenagem concluídas (atividades não contempladas nesta
composição);
• A motoniveladora realiza a regularização e nivelamento do subleito.;
• Caso o teor de umidade se apresente abaixo do limite especificado em projeto, procede-se com o umedecimento
da camada através do caminhão pipa.;
• Com o material dentro do teor de umidade especificado em projeto, executa-se a compactação da camada
utilizando-se o rolo compactador pé de carneiro, na quantidade de fechas prevista em projeto, a fim de atender as
exigências de compactação;

- CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS
• Utilizar a área geométrica, em metros quadrados, de subleito a receber regularização e compactação.

2.2.2. 96396 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA
GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 (M3)

- EXECUÇÃO
•A camada sob a qual irá se executar a base ou sub-base deve estar totalmente concluída, limpa, desempenada e
sem excessos de umidade.
• A brita graduada simples é transportada entre a usina e a frente de serviço através de caminhões basculantes que
a despejam no local de execução (o transporte não está incluso na composição).
• A motoniveladora percorre todo o trecho espalhando e nivelando os materiais até atingir a espessura prevista em
projeto.
• Caso necessário, o caminhão pipa umedece a camada de forma que o teor de umidade se encontre dentro do
limite da umidade ótima de compactação, conforme projeto.
• Com o material dentro do teor de umidade especificado em projeto, executa-se a compactação da camada
utilizando-se o rolo compactador liso vibratório e o rolo compactador de pneus, na quantidade de fechas prevista em
projeto, a fim de atender as exigências de compactação e realizar o acabamento da camada.

- CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS
• Utilizar o volume geométrico, em metros cúbicos, de brita graduada simples, a ser utilizado na execução de base e
ou sub-base, compactada com 100% da energia modificada.

2.2.3. CP-19322-PMSLM CARGA MECANIZADA (COM A PÁ FRONTAL DA RETROESCAVADEIRA) EM CAMINHÃO
BASCULANTE CAP. 10M³ - MATERIAL DE 1ª  CATEGORIA (M³)

- EXECUÇÃO
•Carga de material de 1ª categoria, em caminhão basculante, com a utilização de retroescavadeira e descarga livre
(basculamento do caminhão).
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- CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS
• Utilizar o volume solto (em m³) de material de 1ª categoria.

2.2.4. 95875 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30
KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (M3XKM)

- EXECUÇÃO
• Não se aplica.

- CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS
• Momento de transporte do material, sendo o volume solto do material transportado multiplicado pela
distância média de transporte (DMT), até 30 km.
• Nos quantitativos da DMT considerar somente o percurso de IDA entre a origem e o destino.

2.3. DRENAGEM

2.3.1. COMP-19.04.040-PMSLM FORNECIMENTO  E  ASSENTAMENTO  DE  TUBOS DE PVC RIGIDO SOLDAVEIS
DIAM.  100  MM, PARA  COLETORES   E   SUB-COLETORES   DE ESGOTO  OU  AGUAS  PLUVIAIS,   INCLUSIVE
ABERTURA E FECHAMENTO DE VALAS. (M)

- EXECUÇÃO
• Utilizar os comprimentos de tubo indicados no projeto para instalação nesta parte do sistema;
• As canalizações enterradas deverão ser assentadas em terreno resistente ou sobre base apropriada, livre de
detritos ou materiais pontiagudos.

- CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS
• Verificar o comprimento de tubulação do trecho a ser instalado, como indicado no projeto;
• Cortar o comprimento necessário da barra do tubo;
• Retirar as arestas que ficaram após o corte;
• Posicionar o tubo no local definido em projeto;
• As extremidades são deixadas livres para posterior conexão.

2.3.2. CP-65003195-PMSLM CAIXA DE PASSAGEM MODULADA, PREMOLDADA DE CONCRETO, COM FUNDO,
CAIXILHO E TAMPA DE CONCRETO, DIMENSOES: DIAMETRO INTERNO DE 400 MM X ALTURA INTERNA DE 250
MM (UN)

EXECUÇÃO:

-Após execução da escavação e ,caso se janecessário, da contenção da cava, prepararo fundo para a execução da
caixa;
-Sobre o fundo preparado, montar os anís pré-moldados e, em seguida, realizar o assentamento;
-Sobre o fundo, assentar a caixa com argamassa aplicada com colher, atentando-se para o posicionamento do tubo
de entrada e os de saída;
-Em seguida, posicionar e assentar o septo (vertedouro) pré-moldado;
-Por fim, colocar a tampa pré-moldada sobre a caixa.

CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS:

-Utilizar a quantidade total de caixas enterradas.
2.3.3. 101801 CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE
CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30 X 1,00 X 1,00. AF_12/2020 (UN)
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2.3.4. 92210 TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA
RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.
AF_12/2015 (M)

2.3.5. CP-92212-PMSLM TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS,
DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS -
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 (M)

EXECUÇÃO:

- Antes de iniciar o assentamento dos tubos, o fundo da vala deve estar regularizado e com a declividade prevista
em projeto.
-Transportar com auxílio da escavadeira o tubo para dentro da ala, com cuidado para não danificar a peça.
- Limpar as faces externas das pontas dos tubos e as internas das bolsas.
- Posicionar a ponta do tubo junto à bolsa do tubo já assentado, proceder ao alinhamento da tubulação e realizar o
encaixe.
- O sentido de montagem dos trechos deve ser realizado de jusante para montante, caminhando-se das pontas dos
tubos para as bolsas, ou seja, cada tubo assentado deve ter como extremidade livre uma bolsa, onde deve ser
acoplada a ponta do tubo subsequente.
- Finalizado o assentamento dos tubos, executam-se as juntas rígidas, feitas com argamassa, aplicando o material
na parte externa de todo o perímetro do tubo.

CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO:

Locais com nível alto de interferências ocorrem onde há grande adensamento urbano, com imóveis edificados ao
longo de sua extensão, podendo ser caracterizado como execução de redes em vias pavimentadas e/ou calçadas
onde há maior tráfego de carros e/ou pessoas, e onde há maior interferência com outras redes e restrição de
espaço. Locais com nível baixo de interferências são aqueles onde há menor adensamento urbano,  podendo ser
caracterizado como vias não pavimentadas, terrenos baldios e redes executadas dentro de empreendimentos
fechado sem construção,  sobretudo onde não há restrições na movimentação dos equipamentos.
- Os coeficientes de produtividade consideram um transporte de tubo de até 10 m de distância da vala.
- Foram consideradas perdas por resíduo.
- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) da escavadeira da seguinte forma:
- >CHP: considera o tempo em que o equipamento está transportando o tubo e fazendo sua descarga na vala.
->CHI: considera os tempos em que o equipamento de escavação está aguardando outros serviços (exemplos:
espera para execução de contenção, espera pelo assentamento de tubo).
-Os serviços de locação, preparo do fundo de vala, contenção e esgotamento não estão considerados nesta
composição (embora o efeito de sua presença tenha sido contemplado). Deve-se, portanto, considerar composições
específicas para estes serviços.

2.4. PAVIMENTAÇÃO

2.4.1. 101169 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO
1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 (M2)

- EXECUÇÃO
•Sobre a base finalizada (atividade não contemplada nesta composição), realiza-se o colchão de areia por meio do
lançamento e espalhamento de uma camada solta e uniforme de areia ou pó de pedra;
• Terminado o colchão de areia, inicia-se a camada de revestimento, que é formada pelas seguintes atividades:
- Marcação para o assentamento, feito por linhas de referência ao longo da frente de serviço;
- Assentamento manual dos paralelepípedos, de modo que mantenham o espaçamento entre si de, no
máximo,15mm;
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- Ajustes e arremates dos cantos e quinas do pavimento;
- Compressão da área do pavimento com o emprego de rolo liso;
- Rejuntamento feito com argamassa com auxílio de colher de pedreiro.

- CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS
• Utilizar a área total de pavimento, em metros quadrados, a ser revestida com paralelepípedos.

2.4.2. 94273 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-
FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA),
PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 (M)

- EXECUÇÃO
•Execução do alinhamento e marcação das cotas com o uso de estacas e linha.
• Regularização do solo natural e execução da base de assentamento em areia.
• Assentamento das guias pré-fabricadas.
• Rejuntamento dos vãos entre as peças pré-fabricadas com argamassa.

- CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS
• Utilizar o comprimento linear total, em trecho reto, onde serão assentadas as guias de concreto pré-fabricadas,
com dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura) para vias urbanas (uso
viário), em valas.

2.4.3. 94287 EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO, 30 CM
BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016 (M)

- EXECUÇÃO
•Execução do alinhamento e marcação das cotas com o uso de estacas e linha.
• Regularização do solo natural e execução da base de assentamento em areia.
• Assentamento das guias pré-fabricadas.
• Rejuntamento dos vãos entre as peças pré-fabricadas com argamassa.

- CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS
• Utilizar o comprimento linear total, em trecho reto, onde serão assentadas as guias de concreto pré-fabricadas,
com dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura) para vias urbanas (uso
viário), em valas.

2.5. URBANIZAÇÃO

2.5.1. CP-96995-PMSLM REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 (M3)

- EXECUÇÃO
• Inicia-se, quando necessário, com a umidificação do solo a fim de atingir o teor umidade ótima de compactação
prevista em projeto.
• Escavação da vala de acordo com o projeto de engenharia.
• A escavação deve atender às exigências da NR 18.

- CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS
• Volume de aterro geométrico, definido em projeto, descontado o volume do tubo, com substituição de solo e
executado de forma manual.

2.5.2. 94990 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,
FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 (M3)

- EXECUÇÃO
• Sobre a camada de base (lastro de material granular) regularizada, montam-se as fôrmas para conter o concreto,
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de modo que o topo das fôrmas seja devidamente nivelado, observando-se a espessura especificada para o
passeio;
• Finalizada a etapa anterior é feito o lançamento, espalhamento, adensamento, sarrafeamento e desempeno do
concreto;
• Por fim, são feitas as juntas de dilatação com o corte a seco.

- CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS
• Utilizar o volume total, em metros cúbicos, de passeio a ser construído com concreto feito em obra, não armado.

2.5.3. CP-73916/002-PMSLM PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM (UN)

- EXECUÇÃO
•  Planejar a instalação da placa, considerando a altura e o ângulo de visibilidade adequados para facilitar a
identificação da rua pelos usuários.
• Utilizando uma furadeira e uma broca adequada ao material da parede, fazer os furos nos pontos marcados para
fixação da placa.
• Inserir as buchas nos furos e, em seguida, posicionar a placa novamente sobre as buchas.
• Fixar a placa na parede utilizando parafusos, apertando-os até que a placa esteja firmemente fixada.

- CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS
• Utilizar a quantidade de unidades de placas instaladas.

3. RUA CÉLIA PEREIRA CAMPÊLO - E8+8,50

3.1. SERVIÇOS PRELIMINARES

3.1.1. 98524 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 (M2)

- EXECUÇÃO
• Verifique se existem redes subterrâneas de serviços públicos, como água, gás e eletricidade, que possam ser
afetadas pela demolição;
• Providencie os equipamentos de segurança necessários, como capacetes, luvas, óculos de proteção e calçados
adequados;
• Remova quaisquer obstáculos próximos ao meio-fio que possam dificultar a execução da demolição;
• Limpe a área de detritos e resíduos que possam representar riscos durante a operação;
• Utilize ferramentas adequadas para a demolição, como marretas, picaretas, marteletes ou rompedores.
•Inicie a demolição a partir de uma extremidade do meio-fio, trabalhando em direção à outra extremidade;
•Tome cuidado para não danificar a pavimentação, os tubos subterrâneos ou quaisquer outras estruturas próximas;
•Remova os pedaços de meio-fio quebrados do local da demolição e armazene-os em local apropriado para
posterior descarte adequado;
•Utilize caçambas ou contêineres apropriados para transportar os resíduos para um local autorizado de descarte;
•Após a remoção dos resíduos, limpe cuidadosamente a área para remover quaisquer detritos ou resíduos soltos;
•Restaure a área ao seu estado original, preenchendo quaisquer espaços vazios deixados pela demolição;

- CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS
• Utilizar o comprimento de meio-fio efetivamente demolido.

3.1.2. CP-19.07.580-PMSLM REBAIXAMENTO DE PENA D'ÁGUA, INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO,
CONEXÕES, ESCAVAÇÃO E REATERRO. (UND)

EXECUÇÃO:
- Antes de iniciar os serviços de terraplenagem, uma equipe de encanadores e serventes devem fazer inspeções,
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OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO
DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS NO
BAIRRO DE IRINEU TEIXEIRA, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO
DA MATA/PE.

ENDEREÇO DA
OBRA:

BAIRRO DE IRENEU TEIXEIRA, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO
DA MATA/PE

REVISÃO: 000

DATA: 10/2023

TIPO: NÃO DESONERADO

MEMORIAL DESCRITIVO

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

COMPESA 2023.1 SEM DESONERAÇÃO - - 05/2023

COPASA 2023/11 - Base Centro 0,00% 0,00% 11/2023

SINAPI 2023/11 SEM DESONERAÇÃO 114,55% 70,11% 12/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

na via contemplada, com a finalidade de localizar as tubulações existentes, as rebaixando numa profundidade de 50
(cinquenta) centímetros do greide projetado, reutilizando os tubos retirados. O reaterro deve ser compactado
manualmente em camadas de 20 (vinte) centímetros de espessura.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO:
- Quantificar de acordo com cada ramal rebaixado, por residência.

3.2. MOVIMENTO DE TERRA

3.2.1. 100576 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO.
AF_11/2019 (M2)

- EXECUÇÃO
•O subleito sobre o qual irá se executar a regularização e compactação deve estar totalmente limpo, sem excessos
de umidade e com todas as operações de terraplenagem concluídas (atividades não contempladas nesta
composição);
• A motoniveladora realiza a regularização e nivelamento do subleito.;
• Caso o teor de umidade se apresente abaixo do limite especificado em projeto, procede-se com o umedecimento
da camada através do caminhão pipa.;
• Com o material dentro do teor de umidade especificado em projeto, executa-se a compactação da camada
utilizando-se o rolo compactador pé de carneiro, na quantidade de fechas prevista em projeto, a fim de atender as
exigências de compactação;

- CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS
• Utilizar a área geométrica, em metros quadrados, de subleito a receber regularização e compactação.

3.2.2. 96396 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA
GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 (M3)

- EXECUÇÃO
•A camada sob a qual irá se executar a base ou sub-base deve estar totalmente concluída, limpa, desempenada e
sem excessos de umidade.
• A brita graduada simples é transportada entre a usina e a frente de serviço através de caminhões basculantes que
a despejam no local de execução (o transporte não está incluso na composição).
• A motoniveladora percorre todo o trecho espalhando e nivelando os materiais até atingir a espessura prevista em
projeto.
• Caso necessário, o caminhão pipa umedece a camada de forma que o teor de umidade se encontre dentro do
limite da umidade ótima de compactação, conforme projeto.
• Com o material dentro do teor de umidade especificado em projeto, executa-se a compactação da camada
utilizando-se o rolo compactador liso vibratório e o rolo compactador de pneus, na quantidade de fechas prevista em
projeto, a fim de atender as exigências de compactação e realizar o acabamento da camada.

- CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS
• Utilizar o volume geométrico, em metros cúbicos, de brita graduada simples, a ser utilizado na execução de base e
ou sub-base, compactada com 100% da energia modificada.

3.2.3. CP-19322-PMSLM CARGA MECANIZADA (COM A PÁ FRONTAL DA RETROESCAVADEIRA) EM CAMINHÃO
BASCULANTE CAP. 10M³ - MATERIAL DE 1ª  CATEGORIA (M³)

- EXECUÇÃO
•Carga de material de 1ª categoria, em caminhão basculante, com a utilização de retroescavadeira e descarga livre
(basculamento do caminhão).

- CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS
• Utilizar o volume solto (em m³) de material de 1ª categoria.

Página: 7Prefeitura Municipal de São Lourenço da Mata - CNPJ: 11.251.832/0001-05
 - São Lourenço da Mata/PE - FONE: (81) 3229-0300



20,97%27/10/2023DATA : BDI :NÚMERO: 00000004

PROPONENTE: PREFEITURA DE SÃO LOURENÇO DA MATA

GESTOR / AÇÃO: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO
DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS NO
BAIRRO DE IRINEU TEIXEIRA, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO
DA MATA/PE.

ENDEREÇO DA
OBRA:

BAIRRO DE IRENEU TEIXEIRA, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO
DA MATA/PE

REVISÃO: 000

DATA: 10/2023

TIPO: NÃO DESONERADO

MEMORIAL DESCRITIVO

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

COMPESA 2023.1 SEM DESONERAÇÃO - - 05/2023

COPASA 2023/11 - Base Centro 0,00% 0,00% 11/2023

SINAPI 2023/11 SEM DESONERAÇÃO 114,55% 70,11% 12/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

3.2.4. 95875 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30
KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (M3XKM)

- EXECUÇÃO
• Não se aplica.

- CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS
• Momento de transporte do material, sendo o volume solto do material transportado multiplicado pela
distância média de transporte (DMT), até 30 km.
• Nos quantitativos da DMT considerar somente o percurso de IDA entre a origem e o destino.

3.3. DRENAGEM

3.3.1. COMP-19.04.040-PMSLM FORNECIMENTO  E  ASSENTAMENTO  DE  TUBOS DE PVC RIGIDO SOLDAVEIS
DIAM.  100  MM, PARA  COLETORES   E   SUB-COLETORES   DE ESGOTO  OU  AGUAS  PLUVIAIS,   INCLUSIVE
ABERTURA E FECHAMENTO DE VALAS. (M)

- EXECUÇÃO
• Utilizar os comprimentos de tubo indicados no projeto para instalação nesta parte do sistema;
• As canalizações enterradas deverão ser assentadas em terreno resistente ou sobre base apropriada, livre de
detritos ou materiais pontiagudos.

- CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS
• Verificar o comprimento de tubulação do trecho a ser instalado, como indicado no projeto;
• Cortar o comprimento necessário da barra do tubo;
• Retirar as arestas que ficaram após o corte;
• Posicionar o tubo no local definido em projeto;
• As extremidades são deixadas livres para posterior conexão.

3.3.2. CP-65003195-PMSLM CAIXA DE PASSAGEM MODULADA, PREMOLDADA DE CONCRETO, COM FUNDO,
CAIXILHO E TAMPA DE CONCRETO, DIMENSOES: DIAMETRO INTERNO DE 400 MM X ALTURA INTERNA DE 250
MM (UN)

EXECUÇÃO:

-Após execução da escavação e ,caso se janecessário, da contenção da cava, prepararo fundo para a execução da
caixa;
-Sobre o fundo preparado, montar os anís pré-moldados e, em seguida, realizar o assentamento;
-Sobre o fundo, assentar a caixa com argamassa aplicada com colher, atentando-se para o posicionamento do tubo
de entrada e os de saída;
-Em seguida, posicionar e assentar o septo (vertedouro) pré-moldado;
-Por fim, colocar a tampa pré-moldada sobre a caixa.

CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS:

-Utilizar a quantidade total de caixas enterradas.
3.4. PAVIMENTAÇÃO

3.4.1. 101169 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO
1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 (M2)

- EXECUÇÃO
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•Sobre a base finalizada (atividade não contemplada nesta composição), realiza-se o colchão de areia por meio do
lançamento e espalhamento de uma camada solta e uniforme de areia ou pó de pedra;
• Terminado o colchão de areia, inicia-se a camada de revestimento, que é formada pelas seguintes atividades:
- Marcação para o assentamento, feito por linhas de referência ao longo da frente de serviço;
- Assentamento manual dos paralelepípedos, de modo que mantenham o espaçamento entre si de, no
máximo,15mm;
- Ajustes e arremates dos cantos e quinas do pavimento;
- Compressão da área do pavimento com o emprego de rolo liso;
- Rejuntamento feito com argamassa com auxílio de colher de pedreiro.

- CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS
• Utilizar a área total de pavimento, em metros quadrados, a ser revestida com paralelepípedos.

3.4.2. 94273 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-
FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA),
PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 (M)

- EXECUÇÃO
•Execução do alinhamento e marcação das cotas com o uso de estacas e linha.
• Regularização do solo natural e execução da base de assentamento em areia.
• Assentamento das guias pré-fabricadas.
• Rejuntamento dos vãos entre as peças pré-fabricadas com argamassa.

- CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS
• Utilizar o comprimento linear total, em trecho reto, onde serão assentadas as guias de concreto pré-fabricadas,
com dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura) para vias urbanas (uso
viário), em valas.

3.4.3. 94287 EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO, 30 CM
BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016 (M)

- EXECUÇÃO
•Execução do alinhamento e marcação das cotas com o uso de estacas e linha.
• Regularização do solo natural e execução da base de assentamento em areia.
• Assentamento das guias pré-fabricadas.
• Rejuntamento dos vãos entre as peças pré-fabricadas com argamassa.

- CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS
• Utilizar o comprimento linear total, em trecho reto, onde serão assentadas as guias de concreto pré-fabricadas,
com dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura) para vias urbanas (uso
viário), em valas.

3.4.4. CP-08.01.08U-PMSLM MEIO-FIO EM PEDRA GRANÍTICA, REJUNTADO COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA
1:3. (M)

- EXECUÇÃO
• Para assentamento de meios-fios, deverá ser aberta uma vala ao longo do bordo do sub- leito, preparado, de
acordo com o projeto, conforme alinhamento, perfil e dimensões estabelecidas.
• O fundo da vala deverá ser regularizado e apiloado, deixando- o na cota desejada.
Acompanhando o alinhamento previsto no projeto, os meios-fios serão colocados dentro das valas, de modo que a
face que não apresente falhas ou depressões seja colocada para cima.
• Os meios-fios deverão ter suas juntas tomadas com argamassa de cimento e areia no traço 1:3.
• Os meios-fios, após, assentados, nivelados, alinhados e rejuntados serão aterrados e escorados com material de
boa qualidade.
• O material retirado quando da escavação da vala, deverá ser recolocado na mesma, ao lado do meio-fio já
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assentado e devidamente apiloado.

- CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS
• Os meios-fios serão medidos pelo comprimento, determinado em metros (m), acompanhando as declividades
executadas, incluindo fornecimento de material, mão de obra e ferramenta.

3.5. URBANIZAÇÃO

3.5.1. CP-96995-PMSLM REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 (M3)

- EXECUÇÃO
• Inicia-se, quando necessário, com a umidificação do solo a fim de atingir o teor umidade ótima de compactação
prevista em projeto.
• Escavação da vala de acordo com o projeto de engenharia.
• A escavação deve atender às exigências da NR 18.

- CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS
• Volume de aterro geométrico, definido em projeto, descontado o volume do tubo, com substituição de solo e
executado de forma manual.

3.5.2. 94990 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,
FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 (M3)

- EXECUÇÃO
• Sobre a camada de base (lastro de material granular) regularizada, montam-se as fôrmas para conter o concreto,
de modo que o topo das fôrmas seja devidamente nivelado, observando-se a espessura especificada para o
passeio;
• Finalizada a etapa anterior é feito o lançamento, espalhamento, adensamento, sarrafeamento e desempeno do
concreto;
• Por fim, são feitas as juntas de dilatação com o corte a seco.

- CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS
• Utilizar o volume total, em metros cúbicos, de passeio a ser construído com concreto feito em obra, não armado.

3.5.3. 104658 PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA.
AF_05/2023 (M2)

- EXECUÇÃO
• Verificar o projeto arquitetônico ou especificações técnicas para obter as informações necessárias sobre o piso
podotátil, incluindo a localização, dimensões, layout e padrão de instalação.
• Realizar a marcação das áreas onde o piso podotátil será instalado, utilizando um nível de bolha e uma linha de
nylon como referência para o alinhamento.
• Aplicar uma camada de argamassa sobre a área delimitada pelas formas, com espessura adequada para a
instalação do piso podotátil.
• Utilizar uma colher de pedreiro ou desempenadeira para espalhar a argamassa de forma uniforme, garantindo que
a superfície fique nivelada.
• Posicionar os elementos de piso podotátil sobre a argamassa, pressionando-os levemente para garantir a
aderência.
• Verificar o alinhamento e espaçamento adequados entre os elementos, seguindo as especificações do projeto.

- CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS
• Utilizar a área em metros quadrados de sinalização tátil.
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3.5.4. CP-40931-PMSLM ONDULAÇÃO TRANSVERSAL EM CONCRETO (M2)

- EXECUÇÃO
• A responsabilidade civil e ético-profissional pela qualidade, solidez e segurança da obra ou do serviço é da
executante.
A execução de lombadas sobre o pavimento consta basicamente das seguintes etapas:
a) marcação do local: a posição e largura das lombadas são marcadas no pavimento, seguindo-se as instruções do
projeto;
b) limpeza: a superfície do pavimento, sobre a qual se executará a lombada, deve ser limpa e resultar isenta de
manchas de óleo, graxa, etc.;
c) execução de ranhuras e pintura de ligação: para proporcionar maior aderência das lombadas, são executadas
ranhuras no pavimento, com a utilização de equipamentos manuais. Em seguida, aplica-se à superfície do
pavimento, na área delimitada, uma pintura de ligação;
d) colocação das fôrmas;
e) conformação das lombadas: a mistura asfáltica, ou o concreto de cimento, é colocada entre as fôrmas, e a
conformação do dispositivo é feita com a régua, aplicada transversalmente à fôrma;
f) retirada das fôrmas e compactação: as fôrmas são retiradas com auxílio de ferramentas manuais. A compactação,
no caso de misturas asfálticas, é executada com equipamento utilizado para este tipo de mistura. No caso de
concreto de cimento, devem ser utilizados equipamentos que permitam o adequado adensamento e
homogeneização do material.

- CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS
• Os serviços executados e recebidos na forma descrita são medidos através da determinação dos comprimentos
executados, expressos em metros quadrados.

3.5.5. 102509 PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA
ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 (M2)

EXECUÇÃO:

-Sinalizaçãodesegurançanavia/interrupçãooudesviodotráfegodeveículosemobediênciaaoCódigode Trânsito
Brasileiro;- Limpeza do pavimento com varredura e jatos de ar comprimido;- Medir com trena e marcar com linha e
giz as faixas;- Colocar fita crepe lateralmente às linhas de demarcação;- Preparar tinta e mistura de microesferas de
acordo com o especificado;- Aplicar a tinta retrorrefletiva com trincha ou rolo de lã dentro das faixas demarcadas;-
Imediatamente após aplicação da tinta, disersar microesferas (drop-on) sobre a tinta fresca;- Remover fitas após
secagem.

CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO:

-Paraolevantamentodosíndicesdeprodutividadeforamconsideradososoperários(oficiaiseajudantes) envolvidos
diretamente com a execução da pintura;- Foram consideradas perdas no cálculo de consumo dos insumos.

3.5.6. 97092 ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE
TELA Q-196. AF_09/2021 (KG)

- EXECUÇÃO
• Posicionar os espaçadores soldados (treliças) de forma a garantir o cobrimento mínimo e não oferecer riscos de
deslocamento das armaduras durante a concretagem. Se não houver nenhuma indicação no projeto, observar
distanciamento de 100 cm entre os espaçadores de forma;
• Distribuir as telas de acordo com as especificações do projeto, observando nas seções de emenda das telas os
traspasses especificados;
• Posicionar as armaduras de reforço (vergalhões ou segmentos de tela eletrossoldada) conforme especificações do
projeto estrutural;
• Enrijecer o conjunto de armaduras mediante amarração com arame recozido, de forma que não ocorra
movimentação durante a concretagem da laje.
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20,97%27/10/2023DATA : BDI :NÚMERO: 00000004

PROPONENTE: PREFEITURA DE SÃO LOURENÇO DA MATA

GESTOR / AÇÃO: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO
DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS NO
BAIRRO DE IRINEU TEIXEIRA, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO
DA MATA/PE.

ENDEREÇO DA
OBRA:

BAIRRO DE IRENEU TEIXEIRA, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO
DA MATA/PE

REVISÃO: 000

DATA: 10/2023

TIPO: NÃO DESONERADO

MEMORIAL DESCRITIVO

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

COMPESA 2023.1 SEM DESONERAÇÃO - - 05/2023

COPASA 2023/11 - Base Centro 0,00% 0,00% 11/2023

SINAPI 2023/11 SEM DESONERAÇÃO 114,55% 70,11% 12/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

- CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS
• Utilizar o peso de tela indicado no projeto do radier, piso ou laje sobre solo.

3.5.7. CP-73916/002-PMSLM PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM (UN)

- EXECUÇÃO
•  Planejar a instalação da placa, considerando a altura e o ângulo de visibilidade adequados para facilitar a
identificação da rua pelos usuários.
• Utilizando uma furadeira e uma broca adequada ao material da parede, fazer os furos nos pontos marcados para
fixação da placa.
• Inserir as buchas nos furos e, em seguida, posicionar a placa novamente sobre as buchas.
• Fixar a placa na parede utilizando parafusos, apertando-os até que a placa esteja firmemente fixada.

- CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS
• Utilizar a quantidade de unidades de placas instaladas.

4. TRECHO DA RUA ESCRITOR DIAS GOMES - E9+6,00

4.1. SERVIÇOS PRELIMINARES

4.1.1. 98524 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 (M2)

- EXECUÇÃO
• Verifique se existem redes subterrâneas de serviços públicos, como água, gás e eletricidade, que possam ser
afetadas pela demolição;
• Providencie os equipamentos de segurança necessários, como capacetes, luvas, óculos de proteção e calçados
adequados;
• Remova quaisquer obstáculos próximos ao meio-fio que possam dificultar a execução da demolição;
• Limpe a área de detritos e resíduos que possam representar riscos durante a operação;
• Utilize ferramentas adequadas para a demolição, como marretas, picaretas, marteletes ou rompedores.
•Inicie a demolição a partir de uma extremidade do meio-fio, trabalhando em direção à outra extremidade;
•Tome cuidado para não danificar a pavimentação, os tubos subterrâneos ou quaisquer outras estruturas próximas;
•Remova os pedaços de meio-fio quebrados do local da demolição e armazene-os em local apropriado para
posterior descarte adequado;
•Utilize caçambas ou contêineres apropriados para transportar os resíduos para um local autorizado de descarte;
•Após a remoção dos resíduos, limpe cuidadosamente a área para remover quaisquer detritos ou resíduos soltos;
•Restaure a área ao seu estado original, preenchendo quaisquer espaços vazios deixados pela demolição;

- CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS
• Utilizar o comprimento de meio-fio efetivamente demolido.

4.1.2. CP-19.07.580-PMSLM REBAIXAMENTO DE PENA D'ÁGUA, INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO,
CONEXÕES, ESCAVAÇÃO E REATERRO. (UND)

EXECUÇÃO:
- Antes de iniciar os serviços de terraplenagem, uma equipe de encanadores e serventes devem fazer inspeções,
na via contemplada, com a finalidade de localizar as tubulações existentes, as rebaixando numa profundidade de 50
(cinquenta) centímetros do greide projetado, reutilizando os tubos retirados. O reaterro deve ser compactado
manualmente em camadas de 20 (vinte) centímetros de espessura.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO:
- Quantificar de acordo com cada ramal rebaixado, por residência.
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20,97%27/10/2023DATA : BDI :NÚMERO: 00000004

PROPONENTE: PREFEITURA DE SÃO LOURENÇO DA MATA

GESTOR / AÇÃO: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO
DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS NO
BAIRRO DE IRINEU TEIXEIRA, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO
DA MATA/PE.

ENDEREÇO DA
OBRA:

BAIRRO DE IRENEU TEIXEIRA, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO
DA MATA/PE

REVISÃO: 000

DATA: 10/2023

TIPO: NÃO DESONERADO

MEMORIAL DESCRITIVO

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

COMPESA 2023.1 SEM DESONERAÇÃO - - 05/2023

COPASA 2023/11 - Base Centro 0,00% 0,00% 11/2023

SINAPI 2023/11 SEM DESONERAÇÃO 114,55% 70,11% 12/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

4.2. MOVIMENTO DE TERRA

4.2.1. 100576 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO.
AF_11/2019 (M2)

- EXECUÇÃO
•O subleito sobre o qual irá se executar a regularização e compactação deve estar totalmente limpo, sem excessos
de umidade e com todas as operações de terraplenagem concluídas (atividades não contempladas nesta
composição);
• A motoniveladora realiza a regularização e nivelamento do subleito.;
• Caso o teor de umidade se apresente abaixo do limite especificado em projeto, procede-se com o umedecimento
da camada através do caminhão pipa.;
• Com o material dentro do teor de umidade especificado em projeto, executa-se a compactação da camada
utilizando-se o rolo compactador pé de carneiro, na quantidade de fechas prevista em projeto, a fim de atender as
exigências de compactação;

- CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS
• Utilizar a área geométrica, em metros quadrados, de subleito a receber regularização e compactação.

4.2.2. 96396 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA
GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 (M3)

- EXECUÇÃO
•A camada sob a qual irá se executar a base ou sub-base deve estar totalmente concluída, limpa, desempenada e
sem excessos de umidade.
• A brita graduada simples é transportada entre a usina e a frente de serviço através de caminhões basculantes que
a despejam no local de execução (o transporte não está incluso na composição).
• A motoniveladora percorre todo o trecho espalhando e nivelando os materiais até atingir a espessura prevista em
projeto.
• Caso necessário, o caminhão pipa umedece a camada de forma que o teor de umidade se encontre dentro do
limite da umidade ótima de compactação, conforme projeto.
• Com o material dentro do teor de umidade especificado em projeto, executa-se a compactação da camada
utilizando-se o rolo compactador liso vibratório e o rolo compactador de pneus, na quantidade de fechas prevista em
projeto, a fim de atender as exigências de compactação e realizar o acabamento da camada.

- CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS
• Utilizar o volume geométrico, em metros cúbicos, de brita graduada simples, a ser utilizado na execução de base e
ou sub-base, compactada com 100% da energia modificada.

4.2.3. CP-19322-PMSLM CARGA MECANIZADA (COM A PÁ FRONTAL DA RETROESCAVADEIRA) EM CAMINHÃO
BASCULANTE CAP. 10M³ - MATERIAL DE 1ª  CATEGORIA (M³)

- EXECUÇÃO
•Carga de material de 1ª categoria, em caminhão basculante, com a utilização de retroescavadeira e descarga livre
(basculamento do caminhão).

- CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS
• Utilizar o volume solto (em m³) de material de 1ª categoria.

4.2.4. 95875 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30
KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (M3XKM)

- EXECUÇÃO
• Não se aplica.

- CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS
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PROPONENTE: PREFEITURA DE SÃO LOURENÇO DA MATA

GESTOR / AÇÃO: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO
DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS NO
BAIRRO DE IRINEU TEIXEIRA, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO
DA MATA/PE.

ENDEREÇO DA
OBRA:

BAIRRO DE IRENEU TEIXEIRA, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO
DA MATA/PE

REVISÃO: 000

DATA: 10/2023

TIPO: NÃO DESONERADO

MEMORIAL DESCRITIVO

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

COMPESA 2023.1 SEM DESONERAÇÃO - - 05/2023

COPASA 2023/11 - Base Centro 0,00% 0,00% 11/2023

SINAPI 2023/11 SEM DESONERAÇÃO 114,55% 70,11% 12/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

• Momento de transporte do material, sendo o volume solto do material transportado multiplicado pela
distância média de transporte (DMT), até 30 km.
• Nos quantitativos da DMT considerar somente o percurso de IDA entre a origem e o destino.

4.3. DRENAGEM

4.3.1. COMP-19.04.040-PMSLM FORNECIMENTO  E  ASSENTAMENTO  DE  TUBOS DE PVC RIGIDO SOLDAVEIS
DIAM.  100  MM, PARA  COLETORES   E   SUB-COLETORES   DE ESGOTO  OU  AGUAS  PLUVIAIS,   INCLUSIVE
ABERTURA E FECHAMENTO DE VALAS. (M)

- EXECUÇÃO
• Utilizar os comprimentos de tubo indicados no projeto para instalação nesta parte do sistema;
• As canalizações enterradas deverão ser assentadas em terreno resistente ou sobre base apropriada, livre de
detritos ou materiais pontiagudos.

- CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS
• Verificar o comprimento de tubulação do trecho a ser instalado, como indicado no projeto;
• Cortar o comprimento necessário da barra do tubo;
• Retirar as arestas que ficaram após o corte;
• Posicionar o tubo no local definido em projeto;
• As extremidades são deixadas livres para posterior conexão.

4.3.2. CP-65003195-PMSLM CAIXA DE PASSAGEM MODULADA, PREMOLDADA DE CONCRETO, COM FUNDO,
CAIXILHO E TAMPA DE CONCRETO, DIMENSOES: DIAMETRO INTERNO DE 400 MM X ALTURA INTERNA DE 250
MM (UN)

EXECUÇÃO:

-Após execução da escavação e ,caso se janecessário, da contenção da cava, prepararo fundo para a execução da
caixa;
-Sobre o fundo preparado, montar os anís pré-moldados e, em seguida, realizar o assentamento;
-Sobre o fundo, assentar a caixa com argamassa aplicada com colher, atentando-se para o posicionamento do tubo
de entrada e os de saída;
-Em seguida, posicionar e assentar o septo (vertedouro) pré-moldado;
-Por fim, colocar a tampa pré-moldada sobre a caixa.

CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS:

-Utilizar a quantidade total de caixas enterradas.
4.4. PAVIMENTAÇÃO

4.4.1. 101169 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO
1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 (M2)

- EXECUÇÃO
•Sobre a base finalizada (atividade não contemplada nesta composição), realiza-se o colchão de areia por meio do
lançamento e espalhamento de uma camada solta e uniforme de areia ou pó de pedra;
• Terminado o colchão de areia, inicia-se a camada de revestimento, que é formada pelas seguintes atividades:
- Marcação para o assentamento, feito por linhas de referência ao longo da frente de serviço;
- Assentamento manual dos paralelepípedos, de modo que mantenham o espaçamento entre si de, no
máximo,15mm;
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OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO
DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS NO
BAIRRO DE IRINEU TEIXEIRA, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO
DA MATA/PE.

ENDEREÇO DA
OBRA:

BAIRRO DE IRENEU TEIXEIRA, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO
DA MATA/PE

REVISÃO: 000

DATA: 10/2023

TIPO: NÃO DESONERADO

MEMORIAL DESCRITIVO

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

COMPESA 2023.1 SEM DESONERAÇÃO - - 05/2023

COPASA 2023/11 - Base Centro 0,00% 0,00% 11/2023

SINAPI 2023/11 SEM DESONERAÇÃO 114,55% 70,11% 12/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

- Ajustes e arremates dos cantos e quinas do pavimento;
- Compressão da área do pavimento com o emprego de rolo liso;
- Rejuntamento feito com argamassa com auxílio de colher de pedreiro.

- CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS
• Utilizar a área total de pavimento, em metros quadrados, a ser revestida com paralelepípedos.

4.4.2. 94273 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-
FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA),
PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 (M)

- EXECUÇÃO
•Execução do alinhamento e marcação das cotas com o uso de estacas e linha.
• Regularização do solo natural e execução da base de assentamento em areia.
• Assentamento das guias pré-fabricadas.
• Rejuntamento dos vãos entre as peças pré-fabricadas com argamassa.

- CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS
• Utilizar o comprimento linear total, em trecho reto, onde serão assentadas as guias de concreto pré-fabricadas,
com dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura) para vias urbanas (uso
viário), em valas.

4.4.3. 94287 EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO, 30 CM
BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016 (M)

- EXECUÇÃO
•Execução do alinhamento e marcação das cotas com o uso de estacas e linha.
• Regularização do solo natural e execução da base de assentamento em areia.
• Assentamento das guias pré-fabricadas.
• Rejuntamento dos vãos entre as peças pré-fabricadas com argamassa.

- CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS
• Utilizar o comprimento linear total, em trecho reto, onde serão assentadas as guias de concreto pré-fabricadas,
com dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura) para vias urbanas (uso
viário), em valas.

4.4.4. CP-08.01.08U-PMSLM MEIO-FIO EM PEDRA GRANÍTICA, REJUNTADO COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA
1:3. (M)

- EXECUÇÃO
• Para assentamento de meios-fios, deverá ser aberta uma vala ao longo do bordo do sub- leito, preparado, de
acordo com o projeto, conforme alinhamento, perfil e dimensões estabelecidas.
• O fundo da vala deverá ser regularizado e apiloado, deixando- o na cota desejada.
Acompanhando o alinhamento previsto no projeto, os meios-fios serão colocados dentro das valas, de modo que a
face que não apresente falhas ou depressões seja colocada para cima.
• Os meios-fios deverão ter suas juntas tomadas com argamassa de cimento e areia no traço 1:3.
• Os meios-fios, após, assentados, nivelados, alinhados e rejuntados serão aterrados e escorados com material de
boa qualidade.
• O material retirado quando da escavação da vala, deverá ser recolocado na mesma, ao lado do meio-fio já
assentado e devidamente apiloado.

- CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS
• Os meios-fios serão medidos pelo comprimento, determinado em metros (m), acompanhando as declividades
executadas, incluindo fornecimento de material, mão de obra e ferramenta.

4.5. URBANIZAÇÃO
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4.5.1. CP-96995-PMSLM REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 (M3)

- EXECUÇÃO
• Inicia-se, quando necessário, com a umidificação do solo a fim de atingir o teor umidade ótima de compactação
prevista em projeto.
• Escavação da vala de acordo com o projeto de engenharia.
• A escavação deve atender às exigências da NR 18.

- CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS
• Volume de aterro geométrico, definido em projeto, descontado o volume do tubo, com substituição de solo e
executado de forma manual.

4.5.2. 94990 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,
FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 (M3)

- EXECUÇÃO
• Sobre a camada de base (lastro de material granular) regularizada, montam-se as fôrmas para conter o concreto,
de modo que o topo das fôrmas seja devidamente nivelado, observando-se a espessura especificada para o
passeio;
• Finalizada a etapa anterior é feito o lançamento, espalhamento, adensamento, sarrafeamento e desempeno do
concreto;
• Por fim, são feitas as juntas de dilatação com o corte a seco.

- CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS
• Utilizar o volume total, em metros cúbicos, de passeio a ser construído com concreto feito em obra, não armado.

4.5.3. 104658 PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA.
AF_05/2023 (M2)

- EXECUÇÃO
• Verificar o projeto arquitetônico ou especificações técnicas para obter as informações necessárias sobre o piso
podotátil, incluindo a localização, dimensões, layout e padrão de instalação.
• Realizar a marcação das áreas onde o piso podotátil será instalado, utilizando um nível de bolha e uma linha de
nylon como referência para o alinhamento.
• Aplicar uma camada de argamassa sobre a área delimitada pelas formas, com espessura adequada para a
instalação do piso podotátil.
• Utilizar uma colher de pedreiro ou desempenadeira para espalhar a argamassa de forma uniforme, garantindo que
a superfície fique nivelada.
• Posicionar os elementos de piso podotátil sobre a argamassa, pressionando-os levemente para garantir a
aderência.
• Verificar o alinhamento e espaçamento adequados entre os elementos, seguindo as especificações do projeto.

- CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS
• Utilizar a área em metros quadrados de sinalização tátil.

4.5.4. CP-40931-PMSLM ONDULAÇÃO TRANSVERSAL EM CONCRETO (M2)

- EXECUÇÃO
• A responsabilidade civil e ético-profissional pela qualidade, solidez e segurança da obra ou do serviço é da
executante.
A execução de lombadas sobre o pavimento consta basicamente das seguintes etapas:
a) marcação do local: a posição e largura das lombadas são marcadas no pavimento, seguindo-se as instruções do
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PROPONENTE: PREFEITURA DE SÃO LOURENÇO DA MATA

GESTOR / AÇÃO: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO
DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS NO
BAIRRO DE IRINEU TEIXEIRA, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO
DA MATA/PE.

ENDEREÇO DA
OBRA:

BAIRRO DE IRENEU TEIXEIRA, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO
DA MATA/PE

REVISÃO: 000

DATA: 10/2023

TIPO: NÃO DESONERADO

MEMORIAL DESCRITIVO

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

COMPESA 2023.1 SEM DESONERAÇÃO - - 05/2023

COPASA 2023/11 - Base Centro 0,00% 0,00% 11/2023

SINAPI 2023/11 SEM DESONERAÇÃO 114,55% 70,11% 12/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

projeto;
b) limpeza: a superfície do pavimento, sobre a qual se executará a lombada, deve ser limpa e resultar isenta de
manchas de óleo, graxa, etc.;
c) execução de ranhuras e pintura de ligação: para proporcionar maior aderência das lombadas, são executadas
ranhuras no pavimento, com a utilização de equipamentos manuais. Em seguida, aplica-se à superfície do
pavimento, na área delimitada, uma pintura de ligação;
d) colocação das fôrmas;
e) conformação das lombadas: a mistura asfáltica, ou o concreto de cimento, é colocada entre as fôrmas, e a
conformação do dispositivo é feita com a régua, aplicada transversalmente à fôrma;
f) retirada das fôrmas e compactação: as fôrmas são retiradas com auxílio de ferramentas manuais. A compactação,
no caso de misturas asfálticas, é executada com equipamento utilizado para este tipo de mistura. No caso de
concreto de cimento, devem ser utilizados equipamentos que permitam o adequado adensamento e
homogeneização do material.

- CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS
• Os serviços executados e recebidos na forma descrita são medidos através da determinação dos comprimentos
executados, expressos em metros quadrados.

4.5.5. 102509 PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA
ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 (M2)

EXECUÇÃO:

-Sinalizaçãodesegurançanavia/interrupçãooudesviodotráfegodeveículosemobediênciaaoCódigode Trânsito
Brasileiro;- Limpeza do pavimento com varredura e jatos de ar comprimido;- Medir com trena e marcar com linha e
giz as faixas;- Colocar fita crepe lateralmente às linhas de demarcação;- Preparar tinta e mistura de microesferas de
acordo com o especificado;- Aplicar a tinta retrorrefletiva com trincha ou rolo de lã dentro das faixas demarcadas;-
Imediatamente após aplicação da tinta, disersar microesferas (drop-on) sobre a tinta fresca;- Remover fitas após
secagem.

CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO:

-Paraolevantamentodosíndicesdeprodutividadeforamconsideradososoperários(oficiaiseajudantes) envolvidos
diretamente com a execução da pintura;- Foram consideradas perdas no cálculo de consumo dos insumos.

4.5.6. 97092 ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE
TELA Q-196. AF_09/2021 (KG)

- EXECUÇÃO
• Posicionar os espaçadores soldados (treliças) de forma a garantir o cobrimento mínimo e não oferecer riscos de
deslocamento das armaduras durante a concretagem. Se não houver nenhuma indicação no projeto, observar
distanciamento de 100 cm entre os espaçadores de forma;
• Distribuir as telas de acordo com as especificações do projeto, observando nas seções de emenda das telas os
traspasses especificados;
• Posicionar as armaduras de reforço (vergalhões ou segmentos de tela eletrossoldada) conforme especificações do
projeto estrutural;
• Enrijecer o conjunto de armaduras mediante amarração com arame recozido, de forma que não ocorra
movimentação durante a concretagem da laje.

- CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS
• Utilizar o peso de tela indicado no projeto do radier, piso ou laje sobre solo.

4.5.7. CP-73916/002-PMSLM PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM (UN)

- EXECUÇÃO
•  Planejar a instalação da placa, considerando a altura e o ângulo de visibilidade adequados para facilitar a
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identificação da rua pelos usuários.
• Utilizando uma furadeira e uma broca adequada ao material da parede, fazer os furos nos pontos marcados para
fixação da placa.
• Inserir as buchas nos furos e, em seguida, posicionar a placa novamente sobre as buchas.
• Fixar a placa na parede utilizando parafusos, apertando-os até que a placa esteja firmemente fixada.

- CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS
• Utilizar a quantidade de unidades de placas instaladas.

5. RUA CELIA PEREIRA MONTEIRO

5.1. SERVIÇOS PRELIMINARES

5.1.1. 98524 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 (M2)

- EXECUÇÃO
• Verifique se existem redes subterrâneas de serviços públicos, como água, gás e eletricidade, que possam ser
afetadas pela demolição;
• Providencie os equipamentos de segurança necessários, como capacetes, luvas, óculos de proteção e calçados
adequados;
• Remova quaisquer obstáculos próximos ao meio-fio que possam dificultar a execução da demolição;
• Limpe a área de detritos e resíduos que possam representar riscos durante a operação;
• Utilize ferramentas adequadas para a demolição, como marretas, picaretas, marteletes ou rompedores.
•Inicie a demolição a partir de uma extremidade do meio-fio, trabalhando em direção à outra extremidade;
•Tome cuidado para não danificar a pavimentação, os tubos subterrâneos ou quaisquer outras estruturas próximas;
•Remova os pedaços de meio-fio quebrados do local da demolição e armazene-os em local apropriado para
posterior descarte adequado;
•Utilize caçambas ou contêineres apropriados para transportar os resíduos para um local autorizado de descarte;
•Após a remoção dos resíduos, limpe cuidadosamente a área para remover quaisquer detritos ou resíduos soltos;
•Restaure a área ao seu estado original, preenchendo quaisquer espaços vazios deixados pela demolição;

- CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS
• Utilizar o comprimento de meio-fio efetivamente demolido.

5.1.2. CP-19.07.580-PMSLM REBAIXAMENTO DE PENA D'ÁGUA, INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO,
CONEXÕES, ESCAVAÇÃO E REATERRO. (UND)

EXECUÇÃO:
- Antes de iniciar os serviços de terraplenagem, uma equipe de encanadores e serventes devem fazer inspeções,
na via contemplada, com a finalidade de localizar as tubulações existentes, as rebaixando numa profundidade de 50
(cinquenta) centímetros do greide projetado, reutilizando os tubos retirados. O reaterro deve ser compactado
manualmente em camadas de 20 (vinte) centímetros de espessura.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO:
- Quantificar de acordo com cada ramal rebaixado, por residência.

5.2. MOVIMENTO DE TERRA

5.2.1. 100576 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO.
AF_11/2019 (M2)
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- EXECUÇÃO
•O subleito sobre o qual irá se executar a regularização e compactação deve estar totalmente limpo, sem excessos
de umidade e com todas as operações de terraplenagem concluídas (atividades não contempladas nesta
composição);
• A motoniveladora realiza a regularização e nivelamento do subleito.;
• Caso o teor de umidade se apresente abaixo do limite especificado em projeto, procede-se com o umedecimento
da camada através do caminhão pipa.;
• Com o material dentro do teor de umidade especificado em projeto, executa-se a compactação da camada
utilizando-se o rolo compactador pé de carneiro, na quantidade de fechas prevista em projeto, a fim de atender as
exigências de compactação;

- CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS
• Utilizar a área geométrica, em metros quadrados, de subleito a receber regularização e compactação.

5.2.2. 96396 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA
GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 (M3)

- EXECUÇÃO
•A camada sob a qual irá se executar a base ou sub-base deve estar totalmente concluída, limpa, desempenada e
sem excessos de umidade.
• A brita graduada simples é transportada entre a usina e a frente de serviço através de caminhões basculantes que
a despejam no local de execução (o transporte não está incluso na composição).
• A motoniveladora percorre todo o trecho espalhando e nivelando os materiais até atingir a espessura prevista em
projeto.
• Caso necessário, o caminhão pipa umedece a camada de forma que o teor de umidade se encontre dentro do
limite da umidade ótima de compactação, conforme projeto.
• Com o material dentro do teor de umidade especificado em projeto, executa-se a compactação da camada
utilizando-se o rolo compactador liso vibratório e o rolo compactador de pneus, na quantidade de fechas prevista em
projeto, a fim de atender as exigências de compactação e realizar o acabamento da camada.

- CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS
• Utilizar o volume geométrico, em metros cúbicos, de brita graduada simples, a ser utilizado na execução de base e
ou sub-base, compactada com 100% da energia modificada.

5.2.3. CP-19322-PMSLM CARGA MECANIZADA (COM A PÁ FRONTAL DA RETROESCAVADEIRA) EM CAMINHÃO
BASCULANTE CAP. 10M³ - MATERIAL DE 1ª  CATEGORIA (M³)

- EXECUÇÃO
•Carga de material de 1ª categoria, em caminhão basculante, com a utilização de retroescavadeira e descarga livre
(basculamento do caminhão).

- CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS
• Utilizar o volume solto (em m³) de material de 1ª categoria.

5.2.4. 95875 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30
KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (M3XKM)

- EXECUÇÃO
• Não se aplica.

- CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS
• Momento de transporte do material, sendo o volume solto do material transportado multiplicado pela
distância média de transporte (DMT), até 30 km.
• Nos quantitativos da DMT considerar somente o percurso de IDA entre a origem e o destino.

5.3. DRENAGEM
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5.3.1. COMP-19.04.040-PMSLM FORNECIMENTO  E  ASSENTAMENTO  DE  TUBOS DE PVC RIGIDO SOLDAVEIS
DIAM.  100  MM, PARA  COLETORES   E   SUB-COLETORES   DE ESGOTO  OU  AGUAS  PLUVIAIS,   INCLUSIVE
ABERTURA E FECHAMENTO DE VALAS. (M)

- EXECUÇÃO
• Utilizar os comprimentos de tubo indicados no projeto para instalação nesta parte do sistema;
• As canalizações enterradas deverão ser assentadas em terreno resistente ou sobre base apropriada, livre de
detritos ou materiais pontiagudos.

- CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS
• Verificar o comprimento de tubulação do trecho a ser instalado, como indicado no projeto;
• Cortar o comprimento necessário da barra do tubo;
• Retirar as arestas que ficaram após o corte;
• Posicionar o tubo no local definido em projeto;
• As extremidades são deixadas livres para posterior conexão.

5.3.2. CP-65003195-PMSLM CAIXA DE PASSAGEM MODULADA, PREMOLDADA DE CONCRETO, COM FUNDO,
CAIXILHO E TAMPA DE CONCRETO, DIMENSOES: DIAMETRO INTERNO DE 400 MM X ALTURA INTERNA DE 250
MM (UN)

EXECUÇÃO:

-Após execução da escavação e ,caso se janecessário, da contenção da cava, prepararo fundo para a execução da
caixa;
-Sobre o fundo preparado, montar os anís pré-moldados e, em seguida, realizar o assentamento;
-Sobre o fundo, assentar a caixa com argamassa aplicada com colher, atentando-se para o posicionamento do tubo
de entrada e os de saída;
-Em seguida, posicionar e assentar o septo (vertedouro) pré-moldado;
-Por fim, colocar a tampa pré-moldada sobre a caixa.

CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS:

-Utilizar a quantidade total de caixas enterradas.
5.4. PAVIMENTAÇÃO

5.4.1. 101169 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO
1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 (M2)

- EXECUÇÃO
•Sobre a base finalizada (atividade não contemplada nesta composição), realiza-se o colchão de areia por meio do
lançamento e espalhamento de uma camada solta e uniforme de areia ou pó de pedra;
• Terminado o colchão de areia, inicia-se a camada de revestimento, que é formada pelas seguintes atividades:
- Marcação para o assentamento, feito por linhas de referência ao longo da frente de serviço;
- Assentamento manual dos paralelepípedos, de modo que mantenham o espaçamento entre si de, no
máximo,15mm;
- Ajustes e arremates dos cantos e quinas do pavimento;
- Compressão da área do pavimento com o emprego de rolo liso;
- Rejuntamento feito com argamassa com auxílio de colher de pedreiro.

- CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS
• Utilizar a área total de pavimento, em metros quadrados, a ser revestida com paralelepípedos.
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5.4.2. 94273 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-
FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA),
PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 (M)

- EXECUÇÃO
•Execução do alinhamento e marcação das cotas com o uso de estacas e linha.
• Regularização do solo natural e execução da base de assentamento em areia.
• Assentamento das guias pré-fabricadas.
• Rejuntamento dos vãos entre as peças pré-fabricadas com argamassa.

- CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS
• Utilizar o comprimento linear total, em trecho reto, onde serão assentadas as guias de concreto pré-fabricadas,
com dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura) para vias urbanas (uso
viário), em valas.

5.4.3. 94287 EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO, 30 CM
BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016 (M)

- EXECUÇÃO
•Execução do alinhamento e marcação das cotas com o uso de estacas e linha.
• Regularização do solo natural e execução da base de assentamento em areia.
• Assentamento das guias pré-fabricadas.
• Rejuntamento dos vãos entre as peças pré-fabricadas com argamassa.

- CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS
• Utilizar o comprimento linear total, em trecho reto, onde serão assentadas as guias de concreto pré-fabricadas,
com dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura) para vias urbanas (uso
viário), em valas.

5.4.4. CP-08.01.08U-PMSLM MEIO-FIO EM PEDRA GRANÍTICA, REJUNTADO COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA
1:3. (M)

- EXECUÇÃO
• Para assentamento de meios-fios, deverá ser aberta uma vala ao longo do bordo do sub- leito, preparado, de
acordo com o projeto, conforme alinhamento, perfil e dimensões estabelecidas.
• O fundo da vala deverá ser regularizado e apiloado, deixando- o na cota desejada.
Acompanhando o alinhamento previsto no projeto, os meios-fios serão colocados dentro das valas, de modo que a
face que não apresente falhas ou depressões seja colocada para cima.
• Os meios-fios deverão ter suas juntas tomadas com argamassa de cimento e areia no traço 1:3.
• Os meios-fios, após, assentados, nivelados, alinhados e rejuntados serão aterrados e escorados com material de
boa qualidade.
• O material retirado quando da escavação da vala, deverá ser recolocado na mesma, ao lado do meio-fio já
assentado e devidamente apiloado.

- CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS
• Os meios-fios serão medidos pelo comprimento, determinado em metros (m), acompanhando as declividades
executadas, incluindo fornecimento de material, mão de obra e ferramenta.

5.5. URBANIZAÇÃO

5.5.1. CP-96995-PMSLM REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 (M3)
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PROPONENTE: PREFEITURA DE SÃO LOURENÇO DA MATA

GESTOR / AÇÃO: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO
DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS NO
BAIRRO DE IRINEU TEIXEIRA, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO
DA MATA/PE.

ENDEREÇO DA
OBRA:

BAIRRO DE IRENEU TEIXEIRA, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO
DA MATA/PE

REVISÃO: 000

DATA: 10/2023

TIPO: NÃO DESONERADO

MEMORIAL DESCRITIVO

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

COMPESA 2023.1 SEM DESONERAÇÃO - - 05/2023

COPASA 2023/11 - Base Centro 0,00% 0,00% 11/2023

SINAPI 2023/11 SEM DESONERAÇÃO 114,55% 70,11% 12/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

- EXECUÇÃO
• Inicia-se, quando necessário, com a umidificação do solo a fim de atingir o teor umidade ótima de compactação
prevista em projeto.
• Escavação da vala de acordo com o projeto de engenharia.
• A escavação deve atender às exigências da NR 18.

- CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS
• Volume de aterro geométrico, definido em projeto, descontado o volume do tubo, com substituição de solo e
executado de forma manual.

5.5.2. 94990 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,
FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 (M3)

- EXECUÇÃO
• Sobre a camada de base (lastro de material granular) regularizada, montam-se as fôrmas para conter o concreto,
de modo que o topo das fôrmas seja devidamente nivelado, observando-se a espessura especificada para o
passeio;
• Finalizada a etapa anterior é feito o lançamento, espalhamento, adensamento, sarrafeamento e desempeno do
concreto;
• Por fim, são feitas as juntas de dilatação com o corte a seco.

- CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS
• Utilizar o volume total, em metros cúbicos, de passeio a ser construído com concreto feito em obra, não armado.

5.5.3. 104658 PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA.
AF_05/2023 (M2)

- EXECUÇÃO
• Verificar o projeto arquitetônico ou especificações técnicas para obter as informações necessárias sobre o piso
podotátil, incluindo a localização, dimensões, layout e padrão de instalação.
• Realizar a marcação das áreas onde o piso podotátil será instalado, utilizando um nível de bolha e uma linha de
nylon como referência para o alinhamento.
• Aplicar uma camada de argamassa sobre a área delimitada pelas formas, com espessura adequada para a
instalação do piso podotátil.
• Utilizar uma colher de pedreiro ou desempenadeira para espalhar a argamassa de forma uniforme, garantindo que
a superfície fique nivelada.
• Posicionar os elementos de piso podotátil sobre a argamassa, pressionando-os levemente para garantir a
aderência.
• Verificar o alinhamento e espaçamento adequados entre os elementos, seguindo as especificações do projeto.

- CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS
• Utilizar a área em metros quadrados de sinalização tátil.

5.5.4. CP-40931-PMSLM ONDULAÇÃO TRANSVERSAL EM CONCRETO (M2)

- EXECUÇÃO
• A responsabilidade civil e ético-profissional pela qualidade, solidez e segurança da obra ou do serviço é da
executante.
A execução de lombadas sobre o pavimento consta basicamente das seguintes etapas:
a) marcação do local: a posição e largura das lombadas são marcadas no pavimento, seguindo-se as instruções do
projeto;
b) limpeza: a superfície do pavimento, sobre a qual se executará a lombada, deve ser limpa e resultar isenta de
manchas de óleo, graxa, etc.;
c) execução de ranhuras e pintura de ligação: para proporcionar maior aderência das lombadas, são executadas
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OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO
DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS NO
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BAIRRO DE IRENEU TEIXEIRA, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO
DA MATA/PE

REVISÃO: 000

DATA: 10/2023
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ranhuras no pavimento, com a utilização de equipamentos manuais. Em seguida, aplica-se à superfície do
pavimento, na área delimitada, uma pintura de ligação;
d) colocação das fôrmas;
e) conformação das lombadas: a mistura asfáltica, ou o concreto de cimento, é colocada entre as fôrmas, e a
conformação do dispositivo é feita com a régua, aplicada transversalmente à fôrma;
f) retirada das fôrmas e compactação: as fôrmas são retiradas com auxílio de ferramentas manuais. A compactação,
no caso de misturas asfálticas, é executada com equipamento utilizado para este tipo de mistura. No caso de
concreto de cimento, devem ser utilizados equipamentos que permitam o adequado adensamento e
homogeneização do material.

- CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS
• Os serviços executados e recebidos na forma descrita são medidos através da determinação dos comprimentos
executados, expressos em metros quadrados.

5.5.5. 102509 PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA
ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 (M2)

EXECUÇÃO:

-Sinalizaçãodesegurançanavia/interrupçãooudesviodotráfegodeveículosemobediênciaaoCódigode Trânsito
Brasileiro;- Limpeza do pavimento com varredura e jatos de ar comprimido;- Medir com trena e marcar com linha e
giz as faixas;- Colocar fita crepe lateralmente às linhas de demarcação;- Preparar tinta e mistura de microesferas de
acordo com o especificado;- Aplicar a tinta retrorrefletiva com trincha ou rolo de lã dentro das faixas demarcadas;-
Imediatamente após aplicação da tinta, disersar microesferas (drop-on) sobre a tinta fresca;- Remover fitas após
secagem.

CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO:

-Paraolevantamentodosíndicesdeprodutividadeforamconsideradososoperários(oficiaiseajudantes) envolvidos
diretamente com a execução da pintura;- Foram consideradas perdas no cálculo de consumo dos insumos.

5.5.6. 97092 ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE
TELA Q-196. AF_09/2021 (KG)

- EXECUÇÃO
• Posicionar os espaçadores soldados (treliças) de forma a garantir o cobrimento mínimo e não oferecer riscos de
deslocamento das armaduras durante a concretagem. Se não houver nenhuma indicação no projeto, observar
distanciamento de 100 cm entre os espaçadores de forma;
• Distribuir as telas de acordo com as especificações do projeto, observando nas seções de emenda das telas os
traspasses especificados;
• Posicionar as armaduras de reforço (vergalhões ou segmentos de tela eletrossoldada) conforme especificações do
projeto estrutural;
• Enrijecer o conjunto de armaduras mediante amarração com arame recozido, de forma que não ocorra
movimentação durante a concretagem da laje.

- CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS
• Utilizar o peso de tela indicado no projeto do radier, piso ou laje sobre solo.

5.5.7. CP-73916/002-PMSLM PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM (UN)

- EXECUÇÃO
•  Planejar a instalação da placa, considerando a altura e o ângulo de visibilidade adequados para facilitar a
identificação da rua pelos usuários.
• Utilizando uma furadeira e uma broca adequada ao material da parede, fazer os furos nos pontos marcados para
fixação da placa.
• Inserir as buchas nos furos e, em seguida, posicionar a placa novamente sobre as buchas.
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• Fixar a placa na parede utilizando parafusos, apertando-os até que a placa esteja firmemente fixada.

- CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS
• Utilizar a quantidade de unidades de placas instaladas.

6. RUA TIM MAIA

6.1. SERVIÇOS PRELIMINARES

6.1.1. 98524 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 (M2)

- EXECUÇÃO
• Verifique se existem redes subterrâneas de serviços públicos, como água, gás e eletricidade, que possam ser
afetadas pela demolição;
• Providencie os equipamentos de segurança necessários, como capacetes, luvas, óculos de proteção e calçados
adequados;
• Remova quaisquer obstáculos próximos ao meio-fio que possam dificultar a execução da demolição;
• Limpe a área de detritos e resíduos que possam representar riscos durante a operação;
• Utilize ferramentas adequadas para a demolição, como marretas, picaretas, marteletes ou rompedores.
•Inicie a demolição a partir de uma extremidade do meio-fio, trabalhando em direção à outra extremidade;
•Tome cuidado para não danificar a pavimentação, os tubos subterrâneos ou quaisquer outras estruturas próximas;
•Remova os pedaços de meio-fio quebrados do local da demolição e armazene-os em local apropriado para
posterior descarte adequado;
•Utilize caçambas ou contêineres apropriados para transportar os resíduos para um local autorizado de descarte;
•Após a remoção dos resíduos, limpe cuidadosamente a área para remover quaisquer detritos ou resíduos soltos;
•Restaure a área ao seu estado original, preenchendo quaisquer espaços vazios deixados pela demolição;

- CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS
• Utilizar o comprimento de meio-fio efetivamente demolido.

6.1.2. CP-19.07.580-PMSLM REBAIXAMENTO DE PENA D'ÁGUA, INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO,
CONEXÕES, ESCAVAÇÃO E REATERRO. (UND)

EXECUÇÃO:
- Antes de iniciar os serviços de terraplenagem, uma equipe de encanadores e serventes devem fazer inspeções,
na via contemplada, com a finalidade de localizar as tubulações existentes, as rebaixando numa profundidade de 50
(cinquenta) centímetros do greide projetado, reutilizando os tubos retirados. O reaterro deve ser compactado
manualmente em camadas de 20 (vinte) centímetros de espessura.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO:
- Quantificar de acordo com cada ramal rebaixado, por residência.

6.2. MOVIMENTO DE TERRA

6.2.1. 100576 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO.
AF_11/2019 (M2)

- EXECUÇÃO
•O subleito sobre o qual irá se executar a regularização e compactação deve estar totalmente limpo, sem excessos
de umidade e com todas as operações de terraplenagem concluídas (atividades não contempladas nesta
composição);
• A motoniveladora realiza a regularização e nivelamento do subleito.;
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• Caso o teor de umidade se apresente abaixo do limite especificado em projeto, procede-se com o umedecimento
da camada através do caminhão pipa.;
• Com o material dentro do teor de umidade especificado em projeto, executa-se a compactação da camada
utilizando-se o rolo compactador pé de carneiro, na quantidade de fechas prevista em projeto, a fim de atender as
exigências de compactação;

- CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS
• Utilizar a área geométrica, em metros quadrados, de subleito a receber regularização e compactação.

6.2.2. 96396 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA
GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 (M3)

- EXECUÇÃO
•A camada sob a qual irá se executar a base ou sub-base deve estar totalmente concluída, limpa, desempenada e
sem excessos de umidade.
• A brita graduada simples é transportada entre a usina e a frente de serviço através de caminhões basculantes que
a despejam no local de execução (o transporte não está incluso na composição).
• A motoniveladora percorre todo o trecho espalhando e nivelando os materiais até atingir a espessura prevista em
projeto.
• Caso necessário, o caminhão pipa umedece a camada de forma que o teor de umidade se encontre dentro do
limite da umidade ótima de compactação, conforme projeto.
• Com o material dentro do teor de umidade especificado em projeto, executa-se a compactação da camada
utilizando-se o rolo compactador liso vibratório e o rolo compactador de pneus, na quantidade de fechas prevista em
projeto, a fim de atender as exigências de compactação e realizar o acabamento da camada.

- CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS
• Utilizar o volume geométrico, em metros cúbicos, de brita graduada simples, a ser utilizado na execução de base e
ou sub-base, compactada com 100% da energia modificada.

6.2.3. CP-19322-PMSLM CARGA MECANIZADA (COM A PÁ FRONTAL DA RETROESCAVADEIRA) EM CAMINHÃO
BASCULANTE CAP. 10M³ - MATERIAL DE 1ª  CATEGORIA (M³)

- EXECUÇÃO
•Carga de material de 1ª categoria, em caminhão basculante, com a utilização de retroescavadeira e descarga livre
(basculamento do caminhão).

- CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS
• Utilizar o volume solto (em m³) de material de 1ª categoria.

6.2.4. 95875 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30
KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (M3XKM)

- EXECUÇÃO
• Não se aplica.

- CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS
• Momento de transporte do material, sendo o volume solto do material transportado multiplicado pela
distância média de transporte (DMT), até 30 km.
• Nos quantitativos da DMT considerar somente o percurso de IDA entre a origem e o destino.

6.3. DRENAGEM

6.3.1. COMP-19.04.040-PMSLM FORNECIMENTO  E  ASSENTAMENTO  DE  TUBOS DE PVC RIGIDO SOLDAVEIS
DIAM.  100  MM, PARA  COLETORES   E   SUB-COLETORES   DE ESGOTO  OU  AGUAS  PLUVIAIS,   INCLUSIVE
ABERTURA E FECHAMENTO DE VALAS. (M)
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- EXECUÇÃO
• Utilizar os comprimentos de tubo indicados no projeto para instalação nesta parte do sistema;
• As canalizações enterradas deverão ser assentadas em terreno resistente ou sobre base apropriada, livre de
detritos ou materiais pontiagudos.

- CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS
• Verificar o comprimento de tubulação do trecho a ser instalado, como indicado no projeto;
• Cortar o comprimento necessário da barra do tubo;
• Retirar as arestas que ficaram após o corte;
• Posicionar o tubo no local definido em projeto;
• As extremidades são deixadas livres para posterior conexão.

6.3.2. CP-65003195-PMSLM CAIXA DE PASSAGEM MODULADA, PREMOLDADA DE CONCRETO, COM FUNDO,
CAIXILHO E TAMPA DE CONCRETO, DIMENSOES: DIAMETRO INTERNO DE 400 MM X ALTURA INTERNA DE 250
MM (UN)

EXECUÇÃO:

-Após execução da escavação e ,caso se janecessário, da contenção da cava, prepararo fundo para a execução da
caixa;
-Sobre o fundo preparado, montar os anís pré-moldados e, em seguida, realizar o assentamento;
-Sobre o fundo, assentar a caixa com argamassa aplicada com colher, atentando-se para o posicionamento do tubo
de entrada e os de saída;
-Em seguida, posicionar e assentar o septo (vertedouro) pré-moldado;
-Por fim, colocar a tampa pré-moldada sobre a caixa.

CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS:

-Utilizar a quantidade total de caixas enterradas.
6.4. PAVIMENTAÇÃO

6.4.1. 101169 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO
1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 (M2)

- EXECUÇÃO
•Sobre a base finalizada (atividade não contemplada nesta composição), realiza-se o colchão de areia por meio do
lançamento e espalhamento de uma camada solta e uniforme de areia ou pó de pedra;
• Terminado o colchão de areia, inicia-se a camada de revestimento, que é formada pelas seguintes atividades:
- Marcação para o assentamento, feito por linhas de referência ao longo da frente de serviço;
- Assentamento manual dos paralelepípedos, de modo que mantenham o espaçamento entre si de, no
máximo,15mm;
- Ajustes e arremates dos cantos e quinas do pavimento;
- Compressão da área do pavimento com o emprego de rolo liso;
- Rejuntamento feito com argamassa com auxílio de colher de pedreiro.

- CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS
• Utilizar a área total de pavimento, em metros quadrados, a ser revestida com paralelepípedos.

6.4.2. 94273 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-
FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA),
PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 (M)
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20,97%27/10/2023DATA : BDI :NÚMERO: 00000004

PROPONENTE: PREFEITURA DE SÃO LOURENÇO DA MATA

GESTOR / AÇÃO: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO
DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS NO
BAIRRO DE IRINEU TEIXEIRA, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO
DA MATA/PE.

ENDEREÇO DA
OBRA:

BAIRRO DE IRENEU TEIXEIRA, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO
DA MATA/PE

REVISÃO: 000

DATA: 10/2023

TIPO: NÃO DESONERADO

MEMORIAL DESCRITIVO

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

COMPESA 2023.1 SEM DESONERAÇÃO - - 05/2023

COPASA 2023/11 - Base Centro 0,00% 0,00% 11/2023

SINAPI 2023/11 SEM DESONERAÇÃO 114,55% 70,11% 12/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

- EXECUÇÃO
•Execução do alinhamento e marcação das cotas com o uso de estacas e linha.
• Regularização do solo natural e execução da base de assentamento em areia.
• Assentamento das guias pré-fabricadas.
• Rejuntamento dos vãos entre as peças pré-fabricadas com argamassa.

- CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS
• Utilizar o comprimento linear total, em trecho reto, onde serão assentadas as guias de concreto pré-fabricadas,
com dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura) para vias urbanas (uso
viário), em valas.

6.4.3. 94287 EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO, 30 CM
BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016 (M)

- EXECUÇÃO
•Execução do alinhamento e marcação das cotas com o uso de estacas e linha.
• Regularização do solo natural e execução da base de assentamento em areia.
• Assentamento das guias pré-fabricadas.
• Rejuntamento dos vãos entre as peças pré-fabricadas com argamassa.

- CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS
• Utilizar o comprimento linear total, em trecho reto, onde serão assentadas as guias de concreto pré-fabricadas,
com dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura) para vias urbanas (uso
viário), em valas.

6.4.4. CP-08.01.08U-PMSLM MEIO-FIO EM PEDRA GRANÍTICA, REJUNTADO COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA
1:3. (M)

- EXECUÇÃO
• Para assentamento de meios-fios, deverá ser aberta uma vala ao longo do bordo do sub- leito, preparado, de
acordo com o projeto, conforme alinhamento, perfil e dimensões estabelecidas.
• O fundo da vala deverá ser regularizado e apiloado, deixando- o na cota desejada.
Acompanhando o alinhamento previsto no projeto, os meios-fios serão colocados dentro das valas, de modo que a
face que não apresente falhas ou depressões seja colocada para cima.
• Os meios-fios deverão ter suas juntas tomadas com argamassa de cimento e areia no traço 1:3.
• Os meios-fios, após, assentados, nivelados, alinhados e rejuntados serão aterrados e escorados com material de
boa qualidade.
• O material retirado quando da escavação da vala, deverá ser recolocado na mesma, ao lado do meio-fio já
assentado e devidamente apiloado.

- CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS
• Os meios-fios serão medidos pelo comprimento, determinado em metros (m), acompanhando as declividades
executadas, incluindo fornecimento de material, mão de obra e ferramenta.

6.5. URBANIZAÇÃO

6.5.1. CP-96995-PMSLM REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 (M3)

- EXECUÇÃO
• Inicia-se, quando necessário, com a umidificação do solo a fim de atingir o teor umidade ótima de compactação
prevista em projeto.
• Escavação da vala de acordo com o projeto de engenharia.
• A escavação deve atender às exigências da NR 18.
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20,97%27/10/2023DATA : BDI :NÚMERO: 00000004

PROPONENTE: PREFEITURA DE SÃO LOURENÇO DA MATA

GESTOR / AÇÃO: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO
DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS NO
BAIRRO DE IRINEU TEIXEIRA, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO
DA MATA/PE.

ENDEREÇO DA
OBRA:

BAIRRO DE IRENEU TEIXEIRA, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO
DA MATA/PE

REVISÃO: 000

DATA: 10/2023

TIPO: NÃO DESONERADO

MEMORIAL DESCRITIVO

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

COMPESA 2023.1 SEM DESONERAÇÃO - - 05/2023

COPASA 2023/11 - Base Centro 0,00% 0,00% 11/2023

SINAPI 2023/11 SEM DESONERAÇÃO 114,55% 70,11% 12/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

- CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS
• Volume de aterro geométrico, definido em projeto, descontado o volume do tubo, com substituição de solo e
executado de forma manual.

6.5.2. 94990 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,
FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 (M3)

- EXECUÇÃO
• Sobre a camada de base (lastro de material granular) regularizada, montam-se as fôrmas para conter o concreto,
de modo que o topo das fôrmas seja devidamente nivelado, observando-se a espessura especificada para o
passeio;
• Finalizada a etapa anterior é feito o lançamento, espalhamento, adensamento, sarrafeamento e desempeno do
concreto;
• Por fim, são feitas as juntas de dilatação com o corte a seco.

- CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS
• Utilizar o volume total, em metros cúbicos, de passeio a ser construído com concreto feito em obra, não armado.

6.5.3. 104658 PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA.
AF_05/2023 (M2)

- EXECUÇÃO
• Verificar o projeto arquitetônico ou especificações técnicas para obter as informações necessárias sobre o piso
podotátil, incluindo a localização, dimensões, layout e padrão de instalação.
• Realizar a marcação das áreas onde o piso podotátil será instalado, utilizando um nível de bolha e uma linha de
nylon como referência para o alinhamento.
• Aplicar uma camada de argamassa sobre a área delimitada pelas formas, com espessura adequada para a
instalação do piso podotátil.
• Utilizar uma colher de pedreiro ou desempenadeira para espalhar a argamassa de forma uniforme, garantindo que
a superfície fique nivelada.
• Posicionar os elementos de piso podotátil sobre a argamassa, pressionando-os levemente para garantir a
aderência.
• Verificar o alinhamento e espaçamento adequados entre os elementos, seguindo as especificações do projeto.

- CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS
• Utilizar a área em metros quadrados de sinalização tátil.

6.5.4. 102509 PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA
ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 (M2)

EXECUÇÃO:

-Sinalizaçãodesegurançanavia/interrupçãooudesviodotráfegodeveículosemobediênciaaoCódigode Trânsito
Brasileiro;- Limpeza do pavimento com varredura e jatos de ar comprimido;- Medir com trena e marcar com linha e
giz as faixas;- Colocar fita crepe lateralmente às linhas de demarcação;- Preparar tinta e mistura de microesferas de
acordo com o especificado;- Aplicar a tinta retrorrefletiva com trincha ou rolo de lã dentro das faixas demarcadas;-
Imediatamente após aplicação da tinta, disersar microesferas (drop-on) sobre a tinta fresca;- Remover fitas após
secagem.

CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO:

-Paraolevantamentodosíndicesdeprodutividadeforamconsideradososoperários(oficiaiseajudantes) envolvidos
diretamente com a execução da pintura;- Foram consideradas perdas no cálculo de consumo dos insumos.

6.5.5. CP-73916/002-PMSLM PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM (UN)

Página: 28Prefeitura Municipal de São Lourenço da Mata - CNPJ: 11.251.832/0001-05
 - São Lourenço da Mata/PE - FONE: (81) 3229-0300
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PROPONENTE: PREFEITURA DE SÃO LOURENÇO DA MATA

GESTOR / AÇÃO: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO
DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS NO
BAIRRO DE IRINEU TEIXEIRA, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO
DA MATA/PE.

ENDEREÇO DA
OBRA:

BAIRRO DE IRENEU TEIXEIRA, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO
DA MATA/PE

REVISÃO: 000

DATA: 10/2023

TIPO: NÃO DESONERADO

MEMORIAL DESCRITIVO

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

COMPESA 2023.1 SEM DESONERAÇÃO - - 05/2023

COPASA 2023/11 - Base Centro 0,00% 0,00% 11/2023

SINAPI 2023/11 SEM DESONERAÇÃO 114,55% 70,11% 12/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

- EXECUÇÃO
•  Planejar a instalação da placa, considerando a altura e o ângulo de visibilidade adequados para facilitar a
identificação da rua pelos usuários.
• Utilizando uma furadeira e uma broca adequada ao material da parede, fazer os furos nos pontos marcados para
fixação da placa.
• Inserir as buchas nos furos e, em seguida, posicionar a placa novamente sobre as buchas.
• Fixar a placa na parede utilizando parafusos, apertando-os até que a placa esteja firmemente fixada.

- CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS
• Utilizar a quantidade de unidades de placas instaladas.

7. RUA SOCIÓLOGO CÂMARA CASCUDO

7.1. SERVIÇOS PRELIMINARES

7.1.1. 98524 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 (M2)

- EXECUÇÃO
• Verifique se existem redes subterrâneas de serviços públicos, como água, gás e eletricidade, que possam ser
afetadas pela demolição;
• Providencie os equipamentos de segurança necessários, como capacetes, luvas, óculos de proteção e calçados
adequados;
• Remova quaisquer obstáculos próximos ao meio-fio que possam dificultar a execução da demolição;
• Limpe a área de detritos e resíduos que possam representar riscos durante a operação;
• Utilize ferramentas adequadas para a demolição, como marretas, picaretas, marteletes ou rompedores.
•Inicie a demolição a partir de uma extremidade do meio-fio, trabalhando em direção à outra extremidade;
•Tome cuidado para não danificar a pavimentação, os tubos subterrâneos ou quaisquer outras estruturas próximas;
•Remova os pedaços de meio-fio quebrados do local da demolição e armazene-os em local apropriado para
posterior descarte adequado;
•Utilize caçambas ou contêineres apropriados para transportar os resíduos para um local autorizado de descarte;
•Após a remoção dos resíduos, limpe cuidadosamente a área para remover quaisquer detritos ou resíduos soltos;
•Restaure a área ao seu estado original, preenchendo quaisquer espaços vazios deixados pela demolição;

- CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS
• Utilizar o comprimento de meio-fio efetivamente demolido.

7.1.2. CP-19.07.580-PMSLM REBAIXAMENTO DE PENA D'ÁGUA, INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO,
CONEXÕES, ESCAVAÇÃO E REATERRO. (UND)

EXECUÇÃO:
- Antes de iniciar os serviços de terraplenagem, uma equipe de encanadores e serventes devem fazer inspeções,
na via contemplada, com a finalidade de localizar as tubulações existentes, as rebaixando numa profundidade de 50
(cinquenta) centímetros do greide projetado, reutilizando os tubos retirados. O reaterro deve ser compactado
manualmente em camadas de 20 (vinte) centímetros de espessura.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO:
- Quantificar de acordo com cada ramal rebaixado, por residência.

7.2. MOVIMENTO DE TERRA

7.2.1. 100576 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO.

Página: 29Prefeitura Municipal de São Lourenço da Mata - CNPJ: 11.251.832/0001-05
 - São Lourenço da Mata/PE - FONE: (81) 3229-0300
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PROPONENTE: PREFEITURA DE SÃO LOURENÇO DA MATA

GESTOR / AÇÃO: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO
DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS NO
BAIRRO DE IRINEU TEIXEIRA, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO
DA MATA/PE.

ENDEREÇO DA
OBRA:

BAIRRO DE IRENEU TEIXEIRA, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO
DA MATA/PE

REVISÃO: 000

DATA: 10/2023

TIPO: NÃO DESONERADO

MEMORIAL DESCRITIVO

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

COMPESA 2023.1 SEM DESONERAÇÃO - - 05/2023

COPASA 2023/11 - Base Centro 0,00% 0,00% 11/2023

SINAPI 2023/11 SEM DESONERAÇÃO 114,55% 70,11% 12/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

AF_11/2019 (M2)

- EXECUÇÃO
•O subleito sobre o qual irá se executar a regularização e compactação deve estar totalmente limpo, sem excessos
de umidade e com todas as operações de terraplenagem concluídas (atividades não contempladas nesta
composição);
• A motoniveladora realiza a regularização e nivelamento do subleito.;
• Caso o teor de umidade se apresente abaixo do limite especificado em projeto, procede-se com o umedecimento
da camada através do caminhão pipa.;
• Com o material dentro do teor de umidade especificado em projeto, executa-se a compactação da camada
utilizando-se o rolo compactador pé de carneiro, na quantidade de fechas prevista em projeto, a fim de atender as
exigências de compactação;

- CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS
• Utilizar a área geométrica, em metros quadrados, de subleito a receber regularização e compactação.

7.2.2. 96396 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA
GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 (M3)

- EXECUÇÃO
•A camada sob a qual irá se executar a base ou sub-base deve estar totalmente concluída, limpa, desempenada e
sem excessos de umidade.
• A brita graduada simples é transportada entre a usina e a frente de serviço através de caminhões basculantes que
a despejam no local de execução (o transporte não está incluso na composição).
• A motoniveladora percorre todo o trecho espalhando e nivelando os materiais até atingir a espessura prevista em
projeto.
• Caso necessário, o caminhão pipa umedece a camada de forma que o teor de umidade se encontre dentro do
limite da umidade ótima de compactação, conforme projeto.
• Com o material dentro do teor de umidade especificado em projeto, executa-se a compactação da camada
utilizando-se o rolo compactador liso vibratório e o rolo compactador de pneus, na quantidade de fechas prevista em
projeto, a fim de atender as exigências de compactação e realizar o acabamento da camada.

- CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS
• Utilizar o volume geométrico, em metros cúbicos, de brita graduada simples, a ser utilizado na execução de base e
ou sub-base, compactada com 100% da energia modificada.

7.2.3. CP-19322-PMSLM CARGA MECANIZADA (COM A PÁ FRONTAL DA RETROESCAVADEIRA) EM CAMINHÃO
BASCULANTE CAP. 10M³ - MATERIAL DE 1ª  CATEGORIA (M³)

- EXECUÇÃO
•Carga de material de 1ª categoria, em caminhão basculante, com a utilização de retroescavadeira e descarga livre
(basculamento do caminhão).

- CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS
• Utilizar o volume solto (em m³) de material de 1ª categoria.

7.2.4. 95875 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30
KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (M3XKM)

- EXECUÇÃO
• Não se aplica.

- CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS
• Momento de transporte do material, sendo o volume solto do material transportado multiplicado pela
distância média de transporte (DMT), até 30 km.
• Nos quantitativos da DMT considerar somente o percurso de IDA entre a origem e o destino.
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PROPONENTE: PREFEITURA DE SÃO LOURENÇO DA MATA

GESTOR / AÇÃO: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO
DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS NO
BAIRRO DE IRINEU TEIXEIRA, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO
DA MATA/PE.

ENDEREÇO DA
OBRA:

BAIRRO DE IRENEU TEIXEIRA, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO
DA MATA/PE

REVISÃO: 000

DATA: 10/2023

TIPO: NÃO DESONERADO

MEMORIAL DESCRITIVO

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

COMPESA 2023.1 SEM DESONERAÇÃO - - 05/2023

COPASA 2023/11 - Base Centro 0,00% 0,00% 11/2023

SINAPI 2023/11 SEM DESONERAÇÃO 114,55% 70,11% 12/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

7.3. DRENAGEM

7.3.1. COMP-19.04.040-PMSLM FORNECIMENTO  E  ASSENTAMENTO  DE  TUBOS DE PVC RIGIDO SOLDAVEIS
DIAM.  100  MM, PARA  COLETORES   E   SUB-COLETORES   DE ESGOTO  OU  AGUAS  PLUVIAIS,   INCLUSIVE
ABERTURA E FECHAMENTO DE VALAS. (M)

- EXECUÇÃO
• Utilizar os comprimentos de tubo indicados no projeto para instalação nesta parte do sistema;
• As canalizações enterradas deverão ser assentadas em terreno resistente ou sobre base apropriada, livre de
detritos ou materiais pontiagudos.

- CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS
• Verificar o comprimento de tubulação do trecho a ser instalado, como indicado no projeto;
• Cortar o comprimento necessário da barra do tubo;
• Retirar as arestas que ficaram após o corte;
• Posicionar o tubo no local definido em projeto;
• As extremidades são deixadas livres para posterior conexão.

7.3.2. 97897 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES
INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020 (UN)

EXECUÇÃO:

-Após execução da escavação e ,caso se janecessário, da contenção da cava, prepararo fundo para a execução da
caixa;
-Sobre o fundo preparado, montar os anís pré-moldados e, em seguida, realizar o assentamento;
-Sobre o fundo, assentar a caixa com argamassa aplicada com colher, atentando-se para o posicionamento do tubo
de entrada e os de saída;
-Em seguida, posicionar e assentar o septo (vertedouro) pré-moldado;
-Por fim, colocar a tampa pré-moldada sobre a caixa.

CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS:

-Utilizar a quantidade total de caixas enterradas.
7.4. PAVIMENTAÇÃO

7.4.1. 101169 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO
1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 (M2)

- EXECUÇÃO
•Sobre a base finalizada (atividade não contemplada nesta composição), realiza-se o colchão de areia por meio do
lançamento e espalhamento de uma camada solta e uniforme de areia ou pó de pedra;
• Terminado o colchão de areia, inicia-se a camada de revestimento, que é formada pelas seguintes atividades:
- Marcação para o assentamento, feito por linhas de referência ao longo da frente de serviço;
- Assentamento manual dos paralelepípedos, de modo que mantenham o espaçamento entre si de, no
máximo,15mm;
- Ajustes e arremates dos cantos e quinas do pavimento;
- Compressão da área do pavimento com o emprego de rolo liso;
- Rejuntamento feito com argamassa com auxílio de colher de pedreiro.

- CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS
• Utilizar a área total de pavimento, em metros quadrados, a ser revestida com paralelepípedos.
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BAIRRO DE IRINEU TEIXEIRA, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO
DA MATA/PE.

ENDEREÇO DA
OBRA:

BAIRRO DE IRENEU TEIXEIRA, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO
DA MATA/PE

REVISÃO: 000

DATA: 10/2023

TIPO: NÃO DESONERADO

MEMORIAL DESCRITIVO

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

COMPESA 2023.1 SEM DESONERAÇÃO - - 05/2023

COPASA 2023/11 - Base Centro 0,00% 0,00% 11/2023

SINAPI 2023/11 SEM DESONERAÇÃO 114,55% 70,11% 12/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

7.4.2. 94273 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-
FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA),
PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 (M)

- EXECUÇÃO
•Execução do alinhamento e marcação das cotas com o uso de estacas e linha.
• Regularização do solo natural e execução da base de assentamento em areia.
• Assentamento das guias pré-fabricadas.
• Rejuntamento dos vãos entre as peças pré-fabricadas com argamassa.

- CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS
• Utilizar o comprimento linear total, em trecho reto, onde serão assentadas as guias de concreto pré-fabricadas,
com dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura) para vias urbanas (uso
viário), em valas.

7.4.3. 94287 EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO, 30 CM
BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016 (M)

- EXECUÇÃO
•Execução do alinhamento e marcação das cotas com o uso de estacas e linha.
• Regularização do solo natural e execução da base de assentamento em areia.
• Assentamento das guias pré-fabricadas.
• Rejuntamento dos vãos entre as peças pré-fabricadas com argamassa.

- CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS
• Utilizar o comprimento linear total, em trecho reto, onde serão assentadas as guias de concreto pré-fabricadas,
com dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura) para vias urbanas (uso
viário), em valas.

7.4.4. CP-08.01.08U-PMSLM MEIO-FIO EM PEDRA GRANÍTICA, REJUNTADO COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA
1:3. (M)

- EXECUÇÃO
• Para assentamento de meios-fios, deverá ser aberta uma vala ao longo do bordo do sub- leito, preparado, de
acordo com o projeto, conforme alinhamento, perfil e dimensões estabelecidas.
• O fundo da vala deverá ser regularizado e apiloado, deixando- o na cota desejada.
Acompanhando o alinhamento previsto no projeto, os meios-fios serão colocados dentro das valas, de modo que a
face que não apresente falhas ou depressões seja colocada para cima.
• Os meios-fios deverão ter suas juntas tomadas com argamassa de cimento e areia no traço 1:3.
• Os meios-fios, após, assentados, nivelados, alinhados e rejuntados serão aterrados e escorados com material de
boa qualidade.
• O material retirado quando da escavação da vala, deverá ser recolocado na mesma, ao lado do meio-fio já
assentado e devidamente apiloado.

- CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS
• Os meios-fios serão medidos pelo comprimento, determinado em metros (m), acompanhando as declividades
executadas, incluindo fornecimento de material, mão de obra e ferramenta.

7.5. URBANIZAÇÃO

7.5.1. CP-96995-PMSLM REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 (M3)
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- EXECUÇÃO
• Inicia-se, quando necessário, com a umidificação do solo a fim de atingir o teor umidade ótima de compactação
prevista em projeto.
• Escavação da vala de acordo com o projeto de engenharia.
• A escavação deve atender às exigências da NR 18.

- CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS
• Volume de aterro geométrico, definido em projeto, descontado o volume do tubo, com substituição de solo e
executado de forma manual.

7.5.2. 94990 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,
FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 (M3)

- EXECUÇÃO
• Sobre a camada de base (lastro de material granular) regularizada, montam-se as fôrmas para conter o concreto,
de modo que o topo das fôrmas seja devidamente nivelado, observando-se a espessura especificada para o
passeio;
• Finalizada a etapa anterior é feito o lançamento, espalhamento, adensamento, sarrafeamento e desempeno do
concreto;
• Por fim, são feitas as juntas de dilatação com o corte a seco.

- CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS
• Utilizar o volume total, em metros cúbicos, de passeio a ser construído com concreto feito em obra, não armado.

7.5.3. 104658 PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA.
AF_05/2023 (M2)

- EXECUÇÃO
• Verificar o projeto arquitetônico ou especificações técnicas para obter as informações necessárias sobre o piso
podotátil, incluindo a localização, dimensões, layout e padrão de instalação.
• Realizar a marcação das áreas onde o piso podotátil será instalado, utilizando um nível de bolha e uma linha de
nylon como referência para o alinhamento.
• Aplicar uma camada de argamassa sobre a área delimitada pelas formas, com espessura adequada para a
instalação do piso podotátil.
• Utilizar uma colher de pedreiro ou desempenadeira para espalhar a argamassa de forma uniforme, garantindo que
a superfície fique nivelada.
• Posicionar os elementos de piso podotátil sobre a argamassa, pressionando-os levemente para garantir a
aderência.
• Verificar o alinhamento e espaçamento adequados entre os elementos, seguindo as especificações do projeto.

- CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS
• Utilizar a área em metros quadrados de sinalização tátil.

7.5.4. 102509 PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA
ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 (M2)

EXECUÇÃO:

-Sinalizaçãodesegurançanavia/interrupçãooudesviodotráfegodeveículosemobediênciaaoCódigode Trânsito
Brasileiro;- Limpeza do pavimento com varredura e jatos de ar comprimido;- Medir com trena e marcar com linha e
giz as faixas;- Colocar fita crepe lateralmente às linhas de demarcação;- Preparar tinta e mistura de microesferas de
acordo com o especificado;- Aplicar a tinta retrorrefletiva com trincha ou rolo de lã dentro das faixas demarcadas;-
Imediatamente após aplicação da tinta, disersar microesferas (drop-on) sobre a tinta fresca;- Remover fitas após
secagem.
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CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO:

-Paraolevantamentodosíndicesdeprodutividadeforamconsideradososoperários(oficiaiseajudantes) envolvidos
diretamente com a execução da pintura;- Foram consideradas perdas no cálculo de consumo dos insumos.

7.5.5. CP-40931-PMSLM ONDULAÇÃO TRANSVERSAL EM CONCRETO (M2)

- EXECUÇÃO
• A responsabilidade civil e ético-profissional pela qualidade, solidez e segurança da obra ou do serviço é da
executante.
A execução de lombadas sobre o pavimento consta basicamente das seguintes etapas:
a) marcação do local: a posição e largura das lombadas são marcadas no pavimento, seguindo-se as instruções do
projeto;
b) limpeza: a superfície do pavimento, sobre a qual se executará a lombada, deve ser limpa e resultar isenta de
manchas de óleo, graxa, etc.;
c) execução de ranhuras e pintura de ligação: para proporcionar maior aderência das lombadas, são executadas
ranhuras no pavimento, com a utilização de equipamentos manuais. Em seguida, aplica-se à superfície do
pavimento, na área delimitada, uma pintura de ligação;
d) colocação das fôrmas;
e) conformação das lombadas: a mistura asfáltica, ou o concreto de cimento, é colocada entre as fôrmas, e a
conformação do dispositivo é feita com a régua, aplicada transversalmente à fôrma;
f) retirada das fôrmas e compactação: as fôrmas são retiradas com auxílio de ferramentas manuais. A compactação,
no caso de misturas asfálticas, é executada com equipamento utilizado para este tipo de mistura. No caso de
concreto de cimento, devem ser utilizados equipamentos que permitam o adequado adensamento e
homogeneização do material.

- CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS
• Os serviços executados e recebidos na forma descrita são medidos através da determinação dos comprimentos
executados, expressos em metros quadrados.

7.5.6. 97092 ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE
TELA Q-196. AF_09/2021 (KG)

- EXECUÇÃO
• Posicionar os espaçadores soldados (treliças) de forma a garantir o cobrimento mínimo e não oferecer riscos de
deslocamento das armaduras durante a concretagem. Se não houver nenhuma indicação no projeto, observar
distanciamento de 100 cm entre os espaçadores de forma;
• Distribuir as telas de acordo com as especificações do projeto, observando nas seções de emenda das telas os
traspasses especificados;
• Posicionar as armaduras de reforço (vergalhões ou segmentos de tela eletrossoldada) conforme especificações do
projeto estrutural;
• Enrijecer o conjunto de armaduras mediante amarração com arame recozido, de forma que não ocorra
movimentação durante a concretagem da laje.

- CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS
• Utilizar o peso de tela indicado no projeto do radier, piso ou laje sobre solo.

7.5.7. CP-73916/002-PMSLM PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM (UN)

- EXECUÇÃO
•  Planejar a instalação da placa, considerando a altura e o ângulo de visibilidade adequados para facilitar a
identificação da rua pelos usuários.
• Utilizando uma furadeira e uma broca adequada ao material da parede, fazer os furos nos pontos marcados para
fixação da placa.
• Inserir as buchas nos furos e, em seguida, posicionar a placa novamente sobre as buchas.
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• Fixar a placa na parede utilizando parafusos, apertando-os até que a placa esteja firmemente fixada.

- CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS
• Utilizar a quantidade de unidades de placas instaladas.

8. ADMINISTRAÇÃO LOCAL

EXECUÇÃO
- Compreende os trabalhadores envolvidos no processo de gestão e gerenciamento da obra, para controle de
qualidade dos serviços e materiais empregados e na execução do objeto.

CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS
- Os itens serão pagos em percentual de acordo com o avanço da obra..

8.1. 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

- CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS
• O pagamento da administração local do canteiro de obras será medido com base no percentual de avanço da
obra.

8.2. 90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

- CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS
• O pagamento da administração local do canteiro de obras será medido com base no percentual de avanço da
obra.

Responsável pelo Orçamento
Djailson Pereira de Oliveira

CRT: 181613657-3

Secretário de Infraestrutura
Tarcísio Cruz Muniz
Matrícula: 478163
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