




**SÃO
LOURENÇO
DA MATA**
PREFEITURA MUNICIPAL
RUMO AO DESENVOLVIMENTO



ESTADO DE PERNAMBUCO
MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA -CPLOSE

COMUNICADO: ALTERAÇÃO DE PROJETO BÁSICO



Comunicação Interna nº 033/2024


De: Djailson Pereira de Oliveira Diretoria de Obras	Para: CPLOSE – Comissão Permanente de Licitação CC: Tarcísio Cruz Muniz – Secretário de Infraestrutura
Data: 06/06/2024	Assunto: LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS PESADOS

Prezados(as),

Venho através deste, encaminhar o processo cujo objeto é a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS PESADOS, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, A SEREM REALIZADOS** no Município de São Lourenço da Mata/PE, para que seja **SUBSTITUÍDO** no procedimento da **Concorrência Pública N° 001/2024, Processo Licitatório N° 002/2024**, auditado em **Relatório Preliminar** do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, Procedimento Interno n° PI2400558, Cons. Carlos da Costa Pinto Neves Filho, e-AUD n° 18430. Atendendo às solicitações de correções referentes a memória de cálculos e planilha orçamentária.

Sem mais para o momento, agradecemos antecipadamente,

Atenciosamente,


Djailson Pereira de Oliveira
Diretor de Obras

PROTOCOLO	
RECEBI UMA VIA DESTA COMUNICAÇÃO INTERNA NA DATA:	
PÁGINAS POR ANEXO	
NOME DO RECEBEDOR:	ASSINATURA:



NOTA TÉCNICA DE ENGENHARIA

REFERENTE AO RELATÓRIO PRELIMINAR DE AUDITORIA

Procedimento Interno nº PI2400558
Fiscalização – Auditoria – 2024
Cons. Carlos da Costa Pinto Neves Filho
e-AUD nº 18430

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2024
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2024

OBJETO: CONTRAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS PESADOS, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE

Referente a quantificação das horas produtivas (HP) e horas improdutivas (HI) lançadas na memória de cálculo, foram corrigidas, totalizando 8h/dia, numa razão estimada de 6 horas produtivas e 2 horas improdutivas para cada equipamento. Salientando que os valores a serem computados nos boletins de medições, terão como base as informações obtidas dos horímetros dos equipamentos e dados colhidos do sistema de rastreamento via GPS.

Djailson Pereira de Oliveira
Engenheiro Civil - CREA/PE 182250063-0



Comunicação Interna nº 031/2024

De: Djailson Pereira de Oliveira	Para: Tarcísio Cruz Muniz
Diretoria de Obras	Secretário de Infraestrutura
Data: 20/05/2024	Assunto: LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS PESADOS


Prezado Secretário,

Apresento material para processo licitatório referente a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS PESADOS, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, A SEREM REALIZADOS** no Município de São Lourenço da Mata/PE. Os equipamentos do município encontram-se sucateados e mantidos na garagem municipal, localizada na Rua Luiz Araújo Correia, nº100, Centro. O município não possui mão de obra e equipamentos suficientes para suprir a demanda de serviços que em hipótese alguma pode-se acumular, evitando transtornos aos munícipes.

Diante do exposto, venho pelo presente requerer vossos préstimos no sentido de analisar e possível aprovação do projeto básico em anexo, com fins de abertura de procedimento administrativo voltado à contratação pretendida, haja vista as razões ora apresentadas.

Sem mais para o momento, agradecemos antecipadamente,

Atenciosamente,


Djailson Pereira de Oliveira
Diretor de Obras

PROTOCOLO	
RECEBI UMA VIA DESTA COMUNICAÇÃO INTERNA NA DATA:	
PÁGINAS POR ANEXO	
NOME DO RECEBEDOR:	ASSINATURA:




GOVERNO MUNICIPAL
**SÃO LOURENÇO
DA MATA**

**SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
DIRETORIA DE OBRAS**



**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE
MÁQUINAS E VEÍCULOS PESADOS, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS,
A SEREM REALIZADOS NO MUNICÍPIO DE
SÃO LOURENÇO DA MATA/PE**



MAIO/2024

Responsável pelo Orçamento
Djailson Pereira de Oliveira
Engenheiro Civil - CREA/PE 182250063-0

Secretário de Infraestrutura
Tarcísio Cruz Muniz
Matrícula: 478163



GOVERNO MUNICIPAL
**SÃO LOURENÇO
DA MATA**

**SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
DIRETORIA DE OBRAS**



ÍNDICE

Responsável pelo Orçamento
Djailson Pereira de Oliveira
Engenheiro Civil - CREA/PE 182250063-0

Secretário de Infraestrutura
Tarcísio Cruz Mun
Matrícula: 47816



ÍNDICE

1. **Síntese do Empreendimento**
2. **Resumo do Projeto**
3. **Memória Descritiva**
4. **Projeto Básico**
5. **Especificações técnicas**
6. **Planilha Orçamentária**
 - 6.1 **Resumo do Orçamento**
 - 6.2 **Planilha orçamentária comparativa**
 - 6.3 **Planilha orçamentária (mais vantajosa)**
 - 6.4 **Planilha orçamentária – Custo Direto**
7. **Cronograma Físico-financeiro**
8. **Memória de Cálculos**
9. **Composição de BDI (Bonificação e Despesas Indiretas)**
10. **Composição de Encargos Sociais**
11. **Composição de Custos**
12. **Análise de Regime Mais Vantajoso**
13. **Indicação de Serviços de Maior Relevância**
14. **Declaração de Aprovação de Projeto**
15. **Declaração de Atendimento a Resolução 114/2020**
16. **ART do Orçamento**

Responsável pelo Orçamento
Djailson Pereira de Oliveira
Engenheiro Civil - CREA/PE 182250063-0

Secretário de Infraestrutura
Tarcísio Cruz Muniz
Matrícula: 478163



GOVERNO MUNICIPAL
**SÃO LOURENÇO
DA MATA**

**SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
DIRETORIA DE OBRAS**



1. SÍNTESE DO EMPREENDIMENTO

A Prefeitura Municipal de São Lourenço da Mata/PE apresenta o Projeto de **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS PESADOS, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, A SEREM REALIZADOS NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE**, sendo apresentado em volume único, contendo o relatório de projeto, memorial descritivo, especificações, documentação para Concorrência Pública.



Responsável pelo Orçamento
Djailson Pereira de Oliveira
Engenheiro Civil - CREA/PE 182250063-0

Secretário de Infraestrutura
Tarcísio Cruz Muniz
Matrícula: 478163



2. RESUMO DO PROJETO

**EMPREENDIMENTO:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA EM
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E
VEÍCULOS PESADOS, COM
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, A
SEREM REALIZADOS NO
MUNICÍPIO DE SÃO
LOURENÇO DA MATA/PE**

LOCALIZAÇÃO:

Município de São Lourenço da
Mata, pertencente à Região
Metropolitana de Recife, Estado
de Pernambuco.

EMPREENDEDOR:


Prefeitura Municipal de São
Lourenço da Mata/PE

CUSTO DO EMPREENDIMENTO:

**R\$ 3.584.190,12 (três milhões,
quinhentos e oitenta e quatro
mil, cento e noventa reais e
doze centavos).**

Responsável pelo Orçamento
Djailson Pereira de Oliveira
Engenheiro Civil - CREA/PE 182250063-0

Secretário de Infraestrutura
Tarcísio Cruz Muniz
Matrícula: 478163



3. MEMÓRIA DESCRITIVA

OBJETIVOS

Os objetivos destas especificações são complementar os projetos, definir normas de execução, bem como determinar os materiais e equipamentos a serem empregados nesse processo de locação de máquinas e veículos pesados.

CONVENÇÕES E ABREVIATURAS

“CONTRATANTE” - pessoa jurídica de direito público – Prefeitura Municipal do São Lourenço da Mata - Secretaria de Infraestrutura.

“CONTRATADA” pessoa física ou jurídica contratada.

“FISCALIZAÇÃO” é a atividade exercida de modo sistemático por agentes da CONTRATANTE com o objetivo de verificar o cumprimento das disposições contratuais e das ordens complementares em todos os seus aspectos.

SEINFRA – SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA da Prefeitura Municipal de São Lourenço da Mata.

FISCALIZAÇÃO

As exigências da FISCALIZAÇÃO se basearão nos Projetos, nas Especificações e nas Normas a obedecer. Deverá a CONTRATADA consultar o fiscal da SEINFRA em caso de dúvidas quanto à interpretação dos serviços planilhados, devendo ser mantido um estreito entendimento entre as equipes de trabalho, tendo o fiscal, amplos poderes para atuar no sentido do cumprimento do contrato.


Compete à FISCALIZAÇÃO fornecer à CONTRATADA todos os elementos indispensáveis ao início da obra; tais documentos constarão basicamente da documentação técnica julgada necessária, de acordo com o contrato firmado.

Competem também à FISCALIZAÇÃO transmitir à CONTRATADA, por escrito, as instruções sobre modificações nos Projetos, Prazos ou Cronogramas.

A presença da FISCALIZAÇÃO na obra não isenta ou diminui a responsabilidade da CONTRATADA quanto à perfeita execução do trabalho. A fiscalização terceirizada deverá fazer em conjunto com a CONTRATADA, um levantamento prévio para que se verifique se as quantidades são ou não

Responsável pelo Orçamento
Djailson Pereira de Oliveira
Engenheiro Civil - CREA/PE 182250063-0

Secretário de Infraestrutura
Tarcísio Cruz Muniz
Matrícula: 478163



suficientes a fim que se atinja os objetivos do contrato.

MEDIDAS DE SEGURANÇA

A execução dos serviços deverá ser realizada com a adoção de todas as medidas relativas à proteção dos trabalhadores e de pessoas ligadas à atividade da CONTRATADA, observadas as leis em vigor. Deverão ser observados os requisitos de segurança com relação às redes elétricas, máquinas, andaimes e guinchos, presença de chamas e metais aquecidos, uso de guarda de ferramentas e aproximação de pedestres.


A CONTRATANTE não assumirá responsabilidades por acidentes que porventura ocorrerem no local da obra e nem atuará como mediador em conflitos que deles resultem.

ENTREGA DA OBRA

Os serviços deverão ser entregues em perfeitas condições de acabamento e limpeza.

Todas as instalações provisórias deverão ser desmontadas e retiradas do local onde estarão as intervenções de movimento de terra.


Todo o entulho e restos de material de construção deverão ser removidos, propiciando ao local de obra um aspecto de limpeza e de serviço concluído.



Responsável pelo Orçamento
Djailson Pereira de Oliveira
Engenheiro Civil - CREA/PE 182250063-0

Secretário de Infraestrutura
Tarcísio Cruz Muniz
Matrícula: 478163

MEMORIAL DESCRITIVO			
NÚMERO:	00000015	DATA : 20/05/2024	BDI : 14,01%
PROPONENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE	FONTE	VERSÃO
GESTOR / AÇÃO:	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA / DIRETORIA DE OBRAS	SICRO	2024/01
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS PESADOS, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, A SEREM REALIZADOS NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE	SINAPI	2024/04 SEM DESONERAÇÃO
ENDEREÇO DA OBRA:	DIVERSOS BAIRROS NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE	HORA	MES
REVISÃO:	007		
DATA:	05/2024		
TIPO:	NÃO DESONERADO		



1. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS

1.1. RETROESCAVADEIRA

1.1.1. 5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 (CHP)

ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- EQUIPAMENTO: RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQUIDA 88 HP, CAÇAMBA CARREGAMENTO CAPACIDADE MÍNIMA 1 M³, CAÇAMBA RETRO CAPACIDADE 0,26 M³, PESO OPERACIONAL MÍNIMO 6.674 KG, PROFUNDIDADE DE ESCAVAÇÃO MÁXIMA DE 4,37 M;

EQUIPAMENTO

- NÃO SE APLICA

CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- APRESENTAR PLANILHA MENSAL, CONTENDO O TOTAL DE HORAS PRODUTIVAS/IMPRODUTIVAS DE CADA EQUIPAMENTO CONFORME AS FICHAS DIÁRIAS DE ACOMPANHAMENTO PELO SISTEMA GPS, BEM COMO DOS VALORES DIÁRIO/MENSAL/TOTAL GERAL REFERENTE AO PERÍODO TRABALHADO.

CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- PESQUISA BIBLIOGRÁFICA EM MANUAIS TÉCNICOS E CATÁLOGOS DE EQUIPAMENTOS;
 - CONSIDERAÇÃO DE CUSTOS DE DEPRECIAÇÃO, JUROS, MANUTENÇÃO, MATERIAIS NA OPERAÇÃO, MÃO DE OBRA (SE HOVER);
 - CONDIÇÃO DE SEVERIDADE ADOTADA FOI A MÉDIA;
 - IMPOSTOS E SEGUROS OBRIGATORIOS INCIDENTES (SE FOR CAMINHAO OU VEICULO AUTOMOTIVO) OU NÃO.

EXECUÇÃO

- NÃO SE APLICA.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- NÃO SE APLICA.

PENDÊNCIAS

- NÃO SE APLICA.

1.1.2. 5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 (CHI)

MEMORIAL DESCRITIVO			
NÚMERO:	00000015	DATA : 20/05/2024	BDI : 14,01%
PROPONENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE	FONTE	VERSÃO
GESTOR / AÇÃO:	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA / DIRETORIA DE OBRAS	SICRO	2024/01
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS PESADOS, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, A SEREM REALIZADOS NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE	SINAPI	2024/04 SEM DESONERAÇÃO
ENDEREÇO DA OBRA:	DIVERSOS BAIRROS NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE	HORA	MES
REVISÃO:	007		
DATA:	05/2024		
TIPO:	NÃO DESONERADO		



1.2. ESCAVADEIRA

1.2.1. 88907 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 (CHP)

ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- EQUIPAMENTO: ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA, CAÇAMBA COM CAPACIDADE DE 1,20M³, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP;

- OPERADOR DE ESCAVADEIRA.

EQUIPAMENTO

- NÃO SE APLICA.

CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- APRESENTAR PLANILHA MENSAL, CONTENDO O TOTAL DE HORAS PRODUTIVAS/IMPRODUTIVAS DE CADA EQUIPAMENTO CONFORME AS FICHAS DIÁRIAS DE ACOMPANHAMENTO PELO SISTEMA GPS, BEM COMO DOS VALORES DIÁRIO/MENSAL/TOTAL GERAL REFERENTE AO PERÍODO TRABALHADO.

CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- PESQUISA BIBLIOGRÁFICA EM MANUAIS TÉCNICOS E CATÁLOGOS DE EQUIPAMENTOS;
- CONSIDERAÇÃO DE CUSTOS DE DEPRECIÇÃO, JUROS, MANUTENÇÃO, MATERIAIS NA OPERAÇÃO, MÃO DE OBRA (SE HOVER);
- CONDIÇÃO DE SEVERIDADE ADOTADA FOI A MÉDIA;
- IMPOSTOS E SEGUROS OBRIGATORIOS INCIDENTES (SE FOR CAMINHAO OU VEICULO AUTOMOTIVO) OU NÃO.

EXECUÇÃO

- NÃO SE APLICA.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- NÃO SE APLICA.

PENDÊNCIAS


- NÃO SE APLICA.

1.2.2. 88908 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 (CHI)

ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- EQUIPAMENTO: ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA, CAÇAMBA COM CAPACIDADE DE 1,20M³, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP;

- OPERADOR DE ESCAVADEIRA.

MEMORIAL DESCRITIVO			
	NÚMERO:	00000015	DATA : 20/05/2024
	PROponente:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE	BDI : 14,01%
	Gestor / Ação:	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA / DIRETORIA DE OBRAS	FONTE
	Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS PESADOS, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, A SEREM REALIZADOS NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE	VERSÃO
	Endereço da Obra:	DIVERSOS BAIRROS NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE	HORA
	Revisão:	007	MES
	Data:	05/2024	SICRO
	Tipo:	NÃO DESONERADO	SINAPI

**SEINFRA
FOLHA**
 396

EQUIPAMENTO

- NÃO SE APLICA.

CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- APRESENTAR PLANILHA MENSAL, CONTENDO O TOTAL DE HORAS PRODUTIVAS/IMPRODUTIVAS DE CADA EQUIPAMENTO CONFORME AS FICHAS DIÁRIAS DE ACOMPANHAMENTO PELO SISTEMA GPS, BEM COMO DOS VALORES DIÁRIO/MENSAL/TOTAL GERAL REFERENTE AO PERÍODO TRABALHADO.

CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- PESQUISA BIBLIOGRÁFICA EM MANUAIS TÉCNICOS E CATÁLOGOS DE EQUIPAMENTOS;
 - CONSIDERAÇÃO DE CUSTOS DE DEPRECIÇÃO, JUROS, MANUTENÇÃO, MATERIAIS NA OPERAÇÃO, MÃO DE OBRA (SE HOVER);
 - CONDIÇÃO DE SEVERIDADE ADOTADA FOI A MÉDIA;
 - IMPOSTOS E SEGUROS OBRIGATORIOS INCIDENTES (SE FOR CAMINHAO OU VEICTLO AUTOMOTIVO) OU NÃO.

EXECUÇÃO

- NÃO SE APLICA.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- NÃO SE APLICA.

PENDÊNCIAS

- NÃO SE APLICA.

1.2.3. MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO

1.2.3. 5914637 Transporte com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 22 t - rodovia pavimentada (tkm)

1.3. TRATOR DE ESTEIRAS



1.3.1. 5851 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 (CHP)

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

- EQUIPAMENTO:TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150HP, PESO OPERACIONAL 16,7T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M³;
 - TRATORISTA.;

EQUIPAMENTO

MEMORIAL DESCRITIVO

	NÚMERO:	00000015	DATA : 20/05/2024		BDI : 14,01%	
	PROPONENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	GESTOR / AÇÃO:	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA / DIRETORIA DE OBRAS	SICRO	2024/01	-	-
	OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS PESADOS, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, A SEREM REALIZADOS NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE	SINAPI	2024/04 SEM DESONERAÇÃO	113,98%	70,00%
	ENDEREÇO DA OBRA:	DIVERSOS BAIRROS NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE				
	REVISÃO:	007				
	DATA:	05/2024				
	TIPO:	NÃO DESONERADO				

- NÃO SE APLICA.

CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- APRESENTAR PLANILHA MENSAL, CONTENDO O TOTAL DE HORAS PRODUTIVAS/IMPRODUTIVAS DE CADA EQUIPAMENTO CONFORME AS FICHAS DIÁRIAS DE ACOMPANHAMENTO PELO SISTEMA GPS, BEM COMO DOS VALORES DIÁRIO/MENSAL/TOTAL GERAL REFERENTE AO PERÍODO TRABALHADO.

CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- PESQUISA BIBLIOGRÁFICA EM MANUAIS TÉCNICOS E CATÁLOGOS DE EQUIPAMENTOS;
- CONSIDERAÇÃO DE CUSTOS DE DEPRECIAÇÃO, JUROS, MANUTENÇÃO, MATERIAIS NA OPERAÇÃO, MÃO DE OBRA (SE HOVER);
- CONDIÇÃO DE SEVERIDADE ADOTADA FOI A MÉDIA;
- IMPOSTOS E SEGUROS OBRIGATORIOS INCIDENTES (SE FOR CAMINHAO OU VEICULO AUTOMOTIVO) OU NÃO.

EXECUÇÃO

- NÃO SE APLICA.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- NÃO SE APLICA.

PENDÊNCIAS

- NÃO SE APLICA.

2. 5853 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014 (CHI)

ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- EQUIPAMENTO:TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150HP, PESO OPERACIONAL 16,7T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M³;
- TRATORISTA.;

EQUIPAMENTO



- NÃO SE APLICA.

CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- APRESENTAR PLANILHA MENSAL, CONTENDO O TOTAL DE HORAS PRODUTIVAS/IMPRODUTIVAS DE CADA EQUIPAMENTO CONFORME AS FICHAS DIÁRIAS DE ACOMPANHAMENTO PELO SISTEMA GPS, BEM COMO DOS VALORES DIÁRIO/MENSAL/TOTAL GERAL REFERENTE AO PERÍODO TRABALHADO.

CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- PESQUISA BIBLIOGRÁFICA EM MANUAIS TÉCNICOS E CATÁLOGOS DE EQUIPAMENTOS;
- CONSIDERAÇÃO DE CUSTOS DE DEPRECIAÇÃO, JUROS, MANUTENÇÃO, MATERIAIS NA OPERAÇÃO,

MEMORIAL DESCRITIVO															
	NÚMERO:	00000015	DATA : 20/05/2024												
	PROponente:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE	BDI : 14,01%												
	Gestor / Ação:	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA / DIRETORIA DE OBRAS	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SICRO</td> <td>2024/01</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2024/04 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>113,98%</td> <td>70,00%</td> </tr> </tbody> </table>	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	SICRO	2024/01	-	-	SINAPI	2024/04 SEM DESONERAÇÃO	113,98%	70,00%
	FONTE	VERSÃO	HORA	MES											
	SICRO	2024/01	-	-											
	SINAPI	2024/04 SEM DESONERAÇÃO	113,98%	70,00%											
	Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS PESADOS, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, A SEREM REALIZADOS NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE													
	Endereço da obra:	DIVERSOS BAIRROS NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE													
Revisão:	007														
Data:	05/2024														
Tipo:	NÃO DESONERADO														

MÃO DE OBRA (SE HOVER);

- CONDIÇÃO DE SEVERIDADE ADOTADA FOI A MÉDIA;
- IMPOSTOS E SEGUROS OBRIGATORIOS INCIDENTES (SE FOR CAMINHAO OU VEICTLO AUTOMOTIVO) OU NÃO.

EXECUÇÃO

- NÃO SE APLICA.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- NÃO SE APLICA.

PENDÊNCIAS

- NÃO SE APLICA.

1.3.3. MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO

1.3.3. 5914637 Transporte com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 22 t - rodovia pavimentada (tkm)

1.4. MOTONIVELADORA

1.4.1. 5932 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 (CHP)

ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- EQUIPAMENTO: MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125HP, PESO BRUTO 13032KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M;
- OPERADOR DE MOTONIVELADORA

EQUIPAMENTO

- NÃO SE APLICA.


CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- APRESENTAR PLANILHA MENSAL, CONTENDO O TOTAL DE HORAS PRODUTIVAS/IMPRODUTIVAS DE CADA EQUIPAMENTO CONFORME AS FICHAS DIÁRIAS DE ACOMPANHAMENTO PELO SISTEMA GPS, BEM COMO DOS VALORES DIÁRIO/MENSAL/TOTAL GERAL REFERENTE AO PERÍODO TRABALHADO.

CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- PESQUISA BIBLIOGRÁFICA EM MANUAIS TÉCNICOS E CATÁLOGOS DE EQUIPAMENTOS;
- CONSIDERAÇÃO DE CUSTOS DE DEPRECIAÇÃO, JUROS, MANUTENÇÃO, MATERIAIS NA OPERAÇÃO, MÃO DE OBRA (SE HOVER);
- CONDIÇÃO DE SEVERIDADE ADOTADA FOI A MÉDIA;

MEMORIAL DESCRITIVO			
NÚMERO:	00000015	DATA : 20/05/2024	BDI : 14,01%
PROponente:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE	FONTE	VERSÃO
GESTOR / AÇÃO:	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA / DIRETORIA DE OBRAS	SICRO	2024/01
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS PESADOS, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, A SEREM REALIZADOS NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE	SINAPI	2024/04 SEM DESONERAÇÃO
ENDEREÇO DA OBRA:	DIVERSOS BAIRROS NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE	HORA	MES
REVISÃO:	007		
DATA:	05/2024		
TIPO:	NÃO DESONERADO		



- IMPOSTOS E SEGUROS OBRIGATORIOS INCIDENTES (SE FOR CAMINHAO OU VEICTLO AUTOMOTIVO) OU NÃO.

EXECUÇÃO

- NÃO SE APLICA.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- NÃO SE APLICA.

PENDÊNCIAS

- NÃO SE APLICA.

1.4.2. 5934 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 (CHI)

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

- EQUIPAMENTO: MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125HP, PESO BRUTO 13032KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M;
- OPERADOR DE MOTONIVELADORA

EQUIPAMENTO

- NÃO SE APLICA.

CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- APRESENTAR PLANILHA MENSAL, CONTENDO O TOTAL DE HORAS PRODUTIVAS/IMPRODUTIVAS DE CADA EQUIPAMENTO CONFORME AS FICHAS DIÁRIAS DE ACOMPANHAMENTO PELO SISTEMA GPS, BEM COMO DOS VALORES DIÁRIO/MENSAL/TOTAL GERAL REFERENTE AO PERÍODO TRABALHADO.

CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- PESQUISA BIBLIOGRÁFICA EM MANUAIS TÉCNICOS E CATÁLOGOS DE EQUIPAMENTOS;
- CONSIDERAÇÃO DE CUSTOS DE DEPRECIÇÃO, JUROS, MANUTENÇÃO, MATERIAIS NA OPERAÇÃO, MÃO DE OBRA (SE HOVER);
- CONDIÇÃO DE SEVERIDADE ADOTADA FOI A MÉDIA;
- IMPOSTOS E SEGUROS OBRIGATORIOS INCIDENTES (SE FOR CAMINHAO OU VEICTLO AUTOMOTIVO) OU NÃO.

EXECUÇÃO


- NÃO SE APLICA.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- NÃO SE APLICA.

PENDÊNCIAS

MEMORIAL DESCRITIVO			
NÚMERO:	00000015	DATA : 20/05/2024	BDI : 14,01%
PROPONENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE	FONTE	VERSÃO
GESTOR / AÇÃO:	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA / DIRETORIA DE OBRAS	SICRO	2024/01
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS PESADOS, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, A SEREM REALIZADOS NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE	SINAPI	2024/04 SEM DESONERAÇÃO
ENDEREÇO DA OBRA:	DIVERSOS BAIRROS NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE	HORA	MES
REVISÃO:	007		
DATA:	05/2024		
TIPO:	NÃO DESONERADO		



- NÃO SE APLICA.

1.4.3. MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO

1.4.3. 5914637 Transporte com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 22 t - rodovia pavimentada (tkm)

2. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

2.1. CAMINHÃO BASCULANTE

2.1.1. 91386 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 (CHP)

ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- EQUIPAMENTO: CAMINHÃO BASCULANTE 10M³, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA;

- MOTORISTA DE BASCULANTE.

EQUIPAMENTO

- NÃO SE APLICA.

CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- APRESENTAR PLANILHA MENSAL, CONTENDO O TOTAL DE HORAS PRODUTIVAS/IMPRODUTIVAS DE CADA EQUIPAMENTO CONFORME AS FICHAS DIÁRIAS DE ACOMPANHAMENTO PELO SISTEMA GPS, BEM COMO DOS VALORES DIÁRIO/MENSAL/TOTAL GERAL REFERENTE AO PERÍODO TRABALHADO.

CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- PESQUISA BIBLIOGRÁFICA EM MANUAIS TÉCNICOS E CATÁLOGOS DE EQUIPAMENTOS;
 - CONSIDERAÇÃO DE CUSTOS DE DEPRECIAÇÃO, JUROS, MANUTENÇÃO, MATERIAIS NA OPERAÇÃO, MÃO DE OBRA (SE HOVER);
 - CONDIÇÃO DE SEVERIDADE ADOTADA FOI A MÉDIA;
 - IMPOSTOS E SEGUROS OBRIGATORIOS INCIDENTES (SE FOR CAMINHAO OU VEICTLO AUTOMOTIVO) OU NÃO.

EXECUÇÃO

- NÃO SE APLICA.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MEMORIAL DESCRITIVO			
NÚMERO:	00000015	DATA : 20/05/2024	BDI : 14,01%
PROPONENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE	FONTE	VERSÃO
GESTOR / AÇÃO:	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA / DIRETORIA DE OBRAS	SICRO	2024/01
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS PESADOS, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, A SEREM REALIZADOS NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE	SINAPI	2024/04 SEM DESONERAÇÃO
ENDEREÇO DA OBRA:	DIVERSOS BAIRROS NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE	HORA	MES
REVISÃO:	007		
DATA:	05/2024		
TIPO:	NÃO DESONERADO		



- NÃO SE APLICA.

PENDÊNCIAS

- NÃO SE APLICA.

2.1.2. 91387 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 (CHI)

ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- EQUIPAMENTO: CAMINHÃO BASCULANTE 10M³, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA;

- MOTORISTA DE BASCULANTE.

EQUIPAMENTO

- NÃO SE APLICA.

CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- APRESENTAR PLANILHA MENSAL, CONTENDO O TOTAL DE HORAS PRODUTIVAS/IMPRODUTIVAS DE CADA EQUIPAMENTO CONFORME AS FICHAS DIÁRIAS DE ACOMPANHAMENTO PELO SISTEMA GPS, BEM COMO DOS VALORES DIÁRIO/MENSAL/TOTAL GERAL REFERENTE AO PERÍODO TRABALHADO.

CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- PESQUISA BIBLIOGRÁFICA EM MANUAIS TÉCNICOS E CATÁLOGOS DE EQUIPAMENTOS;
 - CONSIDERAÇÃO DE CUSTOS DE DEPRECIAÇÃO, JUROS, MANUTENÇÃO, MATERIAIS NA OPERAÇÃO, MÃO DE OBRA (SE HOVER);
 - CONDIÇÃO DE SEVERIDADE ADOTADA FOI A MÉDIA;
 - IMPOSTOS E SEGUROS OBRIGATORIOS INCIDENTES (SE FOR CAMINHAO OU VEICTLO AUTOMOTIVO) OU NÃO.

EXECUÇÃO

- NÃO SE APLICA.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- NÃO SE APLICA.

PENDÊNCIAS

- NÃO SE APLICA.


2.2. VEÍCULO PASSEIO (FISCALIZAÇÃO)

MEMORIAL DESCRITIVO			
NÚMERO:	00000015	DATA : 20/05/2024	BDI : 14,01%
PROPONENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE	FONTE	VERSÃO
GESTOR / AÇÃO:	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA / DIRETORIA DE OBRAS	SICRO	2024/01
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS PESADOS, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, A SEREM REALIZADOS NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE	SINAPI	2024/04 SEM DESONERAÇÃO
ENDEREÇO DA OBRA:	DIVERSOS BAIRROS NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE	HORA	MES
REVISÃO:	007		
DATA:	05/2024		
TIPO:	NÃO DESONERADO		



Veículo passeio com até 2 (dois) anos de uso, e quilometragem inferior a 10.000KM.

2.2.1. COMP-30.02.58-PMSLM ALUGUEL DE VEICULO GOL 1000, OU SIMILARS S/COMBUSTIVEL (MÊS)


 Responsável pelo Orçamento
 Djailson Pereira de Oliveira
 Engenheiro Civil - CREA/PE 182250063-0


 Secretário de Infraestrutura
 Tarcísio Cruz Muniz
 Matrícula: 478163



GOVERNO MUNICIPAL
**SÃO LOURENÇO
DA MATA**

**SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
DIRETORIA DE OBRAS**



4. PROJETO BÁSICO


Responsável pelo Orçamento
Djailson Pereira de Oliveira
Engenheiro Civil - CREA/PE 182250063-0


Secretário de Infraestrutura
Tarcísio Cruz Muniz
Matrícula: 478163



GOVERNO MUNICIPAL
SÃO LOURENÇO
DA MATA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
DIRETORIA DE OBRAS

OBRA/ SERVIÇO :	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS PESADOS, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, A SEREM REALIZADOS NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE	
LOCAL :	MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE	
PERÍODO DE EXECUÇÃO :	360 (TREZENTOS E SESENTA) DIAS *	
<u>PROJETO BÁSICO</u>		
A	OBJETIVO	
	O OBJETIVO DESTE PROJETO BÁSICO é contratar empresa de especializada para executar serviços de LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS PESADOS, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, A SEREM REALIZADOS NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE	
B	JUSTIFICATIVA	
	Há necessidade de LICITAR a contratação deste objeto por se tratar de serviço especializado, de grande proporção executiva, a qual não existe na administração municipal mão de obra e equipamentos disponíveis para atendimento desta demanda.	
C	META FÍSICA	
	Execução das quantidades previstas na planilha anexa.	
D	PERÍODO DE VIGENCIA DO CONTRATO	
	A vigência do contrato será de 360 (trezentos e sessenta) dias, a partir da Ordem de Serviço. *	
E	TABELA BASE	
	SINAPI 04/2024 - NÃO DESONERADA / SICRO 01/2024	
F	VALOR TOTAL ESTIMADO	
	O valor total estimado dos serviços a serem executados será de	R\$ 3.584.190,12
	três milhões, quinhentos e oitenta e quatro mil, cento e noventa reais e doze centavos	
G	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
	Os recursos necessários à realização da despesa com os serviços ora licitados estão alocados na Secretaria de Infraestrutura, conforme código abaixo:	
	-	Secretaria de Infraestrutura
	-	Secretaria de Infraestrutura
	-	construção de muro e drenagem
	-	Obras e Instalações
	-	Fonte
	-	Cód. Reduzido da Dot. Orçamentária
	-	Ação
	-	Subelemento
H	DESCRIÇÃO DO LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA	
	MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE	
I	FORMA DE EXECUÇÃO	
	INDIRETA	
J	RESPONSÁVEL PELO TERMO DE REFERÊNCIA	
	Djailson Pereira de Oliveira - Engenheiro Civil CREA/PE 182250063-0	

Responsável pelo Orçamento
Djailson Pereira de Oliveira
Engenheiro Civil
CREA/PE 182250063-0

Secretário de Infraestrutura
Tarcísio Cruz Muniz
Matrícula: 478163



5. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Não é permitida a execução dos serviços de regularização do subleito em dias de chuva.

Devem ser removidas, previamente, toda a vegetação e matéria orgânica porventura existente na área a ser regularizada.

Compreende a operação de carregamento do material proveniente da exploração de jazida, da pilha ou estoque com caminhão basculante em rodovia pavimentada, por processo mecânico. No processo mecânico utiliza-se pás carregadeiras e/ou escavadeiras para auxiliar o processo de carga.

A execução dos serviços será procedida mediante a utilização racional de equipamentos adequados, compatíveis com as condições locais e as produtividades exigidas para o cumprimento dos prazos estabelecidos.

Os equipamentos comumente utilizados neste contrato serão:

- Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4;
- Trator de esteiras, potência 150 hp, peso operacional 16,7T;
- Motoniveladora potência básica líquida (primeira marcha) 125 HP;
- Escavadeira hidráulica sobre esteiras;
- Caminhão basculante 10 m³, trucado cabine simples;
- Veículo tipo passeio (fiscalização).

A carga será geralmente precedida pela escavação do material, e sua deposição na praça de carregamento deverá ser feita em condições de permitir que o material seja manipulado manualmente ou pelo equipamento de carga. As praças de carregamento deverão apresentar boas condições de conservação, circulação e manobra.

O material extraído para utilização na obra será colocado em pilhas de estoque, enquanto os materiais não aproveitáveis serão depositados em áreas de bota-fora, definidas pela Fiscalização. Quando, em qualquer desses casos, o material estocado estiver localizado em área urbana, o mesmo deverá se mantido umedecido, evitando-se poeira.

A contratada deverá possuir e manter em perfeito funcionamento nos equipamentos, sistema de monitoramento e rastreamento GPS, e disponibilização de link a contratante para acompanhamento, além de apresentar os equipamentos em perfeitas condições de uso, devendo as máquinas em desacordo com tal orientação, serem substituídas por determinação do gestor, no prazo máximo de 48 horas.

A contratada apresentará uma planilha mensal, contendo o total de horas produtivas/improdutivas de cada equipamento conforme as fichas diárias de acompanhamento pelo sistema GPS, bem como dos valores diário/mensal/total geral referente ao período trabalhado.

Responsável pelo Orçamento
Djailson Pereira de Oliveira
Engenheiro Civil - CREA/PE 182250063-0

Secretário de Infraestrutura
Tarcísio Cruz Muniz
Matrícula: 478163



No caso de substituição definitiva do equipamento, o substituto deverá comparecer à SEINFRA para vistoria e cadastramento e também para que o equipamento GPS seja devidamente lacrado.

Todos os equipamentos que trabalharem com hora deverão possuir seus relógios sincronizados entre si, de forma que a indicação do horário seja a mesma em todos os equipamentos do sistema.

O equipamento de rastreamento deverá possuir característica modular, o que permitirá a troca de conjuntos em caso de falhas.

A alimentação dos equipamentos de rastreamento deve ser feita em corrente contínua, pela bateria do veículo, podendo ou não ser independente da chave de ignição, devendo ser implantadas as proteções e os filtros necessários para as condições de funcionamento embarcado.

O endereço deve ser obtido através do GPS instalado no veículo usado pela equipe, que deve estar o mais próximo possível do local da execução do mesmo, evitando assim, divergências entre endereço do serviço e endereço informado nas planilhas de medições.

O pagamento será efetuado de acordo com o discriminado na planilha orçamentária contratual, após medição aprovada pela Fiscalização. O preço pago deverá incluir todas as despesas com equipamentos e mão-de-obra, bem como os encargos e outras despesas eventuais necessárias à execução do serviço.

LIMPEZA E ENTREGA DA OBRA

Todos os entulhos terão que ser removidos da obra.

Todos os revestimentos, cimentados, etc., serão limpos.

Para a entrega da obra, serão verificadas pela FISCALIZAÇÃO todos os quesitos de funcionalidade deste objeto.

O recebimento definitivo só se dará depois de sanadas todas as falhas apontadas pela FISCALIZAÇÃO.

MÃO DE OBRA

Toda operação de equipamentos deverá ser feita por profissionais devidamente habilitados, o que não eximirá a CONTRATADA da responsabilidade pelo perfeito funcionamento das mesmas, e pela segurança e prevenção de acidentes.

PRAZOS

O prazo previsto para execução e vigência do contrato da obra é de 360 (trezentos e sessenta) dias corridos.

Responsável pelo Orçamento
Djailson Pereira de Oliveira
Engenheiro Civil - CREA/PE 182250063-0

Secretário de Infraestrutura
Tarcísio Cruz Muniz
Matrícula: 478163



GOVERNO MUNICIPAL
SÃO LOURENÇO
DA MATA

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
DIRETORIA DE OBRAS



6. PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Contém o custo global do empreendimento e o demonstrativo do valor orçado, por serviço e atividade de acordo com os custos unitários máximos aceitáveis da SINAPI PE 04/2024 e SICRO 01/2024, com os BDI de 14,01%, não desonerado, no valor de **R\$ 3.584.190,12 (três milhões, quinhentos e oitenta e quatro mil, cento e noventa reais e doze centavos)**, conforme planilha anexo.




Responsável pelo Orçamento
Djailson Pereira de Oliveira
Engenheiro Civil - CREA/PE 182250063-0

Secretário de Infraestrutura
Tarcísio Cruz Muniz
Matrícula: 478163



GOVERNO MUNICIPAL
**SÃO LOURENÇO
DA MATA**

**SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
DIRETORIA DE OBRAS**





6.1 **PLANILHA RESUMO**

Responsável pelo Orçamento
Djailson Pereira de Oliveira
Engenheiro Civil - CREA/PE 182250063-0

Secretário de Infraestrutura
Tarcísio Cruz Muniz
Matrícula: 478163

RESUMO DO ORÇAMENTO


	NÚMERO:	00000015	DATA : 20/05/2024		BDI : 14,01%
	PROPONENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE		FONTE	VERSÃO
	GESTOR / AÇÃO:	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA / DIRETORIA DE OBRAS		SICRO	2024/01
	OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS PESADOS, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, A SEREM REALIZADOS NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE		SINAPI	2024/04 SEM DESONERAÇÃO
	ENDEREÇO DA OBRA:	DIVERSOS BAIRROS NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE		HORA	MES
	REVISÃO:	007		113,98%	70,00%
	DATA:	05/2024			
	TIPO:	NÃO DESONERADO			


CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	R\$ 1.972.506,96	55,03%
1.1	RETROESCAVADEIRA	R\$ 660.137,28	18,42%
1.2	ESCAVADEIRA	R\$ 206.618,40	5,76%
1.3	TRATOR DE ESTEIRAS	R\$ 537.714,78	15,00%
1.4	MOTONIVELADORA	R\$ 568.036,50	15,85%
	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ 1.611.683,16	44,97%
2.1	CAMINHÃO BASCULANTE	R\$ 1.579.105,44	44,06%
2.2	VEÍCULO PASSEIO (FISCALIZAÇÃO)	R\$ 32.577,72	0,91%

VALOR BDI: R\$ 440.069,40 100,00%

VALOR TOTAL: R\$ 3.584.190,12

Três Milhões Quinhentos e Oitenta e Quatro Mil Cento e Noventa reais e Doze centavos


 Responsável pelo Orçamento
 Djailson Pereira de Oliveira
 Engenheiro Civil - CREA/PE 182250063-0


 Secretário de Infraestrutura
 Tarcísio Cruz Muniz
 Matrícula: 478163



GOVERNO MUNICIPAL
**SÃO LOURENÇO
DA MATA**

**SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
DIRETORIA DE OBRAS**



6.2 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA – COMPARATIVA

Responsável pelo Orçamento
Djailson Pereira de Oliveira
Engenheiro Civil - CREA/PE 182250063-0

Secretário de Infraestrutura
Tarcísio Cruz Muniz
Matrícula: 478163

COMPARATIVO ENTRE DOIS ORÇAMENTOS

ORÇAMENTO 1

OBRA : 1041715 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS PESADOS, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, A SEREM REALIZADOS NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE
BDI : 19,60%

OBRA : 1037495 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS PESADOS, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, A SEREM REALIZADOS NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE
BDI : 14,01%

ITEM	SERVIÇO / INSUMO	UNIDADE	ORÇAMENTO 1		ORÇAMENTO 2		SALDO VALOR R\$
			QTD	BDI %	VALOR UNITÁRIO	QTD	
1.1.1	5678 - RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP			154,14	158,66	-10.992,96
1.1.2	5679 - RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI			67,84	72,36	1.436,16
1.2.1	88907 - ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP			252,48	257,00	-5.160,96
1.2.2	88908 - ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI			97,84	102,36	-59,52
1.2.3	5914637 - Transporte com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 22 t - rodovia pavimentada	tkm			0,69	0,69	-792,00
1.3.1	5851 - TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP			255,19	259,15	-15.444,00
1.3.2	5853 - TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI			88,02	91,98	-216,48
1.3.3	5914637 - Transporte com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 22 t - rodovia pavimentada	tkm			0,69	0,69	-736,20
1.4.1	5932 - MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP			267,13	272,10	-14.667,84
1.4.2	5934 - MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI			102,88	107,85	-47,52
1.4.3	5914637 - Transporte com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 22 t - rodovia pavimentada	tkm			0,69	0,69	-601,56
2.1.1	91386 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE	CHP			264,71	267,60	-54.648,00

SEINFRA
FOLHA
381

COMPARATIVO ENTRE DOIS ORÇAMENTOS


ORÇAMENTO 1


OBRA : 1041715 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS PESADOS, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, A SEREM REALIZADOS NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE
BDI : 19,60%

ORÇAMENTO 2

OBRA : 1037495 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS PESADOS, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, A SEREM REALIZADOS NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE
BDI : 14,01%

ITEM	SERVIÇO / INSUMO	UNIDADE	ORÇAMENTO 1		ORÇAMENTO 2		SALDO VALOR R\$
			QTD	BDI %	QTD	BDI %	
CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014							
2.1.2	91387 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI		68,72		71,61	-855,36
2.2.1	COMP-30.02.58-PMSLM - 30.02.58 - ALUGUEL DE VEICULO GOL 1000, OU SIMILARS S/COMBUSTIVEL	MÊS		2.381,21		2.381,21	-1.597,32
TOTAL				3.688.573,68		3.584.190,12	-104.383,56


Djailson Pereira de Oliveira
 Engenheiro Civil
 CREA-PE 182250063-0


PREFEITURA DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE
Tarcísio Cruz Muniz
 Secretário Municipal de Infra-Estrutura





GOVERNO MUNICIPAL
**SÃO LOURENÇO
DA MATA**

**SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
DIRETORIA DE OBRAS**



6.3 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA – MAIS VANTAJOSA


Responsável pelo Orçamento
Djailson Pereira de Oliveira
Engenheiro Civil - CREA/PE 182250063-0

Secretário de Infraestrutura
Tarcísio Cruz Muniz
Matrícula: 478163

PLANILHA ORÇAMENTARIA

NUMERO: 00000015
 PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE
 GESTOR / AÇÃO: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA / DIRETORIA DE OBRAS
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS PESADOS, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, A SEREM REALIZADOS NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE
 ENDEREÇO DA OBRA: DIVERSOS BAIRROS NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE
 REVISÃO: 007
 DATA: 05/2024
 TIPO: NÃO DESONERADO

DATA: 20/05/2024 BDI: 14,01%
 FONTE: SICRO NOVO VERSÃO: 2024/01 HORA: MES:
 SINAPI 2024/04 SEM DESONERAÇÃO 113,98% 70,00%



ITEM	CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT SEM BDI R\$	BDI (%)	PREÇO UNIT COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS								
1.1	RETROESCAVADEIRA								
1.1.1	5678	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	3.168,00	R\$ 158,66	14,01%	R\$ 180,88	R\$ 573.027,84
1.1.2	5679	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	1.056,00	R\$ 72,36	14,01%	R\$ 82,49	R\$ 87.109,44
1.2	ESCAVADEIRA								
1.2.1	88907	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	576,00	R\$ 257,00	14,01%	R\$ 293,00	R\$ 168.768,00
1.2.2	88908	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	192,00	R\$ 102,36	14,01%	R\$ 116,70	R\$ 22.406,40
MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO									
1.2.3	5914637	SICRO NOVO	Transporte com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 22 t - rodovia pavimentada	tkm	19.800,00	R\$ 0,69	14,01%	R\$ 0,78	R\$ 15.444,00
1.3	TRATOR DE ESTEIRAS								
1.3.1	5851	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	1.584,00	R\$ 259,15	14,01%	R\$ 295,45	R\$ 467.992,80
1.3.2	5853	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	528,00	R\$ 91,98	14,01%	R\$ 104,86	R\$ 55.366,08
MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO									
1.3.3	5914637	SICRO NOVO	Transporte com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 22 t - rodovia pavimentada	tkm	18.405,00	R\$ 0,69	14,01%	R\$ 0,78	R\$ 14.355,90
1.4	MOTONIVELADORA								
									R\$ 568.036,50

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

NUMERO:	00000015	DATA:	20/05/2024	BDI:	14,01%
PROponente:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE	Fonte:	SICRO NOVO	VERSÃO:	2024/01
Gestor / Ação:	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA / DIRETORIA DE OBRAS		SINAPI	2024/04 SEM DESONERAÇÃO	113,98% 70,00%




OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS PESADOS, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, A SEREM REALIZADOS NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE

ENDEREÇO DA OBRA: DIVERSOS BAIRROS NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE

REVISÃO: 007

DATA: 05/2024

TIPO: NÃO DESONERADO



ITEM	CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT SEM BDI R\$	BDI (%)	PREÇO UNIT COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$
1.4.1	5932	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	1.584,00	R\$ 272,10	14,01%	R\$ 310,22	R\$ 491.388,48
1.4.2	5934	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	528,00	R\$ 107,85	14,01%	R\$ 122,95	R\$ 64.917,60
MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO									
1.4.3	5914637	SICRO NOVO	Transporte com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 22 t - rodovia pavimentada	tkm	15.039,00	R\$ 0,69	14,01%	R\$ 0,78	R\$ 11.730,42
2	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS								
2.1	CAMINHÃO BASCULANTE								
2.1.1	91386	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	4.752,00	R\$ 267,60	14,01%	R\$ 305,09	R\$ 1.449.787,68
2.1.2	91387	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	1.584,00	R\$ 71,61	14,01%	R\$ 81,64	R\$ 129.317,76
2.2	VEÍCULO PASSEIO (FISCALIZAÇÃO)								
2.2.1	COMP-30.02.58-PMSLM	Composições Próprias	ALUGUEL DE VEICULO GOL 1000, OU SIMILARS S/COMBUSTIVEL	MÊS	12,00	R\$ 2.381,21	14,01%	R\$ 2.714,81	R\$ 32.577,72
VALOR BDI:									440.069,40
VALOR TOTAL:									3.584.190,12

Três Milhões Quinhentos e Oitenta e Quatro Mil Cento e Noventa reais e Doze centavos

Secretário de Infraestrutura
Tarcísio Cruz Muniz
Matrícula: 478163

Responsável pelo Orçamento
Djalison Pereira de Oliveira
Engenheiro Civil - CREA/PE 182250063-0



GOVERNO MUNICIPAL
**SÃO LOURENÇO
DA MATA**

**SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
DIRETORIA DE OBRAS**



6.4 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA – CUSTOS DIRETOS

Responsável pelo Orçamento
Djailson Pereira de Oliveira
Engenheiro Civil - CREA/PE 182250063-0

Secretário de Infraestrutura
Tarcísio Cruz Muniz
Matrícula: 478163

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO

NUMERO: 00000015
PROPOSTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE
GESTOR / AÇÃO: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA / DIRETORIA DE OBRAS
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS PESADOS, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, A SEREM REALIZADOS NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE
ENDEREÇO DA OBRA: DIVERSOS BAIRROS NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE
REVISÃO: 007
DATA: 05/2024
TIPO: NÃO DESONERADO

DATA: 20/05/2024
BDI: 14,01%
VERSÃO: 2024/01
FONTES: SICRO NOVO 2024/01
 SINAPI 2024/04 SEM DESONERAÇÃO 113,98% 70,00%



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)				PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTOS	OUTROS			BDI
1		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS									R\$ 1.972.506,96	
1.1		RETROESCAVADEIRA									R\$ 660.137,28	
1.1.1	5678	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	3.168,00	R\$ 32,60	R\$ 50,74	R\$ 71,51	R\$ 3,81	R\$ 22,22	R\$ 180,88	R\$ 573.027,84
1.1.2	5679	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	1.056,00	R\$ 32,60	R\$ 0,00	R\$ 35,95	R\$ 3,81	R\$ 10,13	R\$ 82,49	R\$ 87.109,44
1.2		ESCAVADEIRA									R\$ 206.618,40	
1.2.1	88907	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	576,00	R\$ 32,60	R\$ 89,42	R\$ 131,18	R\$ 3,80	R\$ 36,00	R\$ 293,00	R\$ 168.768,00
1.2.2	88908	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	192,00	R\$ 32,60	R\$ 0,00	R\$ 65,96	R\$ 3,80	R\$ 14,34	R\$ 116,70	R\$ 22.406,40
MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO												
1.2.3	5914637	Transporte com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 22 t - rodovia pavimentada	SICRO NOVO	tkm	19.800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,69	R\$ 0,00	R\$ 0,09	R\$ 0,78	R\$ 15.444,00
1.3		TRATOR DE ESTEIRAS									R\$ 537.714,78	
1.3.1	5851	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	1.584,00	R\$ 28,58	R\$ 93,24	R\$ 133,52	R\$ 3,81	R\$ 36,30	R\$ 295,45	R\$ 467.992,80
1.3.2	5853	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	528,00	R\$ 28,59	R\$ 0,00	R\$ 59,58	R\$ 3,81	R\$ 12,88	R\$ 104,86	R\$ 55.366,08
MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO												
1.3.3	5914637	Transporte com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 22 t - rodovia pavimentada	SICRO NOVO	tkm	18.405,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,69	R\$ 0,00	R\$ 0,09	R\$ 0,78	R\$ 14.355,90
1.4		MOTONIVELADORA									R\$ 568.036,50	

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO

NUMERO: 00000015
DATA: 20/05/2024 **BDI:** 14,01%
PROPOSTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE
VERSÃO: 2024/01
FONTES: SICRO NOVO 2024/01
 SINAPI 2024/04 SEM DESONERAÇÃO 113,98% 70,00%



GESTOR / AÇÃO: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA / DIRETORIA DE OBRAS
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS PESADOS, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, A SEREM REALIZADOS NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE
ENDEREÇO DA OBRA: DIVERSOS BAIRROS NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE
REVISÃO: 007
DATA: 05/2024
TIPO: NÃO DESONERADO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)			PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTOS		
1.4.1	5932	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	1.584,00	R\$ 35,88	R\$ 83,24	R\$ 149,17	R\$ 38,12	R\$ 491.388,48
1.4.2	5934	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	528,00	R\$ 35,88	R\$ 0,00	R\$ 68,16	R\$ 15,10	R\$ 64.917,60
MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO										
1.4.3	5914637	Transporte com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 22 t - rodovia pavimentada	SICRO NOVO	tkm	15.039,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,69	R\$ 0,78	R\$ 11.730,42
2	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS									
2.1	CAMINHÃO BASCULANTE									
2.1.1	91386	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	4.752,00	R\$ 20,86	R\$ 141,01	R\$ 101,93	R\$ 37,49	R\$ 1.449.787,68
2.1.2	91387	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	1.584,00	R\$ 20,86	R\$ 0,00	R\$ 46,94	R\$ 10,03	R\$ 129.317,76
2.2	VEÍCULO PASSEIO (FISCALIZAÇÃO)									
2.2.1	COMP-30.02.58-PMSLM	ALUGUEL DE VEICULO GOL 1000, OU SIMILARS S/COMBUSTIVEL	Composições Próprias	MÊS	12,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 333,60	R\$ 2.714,81
									VALOR BDI:	440.069,40
									VALOR TOTAL:	3.584.190,12

Três Milhões Quinhentos e Oitenta e Quatro Mil Cento e Noventa reais e Doze centavos


Responsável pelo Orçamento: Djalison Pereira de Oliveira
 Engenheiro Civil - CREA/PE 182250063-0

Secretário de Infraestrutura: Tarcísio Cruz Muniz
 Matrícula: 478163



GOVERNO MUNICIPAL
**SÃO LOURENÇO
DA MATA**

**SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
DIRETORIA DE OBRAS**



7. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Responsável pelo Orçamento
Djailson Pereira de Oliveira
Engenheiro Civil - CREA/PE 182250063-0

Secretário de Infraestrutura
Tarcísio Cruz Muniz
Matrícula: 478163

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

NUMERO:	00000015	DATA:	20/05/2024	BDI:	14,01%
PROponente:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE	Fonte:	VERSÃO	HORA	MES
Gestor / Ação:	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA / DIRETORIA DE OBRAS	SICRO NOVO	2024/01		
Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS PESADOS, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, A SEREM REALIZADOS NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE	SINAPI	2024/04 SEM DESONERAÇÃO 113,98% 70,00%		
Endereço da Obra:	DIVERSOS BAIRROS NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE				
Revisão:	007				
Data:	05/2024				
Tipo:	NÃO DESONERADO				



ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR (R\$)	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	55,03	R\$ 1.972.506,96	8,33	R\$ 164.309,82	8,33	R\$ 164.309,82	8,33	R\$ 164.309,82	8,33	R\$ 164.309,82	8,33	R\$ 164.309,82	8,33	R\$ 164.309,82
2	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	44,97	R\$ 1.611.683,16	8,33	R\$ 134.253,20	8,33	R\$ 134.253,20	8,33	R\$ 134.253,20	8,33	R\$ 134.253,20	8,33	R\$ 134.253,20	8,33	R\$ 134.253,20
			R\$ 3.584.190,12	8,33	R\$ 298.563,02	8,33	R\$ 298.563,02	8,33	R\$ 298.563,02	8,33	R\$ 298.563,02	8,33	R\$ 298.563,02	8,33	R\$ 298.563,02
				8,33	R\$ 298.563,02	16,66	R\$ 597.126,04	24,99	R\$ 895.689,06	33,32	R\$ 1.194.252,08	41,65	R\$ 1.492.815,10	49,98	R\$ 1.791.378,12

ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR (R\$)	MÊS 7		MÊS 8		MÊS 9		MÊS 10		MÊS 11		MÊS 12	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	55,03	R\$ 1.972.506,96	8,33	R\$ 164.309,82	8,33	R\$ 164.309,82	8,33	R\$ 164.309,82	8,33	R\$ 164.309,82	8,33	R\$ 164.309,82	8,37	R\$ 165.098,94
2	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	44,97	R\$ 1.611.683,16	8,33	R\$ 134.253,20	8,33	R\$ 134.253,20	8,33	R\$ 134.253,20	8,33	R\$ 134.253,20	8,33	R\$ 134.253,20	8,37	R\$ 134.897,96
			R\$ 3.584.190,12	8,33	R\$ 298.563,02	8,33	R\$ 298.563,02	8,33	R\$ 298.563,02	8,33	R\$ 298.563,02	8,33	R\$ 298.563,02	8,37	R\$ 299.996,90
				58,31	R\$ 2.089.941,14	66,64	R\$ 2.388.504,16	74,97	R\$ 2.687.067,18	83,30	R\$ 2.985.630,20	91,63	R\$ 3.284.193,22	100,00	R\$ 3.584.190,12

ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR (R\$)	Total parcela	
				%	R\$
1	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	55,03	R\$ 1.972.506,96	100,00	R\$ 1.972.506,96
2	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	44,97	R\$ 1.611.683,16	100,00	R\$ 1.611.683,16
			R\$ 3.584.190,12		R\$ 3.584.190,12

Responsável pelo Orçamento
Djalison Pereira de Oliveira
 Engenheiro Civil - CREA/PE 182250063-0

Secretário de Infraestrutura
Tarcísio Cruz Muniz
 Matrícula: 478163






GOVERNO MUNICIPAL
**SÃO LOURENÇO
DA MATA**

**SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
DIRETORIA DE OBRAS**





8. MEMÓRIA DE CÁLCULOS


Responsável pelo Orçamento
Djailson Pereira de Oliveira
Engenheiro Civil - CREA/PE 182250063-0


Secretário de Infraestrutura
Tarcísio Cruz Muniz
Matrícula: 478163

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

	NÚMERO:	00000015	DATA : 20/05/2024		BDI : 14,01%	
	PROponente:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	GESTOR / AÇÃO:	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA / DIRETORIA DE OBRAS	SICRO	2024/01	-	-
	OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS PESADOS, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, A SEREM REALIZADOS NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE	SINAPI	2024/04 SEM DESONERAÇÃO	113,98%	70,00%
	ENDEREÇO DA OBRA:	DIVERSOS BAIRROS NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE				
	REVISÃO:	007				
	DATA:	05/2024				
	TIPO:	NÃO DESONERADO				

1. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS

1.1. RETROESCAVADEIRA

1.1.1. 5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 (CHP)

		HORA	MÊS	DIA	QUANT	QTD
ESTIMATIVA DE HORAS PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS NAS ÁREAS URBANAS E RURAIS DO MUNICÍPIO	HORA*MÊS*DIA*QUANT	6,00	12,00	22,00	2,00	3.168,00
						3.168,00

1.1.2. 5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 (CHI)

		HORA	MÊS	DIA	QUANT	QTD
ESTIMATIVA DE HORAS PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS NAS ÁREAS URBANAS E RURAIS DO MUNICÍPIO	HORA*MÊS*DIA*QUANT	2,00	12,00	22,00	2,00	1.056,00
						1.056,00


1.2. ESCAVADEIRA

1.2.1. 88907 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 (CHP)

		HORA	MÊS	DIA	QUANT	QTD
ESTIMATIVA DE HORAS PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS NAS ÁREAS URBANAS E RURAIS DO MUNICÍPIO, COMO GRANDES ESCAVAÇÕES MECÂNICAS, LIMPEZA EMERGENCIAIS DE CANAIS E EXECUÇÃO DE DRENAGENS DE GRANDE PORTE	HORA*MÊS*DIA*QUANT	6,00	12,00	8,00	1,00	576,00
						576,00

1.2.2. 88908 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 (CHI)




MEMÓRIAS DE CÁLCULO					
NÚMERO:	00000015	DATA : 20/05/2024		BDI : 14,01%	
PROPONENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
GESTOR / AÇÃO:	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA / DIRETORIA DE OBRAS	SICRO	2024/01	-	-
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS PESADOS, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, A SEREM REALIZADOS NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE	SINAPI	2024/04 SEM DESONERAÇÃO	113,98%	70,00%
ENDEREÇO DA OBRA:	DIVERSOS BAIRROS NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE				
REVISÃO:	007				
DATA:	05/2024				
TIPO:	NÃO DESONERADO				

		HORA	MÊS	DIA	QUANT	QTD
ESTIMATIVA DE HORAS PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS NAS ÁREAS URBANAS E RURAIS DO MUNICÍPIO, COMO GRANDES ESCAVAÇÕES MECÂNICAS, LIMPEZA EMERGENCIAIS DE CANAIS E EXECUÇÃO DE DRENAGENS DE GRANDE PORTE	HORA*MÊS*DIA*QUANT	2,00	12,00	8,00	1,00	192,00
						192,00

3. 5914637 Transporte com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 22 t - rodovia pavimentada (tkm)

		MOBKM	DESMOBKM	TON	QUANT	QTD
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PESADOS	MOBKM*DESMOBKM*TON*QUANT	30,00	30,00	22,00	1,00	19.800,00
						19.800,00

1.3. TRATOR DE ESTEIRAS

1.3.1. 5851 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 (CHP)

		HORA	MÊS	DIA	QUANT	QTD
ESTIMATIVA DE HORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS NO ANTIGO LIXÃO DO MUNICÍPIO, NO TRABALHO DE REMEDIÇÃO DA ÁREA LOCALIZADA NO BAIRRO DE CHÃ DA TÁBUA	HORA*MÊS*DIA*QUANT	6,00	12,00	22,00	1,00	1.584,00
						1.584,00

1.3.2. 5853 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014 (CHI)



		HORA	MÊS	DIA	QUANT	QTD
ESTIMATIVA DE HORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS NO ANTIGO LIXÃO DO MUNICÍPIO, NO TRABALHO DE REMEDIÇÃO DA ÁREA LOCALIZADA NO BAIRRO DE CHÃ DA TÁBUA	HORA*MÊS*DIA*QUANT	2,00	12,00	22,00	1,00	528,00
						528,00

1.3.3. 5914637 Transporte com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 22 t - rodovia pavimentada (tkm)

		MOBKM	DESMOBKM	TON	QUANT	QTD
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PESADOS	MOBKM*DESMOBKM*TON*QUANT	30,00	30,00	20,45	1,00	18.405,00
						18.405,00

1.4. MOTONIVELADORA

1.4.1. 5932 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO

MEMÓRIAS DE CÁLCULO						
	NÚMERO:	00000015	DATA : 20/05/2024		BDI : 14,01%	
	PROPONENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	GESTOR / AÇÃO:	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA / DIRETORIA DE OBRAS	SICRO	2024/01	-	-
	OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS PESADOS, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, A SEREM REALIZADOS NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE	SINAPI	2024/04 SEM DESONERAÇÃO	113,98%	70,00%
	ENDEREÇO DA OBRA:	DIVERSOS BAIRROS NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE				
	REVISÃO:	007				
	DATA:	05/2024				
	TIPO:	NÃO DESONERADO				

BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 (CHP)

		HORA	MÊS	DIA	QUANT	QTD
ESTIMATIVA DE HORAS PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS NAS ÁREAS URBANAS E RURAIS DO MUNICÍPIO	HORA*MÊS*DIA*QUANT	6,00	12,00	22,00	1,00	1.584,00
						1.584,00

1.4.2. 5934 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 (CHI)

		HORA	MÊS	DIA	QUANT	QTD
ESTIMATIVA DE HORAS PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS NAS ÁREAS URBANAS E RURAIS DO MUNICÍPIO	HORA*MÊS*DIA*QUANT	2,00	12,00	22,00	1,00	528,00
						528,00

1.4.3. 5914637 Transporte com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 22 t - rodovia pavimentada (tkm)

		MOBKM	DESMOBKM	TON	QUANT	QTD
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PESADOS	MOBKM*DESMOBKM*TON*QUANT	30,00	30,00	16,71	1,00	15.039,00
						15.039,00

2. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

2.1. CAMINHÃO BASCULANTE


2.1.1. 91386 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 (CHP)


		HORA	MÊS	DIA	QUANT	QTD
ESTIMATIVA DE HORAS PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS NAS ÁREAS URBANAS E RURAIS DO MUNICÍPIO, COM TRANSPORTE DE MATERIAIS ARGILOSOS PARA SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM E TRANSPORTE DE ENTULHOS	HORA*MÊS*DIA*QUANT	6,00	12,00	22,00	3,00	4.752,00
						4.752,00

2.1.2. 91387 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 (CHI)



MEMÓRIAS DE CÁLCULO

 <p>SÃO LOURENÇO DA MATA</p>	NÚMERO:	00000015	DATA : 20/05/2024		BDI : 14,01%	
	PROPONENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	GESTOR / AÇÃO:	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA / DIRETORIA DE OBRAS	SICRO	2024/01	-	-
	OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS PESADOS, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, A SEREM REALIZADOS NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE	SINAPI	2024/04 SEM DESONERAÇÃO	113,98%	70,00%
	ENDEREÇO DA OBRA:	DIVERSOS BAIRROS NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE				
	REVISÃO:	007				
	DATA:	05/2024				
	TIPO:	NÃO DESONERADO				




	HORA	MÊS	DIA	QUANT	QTD
ESTIMATIVA DE HORAS PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS NAS ÁREAS URBANAS E RURAIS DO MUNICÍPIO, COM TRANSPORTE DE MATERIAIS ARGILOSOS PARA SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM E TRANSPORTE DE ENTULHOS	2,00	12,00	22,00	3,00	1.584,00
					1.584,00

2.º VEÍCULO PASSEIO (FISCALIZAÇÃO)

2.2.1. COMP-30.02.58-PMSLM ALUGUEL DE VEICULO GOL 1000, OU SIMILARS S/COMBUSTIVEL (MÊS)

	QUANT	MES	QTD
QUANT*MES	1,00	12,00	12,00
			12,00


 Responsável pelo Orçamento
 Djailson Pereira de Oliveira
 Engenheiro Civil - CREA/PE 182250063-0


 Secretário de Infraestrutura
 Tarcísio Cruz Muniz
 Matrícula: 478163




GOVERNO MUNICIPAL
**SÃO LOURENÇO
DA MATA**

**SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
DIRETORIA DE OBRAS**



**9. COMPOSIÇÃO DE BDI (BONIFICAÇÃO E DESPESAS
INDIRETAS)**


Responsável pelo Orçamento
Djailson Pereira de Oliveira
Engenheiro Civil - CREA/PE 182250063-0


Secretário de Infraestrutura
Tarcísio Cruz Muniz
Matrícula: 478163

COMPOSIÇÃO DO BDI			
NÚMERO:	00000015	DATA : 20/05/2024	BDI : 14,01%
PROPONENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE	FONTE	VERSÃO
GESTOR / AÇÃO:	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA / DIRETORIA DE OBRAS	SICRO	2024/01
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS PESADOS, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, A SEREM REALIZADOS NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE	SINAPI	2024/04 SEM DESONERAÇÃO
ENDEREÇO DA OBRA:	DIVERSOS BAIRROS NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE	HORA	MES
REVISÃO:	007		
DATA:	05/2024		
TIPO:	NÃO DESONERADO		




COD	DESCRIÇÃO	%
Despesas Indiretas		
AC	Administração central	3,45%
DF	Despesas financeiras	0,85%
S + G	Seguro + Garantia	0,30%
R	Riscos	0,56%
	TOTAL	5,16%

Benefícios		
L	Lucro	4,43%
	TOTAL	4,43%

I Impostos		
	PIS	0,65%
	COFINS	3,00%
	ISS	0,00%
	TOTAL	3,65%

BDI = 14,01%

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$


 Responsável pelo Orçamento
 Djailson Pereira de Oliveira
 Engenheiro Civil - CREA/PE 182250063-0


 Secretário de Infraestrutura
 Tarcísio Cruz Muniz
 Matrícula: 478163



GOVERNO MUNICIPAL
**SÃO LOURENÇO
DA MATA**

**SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
DIRETORIA DE OBRAS**



10. ENCARGOS SOCIAIS

Responsável pelo Orçamento
Djailson Pereira de Oliveira
Engenheiro Civil - CREA/PE 182250063-0

Secretário de Infraestrutura
Tarcísio Cruz Muniz
Matrícula: 478163

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS			
NÚMERO:	00000015	DATA : 20/05/2024	BDI : 14,01%
PROponente:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE	FONTE	VERSÃO
GESTOR / AÇÃO:	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA / DIRETORIA DE OBRAS	SICRO	2024/01
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS PESADOS, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, A SEREM REALIZADOS NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE	SINAPI	2024/04 SEM DESONERAÇÃO
ENDEREÇO DA OBRA:	DIVERSOS BAIRROS NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE	HORA	MES
REVISÃO:	007		
DATA:	05/2024		
TIPO:	NÃO DESONERADO		



COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	TOTAL	36,80%	36,80%

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	18,01%	0,00%
B2	Feridos	4,32%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,85%	0,64%
B4	13º Salário	11,03%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,06%	0,04%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,98%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10%	0,08%
B9	Férias Gozadas	10,90%	8,24%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
	TOTAL	48,03%	17,92%

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,80%	3,63%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11%	0,09%
C3	Férias Indenizadas	2,91%	2,20%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,83%	2,14%
C5	Indenização Adicional	0,40%	0,31%
	TOTAL	11,05%	8,37%

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	17,68%	6,59%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,42%	0,32%
	TOTAL	18,10%	6,91%

A + B + C + D = 113,98% 70,00%

Responsável pelo Orçamento
 Djailson Pereira de Oliveira
 Engenheiro Civil - CREA/PE 182250063-0

Secretário de Infraestrutura
 Tarcísio Cruz Muniz
 Matrícula: 478163



GOVERNO MUNICIPAL
**SÃO LOURENÇO
DA MATA**

**SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
DIRETORIA DE OBRAS**





11. COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

Responsável pelo Orçamento
Djailson Pereira de Oliveira
Engenheiro Civil - CREA/PE 182250063-0


Secretário de Infraestrutura
Tarcísio Cruz Muniz
Matrícula: 478163


RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

	NÚMERO:	00000015	DATA : 20/05/2024		BDI : 14,01%	
	PROPONENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE	FONTE	VERSÃO	HORA MES	
	GESTOR / AÇÃO:	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA / DIRETORIA DE OBRAS	SICRO	2024/01	-	-
	OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS PESADOS, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, A SEREM REALIZADOS NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE	SINAPI	2024/04 SEM DESONERAÇÃO	113,98%	70,00%
	ENDEREÇO DA OBRA:	DIVERSOS BAIRROS NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE				
	REVISÃO:	007				
	DATA:	05/2024				
	TIPO:	NÃO DESONERADO				

COMP-30.02.58-PMSLM ALUGUEL DE VEICULO GOL 1000, OU SIMILARS S/COMBUSTIVEL (MÊS)

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-82499434 LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO GOL OU SIMILAR	Composições	MÊS	1,00000000	R\$ 2.381,21	R\$ 2.381,21
TOTAL Serviço:					R\$ 2.381,21
VALOR:					R\$ 2.381,21



 Responsável pelo Orçamento
 Djailson Pereira de Oliveira
 Engenheiro Civil - CREA/PE 182250063-0


 Secretário de Infraestrutura
 Tarcísio Cruz Muniz
 Matrícula: 478163



GOVERNO MUNICIPAL
**SÃO LOURENÇO
DA MATA**

**SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
DIRETORIA DE OBRAS**



12. ANÁLISE DE REGIME MAIS VANTAJOSO

Responsável pelo Orçamento
Djailson Pereira de Oliveira
Engenheiro Civil - CREA/PE 182250063-0

Secretário de Infraestrutura
Tarcísio Cruz Muniz
Matrícula: 478163




ANÁLISE QUANDO À ADOTAÇÃO DO REGIME MAIS VANTAJOSO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS PESADOS, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, A SEREM REALIZADOS NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.

Em atendimento ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco – TCEPE com referência as orientações da Procuradoria Geral do Estado de Pernambuco – PGE, apresentamos nossa análise para justificatória quanto ao critério adotado para eleger o regime mais vantajoso. Embasamento Jurídico.

“Boletim PGE 02/2016: Assim, diante da sistemática vigente desde 1º de dezembro de 2015, em que a utilização do regime da desoneração da folha de pagamento é facultativa, e considerando o aumento da alíquota incidente sobre a receita bruta, a orientação mais adequada para preservar a economicidade das contratações de obras públicas seria providenciar a elaboração de dois orçamentos referenciais, um na condição onerada (aplicação da contribuição previdenciária sobre os encargos sociais e exclusão de qualquer parcela da CPRB do BDI das obras) e outro na atual condições desonerada (exclusão de qualquer parcela do INSS dos encargos sociais e inclusão de CPRB no BDI, à alíquota de 2,00%). Após a elaboração dos dois orçamentos, deve-se eleger como referência final o orçamento que apresentar menor valor, indicando-se no edital o regime utilizado.”

Desta forma elaboramos duas planilhas **SEM DESONEÇÃO** com o valor global de **R\$ 3.584.190,12** (três milhões, quinhentos e oitenta e quatro mil, cento e noventa reais e doze centavos) e **COM DESONERAÇÃO** com o valor global de **R\$ 3.688.573,68** (três milhões seiscentos e oitenta e oito mil quinhentos e setenta e três reais e sessenta e oito centavos), levando em consideração regimes distintos em cada uma, comparando-os e ao final elegendo a planilha com regime de **SEM DESONERAÇÃO** como o **MAIS VANTAJOSA** para esta administração conforme planilha demonstrativa, culminando no preço final do objeto de **R\$ 3.584.190,12 (três milhões, quinhentos e oitenta e quatro mil, cento e noventa reais e doze centavos)**.


Responsável pelo Orçamento
Djailson Pereira de Oliveira
Engenheiro Civil - CREA/PE 182250063-0


Secretário de Infraestrutura
Tarcísio Cruz Muniz
Matrícula: 478163



13. INDICAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAIOR RELEVÂNCIA

Responsável pelo Orçamento
Djailson Pereira de Oliveira
Engenheiro Civil - CREA/PE 182250063-0

Secretário de Infraestrutura
Tarcísio Cruz Muniz
Matrícula: 478163



SERVIÇOS DE MAIOR RELEVÂNCIA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS PESADOS, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, A SEREM REALIZADOS NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	QUANT.
001	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA	H	1.584,00
002	TRATOR DE ESTEIRAS	H	1.584,00
003	MOTONIVELADORA	H	792,00



Responsável pelo Orçamento
Djailson Pereira de Oliveira
Engenheiro Civil - CREA/PE 182250063-0

Secretário de Infraestrutura
Tarcísio Cruz Muniz
Matrícula: 478163

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

NUMERO:	00000015	DATA:	20/05/2024	BDI:	14,01%
PROponente:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE	Fonte:	SICRO NOVO	VERSÃO:	2024/01
Gestor / Ação:	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA / DIRETORIA DE OBRAS		SINAPI	HORA:	MES
Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS PESADOS, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, A SEREM REALIZADOS NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE				
Endereço da Obra:	DIVERSOS BAIRROS NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE				
Revisão:	007				
Data:	05/2024				
Tipo:	NÃO DESONERADO				



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
91386	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	Equipamento	CHP	4.752,00	R\$ 305,09	R\$ 1.449.787,68	40,45%	40,45%	A
5678	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÇÃO 4X4, POTÊNCIA LIQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	Equipamento	CHP	3.168,00	R\$ 180,88	R\$ 573.027,84	15,99%	56,44%	A
5932	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	Equipamento	CHP	1.584,00	R\$ 310,22	R\$ 491.388,48	13,71%	70,15%	A
5851	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	Equipamento	CHP	1.584,00	R\$ 295,45	R\$ 467.992,80	13,06%	83,20%	B
88907	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	Equipamento	CHP	576,00	R\$ 293,00	R\$ 168.768,00	4,71%	87,91%	B
91387	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	Equipamento	CHI	1.584,00	R\$ 81,64	R\$ 129.317,76	3,61%	91,52%	B
5679	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÇÃO 4X4, POTÊNCIA LIQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	Equipamento	CHI	1.056,00	R\$ 82,49	R\$ 87.109,44	2,43%	93,95%	B
5934	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	Equipamento	CHI	528,00	R\$ 122,95	R\$ 64.917,60	1,81%	95,76%	C
5853	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	Equipamento	CHI	528,00	R\$ 104,86	R\$ 55.366,08	1,54%	97,31%	C
5914637	Transporte com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 22 t - rodovia pavimentada	SICRO	Transporte	tkm	53.244,00	R\$ 0,78	R\$ 41.530,32	1,16%	98,47%	C
COMP-30.02.58-PMSLM	ALUGUEL DE VEICULO GOL 1000, OU SIMILARS S/COMBUSTIVEL	Composição	Serviço	MÊS	12,00	R\$ 2.714,81	R\$ 32.577,72	0,91%	99,37%	C
88908	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	Equipamento	CHI	192,00	R\$ 116,70	R\$ 22.406,40	0,63%	100,00%	C

Responsável pelo Orçamento
 Djalison Pereira de Oliveira
 Engenheiro Civil - CREA/PE 182250063-0

Secretário de Infraestrutura
 Tarcísio Cruz Muniz
 Matrícula: 478163

Valor total do Orçamento R\$ 3.584.190,12 **Subtotal até 100,00%** R\$ 3.584.190,12

Outros R\$ 0,00



GOVERNO MUNICIPAL
**SÃO LOURENÇO
DA MATA**

**SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
DIRETORIA DE OBRAS**



14. DECLARAÇÃO DE APROVAÇÃO DE PROJETO

Responsável pelo Orçamento
Djailson Pereira de Oliveira
Engenheiro Civil - CREA/PE 182250063-0

Secretário de Infraestrutura
Tarcísio Cruz Muniz
Matrícula: 478163




DECLARAÇÃO DE APROVAÇÃO DO PROJETO BÁSICO

Declaro para os devidos fins, considerando que o projeto básico que objetiva a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS PESADOS, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, A SEREM REALIZADOS NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE**, foi elaborado pela equipe técnica deste município; considerando ainda não possuir conhecimento aprofundado dos elementos que integram este, aprovado o projeto básico em referência, conforme dispõe o § 2º, inciso I, do Art. 7º, da Lei 8.666/93, com base nas informações encaminhadas pela equipe técnica.

São Lourenço da Mata, 20 de maio de 2024.




Responsável pelo Orçamento
Djailson Pereira de Oliveira
Engenheiro Civil - CREA/PE 182250063-0


Secretário de Infraestrutura
Tarcísio Cruz Muniz
Matrícula: 478163



GOVERNO MUNICIPAL
**SÃO LOURENÇO
DA MATA**

**SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
DIRETORIA DE OBRAS**



15. DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO A RESOLUÇÃO 114/2020



Responsável pelo Orçamento
Djailson Pereira de Oliveira
Engenheiro Civil - CREA/PE 182250063-0

Secretário de Infraestrutura
Tarcísio Cruz Muniz
Matrícula: 478163




DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO A RESOLUÇÃO TC Nº 114/2020

Declaro para os devidos fins, considerando que o projeto básico que objetiva a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS PESADOS, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, A SEREM REALIZADOS NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE**, foi elaborado pela equipe técnica deste município, atende a resolução nº 114 de 09 de dezembro de 2020 do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, com base nas informações encaminhadas pela equipe técnica.

São Lourenço da Mata, 20 de maio de 2024.





Responsável pelo Orçamento
Djailson Pereira de Oliveira
Engenheiro Civil - CREA/PE 182250063-0


Secretário de Infraestrutura
Tarcísio Cruz Muniz
Matrícula: 478163



GOVERNO MUNICIPAL
**SÃO LOURENÇO
DA MATA**

**SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
DIRETORIA DE OBRAS**



16. ART DO ORÇAMENTO

Responsável pelo Orçamento
Djailson Pereira de Oliveira
Engenheiro Civil - CREA/PE 182250063-0

Secretário de Infraestrutura
Tarcísio Cruz Muniz
Matrícula: 478163



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-PE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº PE20241144810

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

INICIAL

SEINFRA
FOLHA

350/10

1. Responsável Técnico

DJAILSON PEREIRA DE OLIVEIRA

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 1822500630

Registro: 1822500630PE

2. Dados do Contrato

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE

PRAÇA ARAÚJO SOBRINHO

Complemento:

Cidade: SÃO LOURENÇO DA MATA

Bairro: CENTRO

UF: PE

CPF/CNPJ: 11.251.832/0001-05

Nº: S/N

CEP: 54735565

Contrato: Não especificado

Valor: R\$ 4.000,00

Ação Institucional: Outros

Celebrado em:

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

3. Dados da Obra/Serviço

PRAÇA ARAÚJO SOBRINHO

Complemento:

Cidade: SÃO LOURENÇO DA MATA

Data de Início: 09/05/2024

Finalidade: Infraestrutura

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE

Bairro: CENTRO

UF: PE

Coordenadas Geográficas: 0, 0

Código: 54735-000

Nº: S/N

CEP: 54735565

CPF/CNPJ: 11.251.832/0001-05

4. Atividade Técnica

14 - Elaboração

35 - Elaboração de orçamento > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM

Quantidade

15.552,00

Unidade

h

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS PESADOS, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, A SEREM REALIZADOS NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-PE, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar

7. Entidade de Classe

NÃO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

_____, _____ de _____ de _____
Local data

DJAILSON PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 038.602.954-70

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE - CNPJ:
11.251.832/0001-05

9. Informações

* Conforme Art. 4º da Resolução 1025/2009: O registro da ART efetiva-se após o seu cadastro no sistema eletrônico do CREA e valor correspondente

PREFEITURA DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE

Tarcísio Cruz Muniz
Secretário Municipal de Infra-Estrutura

10. Valor

Valor da ART: R\$ 99,64

Registrada em: 05/06/2024

Valor pago: R\$ 99,64

Nosso Número: 8306479421

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-pe.sitac.com.br/publico>, com a chave: b2Yx4
Impresso em: 06/06/2024 às 12:27:34 por: , ip: 45.239.15.169

www.creape.org.br
Tel: (81) 3423-4383

creape@creape.org.br
Fax: (81) 3423-4383

CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia de Pernambuco

