PROJETO BASICO
(SERVICOS DE ENGENHARIA)
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DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

Sdo Lourenco da Mata - PE, 26 de julho de 2022.

ASSUNTO: Reenvio de Projeto Basico com as devidas adequagdes
PROCESSO LICITATORIO N° 000016/2022 - TOMADA DE PRECOS N° 00012/2022

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUCAQ DOS
SERVICOS DE REFORMA DA PASSARELA LOCALIZADA NO BAIRRO CAIRA, NO
MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DA MA'TA/PE.

A contratacdo acima descrita esta sendo solicitada, nos termos das especificagdes técnicas e
informacoes complementares que a acompanham, motivada:

CONSIDERANDO que Passarelas de pedestres sdao pontes e viadutos destinados para o trafego
exclusivo de pedestres com a finalidade de facilitar a travessia de pessoas em locais com
significante volume de transito de veiculos automotores na area urbana, bem como travessia sobre
lagos e rios, o Municipio de Sdo Lourenco da Mata entende que se faz necessario executar tal
rcforma.

Sanadas todas as questdes e efetuadas as devidas alteragdes, vimos por meio deste encaminhar o
Novo Projeto Basico, conforme segue arquivo anexos.

(ﬂgA i O SI%%ESTRE

Engenheiro Civil CREA-PE N° 181574270-4
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CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUQAO DE
REFORMA DA PASSARELA LOCALIZADA NO BAIRRO DO CAIARA, NO
MUNICIPIO DE SAO LOURENC}O DA MATA
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1.  SINTESE DO EMPREENDIMENTO

A Prefeitura Municipal de S&o Lourenco da Mata/ PE apresenta o Projeto de
CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DE REFORMA
DA PASSARELA LOCALIZADA NO BAIRRO DO CAIARA, NO MUNICIPIO DE SAO
LOURENCO DA MATA, sendo apresentado em volume unico, contendo o relatério de

projeto, memorial descritivo, especificacdes técnicas. aocumentacao para processo
licitatdrio, plantas e orcamento.
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2. RESUMO DO PROJETO

EMPREENDIMENTO:
CONTRATACAO DE EMPRESA
DE ENGENHARIA PARA
EXECUCAO DE REFORMA DA
PASSARELA LOCALIZADA NO
BAIRRO DO CAIARA, NO
MUNICIPIO DE SAO LOURENCO
DA MATA

LOCALIZAGAO: ~ Municipio de Sao Lourengo da Mata,
_— pertencente a Regiao Metropolitana de

Recife, Estado de Pernambuco.

EMPREENDEDOR: '  Prefeitura Municipal de Sao Lourenco da
~ Mata/PE

CUSTO DO EMPREENDIMENTO: R$ 198.921,37 (Cento e noventa e oito
J ' S A mil, novecentos_*é-:‘fvin'te e um reais e

trinta e sete centavos)

_\
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3. MEMORIA DESCRITIVA
OBJETIVOS

Os obijetivos destas especificagcdes sao complementar os projetos, definir normas
de execucdo, bem como determinar os materiais a serem empregados nesse processo
de adequacao.

CONVENCOES E ABREVIATURAS

“CONTRATANTE” - pessoa juridica de direito publico — Prefeitura Municipal do Sao
Lourengo da Mata - Secretaria ae Infraestrutura.

“CONTRATADA’ pessoa flSIca ou Jurldlca contratada.

CONTRATANTE com o objetivo de verlflcar 0 cumprimento das disposi¢cdes contratuais
e das ordens complementares em todos os seus aspectos.

SEINFRA — SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA da Prefeitura Municipal de Sao
Lourenco da Mata. _ -

FISCALIZACAO

‘Competira a FISCALIZACAO, através de um fiscal da SEINFRA, controlar e
fiscalizar a execugdo da obra em suas diversas fases, decidir sobre duvidas surgidas no
decorrer da construcdo, efetuar anotagdes em livros apropriados e € ainda de sua
_ responsabllldade a verificacdo do Diario de Obra (ou Livro de Ocorréncia), no qual
- constara sua rubrica na cépia que permanecera na obra e nas vias que serao anexadas
ao relatério de viagem, a ser entregue ao Chefe da SEINFRA.

As exigéncias da FISCALIZACAO se baseardo nos Projetos, nas Especificagoes
e nas Normas a obedecer. Devera a CONTRATADA consultar o fiscal da SEINFRA em
caso de duvidas quanto a interpretacdo dos Projetos, devendo ser mantido um estreito
entendimento entre as equipes de trabalho, tendo o ﬂscal amplos poderes para atuar no
sentido do cumpnmento do contrato.

” Compete a FISCALIZA(;AO fornecer a CONTRATADA todos os elementos'
indispensaveis ao inicio da obra; tais documentos constardao basicamente da
documentacao técnica julgada necessaria, de acordo com o contrato firmado.

Competem também a FISCALIZACAO transmitir a CONTRATADA, por escrito, as
instrucdes sobre modificagdes nos Projetos, Prazos ou Cronogramas.

A CONTRATADA apresentara em tempo habil a FISCALIZA(;AO todos os
materiais a serem usados na construcéo e s6 podera aplica-los com o “de acordo” dado
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pelo fiscal responsavel da SEINFRA, devendo também os referidos materiais
obedecerem as recomendacgoes e especificacdes do fabricante.

A presenca da FISCALIZACAO na obra nao isenta ou diminui a responsabilidade
da CONTRATADA quanto a perfeita execucédo do trabalho. A fiscalizacao terceirizada
devera fazer em conjunto com a CONTRATADA, um levantamento previo para que se

verifique se as quantidades sdo ou n&o suficientes a fim que se atinja os objetivos do
contrato.

A CONTRATANTE em conjunto com a CONTRATADA devera apresentar um
plano de obras compativel com o organograma desta obra.

DIARIO DE OBRA
Em obras com prazo._superior a 30 dias, a CONTRATADA devera manter na Obra,
desde o inicio dos servigos, um Diario de Obra (ou Livro de Ocorréncias), onde deverio

ser observados todos os eventos ocorridos durante a execugéo dos servicos.

Seréo obrigatoriamente registrados no Diario de Obra pela CONTRATADA:

o as condigbes meteoroldgicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos:
. as falhas nos servigos de terceiros ndo sujeitos a sua ingeréncia;
. as consultas a FISCALIZACAO: e
. as datas de conclusdo de etapas caracterizadas de acordo com o cronograma
aprovado;
s ‘0s acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos:
ilel as respostas as interpelagées da FISCALIZACAO e outros fatos que, a juizo da

CONTRATADA, devam ser objeto de registro.

Serao obrigatoriamente registrados no Diario de Obra pela FISCALIZACAO:

» observagdes cabiveis a propésito dos langamentos da CONTRATADA no Diario
de Obra: ; . - T '
o observagbes sobre o andamento da obra ou servigo, tendo em vista os Projetos,
Especificagcbes, Prazos e Cronograma;

o ~soluges as consultas langadas ou formuladas pela CONTRATADA;

~»  restrigbes que |lhe parecem cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do

@ determinacao de providéncias para o cumprimento do Projeto e Especificacdes e
outros fatos que, a juizo da FISCALIZACAO, devam ser objeto de registro.

EQUIPE TECNICA DA CONTRATADA

A CONTRATADA deverd indicar, mediante comunicacdo por escrito a
FISCALIZACAO, o nome do engenheiro responséavel pelo andamento dos servigos.

(L
\
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Devera ter a mesma experiéncia comprovada por ART fornecida pelo CREA na execugao
de obras de engenharia similares, e, estar no pleno uso de suas atribuicdes profissionais,
conforme registro ou visto no CREA de Pernambuco.

O profissional credenciado para dirigir os trabalhos por parte da CONTRATADA
devera dar assisténcia diaria a obra.

Se o responsavel técnico ou qualquer integrante da equipe técnica da
CONTRATADA nao corresponder as exigéncias para a adequada conducdo dos
trabalhos, poderd a FISCALIZACAO exigir da CONTRATADA a sua imediata
substituicao, no interesse do servigo, sem que essa iniciativa implique em modificacées
contratuais. O responsavel técnico devera visitar a obra pelo menos duas vezes por
semana. Estas visitas deverao estar anotadas no livro de ocorréncias.

Qualquer substituicdo, ou modlf:cagao da equipe tecnica deve ser registrada no
Diario de Obra. .

MEDIDAS DE SEGURANCA

A execucdo da obra devera ser realizada com a adocdo de todas as medidas
relativas a protecdo dos trabalhadores e de pessoas ligadas a atividade da
CONTRATADA, observadas as leis em vigor. Deverao ser observados os requisitos de
seguranga com relagao as redes elétricas, maquinas, andaimes e guinchos, presenca de
chamas e metais aquecidos, uso de guarda de ferramentas e aproximacao de pedestres.

A CONTRATANTE nao assumira responsabilidades por acidentes que porventura
ocorrerem no local da obra e nem atuara como mediador em conflitos que deles resultem.

ENTREGA DA OBRA

A obra devera ser entregue em perfeitas condicdes de acabamento, de limpeza

Interna e externa e de funcionamento, além da capinagao. .
A CONTRATADA devera fazer as suas expensas toqas as Ilgagoes definitivas

de agua, luz e forca. i
Todas as rnstalagoes prowsonas deverao ser desmontadas e retiradas do local da

obra.
Todo o entulho e restos de material de construcdo deverdo ser removidos,

propiciando ao local de obra um aspecto de limpeza e de obra concluida.
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4. PROJETO BASICO
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CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUGAO REFORMA DA PASSARELA LOCALIZADA NO BAIRRO DO CAIAR A, NO MUNICIPIO
OBRA/ SERVICO :|DE SAO LOURENCO DA MATA

LOCAL :|CAIARA, SAO LOURENGCO DA MATA-PE

PERIODO DE EXECUGAO :|60 (SESSENTA) DIAS

PROJETO BASICO

A OBJETIVO

CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUGAO REFORMA DA PASSARELA LOCALIZADA NO BAIRRO DO CAIARA. NO MUNICIPIO
DE SAO LOURENCO DA MATA

B JUSTIFICATIVA

IHa necessidade de LICITAR a contratagdo deste objeto por se tratar de servico especializado, de grande proporgéao constm-fiva, a qugl ndo existe na
administragdo municipal mdo de obra disponivel para atendimento desta demanda.

=+ — = — = ==

C META FISICA

Execucédo das quantidades previstas na planilha anexa.

D PERIODO DE VIGENCIA DO CONTRATO

A vigéncia do contrato sera de 90 (Noventa) dias, a partir da Ordem de Servico.

E TABELA BASE
SINAPI PE 06/2022 E COMPOSICOES DE CUSTOS o
NAO DESONERADA
F VALOR TOTAL ESTIMADO
O valor total estimado dos servigos a serem executados sera de R$ 198.921,37
cento e noventa e oito mil, novecentos e vinte e um reais e trinta e sete centavos
G CLASSIFICACAO ORCAMENTARIA

Os recursos necessarios a realizagdo da despesa com os servigos ora licitados estdo alocados na Secretaria de Infraestrutura, conforme cédigo abaixo:

- | Secretaria de Infraestrutura
-|Secretaria de Infraestrutura

- [construgdo de muro e drenagem
-|Obras e Instalagdes

- |Fonte

-{Cod. Reduzido da Dot. Orgamentaria
-|Agdo

-|Subelemento

=

H DESCRICAO DO LOCAL DE EXECUCAO DA OBRA

CAIARA, SAO LOURENCO DA MATA-PE

/ FORMA DE EXECUCAO
[INDIRETA ] - o "' - o o ]
J RESPONSAVEL PELO TERMO DE REFERENCIA

Tiago Deodato Silvestre; Engenheiro Civil; CREA-PE: 181574270-4

Cruz Muniz
Sec rio de infraestrutura
Séo Lourenco da Mata, 27 de julho de 2022
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5. ESPECIFICACOES TECNICAS

SERVICOS PRELIMINARES
PLACA DE OBRA

A Contratada devera providenciar uma placa de obra nas dimensées 3.00 m x
2,00 m com os dizeres pertinentes a obra, definidos pela fiscalizacao.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
- Utilizar a area em metros quadrados da placa de obra.

A placa devera permanecer no local ateé a inauguragao da obra.
DEMOLIGOES/REMOGOES/RETIRADAS

As demoligdes ou retiradas serao executadas deforma a nao causarem danos a
terceiros ou as estruturas que nao sejam o objetivo do servico.

Os materiais provenientes de cargas mecanicas de material, deverdo ser
transportados para locais previamente mdncados pela flscahzagao de forma a ndo causar
transtornos, provisorios ou definitivos, a obra. A definicdo da area de “bota-fora” para
este tipo de material bem como a devida liberagdo ambiental e quaisquer énus
financeiros para a extracao deste material, devera ser de responsabilidade fica por conta

da CONTRATANTE. Deve ser transportado para a area do “bota-fora” por caminhdes
basculantes.

CRITERIO DE MEDICAO.

e As areas ou volumes devem ser medidos antes da demoligéo a ser efetuada;

e Para remocgado de metralha entulho e ‘terra serao acrescndos do fator de

empolamento para obtengao do seu volume final.

e As demoligdes e remogdes serdao medidas conforme unidades constantes na

planilha orcamentaria.

' PASSARELA EM ESTRUTURA METALICA

A passarela sera composta por perfis WW410x46,10 kg/m e W150x18 kg/m com cantoneira
L 2"°x1/4”, o piso sera executado em chapa xadrez galvanizada 3/16” com espessura de
4,75 mm, apresentando superficie antiderrapante em uma de suas faces. Sendo o
guaraa corpo executado com tubos de ago galvanizado de 1.1/2” e rodapé em chapa de
aco galvanizado com altura de 20 cm e vaos com tela soldada com malha 2x2 cm.
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VIGA METALICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM ACO ESTRUTURAL
COM CONEXOES PARAFUSADAS, INCLUSOS MAO DE OBRA, TRANSPORTE E

ICAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_01/2020 P

Execucao

Transporte .
- Prender a cinta na pega e no gancho do guindaste.
- Icar e transportar horlzontalmente a peca ate o estoque ou local de montagem.
- Desprender a --

cinta. Montagem
- Prender a cinta na pega e no gancho do guindaste.

- Icar e transportar vertlcalmente a peca até a posicdo de montagem

- Colocar todos os parafusos e aparafusa-los ate a condicao de pré-torque em ambos
OS encontros. -

- Desprender a cinta.
- Fixacao final _ r
- Realizar o torqueamento final dos parafusos conforme especificagdo do projetista.

Criterios para quantificagdo dos servicos

- Utilizar o peso total de ago correspondente ao perfil ou perfis em “I” utilizados, excluidos
0s contraventamentos, no projeto de vigas.

~ PISO EM CHAPA XADREZ 3/16” — 4,75 MM

Execucao

Transporte
- Prender a cinta na pega e no gancho do guindaste.
- Igar e transportar horizontalmente a peca até o estoque ou local de iInstalacao.
- Desprender  a
cinta. Montagem
- Prender a cinta na pega e no gancho do guindaste. - . YERYVE BN
IQar e transportar verticalmente a peca até a posicao de lnstalac;ao
- Realizar pontos de solda nos locais adequados.
- Desprender a cinta.
- Fixacao final
- Realizar a soldagem completa da peca.

Critérios para quantificagdo dos servicos
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- Utilizar a area de piso em metros quadrados de pISO.

PINTURA COM TINTA EPOXIDICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU
PINCEL SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (02 DEMAOS).
AF 01/2020

Execucao
- Limpeza da peca manualmente para remogao de po e outros detritos;
- Preparacao da tinta com dllUlg:ao conforme orientagao do fabrlcante
Aplicacéo de 2 demaos de tlnta na superflc:le metalica com plncel ou rolo. Respeitando

o intervalo entre demaos, conforme a onentagao do fabricante.

Critérios para quantificacao dos serwg:os F
- Utilizar a area da peca a ser pintada, com as caracterlstlcas da tinta e pintura, conforme

descrito na composicéo.

GUARDA-CORPO EM CONCRETO

‘As pecas devem seguir as normas da ABNT (NBR 9062 — Projeto e Execucdo de
- Concreto Pre-moldado, NBR 6118 — Projeto de estruturas de concreto — Procedimento,
entre outras), serem feitas por profissionais especializados e todos os elementos
(cimento, ago, aditivos etc.) devem passar por inspegdes de qualidade.

Critérios para quantificagéo' dos Servigos

- Sera quantificado por unidade instalada.

APLICAQAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES UMA DEMAO |
“AF_06/2014 e

Execucao

- Observar a superficie: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabio ou

bolor antes de qualquer aplicacéo;
- Diluir o selador em agua potavel, conforme fabricante;

Praga Dr. Araujo Sobrinho s/n Sdo Lourengo da Mata CNPJ: 11.251.832/0001-Q5

Site: www.slm.pe.gov.br Facebook: www.facebook.com/prefsim




fesquadnas

.
e

Y
N\
- ' iR E. 8.2 5, N
SAO f o 8 ?&“* §~ it Aa N

) LOURENCO  SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | roLHa )
4/ A MATA” DIRETORIA DE OBRAS \ G i’é /|

- Aplicar uma demao de fundo selador com rolo ou trincha.

Critérios para quantificacdo dos servicos

- Utilizar a area de parede efetivamente executada, excetuadas as areas de requadro.
- Todos os vaos devem ser descontados (portas, janelas etc.).

APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES,
DUAS DEMAOS. AF 06/2014

Execucao

- Observar a superficie: deve estar hmpa seca, sem poeira, gordura, graxa, sabao ou
bolor antes de qualquer aphcagao

- Diluir a tinta em agua potavel, conforme fabncante
- Aplicar duas demaos de tinta com rolo ou trincha. Respeitar o intervalo de tempo entre
as duas aplicacoes.

Critérios para quantificacao dos servicos

- Utilizar a area de parede efetivamente executada excetuadas as areas de requadro.
- Todos os vaos devem ser descontados (portas janelas etc.).

- LIMPEZA E ENTREGA DA OBRA , _ _
Sera removido todo entulho do terreno, sendo cwdadosamente Ilmpos e varrldos

' OS acessos.

Todas as pavimentagées, revestlmentos mmentados Iadrllhos pedras, azulejos,
vidros, aparelhos, sanitarios, etc., serdo limpos, abundante e cuidadosamente lavados,
de modo a nao danificar outras partes da obra por estes servicos de limpeza.

Serao removidos quaisquer detritos ou salpicos de argamassa endurecidas das
superficies.

Todas as manchas e salpicos de tinta serdo cuidadosamente removidos, dando-
se especnal atenc;ao a perfelta execug:ao dessa Ilmpeza nos vxdros e ferragens das

Para a entrega da obra, serdo verificadas pela FISCALIZACAO, as perfeitas
condigbes de funcionamento e seguranga de todas as instalagées, de agua, esgoto,
aparelhos sanitarios, equipamentos diversos, ferragens, instalacdes elétricas, etc.

O recebimento definitivo s6 se dara apds sanadas todas as falhas apontadas pela
FISCALIZACAO.

Praga Dr. Arajo Sobrinho s/n Sdo Lourenco da Mata CNPJ: 11.251.832/0001-05
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O prazo previsto para execucdo da obra é de 60 (sessenta) dias.
O prazo de vigéncia contratual é de 90 (noventa) dias.
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6. PLANILHA ORCAMENTARIA B A

Contém o custo global do empreendimento e o demonstrativo do valor orcado, por
servico e atividade de acordo com os custos unitarios maximos aceitaveis da SINAPI

06/2022 e composigbes de custos, com os BDI de 22,35%, nao desonerado, no valor R$

198.921,37 (Cento e noventa e oito mil, novecentos e vinte e um reais e trinta e sete
centavos) anexo.

%
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|l'«’FUf*-II'EfF'IfZJu’UF: B GESTOR / ;Eio: B ) ENDERECO:
ISAG LﬂUHECD_DA Miﬂt / PE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS CAIARA, SAO LOURENGO DA MATA-PE
[prOPONENTE: — Tommror ~ |EMPREENDIMENTO:
PREFEITURA DE SAO LOURENCO DA MATA CONTRATAGCAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO REFORMA DA Construgdo de Edificios (também para Reformas)
PASSARELA LOCALIZADA NO BAIRRO DO CAIARA, NO MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DA
- MATA = . i . : __ S
I . — i — —

ITEM UNID. | COMPR. LARG. | | Attura | [ quanr. TOTAL
o e
» e R B Sy oy - = L

| 20 | | |DEMOLICOES/REMOCOES/RETIRADAS
2.1 | compPosicAio | o002 IRErmAnn ESTRUTURA METALICA sm HEMdCAu .
' LADO DIREITO - PISO
_ LADO DIREITO - GUARDA CORPO
- . LADO ESQUERDO - msnl
LADO ESQUERDO - GUARDA CORPO
' . g TOTAL ITEM 2.1
22 | commancio [ oo L0 ARtocko o M a0 | ] |
R B | B ' LADO DIREITO - GUARDA CORPO I # I I - 12,00
. LADO FSQUERDO - GUARDA EDHPUI 9,00 |
__ 2100 |
~ |VIGA METALICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AGO ESTRUTURAL, COM
| SINAPI 06/2022 | 100763 |CONEXOES PARAFUSADAS, INCLUSOS MAO DE OBRA, TRANSPORTE E ICAMENTO I
I e |UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020_P
. ] | PERFIL W410 x 46,10 3 319.25]
PERFIL W150 x 18,00| 324,00
I TOTAL ITEM 3.1 3.543,2::]
| 3.2 composicko | 003 |PISO EM CHAPA XADREZ 3/16" - 4,75MM | I M2
LADO DIREITO 15,00 |
F | LADO ESQUERDO 18,60
I | - S T TOTAL iTEM 3.2 33,60 |
3.3 COMPOSICAO 008 | CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS 2"x1/4" M
LADO DIREITO 9,60 |
' | ) LADO Esquennol 9,60
TOTAL ITEM 3.3 19,20 |
3.4 COMPOSICAO | 004  |TRANSPORTE E ICAMENTO DE ESTRUTURA METALICA UTILIZANDO GUINDASTE KG
I CANTONEIRA L 2:1;4“' 171,00 |
. CHAPA ACO XADREZ 3/16” X 1200 MM X 3000 MM 1.368,00
| l - TOTAL ITEM 3.4] 1.539,00 |
3.5 COMPOSICAO h | 006 GALVANIZACAO A FOGO EM ESTRUTURAS METALICAS KG
PERFIL W410 x 45,10' 3.319,20 l
N PERFIL W150 x 18,00 I 324,&1
’ - TOTAL ITEM 3.5 I 3.643,20
| |(REVISADA) FORNEC. E INST. DE GUARDA-CORPO EM ACO GALVANIZADO, H=1,20M, I
3.6 COMPOSICAO | 007 | COM CORRIMAO TUBULAR CIRCULAR, RODAPE EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M
J ‘ ~ |H=20CM E VAOS COM TELA ELETROSOLDADA DE MALHA 2"x2" [ | I |
' a ~ LADO DIREITO 12,501 | X | _ x| = | 12,50
_ LADO ESQUERDGI ! | 15,50 | x | | X - x| * =] 15,50 |
o ' [ TDT:L ITEM 3.6 | I | . TOTAL = 28,00
12 |smnonms O scacona e vonsoier o sy | ]
LADO DIREITO | 1:!,5:01 X 1,20 | x X | = 15,00 |
_ LADO ESQUERDO 1550 x| 1,20 |«x X -] 18,60
TOTAL ITEM 3.7 | TOTAL = 33,60
s |swrosmn | s | o Ao v o e |
, LADO DIREITO 15,00
LADO ESQUERDO 18,60 l
LADO ESQUERDO - GUARDA CORPO 8,00
. | | TOTAL ITEM 4.1' 15,00
4.2 SINAPI 06/2022 | mss o IAPucm;ﬁo DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 |
| - : | LADO DIREITO - GUARDA CORPO ' 20,00
LADO ESQUERDO - GUARDA CORPO 24,80
N , D ~ TOTALITEM 422 1 | | TorAL a0
- R ' | i I
43 | SINAPIO6/2022 | . ssasy :::f&;?i :f::;::dms PINTURA COM TINTA LATEX iCRfLIT.EM PATEDEi Eu‘ﬂf " | |
[ | LADO DIREITO - GUARDA CORPO | 1250|x | x n,sul x| 200|=[ 2000
o

Responsav co Pela Elaboragdo do Orgcamento
Tiago Deodatp Silvestre Secretari Infraestrutura
Engenheiro Civil Tarcisio Cruz Muniz

CREA-PE: 181574270-4 Matricula: 478163
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MEMORIA DE CALCULOS

GESTOR / ACAO:

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS

| I — ML _ i e ———
PROPONENTE: T [oBIETO: o . EMPREENDIMENTO:

PREFEITURA DE SAO LOURENCO DA MATA

CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO REFORMA DA

PASSARELA LOCALIZADA NO BAIRRO DO CAIARA, NO MUNICIPIO DE SAO LOUR ENCO DA

ENDERECO:

CAIARA, SAO LOURENCO DA MATA-PE

lCnnstm;in de Edificios (também para Reformas)

REVISAO:

-~ |oaTA: 06/2022"

B L ) MATA i S )
coDIGO ) ) DESCRICAO ] _J UNID.
B  LADO ESQUERDO - GUARDA CORPO -
.................. _; ] ADM'”'STR’W‘ULGW .
90776  |ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEMANAS
* | | o - ] | s00|x| 300 , X 4,00 96,00 |
TOTAL ITEM 5.1 ' 96,00
5.2 SINAPI06/2022 | 90777 |ENGENMEIRO GIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ] H I l l
I 400|x| 200 |x 4,00  x 64,00 |
[ | r TOTAL ITEM 5.31 I I I 64,00 |

ilvestre
Engenheiro Civil
CREA-PE: 181574270-4

ico Pela Elaboracdo do Orcamento

Secretari IhNfraestrutura
Tarcisio Cruz Muniz
Matricula: 478163



?ULE”L*A \,

DA MATA DIRETORIA DE OBRAS \ & ; )

SAO
) LOURENGO  SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA [ 7}

9. COMPOSIGAO DE BDI (BONIFICAGAO E DESPESAS INDIRETAS)
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SAO LOURENCO
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RUMO AO DESENVOLVIMENTO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LOURENCO DA MATA/PE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

: e
A
e

: e
o o
oo
-i. es
:
'

Para o tipo de obra "Construgdo de Edificios" enquadram-se: a construcado e reforma de: edificios, unidades habitacionais, escolas,
hospitais, hotéis, restaurantes, armazéns e depositos, edificios para uso agropecuario, estagdes para trens e metropolitanos, estadios
esportivos e quadras cobertas, instalagdes para embarque e desembarque de passageiros (em aeroportos, rodoviérias, portos, etc.),
penitenciarias e presidios, a construgéo de edificios industriais (fabricas, oficinas, galpdes industriais, etc.), conforme classificagéo

4120-4 do CNAE 2.0. Também enquadram-se pérticos, mirantes e outros edificios de finalidade turistica.

Minimo | Maximo Identificago

Administraco Central
1,00f Seguro e Garantia

097 227  112Rsco 0000000
1,39 7 0,99|Despesas Financeiras
6,16 8,96  7,56]|Lucro

— 10 nir>
BL o |O
0
o
U
O

S X e L —

48 |« BDI A SER ADOTADO (com desoneracao)

Verificagao: +— Iim’ite 20,76% a 26,44% (sem desoneragio)

!
!

* Em geral, os tributos (| ) apli,éa’veis sdo PIS (0,65%), COFINS (3%) e ISS (varidvel, conforme
Municipio, de 2 a 5% e, em alguns casos, isento).

TRIBUTOS % |/
CoFiNs | 3,00

(Contribuigéo Previdenciéria sobre a receita bruta, no caso de desoneraco na folha)

S 200
___ 1015

Conforme lesgislacéo tributaria Municipal, a base de calculo do ISS correspondente a 40% do valor deste tipo de obra, e
sobre esta base, incide ISS com alicota de 5%.

8DI calculado pela expressio:

BDI = { [ (1+AC/100+S/100+R/100+G/100) x (1+DF/100) x (1+L/100) / (1/100)] -1} x 100

Responsavef I'écnico Pela Elaboracdo do Orcamento
Tiago Deoddato Silvestre Secretarig.dé Infraestrutura
Engenheiro Civil Tarcisio Cruz Muniz

CREA-PE: 181574270-4 Matricula: 478163
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11.  ANALISE DO REGIME MAIS VANTAJOSO

Fahy : BRI . - iF nii L : T petie, niy e g 2 ; TEraaa I HETHH 1l R fii i i il . I 1
................................................................................

o HRFH o FERITH O A A I < - - R - - - - . - e = - = - - - - - - - - - - = - - T - -~ -
........................................................................
L R b s REL TR T - - o e 1 1 PP L C < = S
AT T Y PR AT oA o r oo e sl L Ly

Shpfgrtpimnes e e areEneeepdtiiny 0 vl

Praga Dr. Aratijo Sobrinho s/n Sdo Louren¢o da Mata CNPJ: 11.251.832/0001-05

Site: www.slm.pe.gov.br Facebook: www.facebook.com/prefsim

&



s\ SAO
€ ) LOURENCO  SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
4./ pAMaTA DIRETORIA DE OBRAS

RUMO AD ﬂEiEHUﬂL‘H‘IHEHTﬂ

ANALISE QUANDO A ADOTACAO DO REGIME MAIS VANTAJOSO

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DE
REFORMA DA PASSARELA LOCALIZADA NO BAIRRO DO CAIARA, NO
MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DA MATA

Em atendimento ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco — TCEPE com referéncia
as orientagdes da Procuradoria Geral do Estado de Pernambuco — PGE, apresentamos nossa analise
para justificatoria quanto ao critério adotado para eleger o reglme mais vantajoso. Embasamento
Juridico.

Boletzm----PGE 02/2016: Assim, diante da sistemdtica vigente desde 1°
de dez_embro de 2015, em que a utilizagdo do regime da desoneracéo da
folha de pagamenm é facultativa, e considerando o aumento da aliquota
incidente sobre a receita bruta, a orienta¢do mais adequada para
preservar a economicidade das contratagdes de obras publicas seria
providenciar a elaboragdo de dois or¢amentos referenciais, um na
condi¢do onerada (aplicagdo da contribui¢do previdencidria sobre os
encargos sociais e exclusdo de qualquer parcela da CPRB do BDI das
obras) e outro na amal condigdes desonerada (exclusdo de qualquer

parcela do INSS dos encargos sociais e inclusdo de CPRB no BDI a

aliquota de 2,00%,).
Apos a elaboragdo dos dois or¢camentos, deve-se eleger como referéncia
final o or¢amento que apresentar menor valor, indicando-se no edital o

regime util izado "’

Desta forma elaboramos duas plamlhas SEM DESONECAO com 0 valor global de R$
198, 921 37 (Cento e noventa e oito mil, novecentos e vinte e um reais e trinta e sete centavos). €

COM DESONERACAO com o valor global de R$ 204.900,33 (Duzentos e quatro mil,
novecentos reais e trinta e trés centavos) levando em ‘consideragdo regimes distintos em cada uma,
comparando-os ¢ ao final elegendo a planilha com regime de SEM DESONERACAO como a

mais vantajosa para esta administra¢gdo conforme planilha demonstrativa, culminando no preco
final do objeto de RS 198.921,37 (Cento e noventa e oito mil, novecentos e vinte e um reais e .

trinta e sete centavos).

Secretario nfraestrutu "oy
Tarcisio Cruz Muniz
Matricula: 478163
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14. DECLARAGAO DE APROVAGAO DE PROJETO
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DECLARACAO DE APROVACAO DO PROJETO BASICO

Declaro para os devidos fins, considerando que o projeto basico que objetiva a :
CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DE
REFORMA DA PASSARELA LOCALIZADA NO BAIRRO DO CAIARA, NO
MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DA MATA, foi elaborado pela equipe técnica deste
municipio; considerando ainda ndo possuir conhecimento aprofundado dos elementos que
Integram este, aprovado o projeto bésico em referéncia, conforme dispde o § 2°, inciso I, do Art.
/7, da Lei 8.666/93, com base nas informacdes encaminhadas pela equipe técnica.

- S&o0 Lourengo da Mata, 27 de julho de 2022.

Séérétéﬁo_ ¢/Infraestrutura
- Tarcisio Cruz Muniz
- Matricula: 478163
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DECLARACAO DE ATENDIMENTO A RESOLUCAO TC N° 114/2020

Declaro para os devidos fins, considerando que o projeto basico que objetivaa CONTRATACAQO
DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DE REFORMA DA PASSARELA

LOCALIZADA NO BAIRRO DO CAIARA, NO MUNICIiPIO DE SAO LOURENCO DA
MATA, municipio de S3o Lourenco da Mata/PE, foi elaborado pela equipe técnica deste

municipio, atende a resolug@o n° 114 de 09 de dezembro de 2020 do Tribunal de Contas do Estado
de Pernambuco, com base nas informagdes encaminhadas pela equipe técnica.

.. _ _Sﬁo Lourengo da Mata, 27 de julho de 2022.

Secretario d nfraestrutura -
Matricula: 478163
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RUMO A DESENYOLVIMENTS

GESTOR / ACAO:

MUNICIPIO/UF: ENDERECO: REVISAO: 01

SAO LOURECO DA MATA / PE |SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS

CAIARA, SAO LOURENCO DA MATA-PE DATA: 07/2022

PROPONENTE: OBIETO: EMPREENDIMENTO:
PREFEITURA DE SAQ CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO REFORMA |Construciio de Edificios (também para Reformas)
LOURENCO DA MATA DA PASSARELA LOCALIZADA NO BAIRRO DO CAIARA, NO MUNICIPIO DE

SAO LOURENCO DA MATA
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RéSpGnsa’ cnico Pela Elaboragdo do Orcamento
Tiago Deodéto Silvestre Secreta e INfraestrutura

Engenheiro Civil Tarcisio Cruz Muniz
CREA-PE: 181574270-4 Matricula: 478163
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| PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LOURENCO DA MATA /
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11.251.832/0001-05
Endereco , \ .
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Espinheiro, Recife - PE Parcela Valor do Documento
CEP: 52020-000 1/1 R$ 233,94

Tel: + 55 (81) 3423-4383 !

Detalhes da Cobranca

ART | PE20220818142  RS$ 233,94

1 Prefeitura de §3 ouren
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Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco \

1. Responsaével Técnico _ _ w....
TIAGO DEODATO SILVESTRE LT
Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 1815742704

........

Registro: 1815742%

.a-"'-:j-}:_:'.i i
P e
o =
-
-

2. Dados do Contrato

Contratante: Prefeitura Municipal de Sio Lourengo da Mata CPF/ i .. 11.251.832/0001-05
PRA¢A ARAUJOSOBRINWO o TV

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: SAO LOURENGO DA MATA UF: PE

Contrato: Nao especificado Celebrado em:

valor: RS 198.921,37 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Pub|lag
Agac institucional: Outros s

—~———— 3. Dados da Obra/Servico

= —Mf—m

Anotacgdo de Responsabilidade Técnica - ART - ART OBRA / SERVIGQ!H A
Lei n® 6.496, de 7 de dezembro de 1977 C REA PE ! 1@

SEINFRA

AVENIDA PE 005
S~ Complemento:

Cidade: SAO LOURENGO DA MATA , & PE pEsTeUe
Data de Inicio: 27/07/2022 Previsdo de término: 2711/ ¢ Boordenada§iGedgtaficas: 0, 0

Finalidade: Infraestrutura
Proprietario: Prefeitura Municipal de Sao Lourenco da Mata

. SN

CPF/CNPJ: 11.251.832/0001-05
4. Atividade Técnica

= = iy s — —

D

35 - Elaboragao de orgamento > ESTR UTURAS
METALICA > #2.2.1.7 - PARA FINS DIVERSOS -

80 - Projeto > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METE
#2.211.? = PARA FiNS DIVERSOS o ;__:jj__:};:j_j;*;'----

6,00

3.643,20

5. Observagdes —

ELABORAGAO DE PROJETO BASICO, ORgAMEW!
NO BAIRRO DO CAIARA, NO MUNICIPISiQESA

F— e = = —_— — S

oy lifigi@originado do presenie contrato, bem como sua interpretagao ou execucao, sera resolvido por

etembro de 1996, por meio do Centro de Mediagao e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-PE,
198 que, expressamente. as partes declaram concordar

agéssibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislagao especifica e no decreto n.

de

Local data

9. Informacgées

Quantidade Unidade
h/d

Kg

10. Valor

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://crea-pe.sitac.com.br/publico, com a chave: C8Zxz

Impresso em: 27/07/2022 as 11:12:06 por:, ip: 45.239.13.175 ' ek
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wWww.creape.org.br creape @ creape.org.br
Tel: (81) 3423-4383 Fax: (81) 3423-4383




