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~ COMISSAO PERMANENTE DE OBRAS |
AVISO ADIAMENTO DE LICITACAO SINE DIE -
TOMADA DE PRECOS N° 016/2022 |
A Secretaria Municipal de Infraestrutura de Séo
Lourengco_da Mata, Estado de Pernambuco, através
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAC DE
OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA -
CPLOSE, torna publico o aviso de adiamento|
| “SINE DIE” da Sessdo Publica que seria realizada
no dia 18/10/2022, cujo ol}:leto ¢ CONTRATACAO
DE EMPRESA D NGENHARIA PARA 1
EXECUCAO DA REFORMA DO PREDIO SEDE
DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO
|LOURENCO DA MATA/PE. Considerando a
necessidade de revisdo do Projeto Baésico para |
adequagdo aos ditames técnicos. Sendo assim, por
seguranga juridica do processo, fica adiada a sessdo
ipara_data a ser devidamente oficializada pelo |
unicipio.
| Sao Lourengo da Mata, 05/10/2022. |
Caroline Rodrigues Porto. |
Presidente da CPLOSE (*)(**)
Publicado £0r:|
Karlla Fernanda Cunha Barros Silva |
Codigo Identificador: A08230BS5
|
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ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LOURENCO DA MATA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

Sao Lourenco da Mata - PE, 04 de outubro de 2022.

ASSUNTO: Necessidade de alteracao no Projeto Basico inicial
PROCESSO LICITATORIO N° 000025/2022 - TOMADA DE PRECOS N° 00016/2022

QBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUCAQO DA REFORMA
D0 PREDIO SEDE DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DA MATA/PE.

Considerando que houve alteragdo no projeto primario, em relacdo as quantidades e/ou
c2specificacoes solicitadas:

Considerando situagdes identificadas, precisamos realizacio de alteragcées no projeto, fator que
influencia diretamente na proposta comercial:

Considerando que a licitagdo esta publicada com sessao prevista para o dia 19/10/2022 as 10:00
ns;

Considerandc que ndo havera tempo habil para tal estudo, para retificacdo do projeto inicial
enviado.

cm razdo da complexidade dos assuntcs a serem estudados, solicitamos 3 suspensao do
Qrocesso, gue sera sine die.

wanadas todas as questiies esse Departamento encaminhara o Projeto Basico com as devidas
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