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« Parecer Técnico de Habilitagdo.pdf (~1.9 MB) i
* Esclarescimentos M&W - 0012-2023-5SMI - DILIGENCIA SAO LOURENCO DA MATA.pdf (~160 KB)

om dia,

: Diligénci - a SAO

ENC: Diligencias dnpumentais TCU Acordao 1211/21 COURENCO
<ilma.silva@mwengenharia.net> ‘.. EJ-A MATA
<cplose@slim.pe.gov.br> seemraryeeses
<adm@mwengenharia.net>, <wallace@mwengenharia.net>, <vicente@mwengenharia.net>, <angela.santos@mwengenharia.net> ;

05/12/2023 09:24

'ONCORRENCIA PUBLICA 012/2023 SMI - CONTRATAGCAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUGAO DE SERVIGCOS DE
IANUTENCAQO PREDIAL, A SEREM EXECUTADOS NAS ESCOLAS E CRECHES, NO MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DA MATA/PE.

lo Ultimo dia 1° de dezembro de 2023 recebemos um e-mail da CPLOSE que entendeu por bem abrir prazo de Diligéncia para nos oportunizar a
presentacao de esclarecimentos, o que esta sendo cumprido com o encaminhamento do documento anexo (Esclarecimentos M&W - 0012-2023-SM
DILIGENCIA SAO LOURENCO DA MATA).

.ordialmente,

e: Marivaldo Dornelas <adm@mwengenharia.net>

nviada em: segunda-feira, 4 de dezembro de 2023 09:02

ara: ilma.silva@mwengenharia.net

ssunto: ENC: Diligéncias documentais - TCU Acorddo 1211/21

tEnwEntE,

Marivaldo Dornelas

) ¥ ENGENHARIA

{ N %ONSTRUCA{) Resp. Administrativo
P e ‘*r (81) 3104-8800 / 3325-0700

P e 3132-0772 / 3132-6735
|5y Rt adm@mwengenharia net

www. mwengenhana.net . Rua Jorge de Lima. 38, Imbusbera, Recila - PE

e: cplose@sim.pe.gov.br <cplose@sim.pe.gov.br>
nviada em: sexta-feira, 1 de dezembro de 2023 11:01
ara: undisclosed-recipients:

ssunto: Diligéncias documentais - TCU Acordao 1211/21

rezados;

om dial

m ¢ ) Ata 002 de andlise preliminar de habilitagcdo - concorréncia Publica n® 012/2023 - Sao Lourenco da Mata/PE

S—

berto o prazo de Diligéncia, conforme constante na Ata anexa.

tentem para 0 prazo

tenciosamente,

PLOSE
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Concorréncia Publica n. 0012/2023 - SMI

M & W SERVICOS DE CONSTRUCAO E REFORMA
LTDA, pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ n. 19.314.966/0001-21,
com sede estabelecida na Rua Jorge de Lima, n. 36, Bairro Imbiribeira, Recife/PE,
CEP 51.160-070, neste ato representada pelo seu Soécio-Administrador, Wallace
Maciel Martins, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob o n. 034.061.077-88 (Doc.
01), vem, atendendo ao contido na Ata 002 da Concorréncia Publica acima citada,

apresentar, como de fato apresenta, seus

ESCLARECIMENTOS

expondo as razdes a seguir transcritas.

1. Da Sintese Fatica

A M & W estad participando da Concorréncia Publica n.
0012/2023 - SMI, que tem como objeto a contratacdo de empresa de engenharia
especializada na execugao de servigos de manutengao predial, a serem executados

nas escolas e creches do Municipio de Sao Lourengo da Mata/PE.

No ultimo dia 1° de dezembro de 2023 recebemos um
e-mail da COMISSAO DE LICITACAO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA -
CPLOSE, que abriu prazo de Diligéncia para que a M & W apresente

esclarecimentos, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a fim de comprovar

condicdo pretérita relativa ao item 3 do Edital, indicado como nao atendido no

Parecer Técnico.

Ao analisar o Parecer Tecnico, observamos que O

Profissional Responsavel entendeu que a M & W so teria comprovado 2.976,04m=



do item 3 - RETIRADA E RECOLOCACAO DE TELHA CERAMICA CAPA - CANAL, COM "~ N
ATE DUAS AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019. {

\ Qg‘_’-ﬂ

.
— o
Ocorre que, a documentacao apresentada no Certame ™

comprova a quantidade exigida no Edital, o que sera esmiugado abaixo.

[l

2. Dos Esclarecimentos — Document Apresentada Apta a Comprovar a

Qualificacao Técnicada M & W

Inicialmente, impende destacar que a M & W & uma
empresa possui expertise no ramo licitatorio, participando de diversos certames
perante a Administracao Publica, nos mais diversos niveis, sempre logrando éxito

nas suas concorréncias e prestando servigos de exceléncia.

Prova disto sao os Atestados de Capacidade Técnica

apresentados, que demonstram, de maneira cabal, todos os servicos realizados.

Especificamente quanto ao subitem 5.4.3., letra "b”,
item 3), que exige a comprovacdo de 5.628,00 M2 de RETIRADA E RECOLOCAGCAO
DE TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, COM ATE DUAS AGUAS, INCLUSO ICAMENTO.
AF_07/2019, AM & W comprovou 6.906,50 M2,

Explicamos.

A M & W recebeu com surpresa a conclusao do Parecer
Técnico da Municipalidade, que indicou apenas 2.976,04 M2 para o item 3), acima

transcrito.

Ora, numa analise mais detida da documentagao
apresentada pela M & W, notadamente quanto a Qualificagdao Tecnica, fica evidente

a comprovacao de 5.906,50 M2 do item 3), senao vejamos:

a) Atestado de Capacidade Técnica emitido pela
Prefeitura de Cupira, indicando, no item 7.4 (pagina 000040 do arquivo), 2.739,08
M2 de COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO ROMANA;

b) Atestado de Capacidade Técnica emitido pela
Prefeitura de Cupira, indicando, no item 7.7 (pagina 000051 do arquivo), 1.169,88
M2 de COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO ROMANA;



c) Atestado de Capacidade Técnica emitido pela

Prefeitura de Itambe, indicando, no item 14.1 (pagina 000105 do arquivo), 31,50 J— *
M2 de REVISAO EM COBERTURA COM TELHA CERAMICA TIPO CANAL COMUM, S.;mgm
ITABAIANA OU SIMILAR, COM REPOSICAO DE 30% DO MATERIAL; FOLHA

Perceba que, apesar de o CAT acima citado indicar 105 ~_ =
M<, estamos considerando apenas 30% (trinta por cento) para fins de comprovagao
para o item 3) do Edital da Concorréncia Publica n. 0012/2023 - SMI, notadamente

pelo fato de esses estarem relacionados a reposi¢cao, ou seja, recolocagao de telha.

d) Atestado de Capacidade Técnica emitido pela
Prefeitura de Itambe, indicando, no item 14.4 (pagina 000105 do arquivo), 67,45
M2 de TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM
ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTIAL. AF_07/2019:

e) Atestado de Capacidade Técnica emitido pela
Prefeitura de Itambé, indicando, no item 26.2 (pagina 000107 do arquivo), 75,00
M2 de TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM
RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 %4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINACAO
MAXIMA DE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO, AF_07/2019: e

f) Atestado de Capacidade Técnica emitido pela
Prefeitura de Itambé, indicando, no item 7.4 (pagina 000195 do arquivo), 2.803,59
M2 de COBERTURA EM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, DUAS AGUAS E INCLUSIVE
ICAMENTO.

A analise dos CAT’s acima citados demonstram a

comprovacao de 6.906,50 M2 do item 3) por parte da M & W, nao entendendo o
motivo pelo qual o Parecer Técnico desconsiderou 3.930,46 M2, sem ao menos

especificar essa desconsideragao.

Vale destacar que, os atestados comprovam a
realizacao dos servicos RETIRADA E RECCOLOCACAO com telhas TIPO ROMANA e
CAPA-CANAL, que sao equivalentes, o que valida a comprovagdo da sua Capacidade
Técnica, em atencdo a inteligéncia do artigo 30, paragrafo terceiro, da Lei n.

8.666/93: “§ 30 Serd sempre admitida a comprovacdo de aptiddo através de

certidées ou atestados de obras ou servicos similares de complexidade tecnoldgica

e operacional equivalente ou superior”.

A M & W confia numa melhor analise da sua

documentacdo de Qualificagdo Técnica pela CPLOSE, habilitando-a para o Certame,
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Desta sorte, como subitem 5.4.3., letra "b”, item 3)\. d
~/

Edital foi devidamente cumprido pela Empresa, deve a Administracdo manter o
direito de a Recorrente participar do certame, o que desde ja se requer, intimando

0 representante legal da empresa desse decisium.

3. Dos Pedidos

Diante de todos estes fatos narrados e argumentos
juridicos esposados, requer-se a Vossa Senhoria o reconhecimento do cumprimento
do subitem 5.4.3., letra “b”, item 3), do Edital pela Empresa, e, como

consequéncia, a manutencao do seu direito de participar do certame.

Nestes termos,

Pede deferimento.
Sao Lourenco da Mata/PE, 05 de dezembro de 2023.

M & W SERVICOS DE CONSTRUCAO E REFORMA LTDA
CNPJ n. 19.314.966/0001-21

Wallace Maciel Martins



ssunto:  Re: Diligéncias documentais - TCU Acorddo 1211/21 é‘:‘ SAO

N
e <licitacoes@arbitriumeng.com.br> ‘_, lﬁitﬁAETAgﬂ
ara: <cplose@sim.pe.gov.br> S 5 Sssirma
Yata 05/12/2023 18:15

« DILIGENCIA_assinado.pdf (~365 KB)

rezado(a),

empresa ARBITRIUM ENGENHARIA inscrita no CNPJ sob n® 42.876,135/0001-65, estabelecida na Rua Antenor Simdes Rodrigues, n® 179, Mauricio de Nassau, CEP 55014-315, Caruaru-PE, vermn por
1eio deste, encaminhas nossa diligéncia.
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" NRBITRIUM

ENGENHARIA FOI M2
A Comissao Permanente de Obras e Servigos de Engenharia - CPLOSE |

Municipio de Sao Lourengo da Mata Ref.: ) ,
PROCESSO LICITATORIO N° 021/2023 —- CONCORRENCIA PUBLICA N° 012/2023

DILIGENCIAS DOCUMENTAIS

A empresa CAVALCANTI, ANDRADE E ALCANTARA CONSTRUTORA LTDA -
ARBITRIUM ENGENHARIA, inscrita no CNPJ sob n® 42.876.135/0001-65, estabelecida na Rua
Antenor Simoes Rodrigues, 179, Mauricio de Nassau, Caruaru/PE, CEP 55014-315, por intermedio
de seu representante legal, Sr. BENAIA HENRIQUE DE OLIVEIRA CAVALCANTI, portador da
Cédula de Identidade n° 9019892 SDS/PE e CPF n° 107.178.604-00, vem por meio deste

apresentar as diligéncias documentais solicitadas.
| - DA TEMPESTIVIDADE

Considerando que a publicacdo para apresentacdo de diligéncias, foi realizada dia
01/12/2023, o prazo final para apresentacao das contrarrazdes € o dia 05/12/2023. Demonstrado,
portanto, de maneira indubitavel o cumprimento do requisito da tempestividade por parte desta ré,

nao havendo Obice ao prosseguimento e analise das diligéncias.
Il - FATOS

Certificamos que mantemos um arquivo profissional completo referente a resina para

piso em granilite, visto que apresentamos em nosso acervo, 0s seguintes itens com suas

respectivas quantidades:

PISO EM LENCOL DE GRANITO ARTIFICIAL (MARMORITE) COM JUNTAS DE
PLASTICO, FORMANDO QUADROS DE 1,0 X 1,0 M, NA COR CINZA.
(EMLURB)
PISO EM LENCOL DE GRANITO ARTIFICIAL (MARMORITE) COM JUNTAS DE 2220558632/2022 | 7,75 m?
PLASTICO, m2 FORMANDO QUADROS DE 1,0 X 1,0 M, NA COR CINZA.
(EMLURB)
PISO EM LENCOL DE GRANITO ARTIFICIAL (MARMORITE ) COM JUNTAS DE 2220560427/2022 | 51,40 m?
_ASTICO, FORMANDO QUADROS DE 1,0 X 1,0 M, NA COR CINZA. (EMLURB)
SO EM LENCOL DE GRANITO ARTIFICIAL (MARMORITE ) COM JUNTAS DE 2220560427/2022 280,50m?
| ASTICO, FORMANDO QUADROS DE 1,0X 1,0 M, NA COR CINZA. (EMLURB)
SO EM LENCOL DE GRANITO ARTIFICIAL COM JUNTAS DE PLASTICO , m2 2220561065/2022 | 91,15 m?

FORMANDO QUADROS DE 1,0 X 1,0 M, NA COR CINZA. (EMLU RB)

12220578519/2023 | 403,00 m?

vl U|Uo

Rua Antenor Simdes Rodrigues, n® 179, Mauricio
de Nassau, CEP 55014-315, Caruaru-PE
Cavalcanti, Andrade e Alcantara Construtora LTDA

Arbitrium Engenharia CNP] 42.876.135/0001-65
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PISO EM LENCOL DE GRANITO ARTIFICIAL (MARMORITE )COM JUNTAS DE
PLASTICO , FORMANDO QUADROSDE 1,0X 1,0 M, NACOR CINZA. (EMLURB)

2220561065/2022

190 m?

PISO EM LENCOL DE GRANITO ARTIFICIAL COM JUNTAS DE PLASTICO
JFORMANDO QUADROS Dt 1,0 X 1,0 M, NA COR CINZA. (EMLURB)

2220561097/2022

144m?

SO EM LENCOL DE GRANITO ARTIFICIAL (MARMORITE) COM JUNTAS DE
DRO, FORMANDO QUADROS DE 1,0 X 1,0 M, NA COR BRANCA. (EMLURB)

2220561098/2022

1,50 m?

SO EM LENCOL DE GRANITO ARTIFICIAL (MARMORITE) COM JUNTAS DE
DRO, FORMANDO QUADROS DE 1,0 X 1,0 M, NA COR BRANCA.

2220561116/2022

101,20 m?

SO EM LENCOL DE GRANITO ARTIFICIAL (MARMORITE) COM JUNTAS DE
DRO,FORMANDO QUADROS DE 1,0 X 1,0 M, NA COR BRANCA.

2220561116/2022

44,60 m*

SO EM LENCOL DE GRANITO ARTIFICIAL (MARMORITE) COM JUNTAS DE
DRO, FORMANDO QUADROS DE 1,0 X 1,0 M, NA COR BRANCA.

2220561116/2022

6,88 m?

SO EM LENCOL DE GRANITO ARTIFICIAL (MARMORITE) COM JUNTAS DE
DRO, FORMANDO QUADROS DE 1,0 X 1,0 M, NA COR BRANCA.

2220567932/2023

220,26 m?

SO EM LENCOL DE GRANITO ARTIFICIAL (MARMORITE) COM JUNTAS DE
DRO, FORMANDO QUADROS DE 1,0 X 1,0 M, NA COR BRANCA. ONERADO
EMLURB).

2220567932/2023

69,99 m?

SO EM LENCOL DE GRANITO ARTIFICIAL (MARMORITE) COM JUNTAS DE
DRO, FORMANDO QUADROS DE 1,0 X 1,0 M, NA COR BRANCA.

2220567932/2023

116,96 m?

SO EM LENCOL DE GRANITO ARTIFICIAL (MARMORITE) COM JUNTAS DE
DRO, 8.3 FORMANDO QUADROS DE 1,0 X 1,0 M, NA COR BRANCA.

2220550215/2022

321,79 m?

VI < V| < O < I U< D DI V< O

NTURA E POXI EM PISO, COM RESINA INCOLOR APLICADA NO PISO
GRANILITE

2220550215/2022

321,79 m?

Piso alta resistencia, colorido, e=10mm, aplicado com juntas, polido até o
esmeril 400 e encerado, exclusive argamassa de regualrizacao

2220582603/2023

478,39 M?

PISO ALTA RESISTENCIA, COLORIDO, E=10MM, APLICADO COM JUNTAS,
POLIDO ATE O ESMERIL 400 E ENCERADO, EXCLUSIVE ARGAMASSA DE
REGULARIZACAO

2220582982/2023

478,39 M?

TOTALIZANDO:

3329,55M?

Apresentamos uma quantidade de acervo superior a solicitada, visto que se faz necessario a

aplicacdo da resina para melhorar a durabilidade e estética desse tipo de revestimento.

Documento assinado digitalmente

'b - BENAIA HENRIQUE DE OLIVEIRA CAVALCANTI
g Data: 05/12/2023 18:10:32-0300
Verifigue em https://validar.iti.gov.br

ARBITRIUM ENGENHARIA
CNPJ n2 42.876.135/0001-65
BENAIA HENRIQUE DE OLIVEIRA CAVALCANTI
CPF n2107.178.604-0

Rua Antenor Simdes Rodrigues, n® 179, Mauricio
de Nassau, CEP 55014-315, Caruaru-PE
Cavalcanti, Andrade e Alcantara Construtora LTDA

Arbitrium Engenharia CNP] 42.876.135/0001-65



