

982573.182023 .55149 .4410 .33947634369



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA PE

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00018/2023 (SRP)

Às 09:00 horas do dia 28 de abril de 2023, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal 001/2023 de 11/01/2023, em atendimento às disposições contidas na Lei Nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo Nº 030, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão Nº 00018/2023. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Registro de Preço para a eventual Contratação de empresa especializada para fornecimento parcelado de Insumos e Instrumentos Odontológicos, para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde e Centro de Especialidades Odontológicas - CEO e da secretaria de Saúde do Município de São Lourenço da Mata - PE.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1**Descrição:** Compressor de ar odontológico**Descrição Complementar:** Compressor De Ar Odontológico Capacidade Reservatório: Volume Interno Até 40 L, Componentes Adicionais: Caixa Acústica , Componente Adicional: Válvula De Segurança, Manômetro, Dreno P/ Água , Características Adicionais: Isento Óleo, Tanque Pintura Interna Anticorrosiva , Voltagem: 220 V**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 16**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 4.084,9200**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01**Aceito para:** MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 1.485,0000 e a quantidade de 16 Unidade .****Item: 2****Descrição:** Compressor de ar odontológico**Descrição Complementar:** Compressor De Ar Odontológico Capacidade Reservatório: Volume Interno Até 40 L, Componentes Adicionais: Caixa Acústica , Componente Adicional: Válvula De Segurança, Manômetro, Dreno P/ Água , Características Adicionais: Isento Óleo, Tanque Pintura Interna Anticorrosiva , Voltagem: 220 V**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 5**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 4.084,9200**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01**Aceito para:** MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 1.485,0000 e a quantidade de 5 Unidade .****Item: 3****Descrição:** Cadeira odontológica**Descrição Complementar:** Cadeira Odontológica Material: Estrutura Aço, Pintura Eletrostática , Componentes: Bolsa P/ Transporte , Material Estofamento: Poliuretano Injetado, Alta Densidade , Característica Adicional: Dobrável, Portátil , Funcionamento: Regulagem Altura E Encosto Manual , Material Revestimento: Pvc Laminado Sem Costura**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 10**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 18.517,4500**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01**Aceito para:** DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 5.200,0000 e a quantidade de 10 Unidade .****Item: 4****Descrição:** Cadeira odontológica**Descrição Complementar:** Cadeira Odontológica Material: Estrutura Aço, Pintura Eletrostática , Componentes: Bolsa P/ Transporte , Material Estofamento: Poliuretano Injetado, Alta Densidade , Característica Adicional: Dobrável, Portátil , Funcionamento: Regulagem Altura E Encosto Manual , Material Revestimento: Pvc Laminado Sem Costura**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 3**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 18.517,4500**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Decreto 7174:** Sim**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01**Aceito para:** MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 5.499,0000 e a quantidade de 3 Unidade .****Item: 5****Descrição:** Peças - equipamento odontológico**Descrição Complementar:** Peças - Equipamento Odontológico Tipo: Rodízio Para Mocho**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 21**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 727,9800**Situação:** Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 379,9900 e a quantidade de 21 Unidade .**

Item: 6

Descrição: Autoclave

Descrição Complementar: Autoclave Material: Aço Inox , Modelo: Gravitacional , Volume Câmara: Cerca De 20 L, Característica Adicional: Sistemas Limpeza, Segurança, Secagem Porta Fechada , Outros Componentes: 3 Bandejas , Tipo*: Horizontal , Operação: Automática, Digital , Composição: Sensores Temperatura E Pressão, Alarmes

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 15

Valor Máximo Aceitável: R\$ 8.647,2900

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: CMED DISTRIBUIDORA LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 3.539,0000 e a quantidade de 15 Unidade .**

Item: 7

Descrição: Autoclave

Descrição Complementar: Autoclave Material: Aço Inox , Modelo: Gravitacional , Volume Câmara: Cerca De 20 L, Característica Adicional: Sistemas Limpeza, Segurança, Secagem Porta Fechada , Outros Componentes: 3 Bandejas , Tipo*: Horizontal , Operação: Automática, Digital , Composição: Sensores Temperatura E Pressão, Alarmes

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 4

Valor Máximo Aceitável: R\$ 8.647,2900

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: BS EQUIPAMENTOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 3.400,0000 e a quantidade de 4 Unidade .**

Item: 8

Descrição: Equipamento odontológico

Descrição Complementar: Equipamento Odontológico Aspecto Físico: Base Peça De Mão Sem Fio , Material Corpo: Plástico Abs , Componentes: Protetor Ocular , Fonte: Luz Led , Tipo: Fotopolimerizador , Instalação: Elétrica , Material Ponteira: Ponteira Fibra Ótica Ou Acrílico

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 18

Valor Máximo Aceitável: R\$ 749,0900

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 320,0000 e a quantidade de 18 Unidade .**

Item: 9

Descrição: Seladora embalagem

Descrição Complementar: Seladora Embalagem Material: Aço Inoxidável , Aplicação: P/ Embalagem De Esterilização , Funcionamento: Manual , Características Adicionais: C/ Controle De Temperatura E Suporte P/ Bobina , Voltagem: 110/220

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 21

Valor Máximo Aceitável: R\$ 1.107,9200

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: CMED DISTRIBUIDORA LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 714,5000 e a quantidade de 21 Unidade .**

Item: 10

Descrição: Espelho bucal

Descrição Complementar: Espelho Bucal Material: Aço Inoxidável E Espelho , Uso: Encaixe Universal , Tipo: Plano , Tamanho: Nº 5 , Apresentação: Embalagem Individual , Tipo Uso: Autoclavável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 600

Valor Máximo Aceitável: R\$ 6,1700

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: ODONTOSUL LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 3,2900 e a quantidade de 600 Unidade .**

Item: 11

Descrição: Sonda odontológica

Descrição Complementar: Sonda Odontológica Material: Aço Inoxidável , Modelo: Nº 05 , Tipo: Exploradora , Tipo Cabo: Cabo Maciço

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 600

Valor Máximo Aceitável: R\$ 12,1400

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: MCL COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 8,0000 e a quantidade de 600 Unidade .**

Item: 12

Descrição: Pinça odontológica

Descrição Complementar: Pinça Odontológica Referência: 317 , Material: Aço Inoxidável , Indicação: Clínica , Aplicação: P/ Algodão , Tamanho: Cerca De 13 CM, Esterilidade: Autoclavável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 600
Valor Máximo Aceitável: R\$ 13,4700
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: 0,01 %

Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: ODONTOSUL LTDA, pelo melhor lance de R\$ 10,9900 e a quantidade de 600 Unidade .

Item: 13

Descrição: Escavador - uso odontológico

Descrição Complementar: Escavador - Uso Odontológico Material: Aço Inoxidável , Modelo: Nº 05 , Característica Adicional: P/ Dentina , Esterilidade: Autoclavável , Formato: Duplo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 600

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 12,7400

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Aceito para: ODONTOSUL LTDA, pelo melhor lance de R\$ 8,8600 e a quantidade de 600 Unidade .

Item: 14

Descrição: Bandeja

Descrição Complementar: Bandeja Material: Aço Inoxidável , Dimensões: Cerca De 20 X 10 X 1 CM, Tipo: Lisa , Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 600

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 65,7100

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Aceito para: ODONTOSUL LTDA, pelo melhor lance de R\$ 24,9900 e a quantidade de 600 Unidade .

Item: 15

Descrição: Alavanca odontológica

Descrição Complementar: Alavanca Odontológica Referência: Nº 2 , Material: Aço Inoxidável , Tipo: Seldin , Características Adicionais: Reta , Esterilidade: Autoclavável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 600

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 101,9400

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Aceito para: ODONTOSUL LTDA, pelo melhor lance de R\$ 22,3900 e a quantidade de 600 Unidade .

Item: 16

Descrição: Seringa

Descrição Complementar: Seringa Odontologica Material: Aço Inoxidável , Aplicação: Refluxo Tradicional , Capacidade: 1,80 ML, Tipo: Carpule , Características Adicionais: Retrocarga , Tipo Uso: Autoclavável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 600

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 58,9600

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Aceito para: ODONTOSUL LTDA, pelo melhor lance de R\$ 39,9900 e a quantidade de 600 Unidade .

Item: 17

Descrição: Fórceps odontológico

Descrição Complementar: Fórceps Odontológico Material: Aço Inoxidável , Número: 18 R , Tipo: Adulto , Características Adicionais: Molares Superiores Lado Direito , Tipo Uso: Autoclavável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 600

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 66,9300

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Aceito para: ODONTOSUL LTDA, pelo melhor lance de R\$ 53,7900 e a quantidade de 600 Unidade .

Item: 18

Descrição: Fórceps odontológico

Descrição Complementar: Fórceps Odontológico Material: Aço Inoxidável , Número: 18 L , Tipo: Adulto , Características Adicionais: Molares Superiores Lado Esquerdo , Tipo Uso: Autoclavável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 600

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 68,0900

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Aceito para: ODONTOSUL LTDA, pelo melhor lance de R\$ 53,7900 e a quantidade de 600 Unidade .

Item: 19

Descrição: Fórceps odontológico

Descrição Complementar: Fórceps Odontológico Material: Aço Inoxidável , Aplicação: Uso Odontológico , Número: 17 , Tipo: Adulto

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 600

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 66,2800

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Aceito para: ODONTOSUL LTDA, pelo melhor lance de R\$ 53,7900 e a quantidade de 600 Unidade .

Item: 20

Descrição: Fórceps odontológico

Descrição Complementar: Fórceps Odontológico Material: Aço Inoxidável , Número: 69 , Tipo: Adulto , Características Adicionais: Raízes Superiores E Inferiores , Tipo Uso: Autoclavável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 600

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 66,2500

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Aceito para: ODONTOSUL LTDA, pelo melhor lance de R\$ 53,7900 e a quantidade de 600 Unidade .

Item: 21

Descrição: Fórceps odontológico

Descrição Complementar: Fórceps Odontológico Material: Aço Inoxidável , Número: 150 , Tipo: Adulto , Características Adicionais: Pré-Molares, Incisivos E Raízes Superiores , Tipo Uso: Autoclavável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 600

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 66,3300

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Aceito para: ODONTOSUL LTDA, pelo melhor lance de R\$ 53,7900 e a quantidade de 600 Unidade .

Item: 22

Descrição: Fórceps odontológico

Descrição Complementar: Fórceps Odontológico Material: Aço Inoxidável , Número: 151 , Tipo: Adulto , Características Adicionais: Pré-Molares, Incisivos E Raízes Inferiores , Tipo Uso: Autoclavável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 600

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 66,1900

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Aceito para: ODONTOSUL LTDA, pelo melhor lance de R\$ 53,7900 e a quantidade de 600 Unidade .

Item: 23

Descrição: Cabo bisturi

Descrição Complementar: Cabo Bisturi Material: Aço Inoxidável , Aplicação: Cirurgia , Tamanho: Nº 4

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 300

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 17,2100

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Aceito para: THIAGO G. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOGISTICA LTDA, pelo melhor lance de R\$ 5,4000 e a quantidade de 300 Unidade .

Item: 24

Descrição: Porta-agulha instrumental

Descrição Complementar: Porta-Agulha Instrumental Material: Aço Inoxidável , Modelo: Mayo Hegar , Haste: Haste Reta , Adicional 1: Com Trava , Característica Ponta: C/ Videa , Comprimento Total: Cerca De 14 CM, Tipo Ponta: Ponta Reta , Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 600

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 63,1900

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Aceito para: THIAGO G. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOGISTICA LTDA, pelo melhor lance de R\$ 51,3000 e a quantidade de 600 Unidade .

Item: 25

Descrição: Tesoura instrumental

Descrição Complementar: Tesoura Instrumental Material: Aço Inoxidável , Modelo 2: Micro Tesoura Noyes Iris , Comprimento Total: Cerca De 12 CM, Tipo Ponta: Ponta Reta , Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 200

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 28,3300

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Aceito para: M B DE ARAUJO XAVIER - MBX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, pelo melhor lance de R\$ 17,0000 e a quantidade de 200 Unidade .

Item: 26

Descrição: Espátula odontológica

Descrição Complementar: Espátula Odontológica Material: Aço Inoxidável E Titânio , Modelo: Duplo , Comprimento: 17 CM, Tamanho: Nº 2 , Características Adicionais: Com Ponta Angulada , Tipo Uso: Aplicação De Compositos

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 200

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 68,2900

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Aceito para: ODONTOSUL LTDA, pelo melhor lance de R\$ 44,9900 e a quantidade de 200 Unidade .

Histórico							
Item: 1 - Compressor de ar odontológico							
Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)							
CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
48.191.392/0001-40	ULTRAMARKA SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	Sim	Sim	16	R\$ 1.970,1000	R\$ 31.521,6000	28/04/2023 08:34:43
Marca: CBR 1HP 25L Fabricante: CBR 1HP 25L Modelo / Versão: CBR 1HP 25L Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COMPRESSOR DE AR ODONTOLÓGICO- Capacidade Reservatório: Volume Interno de até 40L; Componentes Adicionais: Caixa Acústica; Componente Adicional: Válvula de Segurança, Manômetro, Dreno P/ Água; Característica Adicionais: Isento Óleo, Tanque Pintura Interna Anticorrosiva; Voltagem: 220V Porte da empresa: ME/EPP							
20.444.829/0001-90	CMED DISTRIBUIDORA LTDA	Sim	Sim	16	R\$ 3.500,0000	R\$ 56.000,0000	27/04/2023 10:00:36
Marca: compbrasil Fabricante: compbrasil Modelo / Versão: 50lt Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Compressor de ar odontológico - Compressor De Ar Odontológico Capacidade Reservatório: Volume Interno Até 40 L, Componentes Adicionais: Caixa Acústica , Componente Adicional: Válvula De Segurança, Manômetro, Dreno P/ Água , Características Adicionais: Isento Óleo, Tanque Pintura Interna Anticorrosiva , Voltagem: 220 V Porte da empresa: ME/EPP							
31.131.938/0001-74	MEDIC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	Sim	Sim	16	R\$ 3.700,0000	R\$ 59.200,0000	28/04/2023 08:37:36
Marca: MOTOMIL Fabricante: MOTOMIL Modelo / Versão: MOTOMIL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COMPRESSOR DE AR ODONTOLÓGICO, CAPACIDADE RESERVATÓRIO VOLUME INTERNO ATÉ 40 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ISENTO ÓLEO, TANQUE PINTURA INTERNA ANTICORROSIVA, VOLTAGEM 220 V, COMPONENTE ADICIONAL VÁLVULA DE SEGURANÇA, MANÔMETRO, DRENO P/ ÁGUA, COMPONENTES ADICIONAIS CAIXA ACÚSTICA Porte da empresa: ME/EPP							
45.157.605/0001-29	VRM IMPORT LTDA	Sim	Sim	16	R\$ 4.000,0000	R\$ 64.000,0000	25/04/2023 08:30:36
Marca: Motomil Fabricante: Motomil Modelo / Versão: cmo 8/50 br Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COMPRESSOR DE AR ODONTOLÓGICO- Capacidade Reservatório: Volume Interno de até 40L; Componente Adicional: Válvula de Segurança, Manômetro, Dreno P/ Água; Característica Adicionais: Isento Óleo, Tanque Pintura Interna Anticorrosiva; Voltagem: 220V. Porte da empresa: ME/EPP							
45.725.803/0001-41	FERREIRA SOUZA RIO PRETO LTDA	Sim	Sim	16	R\$ 4.000,0000	R\$ 64.000,0000	28/04/2023 07:59:34
Marca: MOTOMIL Fabricante: MOTOMIL Modelo / Versão: CMS 5/24 BR Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Referência MOTOMIL: CMS-5,0/24L BR *Aplicação: 1 Consultórios com Bomba de Vácuo (O consumo pode variar de acordo com a marca da cadeira) -Deslocamento Teórico: 5 Pcm - 141 L/Minuto -Pressão Max Operação: 8,3 Bar - 120 Libras -Tensão: MONOFÁSICO 220V -Potência do Motor: 1HP -Número de estágios: 1 estágio -Número de pistão: 2 em linha -Número de polos: 4 polos -Nível de Ruído : 82 dB -Volume do Reservatório: 24 Litros Porte da empresa: ME/EPP							
35.764.167/0001-03	ACARVE COMERCIO E LICITACOES LTDA	Sim	Sim	16	R\$ 4.084,0000	R\$ 65.344,0000	28/04/2023 08:35:03
Marca: MOTOMIL Fabricante: MOTOMIL Modelo / Versão: CMS-5,0/24 BR 220V 39250.4 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COMPRESSOR DE AR ODONTOLÓGICO Capacidade Reservatório: Volume Interno de até 40L (24L) COMPRESSOR ODONTOLÓGICO ISENTO DE ÓLEO, TIPO PORTÁTIL Pode ser utilizado em consultórios odontológicos (uma cadeira), mecânicas, manutenções, marcenarias, chácaras e residências em regime de trabalho intermitente. Indicado para acionar equipamentos pneumáticos, pinturas diversas com pistola de baixa pressão (máximo 40 lbf/pol ²), inflar balões de festa e pneus até 80 lbf/pol ² . Dados Técnicos: Tensão: 220 V Número de fases: Monofásico Frequência: 60 Hz Potência do motor: 1,0 cv Capacidade do reservatório: 24 litros Deslocamento Teórico: 5,0 pés ³ /min - 141 l/min Número de estágios: 1 estágio Número de pistão: 2 em linha Número de polos: 4 polos Pressão de operação (Máxima): 120 lbf/pol ² - 8,0 bar Pressão de operação (Mínima): 80 lbf/pol ² - 5,5 bar Garantia: 12 meses Porte da empresa: ME/EPP							
37.205.854/0001-14	M B DE ARAUJO XAVIER - MBX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS	Sim	Sim	16	R\$ 4.084,9200	R\$ 65.358,7200	26/04/2023 11:21:57
Marca: MOTOMIL Fabricante: MOTOMIL Modelo / Versão: compressor Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "COMPRESSOR DE AR ODONTOLÓGICO- Capacidade Reservatório: Volume Interno de até 40L; Componentes Adicionais: Caixa Acústica; Componente Adicional: Válvula de Segurança, Manômetro, Dreno P/ Água; Característica Adicionais: Isento Óleo, Tanque Pintura Interna Anticorrosiva; Voltagem: 220V. CATMAT 413208" Porte da empresa: ME/EPP							
38.259.748/0001-86	MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	Sim	Sim	16	R\$ 4.084,9200	R\$ 65.358,7200	27/04/2023 09:32:08

	Marca: DENTEMED Fabricante: DENTEMED Modelo / Versão: PRIME AIR 40 - 110V OU 220V Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COMPRESSOR DE AR ODONTOLÓGICO- Capacidade Reservatório: Volume Interno de até 40L; com baixo nível de ruído apenas 52 DB dispensando o uso da caixa Acústica; Válvula de Segurança, Manômetro, Dreno P/ Água; Característica Adicionais: Isento Óleo, Tanque Pintura Interna Anticorrosiva; Voltagem: 220V. CATMAT 413208 "MODELO: PRIME AIR 40 - 110V OU 220V MARCA: DENTEMED FABRICANTE: DENTEMED PROCEDENCIA NACIONAL RMS: DISPENSADO DE REGISTRO NA ANVISA (NÃO CONSIDERADO PRODUTO PARA SAÚDE CONFORME PARAGRAFO 2º ART. 2º- IV. DA RDC 260/02)" Porte da empresa: ME/EPP							
45.538.349/0001-10	ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA	Sim	Sim	16	R\$ 4.084,9200	R\$ 65.358,7200	27/04/2023 14:39:11	
	Marca: DEO LTDA Fabricante: DEO LTDA Modelo / Versão: 40L Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COMPRESSOR DE AR ODONTOLÓGICO- Capacidade Reservatório: Volume Interno de até 40L; Componentes Adicionais: Caixa Acústica; Componente Adicional: Válvula de Segurança, Manômetro, Dreno P/ Água; Característica Adicionais: Isento Óleo, Tanque Pintura Interna Anticorrosiva; Voltagem: 220V. CATMAT 413208 Porte da empresa: ME/EPP							
84.972.926/0001-39	J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA	Sim	Sim	16	R\$ 4.084,9200	R\$ 65.358,7200	27/04/2023 16:34:13	
	Marca: FIAC/FZERO XS45 Fabricante: FIAC/FZERO XS45 Modelo / Versão: FIAC/FZERO XS45 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COMPRESSOR DE AR ODONTOLÓGICO- Capacidade Reservatório: Volume Interno de até 40L; Componentes Adicionais: Caixa Acústica; Componente Adicional: Válvula de Segurança, Manômetro, Dreno P/ Água; Característica Adicionais: Isento Óleo, Tanque Pintura Interna Anticorrosiva; Voltagem: 220V. CATMAT 413208 Porte da empresa: ME/EPP							
45.769.285/0001-68	REDNOV FERRAMENTAS LTDA.	Sim	Sim	16	R\$ 4.084,9200	R\$ 65.358,7200	28/04/2023 08:16:05	
	Marca: Motomil Fabricante: Motomil Modelo / Versão: Motomil Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COMPRESSOR DE AR ODONTOLÓGICO- Capacidade Reservatório: Volume Interno de até 40L; Componentes Adicionais: Caixa Acústica; Componente Adicional: Válvula de Segurança, Manômetro, Dreno P/ Água; Característica Adicionais: Isento Óleo, Tanque Pintura Interna Anticorrosiva; Voltagem: 220V. CATMAT 413208. (ENTREGA SEM INSTALAÇÃO) Porte da empresa: ME/EPP							
06.175.908/0001-12	BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA	Sim	Sim	16	R\$ 4.084,9200	R\$ 65.358,7200	28/04/2023 08:37:02	
	Marca: CHIAPERINI Fabricante: CHIAPERINI MC 5 BPO RV 40L Modelo / Versão: CHIAPERINI MC 5 BPO RV 40L Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COMPRESSOR DE AR ODONTOLÓGICO Capacidade Reservatório Volume Interno de até 40L Componentes Adicionais: Caixa Acústica Componente Adicional: Válvula de Segurança, Manômetro, Dreno P/ Água Característica Adicionais: Isento Óleo, Tanque Pintura Interna Anticorrosiva Voltagem: 220V CATMAT 41320 / Registro ANVISA: ISENTO Porte da empresa: ME/EPP							
31.261.184/0001-77	EDINEIDE DE F. VASQUES BRITO COMERCIO E SERVICOS	Sim	Sim	16	R\$ 5.000,0000	R\$ 80.000,0000	27/04/2023 15:34:40	
	Marca: MOTOMIL Fabricante: GMEG Modelo / Versão: CMS-5,0/24L BR Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COMPRESSOR DE AR ODONTOLÓGICO- Capacidade Reservatório: Volume Interno de até 40L; Componentes Adicionais: Caixa Acústica; Componente Adicional: Válvula de Segurança, Manômetro, Dreno P/ Água; Característica Adicionais: Isento Óleo, Tanque Pintura Interna Anticorrosiva; Voltagem: 220V. CATMAT 413208 Porte da empresa: ME/EPP							
17.505.408/0001-18	APARECIDA AUGUSTA FERREIRA BARBA	Sim	Sim	16	R\$ 5.900,0000	R\$ 94.400,0000	27/04/2023 18:53:17	
	Marca: motomil Fabricante: motomil Modelo / Versão: cmo50 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COMPRESSOR DE AR ODONTOLÓGICO, CAPACIDADE RESERVATÓRIO VOLUME INTERNO ATÉ 40 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ISENTO ÓLEO, TANQUE PINTURA INTERNA ANTICORROSIVA, VOLTAGEM 220 V, COMPONENTE ADICIONAL VÁLVULA DE SEGURANÇA, MANÔMETRO, DRENO P/ ÁGUA, COMPONENTES ADICIONAIS CAIXA ACÚSTICA Porte da empresa: ME/EPP							
14.517.117/0001-51	ONE COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	16	R\$ 10.000,0000	R\$ 160.000,0000	20/04/2023 19:02:30	
	Marca: fiac Fabricante: fiac Modelo / Versão: fiac Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COMPRESSOR DE AR ODONTOLÓGICO- Capacidade Reservatório: Volume Interno de até 40L; Componentes Adicionais: Caixa Acústica; Componente Adicional: Válvula de Segurança, Manômetro, Dreno P/ Água; Característica Adicionais: Isento Óleo, Tanque Pintura Interna Anticorrosiva; Voltagem: 220V. Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 10.000,0000	14.517.117/0001-51	28/04/2023 09:00:05:153
R\$ 5.900,0000	17.505.408/0001-18	28/04/2023 09:00:05:153
R\$ 5.000,0000	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:00:05:153
R\$ 4.084,9200	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:00:05:153
R\$ 4.084,9200	45.538.349/0001-10	28/04/2023 09:00:05:153
R\$ 4.084,9200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 09:00:05:153

R\$ 4.084,9200	84.972.926/0001-39	28/04/2023 09:00:05:153
R\$ 4.084,9200	37.205.854/0001-14	28/04/2023 09:00:05:153
R\$ 4.084,9200	38.259.748/0001-86	28/04/2023 09:00:05:153
R\$ 4.084,0000	35.764.167/0001-03	28/04/2023 09:00:05:153
R\$ 4.000,0000	45.725.803/0001-41	28/04/2023 09:00:05:153
R\$ 4.000,0000	45.157.605/0001-29	28/04/2023 09:00:05:153
R\$ 3.700,0000	31.131.938/0001-74	28/04/2023 09:00:05:153
R\$ 3.500,0000	20.444.829/0001-90	28/04/2023 09:00:05:153
R\$ 1.970,1000	48.191.392/0001-40	28/04/2023 09:00:05:153
R\$ 3.493,6100	84.972.926/0001-39	28/04/2023 09:01:17:923
R\$ 1.969,0000	45.725.803/0001-41	28/04/2023 09:03:22:150
R\$ 1.968,9900	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:04:03:580
R\$ 3.493,5900	17.505.408/0001-18	28/04/2023 09:04:12:683
R\$ 3.489,7600	84.972.926/0001-39	28/04/2023 09:04:16:933
R\$ 1.968,0000	38.259.748/0001-86	28/04/2023 09:04:17:777
R\$ 1.967,9900	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:04:19:700
R\$ 3.489,7400	17.505.408/0001-18	28/04/2023 09:04:28:687
R\$ 3.487,9700	84.972.926/0001-39	28/04/2023 09:04:30:843
R\$ 1.967,9800	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:04:56:793
R\$ 1.967,9700	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:04:57:927
R\$ 1.967,9600	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:04:59:473
R\$ 1.967,9500	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:04:59:920
R\$ 1.967,9400	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:05:02:173
R\$ 1.967,9300	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:05:03:953
R\$ 1.967,0000	38.259.748/0001-86	28/04/2023 09:05:04:353
R\$ 1.966,9900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:05:04:603
R\$ 1.966,9800	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:05:05:963
R\$ 1.966,9700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:05:07:243
R\$ 1.966,9600	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:05:07:973
R\$ 1.966,9500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:05:09:900
R\$ 1.966,9400	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:05:09:983
R\$ 1.966,9300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:05:13:090
R\$ 1.966,9200	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:05:14:013
R\$ 1.966,9100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:05:15:640
R\$ 1.966,9000	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:05:16:023
R\$ 1.966,8900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:05:18:310
R\$ 1.966,8800	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:05:20:120
R\$ 1.966,8700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:05:20:723
R\$ 1.966,8600	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:05:22:050
R\$ 1.966,8500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:05:23:447
R\$ 1.966,8400	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:05:24:073
R\$ 1.966,8300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:05:25:833
R\$ 1.966,8200	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:05:26:080
R\$ 1.966,8100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:05:28:267
R\$ 1.966,8000	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:05:30:100
R\$ 1.966,7900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:05:30:600
R\$ 1.966,7800	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:05:32:100
R\$ 1.966,7700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:05:33:113
R\$ 1.966,7600	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:05:34:110
R\$ 1.966,7500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:05:35:577
R\$ 1.966,7400	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:05:36:113
R\$ 1.966,7300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:05:38:223
R\$ 1.966,7200	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:05:40:137
R\$ 1.966,7100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:05:40:590
R\$ 1.966,7000	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:05:42:140
R\$ 1.966,6900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:05:42:947
R\$ 1.966,6800	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:05:44:157
R\$ 1.966,6700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:05:45:277
R\$ 1.966,6600	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:05:46:573
R\$ 1.966,6500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:05:48:037
R\$ 1.966,6400	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:05:48:177
R\$ 1.966,6300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:05:50:427
R\$ 1.966,0000	38.259.748/0001-86	28/04/2023 09:05:51:513
R\$ 1.965,9900	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:05:52:190
R\$ 1.965,9800	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:05:52:763
R\$ 1.965,9700	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:05:54:193

R\$ 1.965,9600	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:05:55:150
R\$ 1.965,9500	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:05:56:203
R\$ 1.965,9400	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:05:57:573
R\$ 1.965,9300	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:05:58:220
R\$ 1.965,9200	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:05:59:950
R\$ 1.965,9100	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:06:00:230
R\$ 1.965,9000	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:06:02:480
R\$ 1.965,8900	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:06:04:230
R\$ 1.965,8800	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:06:04:890
R\$ 1.965,8700	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:06:06:233
R\$ 1.965,8600	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:06:07:353
R\$ 1.965,8500	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:06:08:240
R\$ 1.965,8400	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:06:09:760
R\$ 1.965,8300	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:06:10:237
R\$ 1.965,8200	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:06:12:187
R\$ 1.965,8100	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:06:12:247
R\$ 1.965,8000	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:06:14:710
R\$ 1.965,7900	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:06:16:297
R\$ 1.965,7800	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:06:17:240
R\$ 1.965,7700	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:06:18:297
R\$ 1.965,7600	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:06:19:613
R\$ 1.965,7500	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:06:20:313
R\$ 1.965,0000	38.259.748/0001-86	28/04/2023 09:06:21:787
R\$ 1.964,9900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:06:22:000
R\$ 1.964,9800	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:06:22:317
R\$ 1.964,9700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:06:24:560
R\$ 1.960,0000	45.725.803/0001-41	28/04/2023 09:06:25:467
R\$ 1.959,9900	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:06:26:337
R\$ 1.959,9800	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:06:27:030
R\$ 1.959,9700	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:06:28:340
R\$ 1.959,9600	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:06:29:410
R\$ 1.959,9500	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:06:30:350
R\$ 1.959,9400	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:06:31:763
R\$ 1.959,9300	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:06:32:353
R\$ 1.959,0000	38.259.748/0001-86	28/04/2023 09:06:33:127
R\$ 1.958,9900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:06:34:310
R\$ 1.958,9800	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:06:36:353
R\$ 1.958,9700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:06:36:670
R\$ 1.958,9600	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:06:38:357
R\$ 1.958,9500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:06:39:277
R\$ 1.958,9400	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:06:40:360
R\$ 1.958,9300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:06:41:887
R\$ 1.958,9200	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:06:42:353
R\$ 1.958,9100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:06:44:273
R\$ 1.958,9000	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:06:44:363
R\$ 1.958,8900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:06:46:643
R\$ 1.958,8800	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:06:48:377
R\$ 1.958,8700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:06:49:160
R\$ 1.958,8600	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:06:50:380
R\$ 1.958,8500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:06:51:530
R\$ 1.958,8400	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:06:52:383
R\$ 1.958,8300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:06:54:073
R\$ 1.958,8200	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:06:54:390
R\$ 1.958,8100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:06:56:423
R\$ 1.958,8000	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:06:58:420
R\$ 1.958,7900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:06:58:830
R\$ 1.958,7800	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:07:00:420
R\$ 1.958,7700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:07:01:220
R\$ 1.958,0000	38.259.748/0001-86	28/04/2023 09:07:01:733
R\$ 1.957,9900	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:07:02:417
R\$ 1.957,9800	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:07:03:707
R\$ 1.957,9700	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:07:04:427
R\$ 1.957,9600	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:07:06:140
R\$ 1.957,9500	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:07:06:413
R\$ 1.957,9400	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:07:08:697
R\$ 1.957,9300	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:07:10:420

R\$ 1.957,9200	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:07:11:057
R\$ 1.957,9100	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:07:12:417
R\$ 1.957,9000	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:07:13:503
R\$ 1.957,8900	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:07:14:427
R\$ 1.957,8800	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:07:15:883
R\$ 1.957,8700	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:07:16:423
R\$ 1.957,8600	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:07:18:497
R\$ 1.957,8500	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:07:20:433
R\$ 1.957,8400	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:07:20:853
R\$ 1.957,8300	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:07:22:430
R\$ 1.957,8200	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:07:23:257
R\$ 1.957,8100	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:07:24:427
R\$ 1.957,8000	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:07:25:683
R\$ 1.957,7900	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:07:26:427
R\$ 1.957,7800	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:07:28:083
R\$ 1.957,7700	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:07:28:427
R\$ 1.957,7600	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:07:30:527
R\$ 1.957,7500	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:07:32:427
R\$ 1.957,7400	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:07:33:090
R\$ 1.957,7300	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:07:34:430
R\$ 1.957,7200	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:07:35:540
R\$ 1.957,7100	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:07:36:427
R\$ 1.957,7000	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:07:37:910
R\$ 1.957,6900	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:07:38:427
R\$ 1.957,6800	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:07:40:420
R\$ 1.957,6700	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:07:42:453
R\$ 1.957,6600	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:07:42:823
R\$ 1.957,6500	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:07:44:457
R\$ 1.957,6400	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:07:45:193
R\$ 1.955,0000	45.725.803/0001-41	28/04/2023 09:07:45:583
R\$ 1.954,9900	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:07:46:463
R\$ 1.954,9800	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:07:47:710
R\$ 1.954,9700	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:07:48:470
R\$ 1.950,0000	38.259.748/0001-86	28/04/2023 09:07:49:347
R\$ 1.949,9900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:07:50:230
R\$ 1.949,9800	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:07:50:487
R\$ 1.949,9700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:07:52:613
R\$ 1.949,9600	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:07:54:500
R\$ 1.949,9500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:07:55:113
R\$ 1.949,9400	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:07:56:493
R\$ 1.949,9300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:07:57:477
R\$ 1.949,9200	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:07:58:503
R\$ 1.949,9100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:07:59:867
R\$ 1.949,9000	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:08:00:523
R\$ 1.949,8900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:08:02:227
R\$ 1.949,8800	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:08:02:533
R\$ 1.949,8700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:08:04:760
R\$ 1.949,8600	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:08:06:547
R\$ 1.949,8500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:08:07:200
R\$ 1.949,8400	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:08:08:543
R\$ 1.949,8300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:08:09:753
R\$ 1.949,8200	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:08:10:543
R\$ 1.949,8100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:08:12:157
R\$ 1.949,8000	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:08:12:543
R\$ 1.949,7900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:08:14:530
R\$ 1.949,7800	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:08:16:570
R\$ 1.949,7700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:08:17:160
R\$ 1.949,7600	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:08:18:567
R\$ 1.949,7500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:08:19:517
R\$ 1.949,7400	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:08:20:580
R\$ 1.949,7300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:08:22:017
R\$ 1.949,7200	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:08:22:593
R\$ 1.949,7100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:08:24:407
R\$ 1.949,7000	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:08:24:613
R\$ 1.949,6900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:08:26:830
R\$ 1.949,6800	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:08:28:623

R\$ 1.949,6700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:08:29:187
R\$ 1.949,6600	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:08:30:623
R\$ 1.949,6500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:08:31:803
R\$ 1.949,6400	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:08:32:617
R\$ 1.949,6300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:08:34:617
R\$ 1.949,6200	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:08:36:640
R\$ 1.940,0000	38.259.748/0001-86	28/04/2023 09:08:37:047
R\$ 1.939,9900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:08:37:277
R\$ 1.939,9800	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:08:38:653
R\$ 3.999,9900	45.538.349/0001-10	28/04/2023 09:08:39:553
R\$ 1.939,9700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:08:39:837
R\$ 1.939,9600	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:08:40:637
R\$ 1.939,9500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:08:42:227
R\$ 1.939,9400	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:08:42:640
R\$ 1.939,9300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:08:44:697
R\$ 1.930,0000	38.259.748/0001-86	28/04/2023 09:08:46:573
R\$ 1.929,9900	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:08:46:643
R\$ 1.929,9800	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:08:47:127
R\$ 1.929,9700	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:08:48:640
R\$ 1.929,9600	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:08:49:717
R\$ 1.929,9500	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:08:50:650
R\$ 1.929,9400	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:08:52:130
R\$ 1.929,9300	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:08:52:643
R\$ 1.929,9200	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:08:54:637
R\$ 1.929,9100	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:08:56:660
R\$ 1.929,9000	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:08:57:123
R\$ 1.929,8900	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:08:58:693
R\$ 1.929,8800	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:08:59:597
R\$ 1.929,8700	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:09:00:663
R\$ 1.929,8600	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:09:02:023
R\$ 1.929,8500	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:09:02:663
R\$ 1.929,8400	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:09:04:540
R\$ 1.929,8300	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:09:04:670
R\$ 1.929,8200	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:09:06:983
R\$ 1.929,8100	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:09:08:663
R\$ 1.929,8000	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:09:09:460
R\$ 1.929,7900	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:09:10:660
R\$ 1.929,7800	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:09:11:907
R\$ 1.929,7700	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:09:12:660
R\$ 1.929,7600	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:09:14:317
R\$ 1.929,7500	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:09:14:660
R\$ 1.920,0000	38.259.748/0001-86	28/04/2023 09:09:16:677
R\$ 1.929,7400	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:09:16:697
R\$ 1.919,9900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:09:16:827
R\$ 1.919,9800	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:09:18:667
R\$ 1.919,9700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:09:19:180
R\$ 1.919,9600	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:09:20:663
R\$ 1.919,9500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:09:21:630
R\$ 3.489,0000	17.505.408/0001-18	28/04/2023 09:09:21:897
R\$ 1.919,9400	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:09:22:673
R\$ 1.919,9300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:09:24:080
R\$ 1.919,9200	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:09:24:680
R\$ 1.919,9100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:09:26:513
R\$ 1.919,9000	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:09:26:680
R\$ 1.919,8900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:09:28:927
R\$ 1.919,8800	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:09:30:707
R\$ 1.919,8700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:09:31:317
R\$ 1.919,8600	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:09:32:753
R\$ 1.919,8500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:09:33:703
R\$ 1.919,8400	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:09:34:757
R\$ 1.919,8300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:09:36:100
R\$ 1.919,8200	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:09:36:723
R\$ 1.919,8100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:09:38:480
R\$ 1.919,8000	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:09:38:743
R\$ 1.919,7900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:09:40:847
R\$ 1.919,7800	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:09:42:753

R\$ 1.919,7700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:09:43:187
R\$ 1.919,7600	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:09:44:753
R\$ 1.919,7500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:09:45:543
R\$ 1.919,7400	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:09:46:770
R\$ 1.919,7300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:09:48:003
R\$ 1.919,7200	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:09:48:783
R\$ 1.919,7100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:09:50:510
R\$ 1.919,7000	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:09:50:807
R\$ 1.919,6900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:09:52:897
R\$ 1.919,6800	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:09:54:833
R\$ 1.919,6700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:09:55:310
R\$ 1.919,0000	38.259.748/0001-86	28/04/2023 09:09:56:053
R\$ 1.918,9900	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:09:56:847
R\$ 1.918,9800	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:09:57:670
R\$ 1.918,9700	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:09:58:850
R\$ 1.918,9600	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:10:00:043
R\$ 1.918,9500	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:10:00:870
R\$ 1.918,9400	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:10:02:600
R\$ 1.918,9300	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:10:02:883
R\$ 1.899,9900	45.725.803/0001-41	28/04/2023 09:10:03:870
R\$ 1.899,9800	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:10:04:893
R\$ 1.899,9700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:10:07:290
R\$ 1.899,9600	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:10:08:937
R\$ 1.899,9500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:10:09:920
R\$ 1.899,9400	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:10:10:910
R\$ 1.899,9300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:10:12:487
R\$ 1.899,9200	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:10:12:917
R\$ 1.899,9100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:10:14:993
R\$ 1.899,9000	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:10:16:913
R\$ 1.899,8900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:10:17:700
R\$ 1.899,8800	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:10:18:913
R\$ 1.899,8700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:10:20:317
R\$ 1.899,8600	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:10:20:917
R\$ 1.899,8500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:10:22:867
R\$ 1.899,8400	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:10:22:917
R\$ 1.899,8300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:10:25:397
R\$ 1.899,8200	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:10:26:940
R\$ 1.899,8100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:10:28:113
R\$ 1.899,8000	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:10:28:943
R\$ 1.899,7900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:10:30:587
R\$ 1.899,7800	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:10:30:957
R\$ 1.899,7700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:10:33:033
R\$ 1.899,7600	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:10:34:973
R\$ 1.899,7500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:10:35:493
R\$ 1.899,7400	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:10:36:973
R\$ 1.899,7300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:10:37:913
R\$ 1.899,7200	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:10:38:970
R\$ 1.899,7100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:10:40:597
R\$ 1.899,7000	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:10:40:977
R\$ 1.899,6900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:10:43:153
R\$ 1.899,6800	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:10:44:990
R\$ 1.899,6700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:10:45:747
R\$ 1.899,6600	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:10:47:010
R\$ 1.899,6500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:10:48:350
R\$ 1.899,6400	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:10:49:020
R\$ 1.899,6300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:10:50:750
R\$ 1.899,6200	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:10:51:037
R\$ 1.899,6100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:10:53:170
R\$ 1.899,6000	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:10:55:080
R\$ 1.899,5900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:10:55:747
R\$ 1.899,5800	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:10:57:080
R\$ 1.899,5700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:10:58:227
R\$ 1.899,5600	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:10:59:087
R\$ 1.899,5500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:11:00:667
R\$ 1.899,5400	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:11:01:110
R\$ 1.899,5300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:11:03:130

R\$ 1.899,5200	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:11:05:117
R\$ 1.899,5100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:11:05:620
R\$ 1.899,5000	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:11:07:117
R\$ 1.899,4900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:11:08:073
R\$ 1.899,4800	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:11:09:127
R\$ 1.899,4700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:11:10:630
R\$ 1.899,4600	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:11:11:143
R\$ 1.899,4500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:11:13:133
R\$ 1.899,4400	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:11:15:167
R\$ 1.899,4300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:11:15:960
R\$ 1.899,4200	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:11:17:163
R\$ 1.899,4100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:11:18:370
R\$ 1.899,4000	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:11:19:167
R\$ 1.899,3900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:11:20:773
R\$ 1.899,3800	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:11:21:180
R\$ 1.899,3700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:11:23:150
R\$ 1.899,3600	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:11:23:197
R\$ 1.899,3500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:11:25:540
R\$ 1.899,3400	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:11:27:210
R\$ 1.899,3300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:11:27:883
R\$ 1.899,3200	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:11:29:223
R\$ 1.899,3100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:11:30:300
R\$ 1.899,3000	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:11:31:223
R\$ 1.899,2900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:11:32:727
R\$ 1.899,2800	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:11:33:257
R\$ 1.899,2700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:11:35:200
R\$ 1.899,2600	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:11:37:243
R\$ 1.899,2500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:11:37:610
R\$ 1.899,2400	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:11:39:257
R\$ 1.899,2300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:11:39:960
R\$ 1.899,2200	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:11:41:270
R\$ 1.899,2100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:11:42:433
R\$ 1.899,2000	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:11:43:293
R\$ 1.899,1900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:11:44:797
R\$ 1.899,1800	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:11:45:290
R\$ 1.899,1700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:11:47:187
R\$ 1.899,1600	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:11:47:287
R\$ 1.899,0000	45.725.803/0001-41	28/04/2023 09:11:47:747
R\$ 1.900,0000	38.259.748/0001-86	28/04/2023 09:11:48:550
R\$ 1.898,9900	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:11:49:307
R\$ 1.898,9800	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:11:49:597
R\$ 1.898,9700	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:11:51:303
R\$ 1.898,9600	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:11:51:947
R\$ 1.898,9500	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:11:53:307
R\$ 1.898,9400	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:11:54:340
R\$ 1.898,9300	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:11:55:330
R\$ 1.898,9200	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:11:57:027
R\$ 1.898,9100	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:11:57:340
R\$ 1.898,9000	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:11:59:423
R\$ 1.898,8900	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:12:01:367
R\$ 1.898,8800	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:12:02:120
R\$ 1.898,8700	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:12:03:370
R\$ 1.898,8600	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:12:04:517
R\$ 1.898,8500	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:12:05:383
R\$ 1.898,8400	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:12:06:947
R\$ 1.898,8300	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:12:07:387
R\$ 1.898,8200	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:12:09:397
R\$ 1.898,8100	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:12:11:437
R\$ 1.898,8000	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:12:11:777
R\$ 1.898,7900	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:12:13:417
R\$ 1.898,7800	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:12:14:290
R\$ 1.898,7700	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:12:15:433
R\$ 1.898,7600	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:12:16:743
R\$ 1.898,7500	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:12:17:450
R\$ 1.898,7400	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:12:19:113
R\$ 1.898,7300	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:12:19:463

R\$ 1.898,7200	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:12:21:480
R\$ 1.898,7100	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:12:23:510
R\$ 1.898,7000	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:12:23:907
R\$ 1.898,6900	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:12:25:507
R\$ 1.898,6800	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:12:26:263
R\$ 1.898,6700	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:12:27:530
R\$ 1.898,6600	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:12:28:673
R\$ 1.898,6500	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:12:29:530
R\$ 1.898,6400	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:12:31:130
R\$ 1.898,6300	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:12:31:527
R\$ 1.898,6200	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:12:33:467
R\$ 1.898,6100	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:12:33:523
R\$ 1.898,6000	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:12:35:900
R\$ 1.898,5900	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:12:37:557
R\$ 1.898,5800	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:12:38:253
R\$ 1.898,5700	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:12:39:560
R\$ 1.898,5600	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:12:40:787
R\$ 1.898,5500	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:12:41:583
R\$ 1.898,5400	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:12:43:147
R\$ 1.898,5300	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:12:43:560
R\$ 1.898,5200	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:12:45:833
R\$ 1.898,5100	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:12:47:557
R\$ 1.898,5000	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:12:48:240
R\$ 1.898,4900	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:12:49:557
R\$ 1.898,4800	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:12:50:603
R\$ 1.898,4700	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:12:51:577
R\$ 1.898,4600	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:12:53:027
R\$ 1.898,4500	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:12:53:590
R\$ 1.898,4400	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:12:55:420
R\$ 1.898,4300	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:12:55:603
R\$ 1.898,4200	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:12:57:870
R\$ 1.898,4100	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:12:59:633
R\$ 1.898,4000	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:13:00:373
R\$ 1.898,3900	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:13:01:637
R\$ 1.898,3800	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:13:02:940
R\$ 1.898,3700	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:13:03:653
R\$ 1.898,3600	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:13:05:430
R\$ 1.898,3500	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:13:05:653
R\$ 1.898,3400	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:13:07:837
R\$ 1.898,3300	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:13:09:663
R\$ 1.898,3200	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:13:10:200
R\$ 1.898,3100	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:13:11:667
R\$ 1.898,3000	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:13:12:570
R\$ 1.898,2900	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:13:13:683
R\$ 1.898,2800	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:13:15:190
R\$ 1.898,2700	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:13:15:690
R\$ 1.898,2600	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:13:17:720
R\$ 1.898,2500	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:13:19:700
R\$ 1.898,2400	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:13:20:083
R\$ 1.898,2300	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:13:21:683
R\$ 1.898,2200	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:13:22:383
R\$ 1.898,2100	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:13:23:710
R\$ 1.898,2000	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:13:25:327
R\$ 1.898,1900	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:13:25:720
R\$ 1.898,1800	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:13:27:720
R\$ 1.898,1700	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:13:29:743
R\$ 1.898,1600	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:13:30:450
R\$ 1.898,1500	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:13:31:747
R\$ 1.898,1400	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:13:32:860
R\$ 1.898,1300	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:13:33:750
R\$ 1.898,1200	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:13:35:307
R\$ 1.898,1100	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:13:35:763
R\$ 1.898,1000	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:13:37:703
R\$ 1.898,0900	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:13:37:780
R\$ 1.898,0800	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:13:40:200
R\$ 1.898,0700	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:13:41:777

R\$ 1.898,0600	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:13:42:633
R\$ 1.898,0500	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:13:43:793
R\$ 1.898,0400	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:13:45:193
R\$ 1.898,0300	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:13:45:817
R\$ 1.898,0200	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:13:47:970
R\$ 1.898,0100	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:13:49:847
R\$ 1.898,0000	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:13:50:527
R\$ 1.897,9900	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:13:51:880
R\$ 1.897,9800	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:13:52:903
R\$ 1.897,9700	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:13:53:850
R\$ 1.897,9600	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:13:55:363
R\$ 1.897,9500	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:13:55:863
R\$ 1.897,9400	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:13:58:367
R\$ 1.897,9300	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:13:59:887
R\$ 1.890,0000	38.259.748/0001-86	28/04/2023 09:14:01:353
R\$ 1.897,9200	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:14:01:380
R\$ 1.889,9900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:14:01:863
R\$ 1.889,9800	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:14:03:903
R\$ 3.400,0000	17.505.408/0001-18	28/04/2023 09:14:04:420
R\$ 1.889,9700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:14:04:780
R\$ 1.889,9600	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:14:05:907
R\$ 1.889,9500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:14:07:530
R\$ 1.889,9400	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:14:07:907
R\$ 3.393,6500	84.972.926/0001-39	28/04/2023 09:14:08:350
R\$ 1.880,0000	38.259.748/0001-86	28/04/2023 09:14:09:390
R\$ 1.879,9900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:14:09:917
R\$ 1.879,9800	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:14:11:923
R\$ 1.879,9700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:14:12:653
R\$ 1.879,9600	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:14:13:920
R\$ 1.879,9500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:14:15:067
R\$ 1.879,9400	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:14:15:933
R\$ 1.879,9300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:14:17:557
R\$ 1.879,9200	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:14:17:957
R\$ 1.879,9100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:14:22:110
R\$ 1.879,9000	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:14:23:983
R\$ 1.879,8900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:14:24:587
R\$ 1.879,8800	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:14:25:980
R\$ 1.879,8700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:14:26:987
R\$ 1.879,8600	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:14:28:000
R\$ 1.879,8500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:14:29:373
R\$ 1.879,8400	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:14:29:997
R\$ 1.879,8300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:14:31:793
R\$ 1.879,8200	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:14:32:023
R\$ 1.879,8100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:14:34:193
R\$ 1.879,8000	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:14:36:030
R\$ 1.879,7900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:14:36:593
R\$ 1.879,7800	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:14:38:030
R\$ 1.879,7700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:14:38:993
R\$ 1.879,7600	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:14:40:027
R\$ 1.879,7500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:14:41:477
R\$ 1.879,7400	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:14:42:030
R\$ 1.879,7300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:14:43:903
R\$ 1.879,7200	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:14:44:053
R\$ 1.879,7100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:14:46:283
R\$ 1.879,7000	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:14:48:073
R\$ 1.879,6900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:14:48:677
R\$ 1.879,6800	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:14:50:070
R\$ 1.879,6700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:14:51:077
R\$ 1.879,6600	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:14:52:077
R\$ 1.879,6500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:14:53:477
R\$ 1.879,6400	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:14:54:097
R\$ 1.879,6300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:14:56:240
R\$ 1.879,6200	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:14:58:127
R\$ 1.879,6100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:14:58:677
R\$ 1.879,6000	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:15:00:127
R\$ 1.879,5900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:15:01:067

R\$ 1.879,5800	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:15:02:147
R\$ 1.879,5700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:15:03:523
R\$ 1.879,5600	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:15:04:153
R\$ 1.879,5500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:15:06:127
R\$ 1.879,5400	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:15:08:183
R\$ 1.879,5300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:15:08:703
R\$ 1.879,5200	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:15:10:177
R\$ 1.870,0000	38.259.748/0001-86	28/04/2023 09:15:11:170
R\$ 1.869,9900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:15:11:313
R\$ 1.869,9800	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:15:12:183
R\$ 1.869,9700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:15:13:733
R\$ 1.869,9600	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:15:14:203
R\$ 1.869,9500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:15:16:213
R\$ 1.869,9400	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:15:18:217
R\$ 1.869,9300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:15:18:703
R\$ 1.869,9200	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:15:20:230
R\$ 1.869,9100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:15:21:423
R\$ 3.300,0000	17.505.408/0001-18	28/04/2023 09:15:21:917
R\$ 1.869,9000	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:15:22:240
R\$ 1.869,8900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:15:23:863
R\$ 1.869,8800	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:15:24:247
R\$ 3.292,7900	84.972.926/0001-39	28/04/2023 09:15:24:323
R\$ 1.869,8700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:15:26:530
R\$ 1.869,8600	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:15:28:280
R\$ 1.869,8500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:15:29:043
R\$ 1.869,8400	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:15:30:270
R\$ 1.869,8300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:15:31:413
R\$ 1.869,8200	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:15:32:270
R\$ 1.869,8100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:15:33:760
R\$ 1.869,8000	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:15:34:287
R\$ 1.869,7900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:15:36:207
R\$ 1.869,7800	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:15:36:280
R\$ 1.869,7700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:15:38:697
R\$ 1.869,7600	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:15:40:310
R\$ 1.869,7500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:15:41:463
R\$ 1.869,7400	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:15:42:330
R\$ 1.869,7300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:15:43:817
R\$ 1.869,7200	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:15:44:343
R\$ 1.869,7100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:15:46:193
R\$ 1.869,7000	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:15:46:370
R\$ 1.850,0000	38.259.748/0001-86	28/04/2023 09:15:46:810
R\$ 1.849,9900	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:15:48:367
R\$ 1.849,9800	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:15:48:550
R\$ 1.849,9700	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:15:50:373
R\$ 1.849,9600	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:15:50:917
R\$ 1.849,9500	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:15:52:447
R\$ 1.849,9400	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:15:53:333
R\$ 1.849,9300	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:15:54:403
R\$ 1.849,9200	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:15:55:703
R\$ 1.849,9100	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:15:56:420
R\$ 1.849,9000	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:15:58:220
R\$ 1.849,8900	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:15:58:423
R\$ 1.849,8800	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:16:00:630
R\$ 1.849,8700	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:16:02:450
R\$ 1.849,8600	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:16:03:010
R\$ 1.840,0000	38.259.748/0001-86	28/04/2023 09:16:04:093
R\$ 1.839,9900	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:16:04:450
R\$ 1.839,9800	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:16:05:373
R\$ 1.839,9700	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:16:06:453
R\$ 1.839,9600	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:16:07:863
R\$ 1.839,9500	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:16:08:457
R\$ 1.839,9400	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:16:10:283
R\$ 1.839,9300	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:16:10:453
R\$ 1.839,9200	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:16:12:683
R\$ 1.839,9100	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:16:14:520
R\$ 1.839,9000	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:16:15:143

R\$ 1.839,8900	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:16:16:497
R\$ 1.839,8800	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:16:17:610
R\$ 1.839,8700	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:16:18:497
R\$ 1.839,8600	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:16:20:443
R\$ 1.839,8500	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:16:20:513
R\$ 1.839,8400	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:16:22:843
R\$ 1.839,8300	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:16:24:527
R\$ 1.839,8200	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:16:25:210
R\$ 1.839,8100	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:16:26:533
R\$ 1.839,8000	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:16:27:650
R\$ 1.839,7900	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:16:28:533
R\$ 1.839,7800	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:16:30:000
R\$ 1.839,7700	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:16:30:620
R\$ 1.839,7600	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:16:32:337
R\$ 1.839,7500	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:16:32:547
R\$ 1.839,7400	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:16:34:683
R\$ 1.839,7300	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:16:36:580
R\$ 1.839,7200	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:16:37:263
R\$ 1.830,0000	38.259.748/0001-86	28/04/2023 09:16:37:550
R\$ 1.829,9900	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:16:38:577
R\$ 3.291,7900	20.444.829/0001-90	28/04/2023 09:16:39:377
R\$ 1.829,9800	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:16:39:667
R\$ 3.282,4100	84.972.926/0001-39	28/04/2023 09:16:40:363
R\$ 1.829,9700	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:16:40:580
R\$ 1.829,9600	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:16:42:050
R\$ 1.829,9500	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:16:42:597
R\$ 1.829,9400	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:16:44:573
R\$ 1.829,9300	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:16:46:627
R\$ 1.829,9200	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:16:47:093
R\$ 1.800,0000	38.259.748/0001-86	28/04/2023 09:16:48:513
R\$ 1.799,9900	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:16:48:620
R\$ 1.799,9800	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:16:49:527
R\$ 1.799,9700	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:16:50:633
R\$ 1.799,9600	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:16:51:870
R\$ 1.799,9500	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:16:52:647
R\$ 1.799,9400	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:16:54:367
R\$ 1.799,9300	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:16:54:657
R\$ 1.799,9200	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:16:56:740
R\$ 1.799,9100	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:16:58:700
R\$ 1.799,9000	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:16:59:180
R\$ 1.799,8900	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:17:00:700
R\$ 1.799,8800	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:17:01:583
R\$ 1.799,8700	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:17:02:707
R\$ 1.799,8600	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:17:03:967
R\$ 1.799,8500	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:17:04:720
R\$ 1.799,8400	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:17:06:497
R\$ 1.799,8300	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:17:06:730
R\$ 1.799,8200	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:17:08:843
R\$ 1.799,8100	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:17:10:733
R\$ 1.799,8000	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:17:11:180
R\$ 1.799,7900	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:17:12:740
R\$ 1.799,7800	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:17:13:570
R\$ 1.799,7700	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:17:14:757
R\$ 1.799,7600	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:17:15:993
R\$ 1.799,7500	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:17:16:753
R\$ 1.799,7400	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:17:18:480
R\$ 1.799,7300	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:17:18:767
R\$ 1.799,7200	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:17:20:983
R\$ 1.799,7100	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:17:22:767
R\$ 1.799,7000	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:17:23:453
R\$ 1.799,6900	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:17:24:787
R\$ 1.799,6800	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:17:25:780
R\$ 1.799,6700	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:17:26:800
R\$ 1.799,6600	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:17:28:120
R\$ 1.799,6500	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:17:28:813
R\$ 1.799,6400	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:17:30:480

R\$ 1.799,6300	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:17:30:830
R\$ 1.799,6200	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:17:32:863
R\$ 1.799,6100	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:17:34:847
R\$ 1.799,6000	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:17:35:223
R\$ 1.799,5900	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:17:36:907
R\$ 1.799,5800	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:17:37:647
R\$ 1.799,5700	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:17:38:843
R\$ 1.799,5600	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:17:40:017
R\$ 1.799,5500	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:17:40:847
R\$ 1.799,5400	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:17:42:483
R\$ 1.799,5300	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:17:42:843
R\$ 1.799,5200	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:17:44:867
R\$ 1.799,5100	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:17:46:900
R\$ 1.799,5000	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:17:47:367
R\$ 1.799,4900	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:17:48:883
R\$ 1.799,4800	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:17:54:740
R\$ 1.799,4700	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:17:54:913
R\$ 1.799,4600	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:17:57:373
R\$ 1.799,4500	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:17:58:947
R\$ 1.799,4400	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:17:59:733
R\$ 1.799,4300	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:18:00:943
R\$ 1.790,0000	38.259.748/0001-86	28/04/2023 09:18:02:077
R\$ 1.799,4200	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:18:02:153
R\$ 1.789,9900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:18:02:273
R\$ 1.789,9800	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:18:02:960
R\$ 1.789,9700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:18:04:610
R\$ 1.789,9600	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:18:04:970
R\$ 1.789,9500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:18:06:983
R\$ 1.789,9400	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:18:08:997
R\$ 1.789,9300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:18:09:463
R\$ 1.789,9200	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:18:11:003
R\$ 1.789,9100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:18:11:870
R\$ 1.789,9000	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:18:12:990
R\$ 1.789,8900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:18:14:247
R\$ 1.789,8800	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:18:15:040
R\$ 1.789,8700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:18:16:640
R\$ 1.789,8600	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:18:17:007
R\$ 1.789,8500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:18:19:037
R\$ 1.789,8400	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:18:21:013
R\$ 1.789,8300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:18:21:453
R\$ 1.789,8200	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:18:23:027
R\$ 1.789,8100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:18:23:920
R\$ 1.789,8000	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:18:25:040
R\$ 1.789,7900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:18:26:300
R\$ 1.789,7800	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:18:27:063
R\$ 1.789,7700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:18:28:923
R\$ 1.789,7600	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:18:29:067
R\$ 1.789,7500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:18:31:403
R\$ 1.789,7400	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:18:33:120
R\$ 1.789,7300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:18:33:813
R\$ 1.789,7200	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:18:35:113
R\$ 1.789,7100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:18:36:283
R\$ 1.789,7000	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:18:37:117
R\$ 1.789,6900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:18:38:623
R\$ 1.789,6800	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:18:39:123
R\$ 1.789,6700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:18:41:003
R\$ 1.789,6600	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:18:41:143
R\$ 1.789,6500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:18:43:443
R\$ 1.789,6400	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:18:45:180
R\$ 1.789,6300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:18:45:870
R\$ 1.789,6200	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:18:47:180
R\$ 1.789,6100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:18:48:610
R\$ 1.789,6000	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:18:49:183
R\$ 1.789,5900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:18:51:203
R\$ 1.789,5800	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:18:53:213
R\$ 1.789,5700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:18:53:773

R\$ 1.789,5600	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:18:55:213
R\$ 1.789,5500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:18:56:253
R\$ 1.789,5400	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:18:57:233
R\$ 1.789,5300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:18:58:603
R\$ 1.789,5200	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:18:59:247
R\$ 1.789,5100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:19:00:987
R\$ 1.789,5000	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:19:01:260
R\$ 1.789,4900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:19:03:380
R\$ 1.789,4800	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:19:05:290
R\$ 1.789,4700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:19:05:940
R\$ 1.789,4600	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:19:07:290
R\$ 1.789,4500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:19:08:407
R\$ 1.789,4400	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:19:09:297
R\$ 1.789,4300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:19:10:923
R\$ 1.789,4200	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:19:11:297
R\$ 1.789,4100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:19:13:453
R\$ 1.789,4000	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:19:15:317
R\$ 1.789,3900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:19:15:833
R\$ 1.789,3800	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:19:17:307
R\$ 1.789,3700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:19:18:473
R\$ 1.789,3600	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:19:19:317
R\$ 1.780,0000	38.259.748/0001-86	28/04/2023 09:19:20:073
R\$ 1.779,9900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:19:20:863
R\$ 1.779,9800	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:19:21:327
R\$ 1.779,9700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:19:23:223
R\$ 1.779,9600	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:19:23:333
R\$ 1.779,9500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:19:25:733
R\$ 1.779,9400	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:19:27:367
R\$ 1.779,9300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:19:28:193
R\$ 1.779,9200	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:19:29:377
R\$ 1.779,9100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:19:30:607
R\$ 1.779,9000	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:19:31:380
R\$ 1.779,8900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:19:33:000
R\$ 1.779,8800	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:19:33:400
R\$ 1.779,8700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:19:35:560
R\$ 1.779,8600	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:19:37:430
R\$ 1.779,8500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:19:38:223
R\$ 1.779,8400	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:19:39:423
R\$ 1.779,8300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:19:40:570
R\$ 1.779,8200	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:19:41:437
R\$ 1.779,8100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:19:42:933
R\$ 1.779,8000	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:19:43:460
R\$ 1.779,7900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:19:45:323
R\$ 1.779,7800	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:19:45:453
R\$ 1.779,7700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:19:47:677
R\$ 1.779,7600	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:19:49:453
R\$ 1.779,7500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:19:50:083
R\$ 1.779,7400	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:19:51:470
R\$ 1.779,7300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:19:52:433
R\$ 1.779,7200	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:19:53:487
R\$ 1.779,7100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:19:54:833
R\$ 1.779,7000	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:19:55:503
R\$ 1.750,0000	38.259.748/0001-86	28/04/2023 09:19:57:407
R\$ 1.779,6900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:19:57:487
R\$ 1.749,9900	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:19:57:517
R\$ 1.749,9800	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:19:59:790
R\$ 1.749,9700	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:20:01:550
R\$ 1.749,9600	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:20:02:187
R\$ 1.749,9500	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:20:03:543
R\$ 1.749,9400	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:20:04:570
R\$ 1.749,9300	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:20:05:543
R\$ 1.749,9200	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:20:07:197
R\$ 1.749,9100	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:20:07:550
R\$ 1.749,9000	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:20:09:660
R\$ 1.749,8900	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:20:11:560
R\$ 1.749,8800	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:20:12:060

R\$ 1.749,8700	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:20:13:567
R\$ 1.749,8600	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:20:14:597
R\$ 1.749,8500	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:20:15:573
R\$ 1.749,8400	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:20:17:040
R\$ 1.749,8300	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:20:17:577
R\$ 1.749,8200	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:20:19:720
R\$ 1.720,0000	38.259.748/0001-86	28/04/2023 09:20:20:687
R\$ 1.719,9900	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:20:21:610
R\$ 3.699,9900	06.175.908/0001-12	28/04/2023 09:20:37:913
R\$ 3.200,0000	17.505.408/0001-18	28/04/2023 09:20:50:193
R\$ 1.700,0000	38.259.748/0001-86	28/04/2023 09:20:50:260
R\$ 3.198,8400	84.972.926/0001-39	28/04/2023 09:20:51:273
R\$ 1.699,9900	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:20:51:727
R\$ 3.100,0000	17.505.408/0001-18	28/04/2023 09:21:05:443
R\$ 3.098,7300	84.972.926/0001-39	28/04/2023 09:21:05:627
R\$ 3.097,7300	20.444.829/0001-90	28/04/2023 09:21:11:780
R\$ 3.096,3700	84.972.926/0001-39	28/04/2023 09:21:12:457
R\$ 3.095,3700	20.444.829/0001-90	28/04/2023 09:21:29:610
R\$ 3.090,0200	84.972.926/0001-39	28/04/2023 09:21:34:243
R\$ 3.089,0200	20.444.829/0001-90	28/04/2023 09:21:51:260
R\$ 3.080,0400	84.972.926/0001-39	28/04/2023 09:21:55:183
R\$ 3.079,0400	20.444.829/0001-90	28/04/2023 09:22:11:540
R\$ 3.072,5000	84.972.926/0001-39	28/04/2023 09:22:15:600
R\$ 1.699,9800	48.191.392/0001-40	28/04/2023 09:22:32:437
R\$ 1.699,9700	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:22:34:253
R\$ 1.699,9600	48.191.392/0001-40	28/04/2023 09:22:50:470
R\$ 1.699,9500	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:22:52:280
R\$ 1.690,0000	38.259.748/0001-86	28/04/2023 09:23:06:607
R\$ 1.689,9900	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:23:08:300
R\$ 1.689,9800	48.191.392/0001-40	28/04/2023 09:23:24:603
R\$ 1.689,9700	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:23:26:320
R\$ 1.689,9600	48.191.392/0001-40	28/04/2023 09:23:42:657
R\$ 1.689,9500	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:23:44:373
R\$ 3.071,5000	20.444.829/0001-90	28/04/2023 09:23:51:923
R\$ 3.062,1800	84.972.926/0001-39	28/04/2023 09:23:54:737
R\$ 1.680,0000	38.259.748/0001-86	28/04/2023 09:24:08:543
R\$ 1.679,9900	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:24:10:423
R\$ 3.061,1800	20.444.829/0001-90	28/04/2023 09:24:25:650
R\$ 3.058,1900	84.972.926/0001-39	28/04/2023 09:24:28:477
R\$ 1.660,0000	38.259.748/0001-86	28/04/2023 09:24:44:703
R\$ 1.659,9900	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:24:46:537
R\$ 1.659,9800	48.191.392/0001-40	28/04/2023 09:25:03:043
R\$ 1.659,9700	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:25:04:480
R\$ 1.650,0000	38.259.748/0001-86	28/04/2023 09:25:17:190
R\$ 3.057,1900	20.444.829/0001-90	28/04/2023 09:25:34:377
R\$ 3.047,3300	84.972.926/0001-39	28/04/2023 09:25:40:630
R\$ 1.649,9900	48.191.392/0001-40	28/04/2023 09:25:57:293
R\$ 3.046,3300	20.444.829/0001-90	28/04/2023 09:26:07:160
R\$ 3.043,8200	84.972.926/0001-39	28/04/2023 09:26:07:750
R\$ 1.630,0000	38.259.748/0001-86	28/04/2023 09:26:11:420
R\$ 3.042,8200	20.444.829/0001-90	28/04/2023 09:26:20:997
R\$ 3.040,3700	84.972.926/0001-39	28/04/2023 09:26:22:043
R\$ 3.039,3700	20.444.829/0001-90	28/04/2023 09:26:35:363
R\$ 3.037,4400	84.972.926/0001-39	28/04/2023 09:26:35:743
R\$ 3.036,4400	20.444.829/0001-90	28/04/2023 09:26:52:530
R\$ 3.030,5800	84.972.926/0001-39	28/04/2023 09:26:56:180
R\$ 1.629,9900	48.191.392/0001-40	28/04/2023 09:27:13:540
R\$ 3.029,5800	20.444.829/0001-90	28/04/2023 09:27:14:133
R\$ 3.025,6300	84.972.926/0001-39	28/04/2023 09:27:16:523
R\$ 1.898,9900	35.764.167/0001-03	28/04/2023 09:27:40:060
R\$ 1.620,0000	38.259.748/0001-86	28/04/2023 09:27:55:520
R\$ 1.619,9900	48.191.392/0001-40	28/04/2023 09:28:11:717
R\$ 1.619,0000	38.259.748/0001-86	28/04/2023 09:28:38:080
R\$ 1.618,9900	48.191.392/0001-40	28/04/2023 09:28:53:933
R\$ 1.618,9000	38.259.748/0001-86	28/04/2023 09:29:03:087
R\$ 3.024,6300	20.444.829/0001-90	28/04/2023 09:29:14:090

R\$ 3.023,0200	84.972.926/0001-39	28/04/2023 09:29:20:010
R\$ 3.022,0200	20.444.829/0001-90	28/04/2023 09:29:38:003
R\$ 3.013,1400	84.972.926/0001-39	28/04/2023 09:29:40:520
R\$ 3.012,1400	20.444.829/0001-90	28/04/2023 09:29:57:510
R\$ 3.007,4100	84.972.926/0001-39	28/04/2023 09:30:00:533
R\$ 3.006,4100	20.444.829/0001-90	28/04/2023 09:30:11:690
R\$ 3.004,0700	84.972.926/0001-39	28/04/2023 09:30:14:267
R\$ 3.003,0700	20.444.829/0001-90	28/04/2023 09:30:26:357
R\$ 3.001,1200	84.972.926/0001-39	28/04/2023 09:30:28:440
R\$ 1.618,8900	48.191.392/0001-40	28/04/2023 09:30:44:657
R\$ 1.618,0000	38.259.748/0001-86	28/04/2023 09:30:54:283
R\$ 1.617,9900	48.191.392/0001-40	28/04/2023 09:31:11:157
R\$ 3.000,1200	20.444.829/0001-90	28/04/2023 09:31:13:510
R\$ 2.997,6600	84.972.926/0001-39	28/04/2023 09:31:16:010
R\$ 1.617,0000	38.259.748/0001-86	28/04/2023 09:31:27:567
R\$ 2.996,6600	20.444.829/0001-90	28/04/2023 09:31:44:263
R\$ 2.992,8500	84.972.926/0001-39	28/04/2023 09:31:49:657
R\$ 2.991,8500	20.444.829/0001-90	28/04/2023 09:32:06:127
R\$ 2.989,7600	84.972.926/0001-39	28/04/2023 09:32:10:303
R\$ 3.699,9800	45.538.349/0001-10	28/04/2023 09:32:14:630
R\$ 1.616,9900	48.191.392/0001-40	28/04/2023 09:32:31:353
R\$ 1.616,9000	38.259.748/0001-86	28/04/2023 09:32:47:113
R\$ 3.699,9700	06.175.908/0001-12	28/04/2023 09:33:04:353
R\$ 2.988,7600	20.444.829/0001-90	28/04/2023 09:33:04:683
R\$ 1.616,8900	48.191.392/0001-40	28/04/2023 09:33:05:783
R\$ 2.987,3500	84.972.926/0001-39	28/04/2023 09:33:11:547
R\$ 1.616,0000	38.259.748/0001-86	28/04/2023 09:33:12:443
R\$ 1.615,9900	48.191.392/0001-40	28/04/2023 09:33:29:677
R\$ 1.615,0000	38.259.748/0001-86	28/04/2023 09:33:33:823
R\$ 3.685,0000	45.538.349/0001-10	28/04/2023 09:33:49:610
R\$ 3.684,9900	06.175.908/0001-12	28/04/2023 09:34:06:870
R\$ 2.986,3500	20.444.829/0001-90	28/04/2023 09:34:07:340
R\$ 2.981,2900	84.972.926/0001-39	28/04/2023 09:34:13:407
R\$ 1.614,9900	48.191.392/0001-40	28/04/2023 09:34:30:117
R\$ 1.614,0000	38.259.748/0001-86	28/04/2023 09:34:34:987
R\$ 2.980,2900	20.444.829/0001-90	28/04/2023 09:34:51:093
R\$ 2.972,9400	84.972.926/0001-39	28/04/2023 09:34:54:137
R\$ 1.613,9900	48.191.392/0001-40	28/04/2023 09:35:10:340
R\$ 1.613,0000	38.259.748/0001-86	28/04/2023 09:35:22:243
R\$ 1.612,9900	48.191.392/0001-40	28/04/2023 09:35:38:493
R\$ 1.612,0000	38.259.748/0001-86	28/04/2023 09:35:43:657
R\$ 1.611,9900	48.191.392/0001-40	28/04/2023 09:36:00:610
R\$ 1.611,0000	38.259.748/0001-86	28/04/2023 09:36:17:263
R\$ 2.971,9400	20.444.829/0001-90	28/04/2023 09:36:17:707
R\$ 2.966,6500	84.972.926/0001-39	28/04/2023 09:36:23:103
R\$ 1.610,9900	48.191.392/0001-40	28/04/2023 09:36:41:080
R\$ 2.965,6500	20.444.829/0001-90	28/04/2023 09:36:41:750
R\$ 2.961,7400	84.972.926/0001-39	28/04/2023 09:36:44:187
R\$ 1.610,0000	38.259.748/0001-86	28/04/2023 09:36:58:323
R\$ 2.960,7400	20.444.829/0001-90	28/04/2023 09:37:15:867
R\$ 2.958,1400	84.972.926/0001-39	28/04/2023 09:37:18:267
R\$ 1.609,9900	48.191.392/0001-40	28/04/2023 09:37:35:317
R\$ 2.957,1400	20.444.829/0001-90	28/04/2023 09:37:36:073
R\$ 2.949,4700	84.972.926/0001-39	28/04/2023 09:37:38:307
R\$ 1.609,0000	38.259.748/0001-86	28/04/2023 09:37:40:267
R\$ 1.608,9900	48.191.392/0001-40	28/04/2023 09:37:57:453
R\$ 2.948,4700	20.444.829/0001-90	28/04/2023 09:37:58:300
R\$ 2.939,4900	84.972.926/0001-39	28/04/2023 09:38:01:513
R\$ 1.608,0000	38.259.748/0001-86	28/04/2023 09:38:10:627
R\$ 1.607,9900	48.191.392/0001-40	28/04/2023 09:38:27:610
R\$ 2.938,4900	20.444.829/0001-90	28/04/2023 09:38:28:400
R\$ 2.933,3500	84.972.926/0001-39	28/04/2023 09:38:29:307
R\$ 1.607,0000	38.259.748/0001-86	28/04/2023 09:38:32:510
R\$ 1.606,9900	48.191.392/0001-40	28/04/2023 09:38:49:687
R\$ 2.932,3500	20.444.829/0001-90	28/04/2023 09:38:50:313
R\$ 1.606,9000	38.259.748/0001-86	28/04/2023 09:38:55:967

R\$ 2.928,7600	84.972.926/0001-39	28/04/2023 09:38:56:597
R\$ 1.606,8900	48.191.392/0001-40	28/04/2023 09:39:13:877
R\$ 2.927,7600	20.444.829/0001-90	28/04/2023 09:39:16:507
R\$ 2.925,4700	84.972.926/0001-39	28/04/2023 09:39:16:740
R\$ 1.606,0000	38.259.748/0001-86	28/04/2023 09:39:38:047
R\$ 1.605,9900	48.191.392/0001-40	28/04/2023 09:39:54:150
R\$ 1.605,0000	38.259.748/0001-86	28/04/2023 09:40:00:283
R\$ 1.604,9900	48.191.392/0001-40	28/04/2023 09:40:16:323
R\$ 1.604,0000	38.259.748/0001-86	28/04/2023 09:40:23:313
R\$ 2.924,4700	20.444.829/0001-90	28/04/2023 09:40:36:577
R\$ 2.920,4500	84.972.926/0001-39	28/04/2023 09:40:41:233
R\$ 1.603,9900	48.191.392/0001-40	28/04/2023 09:40:58:600
R\$ 2.919,4500	20.444.829/0001-90	28/04/2023 09:40:58:880
R\$ 2.915,2500	84.972.926/0001-39	28/04/2023 09:41:01:157
R\$ 1.603,0000	38.259.748/0001-86	28/04/2023 09:41:09:747
R\$ 1.602,9900	48.191.392/0001-40	28/04/2023 09:41:26:807
R\$ 2.914,2500	20.444.829/0001-90	28/04/2023 09:41:28:350
R\$ 2.908,0300	84.972.926/0001-39	28/04/2023 09:41:34:767
R\$ 1.602,0000	38.259.748/0001-86	28/04/2023 09:41:37:663
R\$ 1.601,9900	48.191.392/0001-40	28/04/2023 09:41:53:117
R\$ 2.907,0300	20.444.829/0001-90	28/04/2023 09:42:12:443
R\$ 2.902,0300	84.972.926/0001-39	28/04/2023 09:42:16:610
R\$ 1.601,0000	38.259.748/0001-86	28/04/2023 09:42:17:817
R\$ 1.600,9900	48.191.392/0001-40	28/04/2023 09:42:35:413
R\$ 1.600,9000	38.259.748/0001-86	28/04/2023 09:42:47:183
R\$ 1.600,8900	48.191.392/0001-40	28/04/2023 09:43:05:570
R\$ 2.901,0300	20.444.829/0001-90	28/04/2023 09:43:06:543
R\$ 2.898,0300	84.972.926/0001-39	28/04/2023 09:43:11:537
R\$ 1.600,8500	38.259.748/0001-86	28/04/2023 09:43:13:810
R\$ 2.897,0300	20.444.829/0001-90	28/04/2023 09:43:24:573
R\$ 2.887,7800	84.972.926/0001-39	28/04/2023 09:43:25:047
R\$ 2.886,7800	20.444.829/0001-90	28/04/2023 09:43:34:523
R\$ 2.879,8600	84.972.926/0001-39	28/04/2023 09:43:38:927
R\$ 1.600,8400	48.191.392/0001-40	28/04/2023 09:43:55:880
R\$ 2.878,8600	20.444.829/0001-90	28/04/2023 09:43:56:380
R\$ 2.870,1400	84.972.926/0001-39	28/04/2023 09:43:59:597
R\$ 3.500,0000	31.131.938/0001-74	28/04/2023 09:44:04:313
R\$ 1.600,8300	38.259.748/0001-86	28/04/2023 09:44:07:283
R\$ 1.600,8200	48.191.392/0001-40	28/04/2023 09:44:24:057
R\$ 2.869,1400	20.444.829/0001-90	28/04/2023 09:44:26:187
R\$ 2.862,8900	84.972.926/0001-39	28/04/2023 09:44:27:063
R\$ 2.861,8900	20.444.829/0001-90	28/04/2023 09:44:45:597
R\$ 2.854,4900	84.972.926/0001-39	28/04/2023 09:44:47:653
R\$ 2.853,4900	20.444.829/0001-90	28/04/2023 09:45:05:433
R\$ 1.600,0000	38.259.748/0001-86	28/04/2023 09:45:08:150
R\$ 2.848,0400	84.972.926/0001-39	28/04/2023 09:45:08:517
R\$ 1.599,9900	48.191.392/0001-40	28/04/2023 09:45:24:440
R\$ 2.847,0400	20.444.829/0001-90	28/04/2023 09:45:42:053
R\$ 2.837,2200	84.972.926/0001-39	28/04/2023 09:45:43:913
R\$ 1.599,0000	38.259.748/0001-86	28/04/2023 09:45:50:850
R\$ 1.598,9900	48.191.392/0001-40	28/04/2023 09:46:06:727
R\$ 2.836,2200	20.444.829/0001-90	28/04/2023 09:46:23:970
R\$ 2.829,4300	84.972.926/0001-39	28/04/2023 09:46:25:613
R\$ 2.828,4300	20.444.829/0001-90	28/04/2023 09:46:42:297
R\$ 2.824,0200	84.972.926/0001-39	28/04/2023 09:46:45:970
R\$ 1.598,0000	38.259.748/0001-86	28/04/2023 09:46:52:700
R\$ 1.597,9900	48.191.392/0001-40	28/04/2023 09:47:09:110
R\$ 2.823,0200	20.444.829/0001-90	28/04/2023 09:47:25:987
R\$ 1.597,0000	38.259.748/0001-86	28/04/2023 09:47:27:593
R\$ 2.821,0200	84.972.926/0001-39	28/04/2023 09:47:29:427
R\$ 1.596,9900	48.191.392/0001-40	28/04/2023 09:47:47:357
R\$ 2.820,0200	20.444.829/0001-90	28/04/2023 09:47:48:143
R\$ 2.816,3000	84.972.926/0001-39	28/04/2023 09:47:50:030
R\$ 1.596,0000	38.259.748/0001-86	28/04/2023 09:47:57:107
R\$ 1.595,9900	48.191.392/0001-40	28/04/2023 09:48:13:530
R\$ 2.815,3000	20.444.829/0001-90	28/04/2023 09:48:30:997

R\$ 1.595,0000	38.259.748/0001-86	28/04/2023 09:48:40:503
R\$ 2.813,1100	84.972.926/0001-39	28/04/2023 09:48:44:053
R\$ 2.812,1100	20.444.829/0001-90	28/04/2023 09:48:48:090
R\$ 2.809,8700	84.972.926/0001-39	28/04/2023 09:48:51:143
R\$ 1.594,9900	48.191.392/0001-40	28/04/2023 09:49:07:853
R\$ 2.808,8700	20.444.829/0001-90	28/04/2023 09:49:16:880
R\$ 2.802,6700	84.972.926/0001-39	28/04/2023 09:49:18:853
R\$ 1.590,0000	38.259.748/0001-86	28/04/2023 09:49:23:983
R\$ 2.801,6700	20.444.829/0001-90	28/04/2023 09:49:36:957
R\$ 2.796,3100	84.972.926/0001-39	28/04/2023 09:49:39:323
R\$ 1.589,9900	48.191.392/0001-40	28/04/2023 09:49:56:137
R\$ 2.795,3100	20.444.829/0001-90	28/04/2023 09:49:57:533
R\$ 2.789,6100	84.972.926/0001-39	28/04/2023 09:50:00:320
R\$ 1.580,0000	38.259.748/0001-86	28/04/2023 09:50:01:570
R\$ 2.788,6100	20.444.829/0001-90	28/04/2023 09:50:15:497
R\$ 2.782,8800	84.972.926/0001-39	28/04/2023 09:50:20:700
R\$ 1.579,9900	48.191.392/0001-40	28/04/2023 09:50:38:400
R\$ 2.781,8800	20.444.829/0001-90	28/04/2023 09:50:39:323
R\$ 2.779,4000	84.972.926/0001-39	28/04/2023 09:50:41:490
R\$ 1.570,0000	38.259.748/0001-86	28/04/2023 09:50:44:207
R\$ 1.569,9900	48.191.392/0001-40	28/04/2023 09:51:02:543
R\$ 2.778,4000	20.444.829/0001-90	28/04/2023 09:51:10:683
R\$ 1.569,0000	38.259.748/0001-86	28/04/2023 09:51:20:433
R\$ 1.568,9900	48.191.392/0001-40	28/04/2023 09:51:36:863
R\$ 1.560,0000	38.259.748/0001-86	28/04/2023 09:51:42:390
R\$ 1.559,9900	48.191.392/0001-40	28/04/2023 09:51:58:990
R\$ 1.555,0000	38.259.748/0001-86	28/04/2023 09:52:05:067
R\$ 1.554,9900	48.191.392/0001-40	28/04/2023 09:52:21:130
R\$ 1.554,0000	38.259.748/0001-86	28/04/2023 09:52:25:370
R\$ 1.553,9900	48.191.392/0001-40	28/04/2023 09:52:41:233
R\$ 1.550,0000	38.259.748/0001-86	28/04/2023 09:53:01:403
R\$ 1.549,9900	48.191.392/0001-40	28/04/2023 09:53:19:503
R\$ 1.549,0000	38.259.748/0001-86	28/04/2023 09:53:29:480
R\$ 1.548,9900	48.191.392/0001-40	28/04/2023 09:53:47:720
R\$ 1.545,0000	38.259.748/0001-86	28/04/2023 09:54:25:060
R\$ 1.544,9900	48.191.392/0001-40	28/04/2023 09:54:42:017
R\$ 1.544,0000	38.259.748/0001-86	28/04/2023 09:54:45:453
R\$ 1.543,9900	48.191.392/0001-40	28/04/2023 09:55:02:163
R\$ 1.543,0000	38.259.748/0001-86	28/04/2023 09:55:16:323
R\$ 1.542,9900	48.191.392/0001-40	28/04/2023 09:55:32:400
R\$ 1.542,0000	38.259.748/0001-86	28/04/2023 09:55:44:373
R\$ 1.541,9900	48.191.392/0001-40	28/04/2023 09:56:02:540
R\$ 1.541,0000	38.259.748/0001-86	28/04/2023 09:56:11:223
R\$ 1.540,9900	48.191.392/0001-40	28/04/2023 09:56:28:753
R\$ 1.540,0000	38.259.748/0001-86	28/04/2023 09:56:43:893
R\$ 1.539,9900	48.191.392/0001-40	28/04/2023 09:57:00:970
R\$ 1.539,5000	38.259.748/0001-86	28/04/2023 09:57:10:373
R\$ 1.539,4900	48.191.392/0001-40	28/04/2023 09:57:29:157
R\$ 1.539,0000	38.259.748/0001-86	28/04/2023 09:57:44:023
R\$ 1.538,9900	48.191.392/0001-40	28/04/2023 09:58:01:457
R\$ 1.538,0000	38.259.748/0001-86	28/04/2023 09:58:11:023
R\$ 1.537,9900	48.191.392/0001-40	28/04/2023 09:58:29:507
R\$ 1.537,0000	38.259.748/0001-86	28/04/2023 09:58:35:233
R\$ 1.536,9900	48.191.392/0001-40	28/04/2023 09:58:53:680
R\$ 1.536,0000	38.259.748/0001-86	28/04/2023 09:59:00:720
R\$ 1.535,9900	48.191.392/0001-40	28/04/2023 09:59:17:850
R\$ 1.535,0000	38.259.748/0001-86	28/04/2023 09:59:25:380
R\$ 1.534,9900	48.191.392/0001-40	28/04/2023 09:59:41:937
R\$ 1.530,0000	38.259.748/0001-86	28/04/2023 10:00:00:047
R\$ 1.529,9900	48.191.392/0001-40	28/04/2023 10:00:16:133
R\$ 1.529,0000	38.259.748/0001-86	28/04/2023 10:00:20:557
R\$ 1.528,9900	48.191.392/0001-40	28/04/2023 10:00:36:243
R\$ 1.528,0000	38.259.748/0001-86	28/04/2023 10:00:44:810
R\$ 1.527,9900	48.191.392/0001-40	28/04/2023 10:01:02:403
R\$ 1.527,0000	38.259.748/0001-86	28/04/2023 10:01:34:510
R\$ 1.526,9900	48.191.392/0001-40	28/04/2023 10:01:50:780

R\$ 1.525,0000	38.259.748/0001-86	28/04/2023 10:02:05:517
R\$ 1.524,9900	48.191.392/0001-40	28/04/2023 10:02:22:950
R\$ 1.524,0000	38.259.748/0001-86	28/04/2023 10:02:55:703
R\$ 1.523,9900	48.191.392/0001-40	28/04/2023 10:03:11:263
R\$ 1.520,0000	38.259.748/0001-86	28/04/2023 10:03:25:420
R\$ 1.519,9900	48.191.392/0001-40	28/04/2023 10:03:41:460
R\$ 1.519,0000	38.259.748/0001-86	28/04/2023 10:04:04:697
R\$ 1.518,9900	48.191.392/0001-40	28/04/2023 10:04:23:773
R\$ 1.518,0000	38.259.748/0001-86	28/04/2023 10:04:27:893
R\$ 1.517,9900	48.191.392/0001-40	28/04/2023 10:04:43:873
R\$ 1.510,0000	38.259.748/0001-86	28/04/2023 10:05:21:530
R\$ 1.509,9900	48.191.392/0001-40	28/04/2023 10:05:38:270
R\$ 1.509,0000	38.259.748/0001-86	28/04/2023 10:06:05:300
R\$ 1.508,9900	48.191.392/0001-40	28/04/2023 10:06:22:607
R\$ 1.508,9000	38.259.748/0001-86	28/04/2023 10:07:03:637
R\$ 1.508,8900	48.191.392/0001-40	28/04/2023 10:07:21:127
R\$ 1.508,0000	38.259.748/0001-86	28/04/2023 10:07:35:950
R\$ 1.507,9900	48.191.392/0001-40	28/04/2023 10:07:53:300
R\$ 1.507,0000	38.259.748/0001-86	28/04/2023 10:08:19:077
R\$ 1.506,9900	48.191.392/0001-40	28/04/2023 10:08:35:470
R\$ 1.506,0000	38.259.748/0001-86	28/04/2023 10:09:15:330
R\$ 1.505,9900	48.191.392/0001-40	28/04/2023 10:09:31:883
R\$ 1.505,0000	38.259.748/0001-86	28/04/2023 10:09:58:427
R\$ 1.504,9900	48.191.392/0001-40	28/04/2023 10:10:16:157
R\$ 1.503,0000	38.259.748/0001-86	28/04/2023 10:10:53:190
R\$ 1.502,9900	48.191.392/0001-40	28/04/2023 10:11:08:470
R\$ 1.502,0000	38.259.748/0001-86	28/04/2023 10:11:38:243
R\$ 1.501,9900	48.191.392/0001-40	28/04/2023 10:11:54:833
R\$ 1.501,0000	38.259.748/0001-86	28/04/2023 10:12:16:623
R\$ 1.500,9900	48.191.392/0001-40	28/04/2023 10:12:33:053
R\$ 1.500,0000	38.259.748/0001-86	28/04/2023 10:13:19:230
R\$ 1.499,9900	48.191.392/0001-40	28/04/2023 10:13:35:430
R\$ 1.499,9800	38.259.748/0001-86	28/04/2023 10:15:00:047
R\$ 1.499,9700	48.191.392/0001-40	28/04/2023 10:15:17:727
R\$ 1.499,0000	38.259.748/0001-86	28/04/2023 10:15:51:307
R\$ 1.498,9900	48.191.392/0001-40	28/04/2023 10:16:07:853
R\$ 1.498,0000	38.259.748/0001-86	28/04/2023 10:16:47:183
R\$ 1.497,9900	48.191.392/0001-40	28/04/2023 10:17:04:147
R\$ 1.497,0000	38.259.748/0001-86	28/04/2023 10:17:23:540
R\$ 1.496,9900	48.191.392/0001-40	28/04/2023 10:17:40:263
R\$ 1.496,0000	38.259.748/0001-86	28/04/2023 10:18:33:897
R\$ 1.495,9900	48.191.392/0001-40	28/04/2023 10:18:50:397
R\$ 1.495,0000	38.259.748/0001-86	28/04/2023 10:19:10:487
R\$ 1.494,9900	48.191.392/0001-40	28/04/2023 10:19:26:507
R\$ 1.494,0000	38.259.748/0001-86	28/04/2023 10:19:48:507
R\$ 1.493,9900	48.191.392/0001-40	28/04/2023 10:20:04:607
R\$ 1.493,0000	38.259.748/0001-86	28/04/2023 10:20:10:077
R\$ 1.492,9900	48.191.392/0001-40	28/04/2023 10:20:26:800
R\$ 1.492,0000	38.259.748/0001-86	28/04/2023 10:20:58:367
R\$ 1.491,9900	48.191.392/0001-40	28/04/2023 10:21:14:883
R\$ 1.491,0000	38.259.748/0001-86	28/04/2023 10:21:55:490
R\$ 1.490,9900	48.191.392/0001-40	28/04/2023 10:22:11:227
R\$ 1.490,0000	38.259.748/0001-86	28/04/2023 10:22:44:553
R\$ 1.489,9900	48.191.392/0001-40	28/04/2023 10:23:01:507
R\$ 1.488,0000	38.259.748/0001-86	28/04/2023 10:23:41:160
R\$ 1.487,9900	48.191.392/0001-40	28/04/2023 10:23:59:853
R\$ 1.487,0000	38.259.748/0001-86	28/04/2023 10:24:16:373
R\$ 1.486,9900	48.191.392/0001-40	28/04/2023 10:24:34:060
R\$ 1.486,0000	38.259.748/0001-86	28/04/2023 10:25:01:973
R\$ 1.485,9900	48.191.392/0001-40	28/04/2023 10:25:18:370
R\$ 1.485,0000	38.259.748/0001-86	28/04/2023 10:25:59:610

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
--------	------	-------------

Abertura	28/04/2023 09:01:14	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	28/04/2023 10:28:00	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	28/04/2023 10:28:00	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	03/05/2023 11:21:17	Convocado para envio de anexo o fornecedor MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ/CPF: 38.259.748/0001-86.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	03/05/2023 12:15:29	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ/CPF: 38.259.748/0001-86.
Aceite de proposta	29/05/2023 15:36:47	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ/CPF: 38.259.748/0001-86, pelo melhor lance de R\$ 1.485,0000.
Habilitação de fornecedor	07/06/2023 16:34:14	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - CNPJ/CPF: 38.259.748/0001-86

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 2 - Compressor de ar odontológico

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
48.191.392/0001-40	ULTRAMARKA SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA Marca: CBR 1HP 25L Fabricante: CBR 1HP 25L Modelo / Versão: CBR 1HP 25L Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COMPRESSOR DE AR ODONTOLÓGICO- Capacidade Reservatório: Volume Interno de até 40L; Componentes Adicionais: Caixa Acústica; Componente Adicional: Válvula de Segurança, Manômetro, Dreno P/ Água; Características Adicionais: Isento Óleo, Tanque Pintura Interna Anticorrosiva; Voltagem: 220V. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	5	R\$ 1.970,1000	R\$ 9.850,5000	28/04/2023 08:34:43
20.444.829/0001-90	CMED DISTRIBUIDORA LTDA Marca: compbrasil Fabricante: compbrasil Modelo / Versão: 50lt Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Compressor de ar odontológico - Compressor De Ar Odontológico Capacidade Reservatório: Volume Interno Até 40 L, Componentes Adicionais: Caixa Acústica , Componente Adicional: Válvula De Segurança, Manômetro, Dreno P/ Água , Características Adicionais: Isento Óleo, Tanque Pintura Interna Anticorrosiva , Voltagem: 220 V Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	5	R\$ 3.500,0000	R\$ 17.500,0000	27/04/2023 10:00:36
31.131.938/0001-74	MEDIC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Marca: MOTOMIL Fabricante: MOTOMIL Modelo / Versão: MOTOMIL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COMPRESSOR DE AR ODONTOLÓGICO, CAPACIDADE RESERVATÓRIO VOLUME INTERNO ATÉ 40 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ISENTO ÓLEO, TANQUE PINTURA INTERNA ANTICORROSIVA, VOLTAGEM 220 V, COMPONENTE ADICIONAL VÁLVULA DE SEGURANÇA, MANÔMETRO, DRENO P/ ÁGUA, COMPONENTES ADICIONAIS CAIXA ACÚSTICA Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	5	R\$ 3.800,0000	R\$ 19.000,0000	28/04/2023 08:37:37
45.157.605/0001-29	VRM IMPORT LTDA Marca: Motomil Fabricante: Motomil Modelo / Versão: cmo 8/50 br Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COMPRESSOR DE AR ODONTOLÓGICO- Capacidade Reservatório: Volume Interno de até 40L; Componente Adicional: Válvula de Segurança, Manômetro, Dreno P/ Água; Característica Adicionais: Isento Óleo, Tanque Pintura Interna Anticorrosiva; Voltagem: 220V. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	5	R\$ 4.000,0000	R\$ 20.000,0000	25/04/2023 08:30:36
45.725.803/0001-41	FERREIRA SOUZA RIO PRETO LTDA Marca: MOTOMIL Fabricante: MOTOMIL Modelo / Versão: CMS 5/24 BR Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Referência MOTOMIL: CMS-5,0/24L BR *Aplicação: 1 Consultórios com Bomba de Vácuo (O consumo pode variar de acordo com a marca da cadeira) -Deslocamento Teórico: 5 Pcm - 141 L/Minuto -Pressão Max Operação: 8,3 Bar - 120 Libras -Tensão: MONOFÁSICO 220V -Potência do Motor: 1HP -Número de estágios: 1 estágio -Número de pistão: 2 em linha -Número de polos: 4 polos -Nível de Ruído : 82 dB -Volume do Reservatório: 24 Litros Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	5	R\$ 4.000,0000	R\$ 20.000,0000	28/04/2023 07:59:34
12.287.498/0001-02	POLUX COMERCIAL LTDA Marca: Motomil Fabricante: Motomil Modelo / Versão: CMO-8/50BR Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Compressor Odontológico - Marca: Motomil - Modelo: CMO-8/50BR - Compressor de ar odontológico isento de óleo; Capacidade 50 litros; Numero de fases: Monofásico; Frequência: 60 Hz; Potencia do motor: 2 HP; Deslocamento Teórico: 8 pés ³ /min. - 227 l/min; Número de estágios: 1 estágio; Número de pistão: 2 - L; Número de polos: 4 polos; Pressão de operação (Mínimo): 80 lbf/pol ² - 5,5 bar; Pressão de operação (Máximo): 120 lbf/pol ² - 6,9 bar; Rotação da unidade compressora: 1750 rpm; Volume de óleo: Isento; Tensão somente em 220v (não é bivolt) Obs: Equipamento não possui caixa acústica. - Procedência: Nacional - Garantia: 12 meses fornecida pelo fabricante Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	5	R\$ 4.084,0000	R\$ 20.420,0000	27/04/2023 18:16:11
35.764.167/0001-03	ACARVE COMERCIO E LICITACOES LTDA	Sim	Sim	5	R\$ 4.084,0000	R\$ 20.420,0000	28/04/2023 08:35:03

	INTERNO ATÉ 40 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ISENTO ÓLEO, TANQUE PINTURA INTERNA ANTICORROSIVA, VOLTAGEM 220 V, COMPONENTE ADICIONAL VÁLVULA DE SEGURANÇA, MANÔMETRO, DRENO P/ ÁGUA, COMPONENTES ADICIONAIS CAIXA ACÚSTICA Porte da empresa: ME/EPP						
14.517.117/0001-51	ONE COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	5	R\$ 10.000,0000	R\$ 50.000,0000	20/04/2023 19:02:30
Marca: fiac Fabricante: fiac Modelo / Versão: fiac Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COMPRESSOR DE AR ODONTOLÓGICO- Capacidade Reservatório: Volume Interno de até 40L; Componentes Adicionais: Caixa Acústica; Componente Adicional: Válvula de Segurança, Manômetro, Dreno P/ Água; Características Adicionais: Isento Óleo, Tanque Pintura Interna Anticorrosiva; Voltagem: 220V Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 10.000,0000	14.517.117/0001-51	28/04/2023 09:00:05:153
R\$ 5.900,0000	17.505.408/0001-18	28/04/2023 09:00:05:153
R\$ 5.000,0000	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:00:05:153
R\$ 4.084,9200	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:00:05:153
R\$ 4.084,9200	45.538.349/0001-10	28/04/2023 09:00:05:153
R\$ 4.084,9200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 09:00:05:153
R\$ 4.084,9200	84.972.926/0001-39	28/04/2023 09:00:05:153
R\$ 4.084,9200	37.205.854/0001-14	28/04/2023 09:00:05:153
R\$ 4.084,9200	38.259.748/0001-86	28/04/2023 09:00:05:153
R\$ 4.084,0000	12.287.498/0001-02	28/04/2023 09:00:05:153
R\$ 4.084,0000	35.764.167/0001-03	28/04/2023 09:00:05:153
R\$ 4.000,0000	45.725.803/0001-41	28/04/2023 09:00:05:153
R\$ 4.000,0000	45.157.605/0001-29	28/04/2023 09:00:05:153
R\$ 3.800,0000	31.131.938/0001-74	28/04/2023 09:00:05:153
R\$ 3.500,0000	20.444.829/0001-90	28/04/2023 09:00:05:153
R\$ 1.970,1000	48.191.392/0001-40	28/04/2023 09:00:05:153
R\$ 3.493,4400	84.972.926/0001-39	28/04/2023 09:01:18:320
R\$ 1.969,0000	45.725.803/0001-41	28/04/2023 09:03:24:070
R\$ 1.968,9900	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:04:03:630
R\$ 1.968,0000	38.259.748/0001-86	28/04/2023 09:04:22:373
R\$ 1.967,9900	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:04:23:717
R\$ 1.967,9800	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:04:56:977
R\$ 1.967,9700	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:04:57:970
R\$ 1.967,9600	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:04:59:637
R\$ 1.967,9500	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:04:59:927
R\$ 1.967,9400	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:05:02:380
R\$ 1.967,9300	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:05:03:960
R\$ 1.967,9200	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:05:04:810
R\$ 1.967,9100	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:05:05:960
R\$ 1.967,9000	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:05:07:447
R\$ 1.967,8900	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:05:07:970
R\$ 1.967,0000	38.259.748/0001-86	28/04/2023 09:05:08:620
R\$ 1.966,9900	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:05:09:987
R\$ 1.966,9800	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:05:13:270
R\$ 1.966,9700	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:05:14:017
R\$ 1.966,9600	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:05:15:813
R\$ 1.966,9500	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:05:16:020
R\$ 1.966,9400	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:05:18:453
R\$ 1.966,9300	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:05:20:117
R\$ 1.966,9200	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:05:20:897
R\$ 1.966,9100	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:05:22:053
R\$ 1.966,9000	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:05:23:603
R\$ 1.966,8900	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:05:24:067
R\$ 1.966,8800	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:05:26:010
R\$ 1.966,8700	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:05:26:080
R\$ 1.966,8600	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:05:28:400
R\$ 1.966,8500	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:05:30:100
R\$ 1.966,8400	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:05:30:743
R\$ 1.966,8300	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:05:32:097
R\$ 1.966,8200	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:05:33:283
R\$ 1.966,8100	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:05:34:110
R\$ 1.966,8000	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:05:35:737
R\$ 1.966,7900	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:05:36:173
R\$ 1.966,7800	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:05:38:360

R\$ 1.966,7700	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:05:40:137
R\$ 1.966,7600	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:05:40:740
R\$ 1.966,7500	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:05:42:140
R\$ 1.966,7400	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:05:43:077
R\$ 1.966,7300	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:05:44:160
R\$ 1.966,7200	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:05:45:493
R\$ 1.966,7100	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:05:46:567
R\$ 1.966,7000	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:05:48:183
R\$ 1.966,6900	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:05:50:173
R\$ 1.966,6800	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:05:50:557
R\$ 1.966,6700	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:05:52:180
R\$ 1.966,6600	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:05:52:887
R\$ 2.925,0000	12.287.498/0001-02	28/04/2023 09:05:53:560
R\$ 1.966,6500	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:05:54:190
R\$ 1.966,6400	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:05:55:310
R\$ 1.966,6300	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:05:56:200
R\$ 1.966,0000	38.259.748/0001-86	28/04/2023 09:05:57:063
R\$ 1.965,9900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:05:57:720
R\$ 1.965,9800	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:05:58:227
R\$ 2.917,1800	84.972.926/0001-39	28/04/2023 09:05:59:183
R\$ 1.965,9700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:06:00:100
R\$ 1.965,9600	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:06:00:233
R\$ 1.965,9500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:06:02:633
R\$ 1.965,9400	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:06:04:320
R\$ 1.965,9300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:06:05:023
R\$ 1.965,9200	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:06:06:230
R\$ 1.965,9100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:06:07:507
R\$ 1.965,9000	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:06:08:230
R\$ 1.965,8900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:06:09:910
R\$ 1.965,8800	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:06:10:240
R\$ 1.965,8700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:06:12:450
R\$ 1.965,8600	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:06:14:267
R\$ 1.965,8500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:06:14:877
R\$ 1.965,8400	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:06:16:283
R\$ 1.965,8300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:06:17:400
R\$ 1.965,0000	38.259.748/0001-86	28/04/2023 09:06:17:833
R\$ 1.964,9900	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:06:18:300
R\$ 1.964,9800	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:06:19:763
R\$ 1.964,9700	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:06:20:317
R\$ 1.964,9600	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:06:22:160
R\$ 1.964,9500	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:06:22:313
R\$ 1.964,9400	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:06:24:783
R\$ 1.964,9300	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:06:26:337
R\$ 1.964,9200	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:06:27:177
R\$ 1.960,0000	45.725.803/0001-41	28/04/2023 09:06:27:303
R\$ 1.959,9900	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:06:28:337
R\$ 1.959,9800	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:06:29:550
R\$ 1.959,9700	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:06:30:347
R\$ 1.959,9600	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:06:31:930
R\$ 1.959,9500	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:06:32:353
R\$ 1.959,9400	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:06:34:450
R\$ 1.959,9300	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:06:36:360
R\$ 1.959,9200	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:06:36:843
R\$ 1.959,0000	38.259.748/0001-86	28/04/2023 09:06:38:397
R\$ 1.959,9100	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:06:38:513
R\$ 1.958,9900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:06:39:427
R\$ 1.958,9800	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:06:40:360
R\$ 1.958,9700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:06:42:050
R\$ 1.958,9600	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:06:42:353
R\$ 1.958,9500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:06:44:410
R\$ 1.958,9400	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:06:46:370
R\$ 1.958,9300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:06:46:790
R\$ 1.958,9200	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:06:48:377
R\$ 1.958,9100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:06:49:300
R\$ 1.958,9000	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:06:50:377
R\$ 1.958,8900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:06:51:690

R\$ 1.958,8800	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:06:52:383
R\$ 1.958,8700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:06:54:210
R\$ 1.958,8600	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:06:54:393
R\$ 1.958,8500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:06:56:577
R\$ 1.958,0000	38.259.748/0001-86	28/04/2023 09:06:57:730
R\$ 1.957,9900	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:06:58:440
R\$ 1.957,9800	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:06:58:980
R\$ 1.957,9700	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:07:00:420
R\$ 1.957,9600	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:07:01:353
R\$ 1.957,9500	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:07:02:420
R\$ 1.957,9400	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:07:03:823
R\$ 1.957,9300	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:07:04:427
R\$ 1.957,9200	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:07:06:470
R\$ 1.957,9100	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:07:08:457
R\$ 1.957,9000	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:07:08:833
R\$ 1.957,8900	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:07:10:420
R\$ 1.957,8800	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:07:11:197
R\$ 1.957,8700	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:07:12:417
R\$ 1.957,8600	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:07:13:653
R\$ 1.957,8500	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:07:14:430
R\$ 1.957,8400	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:07:16:133
R\$ 1.957,8300	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:07:16:427
R\$ 1.957,8200	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:07:18:637
R\$ 1.957,8100	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:07:20:423
R\$ 1.957,8000	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:07:20:987
R\$ 1.957,7900	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:07:22:427
R\$ 1.957,7800	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:07:23:393
R\$ 1.957,7700	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:07:24:433
R\$ 1.957,7600	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:07:25:840
R\$ 1.957,7500	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:07:26:423
R\$ 1.957,7400	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:07:28:280
R\$ 1.957,7300	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:07:28:427
R\$ 1.957,7200	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:07:30:677
R\$ 1.957,7100	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:07:32:427
R\$ 1.957,7000	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:07:33:240
R\$ 1.957,6900	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:07:34:430
R\$ 1.957,6800	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:07:35:687
R\$ 1.957,6700	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:07:36:433
R\$ 1.957,6600	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:07:38:047
R\$ 1.957,6500	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:07:38:427
R\$ 1.957,6400	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:07:40:577
R\$ 1.957,6300	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:07:42:453
R\$ 1.957,6200	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:07:42:950
R\$ 1.957,6100	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:07:44:457
R\$ 1.950,0000	38.259.748/0001-86	28/04/2023 09:07:44:883
R\$ 1.949,9900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:07:45:427
R\$ 1.949,9800	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:07:46:463
R\$ 1.949,9700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:07:47:847
R\$ 1.955,0000	45.725.803/0001-41	28/04/2023 09:07:47:863
R\$ 1.949,9600	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:07:48:473
R\$ 1.949,9500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:07:50:377
R\$ 1.949,9400	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:07:50:483
R\$ 1.949,9300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:07:52:750
R\$ 1.949,9200	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:07:54:510
R\$ 1.949,9100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:07:55:250
R\$ 1.949,9000	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:07:56:493
R\$ 1.949,8900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:07:57:627
R\$ 1.949,8800	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:07:58:500
R\$ 1.949,8700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:08:00:010
R\$ 1.949,8600	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:08:00:520
R\$ 1.949,8500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:08:02:363
R\$ 1.949,8400	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:08:02:533
R\$ 1.949,8300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:08:04:927
R\$ 1.949,8200	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:08:06:607
R\$ 1.945,0000	45.725.803/0001-41	28/04/2023 09:08:06:677
R\$ 1.944,9900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:08:07:467

R\$ 1.944,9800	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:08:08:540
R\$ 1.944,9700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:08:09:893
R\$ 1.944,9600	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:08:10:540
R\$ 1.944,9500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:08:12:283
R\$ 1.944,9400	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:08:12:543
R\$ 1.944,9300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:08:14:773
R\$ 1.944,9200	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:08:16:560
R\$ 1.944,9100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:08:17:300
R\$ 1.944,9000	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:08:18:573
R\$ 1.944,8900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:08:19:643
R\$ 1.944,8800	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:08:20:580
R\$ 1.944,8700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:08:22:163
R\$ 1.944,8600	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:08:22:593
R\$ 1.944,8500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:08:24:557
R\$ 1.944,8400	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:08:24:613
R\$ 1.944,8300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:08:26:970
R\$ 1.944,8200	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:08:28:623
R\$ 1.940,0000	38.259.748/0001-86	28/04/2023 09:08:28:740
R\$ 1.939,9900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:08:29:337
R\$ 1.939,9800	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:08:30:623
R\$ 1.939,9700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:08:32:007
R\$ 1.939,9600	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:08:32:620
R\$ 1.939,9500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:08:34:997
R\$ 1.939,9400	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:08:36:640
R\$ 1.939,9300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:08:37:497
R\$ 1.939,9200	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:08:38:643
R\$ 1.939,9100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:08:39:977
R\$ 1.939,9000	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:08:40:640
R\$ 1.930,0000	38.259.748/0001-86	28/04/2023 09:08:42:093
R\$ 1.929,9900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:08:42:480
R\$ 1.929,9800	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:08:42:640
R\$ 1.929,9700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:08:44:870
R\$ 1.929,9600	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:08:46:643
R\$ 1.929,9500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:08:47:273
R\$ 1.929,9400	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:08:48:640
R\$ 1.929,9300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:08:49:863
R\$ 1.929,9200	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:08:50:650
R\$ 1.929,9100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:08:52:280
R\$ 3.999,9900	45.538.349/0001-10	28/04/2023 09:08:52:397
R\$ 1.929,9000	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:08:52:647
R\$ 1.929,8900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:08:54:813
R\$ 1.929,8800	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:08:56:657
R\$ 1.929,8700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:08:57:303
R\$ 1.929,8600	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:08:58:660
R\$ 1.929,8500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:08:59:773
R\$ 1.929,8400	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:09:00:663
R\$ 1.929,8300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:09:02:183
R\$ 1.929,8200	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:09:02:663
R\$ 1.929,8100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:09:04:673
R\$ 1.929,8000	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:09:06:667
R\$ 1.929,7900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:09:07:200
R\$ 1.920,0000	38.259.748/0001-86	28/04/2023 09:09:08:103
R\$ 3.799,9900	45.538.349/0001-10	28/04/2023 09:09:08:493
R\$ 1.919,9900	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:09:08:663
R\$ 1.919,9800	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:09:09:603
R\$ 1.919,9700	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:09:10:660
R\$ 1.919,9600	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:09:12:073
R\$ 1.919,9500	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:09:12:660
R\$ 3.489,0000	17.505.408/0001-18	28/04/2023 09:09:13:387
R\$ 1.919,9400	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:09:14:450
R\$ 1.919,9300	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:09:14:670
R\$ 1.919,9200	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:09:16:957
R\$ 1.919,9100	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:09:18:663
R\$ 1.919,9000	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:09:19:340
R\$ 1.919,8900	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:09:20:667
R\$ 1.919,8800	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:09:21:803

R\$ 1.919,8700	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:09:22:673
R\$ 1.919,8600	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:09:24:220
R\$ 1.919,8500	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:09:24:680
R\$ 1.919,8400	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:09:26:663
R\$ 1.919,8300	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:09:28:683
R\$ 1.919,8200	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:09:29:090
R\$ 1.919,8100	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:09:30:690
R\$ 1.919,8000	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:09:31:477
R\$ 1.919,7900	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:09:32:757
R\$ 1.919,7800	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:09:33:847
R\$ 1.919,7700	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:09:34:753
R\$ 1.919,7600	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:09:36:250
R\$ 1.919,7500	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:09:36:723
R\$ 1.919,7400	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:09:38:633
R\$ 1.919,7300	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:09:38:740
R\$ 1.919,7200	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:09:40:967
R\$ 1.919,7100	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:09:42:750
R\$ 1.919,7000	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:09:43:323
R\$ 1.919,6900	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:09:44:757
R\$ 1.919,6800	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:09:45:767
R\$ 1.919,6700	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:09:46:770
R\$ 1.919,6600	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:09:48:147
R\$ 1.919,6500	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:09:48:787
R\$ 1.919,6400	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:09:50:660
R\$ 1.919,6300	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:09:50:830
R\$ 1.919,0000	38.259.748/0001-86	28/04/2023 09:09:51:790
R\$ 1.918,9900	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:09:52:817
R\$ 1.918,9800	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:09:55:433
R\$ 1.918,9700	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:09:56:833
R\$ 1.918,9600	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:09:57:803
R\$ 1.918,9500	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:09:58:850
R\$ 1.918,9400	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:10:00:213
R\$ 1.918,9300	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:10:00:870
R\$ 1.918,9200	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:10:02:740
R\$ 1.918,9100	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:10:02:883
R\$ 1.899,9900	45.725.803/0001-41	28/04/2023 09:10:06:097
R\$ 1.899,9800	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:10:06:893
R\$ 1.899,9700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:10:07:570
R\$ 1.899,9600	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:10:08:897
R\$ 1.899,9500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:10:10:147
R\$ 1.899,9400	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:10:10:913
R\$ 1.899,9300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:10:12:747
R\$ 1.899,9200	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:10:12:923
R\$ 1.899,9100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:10:15:360
R\$ 1.899,9000	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:10:16:917
R\$ 1.899,8900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:10:17:877
R\$ 1.899,8800	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:10:18:913
R\$ 1.899,8700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:10:20:547
R\$ 1.899,8600	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:10:20:920
R\$ 1.899,8500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:10:23:053
R\$ 1.899,8400	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:10:24:923
R\$ 1.899,8300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:10:25:680
R\$ 1.899,8200	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:10:26:940
R\$ 1.899,8100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:10:28:340
R\$ 1.899,8000	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:10:28:943
R\$ 1.899,7900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:10:30:753
R\$ 1.899,7800	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:10:30:957
R\$ 1.899,7700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:10:33:237
R\$ 1.899,7600	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:10:34:970
R\$ 1.899,7500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:10:35:653
R\$ 1.899,7400	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:10:36:973
R\$ 1.899,7300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:10:38:153
R\$ 1.899,7200	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:10:38:970
R\$ 1.899,7100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:10:40:803
R\$ 1.899,7000	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:10:40:973
R\$ 1.899,6900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:10:43:330

R\$ 1.899,6800	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:10:44:990
R\$ 1.899,6700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:10:45:903
R\$ 1.899,6600	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:10:47:013
R\$ 1.899,6500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:10:48:510
R\$ 1.899,6400	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:10:49:020
R\$ 1.899,6300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:10:50:893
R\$ 1.899,6200	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:10:51:033
R\$ 1.899,6100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:10:53:473
R\$ 1.899,6000	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:10:55:080
R\$ 1.899,5900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:10:55:900
R\$ 1.899,5800	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:10:57:087
R\$ 1.899,5700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:10:58:420
R\$ 1.899,5600	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:10:59:087
R\$ 1.899,5500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:11:00:883
R\$ 1.899,5400	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:11:01:110
R\$ 1.899,5300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:11:03:317
R\$ 1.899,5200	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:11:05:117
R\$ 1.899,5100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:11:05:813
R\$ 1.899,5000	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:11:07:117
R\$ 1.899,4900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:11:08:277
R\$ 1.899,4800	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:11:09:130
R\$ 1.899,4700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:11:10:830
R\$ 1.899,4600	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:11:11:147
R\$ 1.899,4500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:11:13:360
R\$ 1.899,4400	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:11:15:167
R\$ 1.899,4300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:11:16:127
R\$ 1.899,4200	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:11:17:163
R\$ 1.899,4100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:11:18:520
R\$ 1.899,4000	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:11:19:167
R\$ 1.899,3900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:11:20:927
R\$ 1.899,3800	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:11:21:180
R\$ 1.899,3700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:11:23:293
R\$ 1.899,3600	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:11:25:210
R\$ 1.899,3500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:11:25:670
R\$ 1.899,3400	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:11:27:227
R\$ 1.899,3300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:11:28:050
R\$ 1.899,3200	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:11:29:223
R\$ 1.899,3100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:11:30:503
R\$ 1.899,3000	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:11:31:223
R\$ 1.899,2900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:11:32:893
R\$ 1.899,2800	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:11:33:257
R\$ 1.899,2700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:11:35:360
R\$ 1.899,2600	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:11:37:243
R\$ 1.899,2500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:11:37:747
R\$ 1.899,2400	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:11:39:253
R\$ 1.899,2300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:11:40:130
R\$ 1.899,2200	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:11:41:270
R\$ 1.899,2100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:11:42:580
R\$ 1.899,2000	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:11:43:287
R\$ 1.900,0000	38.259.748/0001-86	28/04/2023 09:11:43:743
R\$ 1.899,1900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:11:44:940
R\$ 1.899,1800	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:11:45:290
R\$ 1.899,1700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:11:47:357
R\$ 1.899,1600	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:11:49:290
R\$ 1.899,1500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:11:49:713
R\$ 1.899,0000	45.725.803/0001-41	28/04/2023 09:11:50:387
R\$ 1.898,9900	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:11:51:363
R\$ 1.898,9800	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:11:52:087
R\$ 1.898,9700	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:11:53:307
R\$ 1.898,9600	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:11:54:693
R\$ 1.898,9500	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:11:55:327
R\$ 1.898,9400	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:11:57:180
R\$ 1.898,9300	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:11:57:337
R\$ 1.898,9200	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:11:59:583
R\$ 1.898,9100	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:12:01:370
R\$ 1.898,9000	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:12:02:267

R\$ 1.898,8900	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:12:03:437
R\$ 1.898,8800	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:12:04:680
R\$ 1.898,8700	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:12:05:383
R\$ 1.898,8600	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:12:07:140
R\$ 1.898,8500	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:12:07:383
R\$ 1.898,8400	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:12:09:537
R\$ 1.898,8300	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:12:11:407
R\$ 1.898,8200	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:12:11:933
R\$ 1.898,8100	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:12:13:417
R\$ 1.898,8000	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:12:14:493
R\$ 1.898,7900	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:12:15:483
R\$ 1.898,7800	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:12:16:880
R\$ 1.898,7700	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:12:17:447
R\$ 1.898,7600	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:12:19:250
R\$ 1.898,7500	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:12:19:477
R\$ 1.898,7400	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:12:21:620
R\$ 1.898,7300	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:12:23:507
R\$ 1.898,7200	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:12:24:047
R\$ 1.898,7100	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:12:25:510
R\$ 1.898,7000	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:12:26:460
R\$ 1.898,6900	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:12:27:530
R\$ 1.898,6800	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:12:28:897
R\$ 1.898,6700	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:12:29:527
R\$ 1.898,6600	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:12:31:257
R\$ 1.898,6500	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:12:31:527
R\$ 1.898,6400	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:12:33:603
R\$ 1.898,6300	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:12:35:543
R\$ 1.898,6200	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:12:36:053
R\$ 1.898,6100	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:12:37:557
R\$ 1.898,6000	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:12:38:377
R\$ 1.898,5900	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:12:39:560
R\$ 1.898,5800	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:12:40:937
R\$ 1.898,5700	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:12:41:557
R\$ 1.898,5600	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:12:43:293
R\$ 1.898,5500	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:12:43:560
R\$ 1.898,5400	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:12:45:997
R\$ 1.898,5300	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:12:47:557
R\$ 1.898,5200	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:12:48:373
R\$ 1.898,5100	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:12:49:557
R\$ 1.898,5000	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:12:50:753
R\$ 1.898,4900	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:12:51:577
R\$ 1.898,4800	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:12:53:183
R\$ 1.898,4700	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:12:53:590
R\$ 1.898,4600	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:12:55:547
R\$ 1.898,4500	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:12:57:617
R\$ 1.898,4400	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:12:58:007
R\$ 1.898,4300	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:12:59:620
R\$ 1.898,4200	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:13:00:607
R\$ 1.898,4100	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:13:01:637
R\$ 1.898,4000	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:13:03:093
R\$ 1.898,3900	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:13:03:650
R\$ 1.898,3800	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:13:05:610
R\$ 1.898,3700	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:13:07:660
R\$ 1.898,3600	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:13:07:970
R\$ 1.898,3500	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:13:09:657
R\$ 1.898,3400	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:13:10:327
R\$ 1.898,3300	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:13:11:670
R\$ 1.898,3200	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:13:12:840
R\$ 1.898,3100	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:13:13:680
R\$ 1.898,3000	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:13:15:367
R\$ 1.898,2900	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:13:15:730
R\$ 1.898,2800	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:13:17:853
R\$ 1.898,2700	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:13:19:703
R\$ 1.898,2600	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:13:22:917
R\$ 1.898,2500	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:13:23:703
R\$ 1.898,2400	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:13:25:480

R\$ 1.898,2300	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:13:25:713
R\$ 1.898,2200	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:13:28:193
R\$ 1.898,2100	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:13:29:743
R\$ 1.898,2000	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:13:30:623
R\$ 1.898,1900	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:13:31:743
R\$ 1.898,1800	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:13:33:013
R\$ 1.898,1700	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:13:33:747
R\$ 1.898,1600	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:13:35:473
R\$ 1.898,1500	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:13:35:763
R\$ 1.898,1400	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:13:37:843
R\$ 1.898,1300	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:13:39:780
R\$ 1.898,1200	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:13:40:337
R\$ 1.898,1100	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:13:41:780
R\$ 1.898,1000	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:13:42:773
R\$ 1.898,0900	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:13:43:797
R\$ 1.898,0800	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:13:45:507
R\$ 1.898,0700	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:13:45:833
R\$ 1.898,0600	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:13:48:110
R\$ 1.898,0500	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:13:49:847
R\$ 1.898,0400	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:13:50:677
R\$ 1.898,0300	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:13:51:833
R\$ 1.898,0200	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:13:53:087
R\$ 1.898,0100	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:13:53:850
R\$ 1.898,0000	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:13:56:033
R\$ 1.897,9900	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:13:57:883
R\$ 1.897,9800	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:13:58:500
R\$ 1.897,9700	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:13:59:920
R\$ 1.897,9600	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:14:02:493
R\$ 1.897,9500	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:14:03:907
R\$ 1.897,9400	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:14:04:987
R\$ 1.897,9300	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:14:05:907
R\$ 1.897,9200	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:14:07:680
R\$ 1.897,9100	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:14:07:900
R\$ 1.897,9000	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:14:10:087
R\$ 1.897,8900	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:14:11:943
R\$ 1.897,8800	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:14:12:840
R\$ 1.897,8700	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:14:13:923
R\$ 1.880,0000	38.259.748/0001-86	28/04/2023 09:14:14:253
R\$ 1.879,9900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:14:15:303
R\$ 1.879,9800	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:14:15:933
R\$ 1.879,9700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:14:17:703
R\$ 1.879,9600	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:14:17:957
R\$ 3.400,0000	17.505.408/0001-18	28/04/2023 09:14:19:433
R\$ 1.879,9500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:14:22:337
R\$ 1.879,9400	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:14:23:983
R\$ 1.879,9300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:14:24:760
R\$ 1.879,9200	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:14:25:987
R\$ 1.879,9100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:14:27:130
R\$ 1.879,9000	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:14:28:000
R\$ 1.879,8900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:14:29:553
R\$ 1.879,8800	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:14:29:997
R\$ 1.879,8700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:14:31:933
R\$ 1.879,8600	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:14:32:023
R\$ 1.879,8500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:14:34:370
R\$ 1.879,8400	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:14:36:030
R\$ 1.879,8300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:14:36:723
R\$ 1.879,8200	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:14:38:027
R\$ 1.879,8100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:14:39:113
R\$ 1.879,8000	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:14:40:043
R\$ 1.879,7900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:14:41:683
R\$ 1.879,7800	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:14:42:030
R\$ 1.879,7700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:14:44:047
R\$ 1.879,7600	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:14:46:060
R\$ 1.879,7500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:14:46:443
R\$ 1.879,7400	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:14:48:063
R\$ 1.879,7300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:14:48:840

R\$ 1.879,7200	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:14:50:070
R\$ 1.879,7100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:14:51:247
R\$ 1.879,7000	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:14:52:080
R\$ 1.879,6900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:14:53:623
R\$ 1.879,6800	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:14:54:090
R\$ 1.879,6700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:14:56:437
R\$ 1.879,6600	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:14:58:123
R\$ 1.879,6500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:14:58:823
R\$ 1.879,6400	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:15:00:127
R\$ 1.879,6300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:15:01:250
R\$ 1.879,6200	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:15:02:137
R\$ 1.879,6100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:15:03:660
R\$ 1.879,6000	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:15:04:157
R\$ 1.879,5900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:15:06:360
R\$ 1.879,5800	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:15:08:183
R\$ 1.879,5700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:15:08:927
R\$ 1.879,5600	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:15:10:170
R\$ 1.879,5500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:15:11:483
R\$ 1.879,5400	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:15:12:187
R\$ 1.879,5300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:15:13:873
R\$ 1.879,5200	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:15:14:203
R\$ 1.870,0000	38.259.748/0001-86	28/04/2023 09:15:15:460
R\$ 1.869,9900	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:15:16:217
R\$ 1.869,9800	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:15:18:877
R\$ 1.869,9700	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:15:20:217
R\$ 1.869,9600	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:15:21:583
R\$ 1.869,9500	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:15:22:230
R\$ 1.869,9400	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:15:24:077
R\$ 1.869,9300	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:15:24:247
R\$ 1.869,9200	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:15:26:783
R\$ 1.869,9100	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:15:28:287
R\$ 1.869,9000	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:15:29:197
R\$ 3.300,0000	17.505.408/0001-18	28/04/2023 09:15:29:673
R\$ 1.869,8900	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:15:30:270
R\$ 1.869,8800	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:15:31:530
R\$ 1.869,8700	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:15:32:273
R\$ 1.869,8600	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:15:33:907
R\$ 1.869,8500	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:15:34:283
R\$ 1.869,8400	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:15:36:427
R\$ 1.869,8300	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:15:38:297
R\$ 1.860,0000	38.259.748/0001-86	28/04/2023 09:15:38:657
R\$ 1.869,8200	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:15:38:900
R\$ 1.859,9900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:15:39:060
R\$ 1.859,9800	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:15:40:327
R\$ 1.859,9700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:15:41:573
R\$ 1.859,9600	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:15:42:330
R\$ 1.859,9500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:15:43:957
R\$ 1.859,9400	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:15:44:343
R\$ 1.859,9300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:15:46:317
R\$ 1.859,9200	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:15:48:370
R\$ 1.859,9100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:15:48:693
R\$ 1.859,9000	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:15:50:373
R\$ 1.859,8900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:15:51:100
R\$ 1.850,0000	38.259.748/0001-86	28/04/2023 09:15:51:760
R\$ 1.849,9900	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:15:52:387
R\$ 1.849,9800	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:15:53:470
R\$ 1.849,9700	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:15:54:403
R\$ 1.849,9600	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:15:55:847
R\$ 1.849,9500	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:15:56:420
R\$ 1.849,9400	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:15:58:403
R\$ 1.840,0000	38.259.748/0001-86	28/04/2023 09:15:59:290
R\$ 1.839,9900	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:16:00:437
R\$ 1.839,9800	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:16:00:760
R\$ 1.839,9700	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:16:02:450
R\$ 1.839,9600	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:16:03:150
R\$ 1.839,9500	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:16:04:450

R\$ 1.839,9400	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:16:05:570
R\$ 1.839,9300	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:16:06:453
R\$ 1.839,9200	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:16:07:983
R\$ 1.839,9100	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:16:08:457
R\$ 1.839,9000	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:16:10:420
R\$ 1.839,8900	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:16:12:490
R\$ 1.839,8800	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:16:12:830
R\$ 1.839,8700	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:16:14:490
R\$ 1.839,8600	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:16:15:323
R\$ 1.839,8500	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:16:16:497
R\$ 1.839,8400	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:16:18:053
R\$ 1.839,8300	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:16:18:497
R\$ 1.839,8200	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:16:20:593
R\$ 1.839,8100	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:16:22:527
R\$ 1.839,8000	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:16:22:980
R\$ 1.839,7900	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:16:24:527
R\$ 1.839,7800	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:16:25:370
R\$ 1.839,7700	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:16:26:530
R\$ 1.839,7600	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:16:27:773
R\$ 1.839,7500	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:16:28:547
R\$ 1.830,0000	38.259.748/0001-86	28/04/2023 09:16:28:567
R\$ 1.829,9900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:16:30:140
R\$ 1.829,9800	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:16:30:557
R\$ 1.829,9700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:16:32:463
R\$ 1.829,9600	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:16:32:550
R\$ 1.829,9500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:16:34:807
R\$ 1.829,9400	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:16:36:580
R\$ 1.829,9300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:16:37:427
R\$ 1.829,9200	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:16:38:580
R\$ 1.829,9100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:16:39:803
R\$ 1.829,9000	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:16:40:580
R\$ 1.800,0000	38.259.748/0001-86	28/04/2023 09:16:42:060
R\$ 1.829,8900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:16:42:200
R\$ 1.799,9900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:16:42:327
R\$ 1.799,9800	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:16:42:597
R\$ 1.799,9700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:16:44:767
R\$ 1.799,9600	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:16:46:630
R\$ 1.799,9500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:16:47:287
R\$ 1.799,9400	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:16:48:620
R\$ 1.799,9300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:16:49:660
R\$ 1.799,9200	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:16:50:630
R\$ 1.799,9100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:16:52:003
R\$ 1.799,9000	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:16:52:680
R\$ 1.799,8900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:16:54:483
R\$ 1.799,8800	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:16:54:663
R\$ 1.799,8700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:16:56:923
R\$ 1.799,8600	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:16:58:690
R\$ 1.799,8500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:16:59:343
R\$ 1.799,8400	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:17:00:693
R\$ 1.799,8300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:17:01:730
R\$ 1.799,8200	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:17:02:707
R\$ 1.799,8100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:17:04:117
R\$ 1.799,8000	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:17:04:720
R\$ 1.799,7900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:17:06:617
R\$ 1.799,7800	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:17:06:740
R\$ 1.799,7700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:17:08:960
R\$ 1.799,7600	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:17:10:733
R\$ 1.799,7500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:17:11:327
R\$ 1.799,7400	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:17:12:733
R\$ 1.799,7300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:17:13:717
R\$ 1.799,7200	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:17:14:760
R\$ 1.799,7100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:17:16:130
R\$ 1.799,7000	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:17:16:757
R\$ 1.799,6900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:17:18:613
R\$ 1.799,6800	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:17:18:767
R\$ 1.799,6700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:17:21:180

R\$ 1.799,6600	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:17:22:773
R\$ 1.799,6500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:17:23:580
R\$ 1.799,6400	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:17:24:787
R\$ 1.799,6300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:17:25:897
R\$ 1.799,6200	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:17:26:800
R\$ 1.799,6100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:17:28:263
R\$ 1.799,6000	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:17:28:830
R\$ 1.799,5900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:17:30:630
R\$ 1.799,5800	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:17:30:883
R\$ 1.799,5700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:17:32:997
R\$ 1.799,5600	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:17:34:843
R\$ 1.799,5500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:17:35:397
R\$ 1.799,5400	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:17:36:910
R\$ 1.799,5300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:17:37:793
R\$ 1.799,5200	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:17:38:843
R\$ 1.799,5100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:17:40:190
R\$ 1.799,5000	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:17:40:847
R\$ 1.799,4900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:17:42:637
R\$ 1.799,4800	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:17:42:847
R\$ 1.799,4700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:17:45:003
R\$ 1.799,4600	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:17:46:897
R\$ 1.799,4500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:17:52:513
R\$ 1.799,4400	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:17:52:893
R\$ 1.799,4300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:17:54:883
R\$ 1.799,4200	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:17:56:927
R\$ 1.799,4100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:17:57:517
R\$ 1.799,4000	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:17:59:003
R\$ 1.799,3900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:17:59:927
R\$ 1.799,3800	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:18:00:943
R\$ 1.799,3700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:18:02:397
R\$ 1.799,3600	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:18:02:957
R\$ 1.799,3500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:18:04:763
R\$ 1.799,3400	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:18:04:970
R\$ 1.799,3300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:18:07:180
R\$ 1.799,3200	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:18:08:987
R\$ 1.790,0000	38.259.748/0001-86	28/04/2023 09:18:09:203
R\$ 1.789,9900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:18:09:620
R\$ 1.789,9800	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:18:10:987
R\$ 1.789,9700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:18:12:023
R\$ 1.789,9600	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:18:12:990
R\$ 1.789,9500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:18:14:370
R\$ 1.789,9400	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:18:15:007
R\$ 1.789,9300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:18:16:793
R\$ 1.789,9200	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:18:17:007
R\$ 1.789,9100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:18:19:213
R\$ 1.789,9000	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:18:21:017
R\$ 1.789,8900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:18:21:573
R\$ 1.789,8800	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:18:23:027
R\$ 1.789,8700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:18:24:057
R\$ 1.789,8600	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:18:25:037
R\$ 1.789,8500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:18:26:490
R\$ 1.789,8400	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:18:27:067
R\$ 1.789,8300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:18:29:147
R\$ 1.789,8200	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:18:31:087
R\$ 1.789,8100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:18:31:560
R\$ 1.789,8000	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:18:33:100
R\$ 1.789,7900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:18:33:980
R\$ 1.789,7800	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:18:35:113
R\$ 1.789,7700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:18:36:407
R\$ 1.789,7600	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:18:37:117
R\$ 1.789,7500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:18:38:760
R\$ 1.789,7400	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:18:39:127
R\$ 1.789,7300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:18:41:167
R\$ 1.789,7200	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:18:43:153
R\$ 1.789,7100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:18:43:590
R\$ 1.789,7000	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:18:45:163

R\$ 1.789,6900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:18:46:173
R\$ 1.789,6800	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:18:47:183
R\$ 1.789,6700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:18:48:760
R\$ 1.789,6600	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:18:49:177
R\$ 1.789,6500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:18:51:407
R\$ 1.789,6400	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:18:53:203
R\$ 1.789,6300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:18:53:970
R\$ 1.789,6200	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:18:55:213
R\$ 1.789,6100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:18:56:373
R\$ 1.789,6000	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:18:57:253
R\$ 1.789,5900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:18:58:770
R\$ 1.789,5800	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:18:59:243
R\$ 1.789,5700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:19:01:113
R\$ 1.789,5600	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:19:01:260
R\$ 1.789,5500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:19:03:537
R\$ 1.789,5400	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:19:05:283
R\$ 1.789,5300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:19:06:153
R\$ 1.789,5200	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:19:07:287
R\$ 1.789,5100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:19:08:530
R\$ 1.789,5000	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:19:09:300
R\$ 1.789,4900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:19:11:047
R\$ 1.789,4800	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:19:11:377
R\$ 1.789,4700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:19:13:597
R\$ 1.789,4600	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:19:15:317
R\$ 1.789,4500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:19:15:980
R\$ 1.789,4400	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:19:17:307
R\$ 1.789,4300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:19:18:623
R\$ 1.789,4200	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:19:19:320
R\$ 1.789,4100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:19:21:003
R\$ 1.789,4000	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:19:21:327
R\$ 1.789,3900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:19:23:380
R\$ 1.780,0000	38.259.748/0001-86	28/04/2023 09:19:24:440
R\$ 1.779,9900	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:19:25:350
R\$ 1.779,9800	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:19:25:880
R\$ 1.779,9700	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:19:27:377
R\$ 1.779,9600	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:19:28:370
R\$ 1.779,9500	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:19:29:383
R\$ 1.779,9400	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:19:30:760
R\$ 1.779,9300	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:19:31:380
R\$ 1.779,9200	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:19:33:153
R\$ 1.779,9100	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:19:33:400
R\$ 1.779,9000	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:19:35:813
R\$ 1.779,8900	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:19:37:427
R\$ 1.779,8800	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:19:38:363
R\$ 1.779,8700	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:19:39:423
R\$ 1.779,8600	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:19:40:720
R\$ 1.779,8500	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:19:41:437
R\$ 1.779,8400	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:19:43:073
R\$ 1.779,8300	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:19:43:460
R\$ 1.779,8200	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:19:45:447
R\$ 1.779,8100	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:19:47:453
R\$ 1.779,8000	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:19:47:853
R\$ 1.779,7900	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:19:49:467
R\$ 1.779,7800	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:19:50:213
R\$ 1.779,7700	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:19:51:467
R\$ 1.779,7600	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:19:52:583
R\$ 1.750,0000	38.259.748/0001-86	28/04/2023 09:19:52:617
R\$ 1.749,9900	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:19:53:487
R\$ 1.749,9800	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:19:55:007
R\$ 1.749,9700	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:19:55:600
R\$ 1.749,9600	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:19:59:943
R\$ 1.749,9500	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:20:01:547
R\$ 1.749,9400	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:20:02:333
R\$ 1.749,9300	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:20:03:540
R\$ 1.749,9200	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:20:04:717
R\$ 1.749,9100	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:20:05:543

R\$ 1.749,9000	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:20:07:413
R\$ 1.749,8900	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:20:07:547
R\$ 1.749,8800	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:20:09:817
R\$ 1.749,8700	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:20:11:580
R\$ 1.749,8600	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:20:12:227
R\$ 1.749,8500	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:20:13:567
R\$ 1.740,0000	38.259.748/0001-86	28/04/2023 09:20:14:190
R\$ 1.739,9900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:20:14:787
R\$ 1.739,9800	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:20:15:580
R\$ 1.739,9700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:20:17:230
R\$ 1.739,9600	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:20:17:573
R\$ 1.739,9500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:20:19:883
R\$ 1.739,9400	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:20:21:730
R\$ 1.739,9300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:20:22:267
R\$ 1.739,9200	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:20:23:610
R\$ 1.739,9100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:20:24:460
R\$ 1.739,9000	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:20:25:620
R\$ 1.739,8900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:20:26:743
R\$ 1.739,8800	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:20:27:623
R\$ 1.710,0000	38.259.748/0001-86	28/04/2023 09:20:28:957
R\$ 1.739,8700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:20:28:980
R\$ 1.709,9900	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:20:29:623
R\$ 1.700,0000	38.259.748/0001-86	28/04/2023 09:20:45:743
R\$ 3.799,9800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 09:20:45:890
R\$ 1.699,9900	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:20:47:713
R\$ 1.699,9800	48.191.392/0001-40	28/04/2023 09:21:03:920
R\$ 1.699,9700	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:21:05:840
R\$ 2.916,1800	20.444.829/0001-90	28/04/2023 09:21:23:630
R\$ 2.915,0000	84.972.926/0001-39	28/04/2023 09:21:27:580
R\$ 1.699,9600	48.191.392/0001-40	28/04/2023 09:21:44:127
R\$ 2.914,0000	20.444.829/0001-90	28/04/2023 09:21:45:180
R\$ 1.699,9500	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:21:46:050
R\$ 2.906,3900	84.972.926/0001-39	28/04/2023 09:21:48:043
R\$ 1.699,9400	48.191.392/0001-40	28/04/2023 09:22:04:293
R\$ 1.699,9300	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:22:06:170
R\$ 1.699,9200	48.191.392/0001-40	28/04/2023 09:22:22:410
R\$ 1.699,9100	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:22:24:223
R\$ 1.699,9000	48.191.392/0001-40	28/04/2023 09:22:40:453
R\$ 1.699,8900	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:22:42:260
R\$ 1.699,8800	48.191.392/0001-40	28/04/2023 09:22:58:513
R\$ 1.699,8700	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:23:00:290
R\$ 1.690,0000	38.259.748/0001-86	28/04/2023 09:23:02:313
R\$ 1.689,9900	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:23:04:277
R\$ 1.689,9800	48.191.392/0001-40	28/04/2023 09:23:20:570
R\$ 1.689,9700	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:23:22:320
R\$ 1.689,9600	48.191.392/0001-40	28/04/2023 09:23:38:980
R\$ 1.689,9500	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:23:40:367
R\$ 1.689,9400	48.191.392/0001-40	28/04/2023 09:23:56:850
R\$ 2.905,3900	20.444.829/0001-90	28/04/2023 09:23:57:573
R\$ 2.898,8300	84.972.926/0001-39	28/04/2023 09:23:57:827
R\$ 1.689,9300	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:23:58:407
R\$ 1.680,0000	38.259.748/0001-86	28/04/2023 09:24:12:603
R\$ 1.679,9900	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:24:14:427
R\$ 1.679,9800	48.191.392/0001-40	28/04/2023 09:24:30:983
R\$ 1.679,9700	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:24:32:460
R\$ 1.670,0000	38.259.748/0001-86	28/04/2023 09:24:39:410
R\$ 1.669,9900	31.261.184/0001-77	28/04/2023 09:24:40:470
R\$ 1.650,0000	38.259.748/0001-86	28/04/2023 09:24:51:250
R\$ 1.649,9900	48.191.392/0001-40	28/04/2023 09:25:07:063
R\$ 2.897,8300	20.444.829/0001-90	28/04/2023 09:25:26:013
R\$ 2.893,6000	84.972.926/0001-39	28/04/2023 09:25:26:477
R\$ 2.892,6000	20.444.829/0001-90	28/04/2023 09:25:47:460
R\$ 2.884,8600	84.972.926/0001-39	28/04/2023 09:25:53:683
R\$ 2.883,8600	20.444.829/0001-90	28/04/2023 09:26:03:603
R\$ 1.630,0000	38.259.748/0001-86	28/04/2023 09:26:06:937
R\$ 2.882,2000	84.972.926/0001-39	28/04/2023 09:26:07:243

R\$ 2.881,2000	20.444.829/0001-90	28/04/2023 09:26:17:247
R\$ 2.871,6900	84.972.926/0001-39	28/04/2023 09:26:21:510
R\$ 2.870,6900	20.444.829/0001-90	28/04/2023 09:26:31:440
R\$ 2.868,8000	84.972.926/0001-39	28/04/2023 09:26:35:230
R\$ 1.629,9900	48.191.392/0001-40	28/04/2023 09:26:51:447
R\$ 2.867,8000	20.444.829/0001-90	28/04/2023 09:27:09:473
R\$ 2.859,6600	84.972.926/0001-39	28/04/2023 09:27:10:213
R\$ 1.898,9900	35.764.167/0001-03	28/04/2023 09:27:34:103
R\$ 1.625,0000	38.259.748/0001-86	28/04/2023 09:27:50:590
R\$ 1.624,9900	48.191.392/0001-40	28/04/2023 09:28:07:690
R\$ 1.624,0000	38.259.748/0001-86	28/04/2023 09:28:45:007
R\$ 2.858,6600	20.444.829/0001-90	28/04/2023 09:28:59:867
R\$ 2.852,1300	84.972.926/0001-39	28/04/2023 09:29:02:450
R\$ 2.851,1300	20.444.829/0001-90	28/04/2023 09:29:14:080
R\$ 2.843,1100	84.972.926/0001-39	28/04/2023 09:29:15:867
R\$ 1.623,9900	48.191.392/0001-40	28/04/2023 09:29:34:137
R\$ 2.842,1100	20.444.829/0001-90	28/04/2023 09:29:34:497
R\$ 2.837,6700	84.972.926/0001-39	28/04/2023 09:29:36:443
R\$ 2.836,6700	20.444.829/0001-90	28/04/2023 09:29:57:997
R\$ 2.831,6000	84.972.926/0001-39	28/04/2023 09:30:06:083
R\$ 2.830,6000	20.444.829/0001-90	28/04/2023 09:30:15:600
R\$ 1.623,0000	38.259.748/0001-86	28/04/2023 09:30:15:857
R\$ 2.821,0300	84.972.926/0001-39	28/04/2023 09:30:21:543
R\$ 1.622,9900	48.191.392/0001-40	28/04/2023 09:30:38:610
R\$ 1.622,0000	38.259.748/0001-86	28/04/2023 09:30:48:670
R\$ 1.621,9900	48.191.392/0001-40	28/04/2023 09:31:04:723
R\$ 2.820,0300	20.444.829/0001-90	28/04/2023 09:31:21:833
R\$ 2.815,2300	84.972.926/0001-39	28/04/2023 09:31:22:467
R\$ 1.621,0000	38.259.748/0001-86	28/04/2023 09:31:33:317
R\$ 1.620,9900	48.191.392/0001-40	28/04/2023 09:31:49:063
R\$ 2.814,2300	20.444.829/0001-90	28/04/2023 09:32:06:023
R\$ 2.807,1300	84.972.926/0001-39	28/04/2023 09:32:11:410
R\$ 1.620,0000	38.259.748/0001-86	28/04/2023 09:32:13:913
R\$ 2.806,1300	20.444.829/0001-90	28/04/2023 09:32:30:223
R\$ 2.800,1000	84.972.926/0001-39	28/04/2023 09:32:31:947
R\$ 3.700,0000	45.538.349/0001-10	28/04/2023 09:32:41:030
R\$ 1.619,9900	48.191.392/0001-40	28/04/2023 09:32:57:497
R\$ 2.799,1000	20.444.829/0001-90	28/04/2023 09:33:14:607
R\$ 3.699,9900	06.175.908/0001-12	28/04/2023 09:33:16:027
R\$ 2.789,3100	84.972.926/0001-39	28/04/2023 09:33:19:797
R\$ 1.619,0000	38.259.748/0001-86	28/04/2023 09:33:22:823
R\$ 1.618,9900	48.191.392/0001-40	28/04/2023 09:33:39:763
R\$ 1.618,0000	38.259.748/0001-86	28/04/2023 09:33:46:080
R\$ 2.788,3100	20.444.829/0001-90	28/04/2023 09:34:03:330
R\$ 3.685,0000	45.538.349/0001-10	28/04/2023 09:34:06:287
R\$ 2.784,6700	84.972.926/0001-39	28/04/2023 09:34:07:860
R\$ 1.617,9900	48.191.392/0001-40	28/04/2023 09:34:24:113
R\$ 3.684,9900	06.175.908/0001-12	28/04/2023 09:34:24:637
R\$ 1.617,0000	38.259.748/0001-86	28/04/2023 09:34:29:533
R\$ 1.616,9900	48.191.392/0001-40	28/04/2023 09:34:46:213
R\$ 1.616,0000	38.259.748/0001-86	28/04/2023 09:34:55:573
R\$ 1.615,9900	48.191.392/0001-40	28/04/2023 09:35:12:340
R\$ 1.615,0000	38.259.748/0001-86	28/04/2023 09:35:26:673
R\$ 1.614,9900	48.191.392/0001-40	28/04/2023 09:35:44:537
R\$ 1.614,0000	38.259.748/0001-86	28/04/2023 09:35:49:437
R\$ 1.613,9900	48.191.392/0001-40	28/04/2023 09:36:06:660
R\$ 1.613,0000	38.259.748/0001-86	28/04/2023 09:36:23:633
R\$ 2.783,6700	20.444.829/0001-90	28/04/2023 09:36:23:667
R\$ 2.779,4000	84.972.926/0001-39	28/04/2023 09:36:24:607
R\$ 1.612,9900	48.191.392/0001-40	28/04/2023 09:36:40:913
R\$ 2.778,4000	20.444.829/0001-90	28/04/2023 09:36:57:817
R\$ 1.612,0000	38.259.748/0001-86	28/04/2023 09:37:03:197
R\$ 1.611,9900	48.191.392/0001-40	28/04/2023 09:37:19:200
R\$ 1.611,0000	38.259.748/0001-86	28/04/2023 09:37:24:577
R\$ 1.610,9900	48.191.392/0001-40	28/04/2023 09:37:41:350
R\$ 1.610,0000	38.259.748/0001-86	28/04/2023 09:37:45:643

R\$ 1.609,9900	48.191.392/0001-40	28/04/2023 09:38:01:470
R\$ 1.609,0000	38.259.748/0001-86	28/04/2023 09:38:06:930
R\$ 1.608,9900	48.191.392/0001-40	28/04/2023 09:38:23:593
R\$ 1.608,0000	38.259.748/0001-86	28/04/2023 09:38:28:530
R\$ 1.607,9900	48.191.392/0001-40	28/04/2023 09:38:45:657
R\$ 1.607,9000	38.259.748/0001-86	28/04/2023 09:39:01:143
R\$ 1.607,8900	48.191.392/0001-40	28/04/2023 09:39:17:917
R\$ 1.607,0000	38.259.748/0001-86	28/04/2023 09:39:44:293
R\$ 1.606,9900	48.191.392/0001-40	28/04/2023 09:40:02:203
R\$ 1.606,0000	38.259.748/0001-86	28/04/2023 09:40:10:267
R\$ 1.605,9900	48.191.392/0001-40	28/04/2023 09:40:26:380
R\$ 1.605,0000	38.259.748/0001-86	28/04/2023 09:40:31:810
R\$ 1.604,9900	48.191.392/0001-40	28/04/2023 09:40:48:530
R\$ 1.604,0000	38.259.748/0001-86	28/04/2023 09:41:03:617
R\$ 1.603,9900	48.191.392/0001-40	28/04/2023 09:41:20:757
R\$ 1.603,0000	38.259.748/0001-86	28/04/2023 09:41:32:767
R\$ 1.602,9900	48.191.392/0001-40	28/04/2023 09:41:49:070
R\$ 1.602,0000	38.259.748/0001-86	28/04/2023 09:42:26:783
R\$ 1.601,9900	48.191.392/0001-40	28/04/2023 09:42:43:437
R\$ 1.601,0000	38.259.748/0001-86	28/04/2023 09:43:01:923
R\$ 1.600,9900	48.191.392/0001-40	28/04/2023 09:43:17:967
R\$ 1.600,9000	38.259.748/0001-86	28/04/2023 09:43:42:630
R\$ 1.600,8900	48.191.392/0001-40	28/04/2023 09:43:59:917
R\$ 3.500,0000	31.131.938/0001-74	28/04/2023 09:44:09:103
R\$ 1.600,8800	38.259.748/0001-86	28/04/2023 09:44:12:697
R\$ 1.600,8700	48.191.392/0001-40	28/04/2023 09:44:28:077
R\$ 1.600,0000	38.259.748/0001-86	28/04/2023 09:45:12:607
R\$ 1.599,9900	48.191.392/0001-40	28/04/2023 09:45:30:623
R\$ 1.599,0000	38.259.748/0001-86	28/04/2023 09:46:05:260
R\$ 1.598,9900	48.191.392/0001-40	28/04/2023 09:46:22:910
R\$ 1.598,0000	38.259.748/0001-86	28/04/2023 09:46:57:477
R\$ 1.597,9900	48.191.392/0001-40	28/04/2023 09:47:15:157
R\$ 1.597,0000	38.259.748/0001-86	28/04/2023 09:47:31:773
R\$ 1.596,9900	48.191.392/0001-40	28/04/2023 09:47:49:350
R\$ 1.596,0000	38.259.748/0001-86	28/04/2023 09:48:03:143
R\$ 1.595,9900	48.191.392/0001-40	28/04/2023 09:48:21:557
R\$ 1.595,0000	38.259.748/0001-86	28/04/2023 09:48:47:927
R\$ 1.594,9900	48.191.392/0001-40	28/04/2023 09:49:03:840
R\$ 1.590,0000	38.259.748/0001-86	28/04/2023 09:49:28:243
R\$ 1.589,9900	48.191.392/0001-40	28/04/2023 09:49:46:073
R\$ 1.580,0000	38.259.748/0001-86	28/04/2023 09:49:51:060
R\$ 1.579,9900	48.191.392/0001-40	28/04/2023 09:50:08:247
R\$ 1.575,0000	38.259.748/0001-86	28/04/2023 09:50:15:020
R\$ 1.574,9900	48.191.392/0001-40	28/04/2023 09:50:32:353
R\$ 1.574,0000	38.259.748/0001-86	28/04/2023 09:50:35:837
R\$ 1.573,9900	48.191.392/0001-40	28/04/2023 09:50:54:477
R\$ 1.570,0000	38.259.748/0001-86	28/04/2023 09:51:23:997
R\$ 1.569,9900	48.191.392/0001-40	28/04/2023 09:51:40:883
R\$ 1.560,0000	38.259.748/0001-86	28/04/2023 09:51:46:220
R\$ 1.559,9900	48.191.392/0001-40	28/04/2023 09:52:03:037
R\$ 1.555,0000	38.259.748/0001-86	28/04/2023 09:52:09:683
R\$ 1.554,9900	48.191.392/0001-40	28/04/2023 09:52:27:150
R\$ 1.554,0000	38.259.748/0001-86	28/04/2023 09:52:30:920
R\$ 1.553,9900	48.191.392/0001-40	28/04/2023 09:52:47:260
R\$ 1.550,0000	38.259.748/0001-86	28/04/2023 09:52:56:950
R\$ 1.549,9900	48.191.392/0001-40	28/04/2023 09:53:13:463
R\$ 1.549,0000	38.259.748/0001-86	28/04/2023 09:53:25:693
R\$ 1.548,9900	48.191.392/0001-40	28/04/2023 09:53:43:727
R\$ 1.545,0000	38.259.748/0001-86	28/04/2023 09:54:29:150
R\$ 1.544,9900	48.191.392/0001-40	28/04/2023 09:54:46:057
R\$ 1.544,0000	38.259.748/0001-86	28/04/2023 09:54:49:697
R\$ 1.543,9900	48.191.392/0001-40	28/04/2023 09:55:06:193
R\$ 1.543,0000	38.259.748/0001-86	28/04/2023 09:55:20:520
R\$ 1.542,9900	48.191.392/0001-40	28/04/2023 09:55:36:360
R\$ 1.542,0000	38.259.748/0001-86	28/04/2023 09:55:50:160
R\$ 1.541,9900	48.191.392/0001-40	28/04/2023 09:56:06:610

R\$ 1.541,0000	38.259.748/0001-86	28/04/2023 09:56:15:283
R\$ 1.540,9900	48.191.392/0001-40	28/04/2023 09:56:32:793
R\$ 1.540,0000	38.259.748/0001-86	28/04/2023 09:56:47:737
R\$ 1.539,9900	48.191.392/0001-40	28/04/2023 09:57:05:017
R\$ 1.539,9000	38.259.748/0001-86	28/04/2023 09:57:18:333
R\$ 1.539,8900	48.191.392/0001-40	28/04/2023 09:57:35:210
R\$ 1.539,0000	38.259.748/0001-86	28/04/2023 09:57:47:857
R\$ 1.538,9900	48.191.392/0001-40	28/04/2023 09:58:03:340
R\$ 1.538,0000	38.259.748/0001-86	28/04/2023 09:58:07:217
R\$ 1.537,9900	48.191.392/0001-40	28/04/2023 09:58:23:490
R\$ 1.537,0000	38.259.748/0001-86	28/04/2023 09:58:30:857
R\$ 1.536,9900	48.191.392/0001-40	28/04/2023 09:58:49:630
R\$ 1.536,0000	38.259.748/0001-86	28/04/2023 09:59:05:260
R\$ 1.535,9900	48.191.392/0001-40	28/04/2023 09:59:21:857
R\$ 1.535,0000	38.259.748/0001-86	28/04/2023 09:59:29:110
R\$ 1.534,9900	48.191.392/0001-40	28/04/2023 09:59:45:933
R\$ 1.530,0000	38.259.748/0001-86	28/04/2023 10:00:04:247
R\$ 1.529,9900	48.191.392/0001-40	28/04/2023 10:00:20:167
R\$ 1.529,0000	38.259.748/0001-86	28/04/2023 10:00:26:340
R\$ 1.528,9900	48.191.392/0001-40	28/04/2023 10:00:42:250
R\$ 1.528,0000	38.259.748/0001-86	28/04/2023 10:00:48:267
R\$ 1.527,9900	48.191.392/0001-40	28/04/2023 10:01:04:417
R\$ 1.527,0000	38.259.748/0001-86	28/04/2023 10:01:30:943
R\$ 1.526,9900	48.191.392/0001-40	28/04/2023 10:01:48:797
R\$ 1.525,0000	38.259.748/0001-86	28/04/2023 10:02:08:843
R\$ 1.524,9900	48.191.392/0001-40	28/04/2023 10:02:25:023
R\$ 1.524,0000	38.259.748/0001-86	28/04/2023 10:02:51:987
R\$ 1.523,9900	48.191.392/0001-40	28/04/2023 10:03:09:250
R\$ 1.520,0000	38.259.748/0001-86	28/04/2023 10:03:29:810
R\$ 1.519,9900	48.191.392/0001-40	28/04/2023 10:03:45:497
R\$ 1.519,0000	38.259.748/0001-86	28/04/2023 10:04:00:623
R\$ 1.518,9900	48.191.392/0001-40	28/04/2023 10:04:17:740
R\$ 1.518,0000	38.259.748/0001-86	28/04/2023 10:04:31:517
R\$ 1.517,9900	48.191.392/0001-40	28/04/2023 10:04:47:897
R\$ 1.510,0000	38.259.748/0001-86	28/04/2023 10:05:17:377
R\$ 1.509,9900	48.191.392/0001-40	28/04/2023 10:05:34:253
R\$ 1.509,0000	38.259.748/0001-86	28/04/2023 10:06:09:097
R\$ 1.508,9900	48.191.392/0001-40	28/04/2023 10:06:26:620
R\$ 1.508,9000	38.259.748/0001-86	28/04/2023 10:06:58:367
R\$ 1.508,8900	48.191.392/0001-40	28/04/2023 10:07:17:127
R\$ 1.508,0000	38.259.748/0001-86	28/04/2023 10:07:39:800
R\$ 1.507,9900	48.191.392/0001-40	28/04/2023 10:07:57:353
R\$ 1.507,0000	38.259.748/0001-86	28/04/2023 10:08:22:993
R\$ 1.506,9900	48.191.392/0001-40	28/04/2023 10:08:39:503
R\$ 1.506,0000	38.259.748/0001-86	28/04/2023 10:09:20:787
R\$ 1.505,9900	48.191.392/0001-40	28/04/2023 10:09:37:913
R\$ 1.505,0000	38.259.748/0001-86	28/04/2023 10:09:54:287
R\$ 1.504,9900	48.191.392/0001-40	28/04/2023 10:10:10:110
R\$ 1.504,0000	38.259.748/0001-86	28/04/2023 10:10:14:900
R\$ 1.503,9900	48.191.392/0001-40	28/04/2023 10:10:32:243
R\$ 1.503,0000	38.259.748/0001-86	28/04/2023 10:10:49:827
R\$ 1.502,9900	48.191.392/0001-40	28/04/2023 10:11:06:473
R\$ 1.502,0000	38.259.748/0001-86	28/04/2023 10:11:43:920
R\$ 1.501,9900	48.191.392/0001-40	28/04/2023 10:12:02:863
R\$ 1.501,0000	38.259.748/0001-86	28/04/2023 10:12:21:097
R\$ 1.500,9900	48.191.392/0001-40	28/04/2023 10:12:37:087
R\$ 1.500,0000	38.259.748/0001-86	28/04/2023 10:13:14:783
R\$ 1.499,9900	48.191.392/0001-40	28/04/2023 10:13:31:447
R\$ 1.499,9800	38.259.748/0001-86	28/04/2023 10:15:05:210
R\$ 1.499,9700	48.191.392/0001-40	28/04/2023 10:15:21:727
R\$ 1.499,0000	38.259.748/0001-86	28/04/2023 10:15:47:203
R\$ 1.498,9900	48.191.392/0001-40	28/04/2023 10:16:03:963
R\$ 1.498,0000	38.259.748/0001-86	28/04/2023 10:16:52:897
R\$ 1.497,9900	48.191.392/0001-40	28/04/2023 10:17:10:143
R\$ 1.497,0000	38.259.748/0001-86	28/04/2023 10:17:19:457
R\$ 1.496,9900	48.191.392/0001-40	28/04/2023 10:17:36:233

R\$ 1.496,0000	38.259.748/0001-86	28/04/2023 10:18:37:440
R\$ 1.495,9900	48.191.392/0001-40	28/04/2023 10:18:54:403
R\$ 1.495,0000	38.259.748/0001-86	28/04/2023 10:19:06:887
R\$ 1.494,9900	48.191.392/0001-40	28/04/2023 10:19:24:513
R\$ 1.494,0000	38.259.748/0001-86	28/04/2023 10:19:53:043
R\$ 1.493,9900	48.191.392/0001-40	28/04/2023 10:20:10:780
R\$ 1.492,0000	38.259.748/0001-86	28/04/2023 10:21:02:070
R\$ 1.491,9900	48.191.392/0001-40	28/04/2023 10:21:18:880
R\$ 1.491,0000	38.259.748/0001-86	28/04/2023 10:21:58:857
R\$ 1.490,9900	48.191.392/0001-40	28/04/2023 10:22:15:210
R\$ 1.490,0000	38.259.748/0001-86	28/04/2023 10:22:40:043
R\$ 1.489,9900	48.191.392/0001-40	28/04/2023 10:22:57:477
R\$ 1.488,0000	38.259.748/0001-86	28/04/2023 10:23:47:427
R\$ 1.487,9900	48.191.392/0001-40	28/04/2023 10:24:05:903
R\$ 1.487,0000	38.259.748/0001-86	28/04/2023 10:24:12:930
R\$ 1.486,9900	48.191.392/0001-40	28/04/2023 10:24:30:023
R\$ 1.486,0000	38.259.748/0001-86	28/04/2023 10:25:06:963
R\$ 1.485,9900	48.191.392/0001-40	28/04/2023 10:25:24:393
R\$ 1.485,0000	38.259.748/0001-86	28/04/2023 10:26:03:720

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	28/04/2023 09:01:16	Item aberto para lances.
Encerramento	28/04/2023 10:28:04	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	28/04/2023 10:28:04	Item com etapa aberta encerrada.
Aceite de proposta	29/05/2023 15:37:19	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ/CPF: 38.259.748/0001-86, pelo melhor lance de R\$ 1.485,0000.
Habilitação de fornecedor	07/06/2023 16:34:14	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - CNPJ/CPF: 38.259.748/0001-86

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 3 - Cadeira odontológica

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
11.088.993/0001-11	TATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE, ODONTO-MEDICO LTDA.	Sim	Sim	10	R\$ 15.000,0000	R\$ 150.000,0000	27/04/2023 22:55:13
<p>Marca: dinamo express Fabricante: dinamo express Modelo / Versão: turbo Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA ODONTOLÓGICA- Material: Estrutura Aço, Pintura Eletrostática; Componentes: Bolsa P/ Transporte; Material Estofamento; Poliuretano Injetado, Alta Densidade; Característica Adicional: Dobrável, Portátil Funcionamento: Regulagem Altura e Encosto Manual; Material Revestimento: PVC laminado sem Costura. CATMAT 422344. Porte da empresa: ME/EPP</p>							
20.444.829/0001-90	CMED DISTRIBUIDORA LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 18.000,0000	R\$ 180.000,0000	27/04/2023 10:00:36
<p>Marca: dentemed Fabricante: dentemed Modelo / Versão: portatil Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira odontológica - Cadeira Odontológica Material: Estrutura Aço, Pintura Eletrostática , Componentes: Bolsa P/ Transporte , Material Estofamento: Poliuretano Injetado, Alta Densidade , Característica Adicional: Dobrável, Portátil , Funcionamento: Regulagem Altura E Encosto Manual , Material Revestimento: Pvc Laminado Sem Costura Porte da empresa: ME/EPP</p>							
31.131.938/0001-74	MEDIC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 18.000,0000	R\$ 180.000,0000	28/04/2023 08:37:39
<p>Marca: SANTARÉM Fabricante: SANTARÉM Modelo / Versão: SANTARÉM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA ODONTOLÓGICA, MATERIAL ESTRUTURA AÇO, PINTURA ELETROSTÁTICA, MATERIAL ESTOFAMENTO POLIURETANO INJETADO, ALTA DENSIDADE, MATERIAL REVESTIMENTO PVC LAMINADO SEM COSTURA, FUNCIONAMENTO REGULAGEM ALTURA E ENCOSTO MANUAL, COMPONENTES BOLSA P/ TRANSPORTE, CARACTERÍSTICA ADICIONAL DOBRÁVEL, PORTÁTIL Porte da empresa: ME/EPP</p>							
84.972.926/0001-39	J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 18.500,0000	R\$ 185.000,0000	27/04/2023 16:34:13
<p>Marca: ALLIAGE/D700 D1 Fabricante: ALLIAGE/D700 D1 Modelo / Versão: ALLIAGE/D700 D1</p>							

	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA ODONTOLÓGICA- Material: Estrutura Aço, Pintura Eletrostática; Componentes: Bolsa P/ Transporte; Material Estofamento; Poliuretano Injetado, Alta Densidade; Característica Adicional: Dobrável, Portátil Funcionamento: Regulagem Altura e Encosto Manual; Material Revestimento: PVC laminado sem Costura. CATMAT 422344. Porte da empresa: ME/EPP						
32.630.250/0001-00	SAUDE BRASIL ODONTO HOSPITALAR LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 18.517,0000	R\$ 185.170,0000	27/04/2023 14:53:46
	Marca: BIOTRON Fabricante: BIOTRON Modelo / Versão: CADEIRA PORTÁTIL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA ODONTOLÓGICA- MATERIAL: ESTRUTURA AÇO, PINTURA ELETROSTÁTICA; COMPONENTES: BOLSA P/ TRANSPORTE; MATERIAL ESTOFAMENTO; POLIURETANO INJETADO, ALTA DENSIDADE; CARACTERÍSTICA ADICIONAL: DOBRÁVEL, PORTÁTIL FUNCIONAMENTO: REGULAGEM ALTURA E ENCOSTO MANUAL; MATERIAL REVESTIMENTO: PVC LAMINADO SEM COSTURA. CATMAT 422344. Porte da empresa: ME/EPP						
09.222.369/0001-13	DENTAL MARIA LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 18.517,4000	R\$ 185.174,0000	27/04/2023 16:18:49
	Marca: MAGNUS PORT Fabricante: DENTEMED Modelo / Versão: MAGNUS PORTATIL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: - CJ CONSULTORIO PORTATIL MAGNUS TRANSPORTATIL DENTEMED - CONJUNTO ODONTOLÓGICO MAGNUS TRANSPORTATIL COMPOSTO POR CONSULTORIO PORTATIL (CADEIRA, BANQUETA, COMPRESSOR, REFLETOR, BOLSA E MALA COM EQUIPO) ****CADEIRA ODONTOLÓGICA TRANSPORTATIL: CADEIRA DE ATENDIMENTO COM ESTRUTURAS REFORÇADAS, COMPACTAS E DE FÁCIL AJUSTE DE OPERAÇÃO, EM MATERIAL LEVE E RESISTENTE E DE FÁCIL MANUSEIO. CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA INDICADA DE ATÉ 250KG. REGULAGEM DA ALTURA DE ASSENTO E ANGULAÇÃO DE ENCOSTO. ÂNGULO DO ENCOSTO: 110 A 175 GRAUS. ALTURA DE AJUSTE DO ASSENTO: 39 64 CM. DIMENSÕES DA CADEIRA ABERTA: 1600 X 710 X 1400 MM (C X L X A). BRACOS ANATÔMICOS. ESTOFAMENTO SEM COSTURAS QUE FACILITAM O PROCEDIMENTO DE LIMPEZA. CUSPIDEIRA INTEGRADA COM CAPACIDADE DE RESÍDUO DE 01 LITRO. BANDEJA PARA EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS. REFLETOR TRANSPORTATIL ACOPLADO A CADEIRA COM FOCO ODONTOLÓGICO EM LED DE ALTA POTÊNCIA. LUZ DE LED DE ALTA POTÊNCIA, ALTO BRILHO, LONGA VIDA ÚTIL E BAIXO AQUECIMENTO. ALIMENTAÇÃO DA LUZ DE LED DE 12 VDC. LAMPADA DE LED BRANCA FRIA COM DURAÇÃO DE 2.000 HORAS. BOLSAS/MALA DE TRANSPORTE EM NYLON. DIMENSÕES DA EMBALAGEM: 310 X 600 X 1250 MM (C X L X A). PESO DO PRODUTO EMBALADO: 24 KG. ****EQUIPO ODONTOLÓGICO TRANSPORTATIL: FABRICADO EM CAIXA MILITAR TIPO MALA EM MATERIAL LEVE, RESISTENTE, CONTENDO RODÍZIOS E ALCAS PARA FACILITAR O TRANSPORTE. ESTRUTURAS INTERNAS MODULARES PARA ADICIONAR OU MOVER FACILMENTE FUNÇÕES DE ACORDO NECESSIDADE. ESTRUTURA ESTÁVEL PROPORCIONA ERGONOMIA ABSOLUTA PARA POSICIONAMENTO IDEAL DO CIRURGIÃO DENTISTA. CONTROLE DE VELOCIDADE PELO PEDAL PARA ACIONAMENTO DAS CANETAS DE ALTA E BAIXA ROTACÃO FEITO POR COMANDO PROGRESSIVO QUE PERMITE QUE O PROFISSIONAL SELECIONE(CONTROLE) A VELOCIDADE NECESSÁRIA DEPENDENDO DO TIPO DE INTERVENÇÃO QUE IRA FAZER. VALVULA AJUSTES DE AR E AGUA PARA AS PONTEIRAS DE BAIXA E ALTA VELOCIDADE. VALVULA DE CONTROLE DO FLUXO DE SUCCAO. MANOMETRO VISIVEL PARA REFERENCIAR A PRESSAO DE AR NAS PONTEIRAS. INTERRUPTOR DE LIGA/DESLIGA DA GARRAFA DE AGUA. INTERRUPTOR DE LIGA/DESLIGA DA SUCCAO. MALA COM EQUIPO COMPOSTO DE SERINGA TRIPLICE, TERMINAL BORDEN REFRIGERADO DE ALTA E BAIXA ROTACAO E SUGADOR DE ALTA POTENCIA TIPO VENTURI. SISTEMA DE MOVIMENTACAO ATRAVES DE RODIZIOS EM SILICONE. RESERVATORIO DE AGUA LIMPA COM CAPACIDADE DE 500ML OU 1.000 ML. ALIMENTADO POR AR DE COMPRESSOR ODONTOLÓGICO PORTATIL, COM ACIONAMENTO AO RETIRAR A PEÇA DE MAO DO SUPORTE, PRESSIONAR O PEDAL DE COMANDO PARA ACIONAMENTO. SUPORTE COM 01 SUGADOR, 01 SERINGA TRIPLICE (SOPRADOR DE AR E JATO DE AGUA), 01 CONEXAO PARA CANETA DE ALTA ROTACAO (TIPO BORDEN 2 VIAS) E 01 CONEXAO PARA CANETA DE BAIXA ROTACAO (TIPO BORDEN 2 VIAS). COMPRESSOR DE AR INTEGRADO ISENTO DE OLEO E SUPER SILENCIOSO. TANQUE EM ACO COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 09 LITROS. MOTOR COM POTENCIA MAXIMA DE 01 HP - 750 WATTS. DESLOCAMENTO DE AR DO COMPRESSOR: 6,2 PCM (PES)/ 175 L/MIN. GERANDO NIVEL DE RUÍDO DE 50 DB (A). TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 127 VAC OU 220 VAC, COM FREQUÊNCIA DE 60 HZ. M MAGNUS PORTATIL F DENTEMED P NAC RMS 80349600003 FINAL Porte da empresa: ME/EPP						
07.897.039/0001-00	DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	Não	Não	10	R\$ 18.517,4500	R\$ 185.174,5000	27/04/2023 09:15:24
	Marca: DENTEMED Fabricante: DENTEMED Modelo / Versão: CADEIRA ODONTOLÓGICA MAGNUS TRANSPORTATIL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA ODONTOLÓGICA- Material: Estrutura Aço, Pintura Eletrostática; Componentes: Bolsa P/ Transporte; Material Estofamento; Poliuretano Injetado, Alta Densidade; Característica Adicional: Dobrável, Portátil Funcionamento: Regulagem Altura e Encosto Manual; Material Revestimento: PVC laminado sem Costura. CATMAT 422344. ""Produto Fabricado Conforme Resolução RDC 16 de 28/03/2013 (ANVISA), Regulamento Técnico de Boas Práticas de Fabricação de Produtos Médicos, Sistema de Sistema de Gestão ISO 9.001/2015 e ISO 13.485/2016 ". MODELO: CADEIRA ODONTOLÓGICA MAGNUS TRANSPORTATIL (Cadeira Portátil Manual com bolsa de transporte) MARCA: DENTEMED FABRICANTE DENTEMED EQUIP. ODONT. PROCEDENCIA NACIONAL REGISTRO ANVISA: 80349600003" Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)						
44.037.882/0001-35	THIAGO G. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOGÍSTICA LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 18.517,4500	R\$ 185.174,5000	27/04/2023 14:01:54
	Marca: BIOTRON Fabricante: BIOTRON Modelo / Versão: BIOTRON Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA ODONTOLÓGICA- Material: Estrutura Aço, Pintura Eletrostática; Componentes: Bolsa P/ Transporte; Material Estofamento; Poliuretano Injetado, Alta Densidade; Característica Adicional: Dobrável, Portátil Funcionamento: Regulagem Altura e Encosto Manual; Material Revestimento: PVC laminado sem Costura. CATMAT 422344. Porte da empresa: ME/EPP						
45.127.148/0001-20	HF COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 22.912,0000	R\$ 229.120,0000	27/04/2023 18:10:04
	Marca: D7000 Fabricante: D7000 Modelo / Versão: D7000 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA ODONTOLÓGICA Material: Estrutura Aço, Pintura Eletrostática; Componentes: Bolsa P/ Transporte; Material Estofamento; Poliuretano Injetado, Alta Densidade; Característica Adicional: Dobrável, Portátil Funcionamento: Regulagem Altura e Encosto Manual; Material Revestimento: PVC laminado sem Costura. CATMAT 422344. Porte da empresa: ME/EPP						
48.191.392/0001-40	ULTRAMARKA SOLUCOES	Sim	Sim	10	R\$ 32.835,0000	R\$ 328.350,0000	28/04/2023 08:34:43

CORPORATIVAS LTDA
Marca: OLSEN SPRINT
Fabricante: OLSEN SPRINT
Modelo / Versão: OLSEN SPRINT
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA ODONTOLÓGICA- Material: Estrutura Aço, Pintura Eletrostática; Componentes: Bolsa P/ Transporte; Material Estofamento; Poliuretano Injetado, Alta Densidade; Característica Adicional: Dobrável, Portátil Funcionamento: Regulagem Altura e Encosto Manual; Material Revestimento: PVC laminado sem Costura.
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 32.835,0000	48.191.392/0001-40	28/04/2023 09:00:05:153
R\$ 22.912,0000	45.127.148/0001-20	28/04/2023 09:00:05:153
R\$ 18.517,4500	07.897.039/0001-00	28/04/2023 09:00:05:153
R\$ 18.517,4500	44.037.882/0001-35	28/04/2023 09:00:05:153
R\$ 18.517,4000	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:00:05:153
R\$ 18.517,0000	32.630.250/0001-00	28/04/2023 09:00:05:153
R\$ 18.500,0000	84.972.926/0001-39	28/04/2023 09:00:05:153
R\$ 18.000,0000	31.131.938/0001-74	28/04/2023 09:00:05:153
R\$ 18.000,0000	20.444.829/0001-90	28/04/2023 09:00:05:153
R\$ 15.000,0000	11.088.993/0001-11	28/04/2023 09:00:05:153
R\$ 14.999,9900	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:01:17:647
R\$ 14.000,0000	11.088.993/0001-11	28/04/2023 09:01:26:483
R\$ 13.999,9900	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:01:27:707
R\$ 13.990,0000	07.897.039/0001-00	28/04/2023 09:02:06:333
R\$ 13.989,9900	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:02:07:883
R\$ 13.500,0000	07.897.039/0001-00	28/04/2023 09:02:13:820
R\$ 13.775,0000	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:02:13:887
R\$ 13.365,0000	44.037.882/0001-35	28/04/2023 09:04:22:150
R\$ 13.300,0000	32.630.250/0001-00	28/04/2023 09:04:29:730
R\$ 18.517,0000	45.127.148/0001-20	28/04/2023 09:05:59:227
R\$ 13.000,0000	11.088.993/0001-11	28/04/2023 09:06:50:967
R\$ 12.000,0000	07.897.039/0001-00	28/04/2023 09:07:36:850
R\$ 11.000,0000	11.088.993/0001-11	28/04/2023 09:07:41:070
R\$ 10.400,0000	07.897.039/0001-00	28/04/2023 09:07:51:087
R\$ 10.000,0000	11.088.993/0001-11	28/04/2023 09:08:06:757
R\$ 10.300,0000	32.630.250/0001-00	28/04/2023 09:08:06:853
R\$ 9.490,0000	07.897.039/0001-00	28/04/2023 09:08:20:623
R\$ 10.001,0000	32.630.250/0001-00	28/04/2023 09:08:20:953
R\$ 9.000,0000	11.088.993/0001-11	28/04/2023 09:08:29:050
R\$ 8.500,0000	07.897.039/0001-00	28/04/2023 09:09:07:877
R\$ 8.000,0000	11.088.993/0001-11	28/04/2023 09:09:16:627
R\$ 17.999,0000	20.444.829/0001-90	28/04/2023 09:09:36:620
R\$ 7.500,0000	07.897.039/0001-00	28/04/2023 09:10:03:000
R\$ 7.000,0000	11.088.993/0001-11	28/04/2023 09:10:09:530
R\$ 6.600,0000	07.897.039/0001-00	28/04/2023 09:10:25:437
R\$ 6.500,0000	11.088.993/0001-11	28/04/2023 09:10:35:203
R\$ 6.100,0000	07.897.039/0001-00	28/04/2023 09:10:53:743
R\$ 6.000,0000	11.088.993/0001-11	28/04/2023 09:10:56:503
R\$ 5.690,0000	07.897.039/0001-00	28/04/2023 09:11:16:247
R\$ 5.500,0000	11.088.993/0001-11	28/04/2023 09:11:26:357
R\$ 5.200,0000	07.897.039/0001-00	28/04/2023 09:11:43:070

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	28/04/2023 09:01:17	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	28/04/2023 09:13:44	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	28/04/2023 09:13:44	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	03/05/2023 11:16:38	Convocado para envio de anexo o fornecedor DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ/CPF: 07.897.039/0001-00.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	03/05/2023 12:11:31	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ/CPF: 07.897.039/0001-00.
Aceite de proposta	29/05/2023 15:35:03	Aceite individual da proposta. Fornecedor: DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ/CPF: 07.897.039/0001-00, pelo melhor lance de R\$ 5.200,0000.
Habilitação de fornecedor	06/06/2023 16:26:16	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA - CNPJ/CPF: 07.897.039/0001-00

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 4 - Cadeira odontológica**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Declaração PPB/TP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
11.088.993/0001-11	TATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE, ODONTO-MEDICO LTDA. Marca: dinamo express Fabricante: DINAMO EXPRESS Modelo / Versão: turbo Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA ODONTOLÓGICA- Material: Estrutura Aço, Pintura Eletrostática; Componentes: Bolsa P/ Transporte; Material Estofamento; Poliuretano Injetado, Alta Densidade; Característica Adicional: Dobrável, Portátil Funcionamento: Regulagem Altura e Encosto Manual; Material Revestimento: PVC laminado sem Costura. CATMAT 422344 Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	Nenhuma	3	R\$ 15.000,0000	R\$ 45.000,0000	27/04/2023 22:55:13
20.444.829/0001-90	CMED DISTRIBUIDORA LTDA Marca: dentemed Fabricante: dentemed Modelo / Versão: portatil Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira odontológica - Cadeira Odontológica Material: Estrutura Aço, Pintura Eletrostática , Componentes: Bolsa P/ Transporte , Material Estofamento: Poliuretano Injetado, Alta Densidade , Característica Adicional: Dobrável, Portátil , Funcionamento: Regulagem Altura E Encosto Manual , Material Revestimento: Pvc Laminado Sem Costura Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	Nenhuma	3	R\$ 18.000,0000	R\$ 54.000,0000	27/04/2023 10:00:36
31.131.938/0001-74	MEDIC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Marca: SANTARÉM Fabricante: SANTARÉM Modelo / Versão: SANTARÉM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA ODONTOLÓGICA, MATERIAL ESTRUTURA AÇO, PINTURA ELETROSTÁTICA, MATERIAL ESTOFAMENTO POLIURETANO INJETADO, ALTA DENSIDADE, MATERIAL REVESTIMENTO PVC LAMINADO SEM COSTURA, FUNCIONAMENTO REGULAGEM ALTURA E ENCOSTO MANUAL, COMPONENTES BOLSA P/ TRANSPORTE, CARACTERÍSTICA ADICIONAL DOBRÁVEL, PORTÁTIL Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	Nenhuma	3	R\$ 18.000,0000	R\$ 54.000,0000	28/04/2023 08:37:41
84.972.926/0001-39	J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA Marca: ALLIAGE/D700 D1 Fabricante: ALLIAGE/D700 D1 Modelo / Versão: ALLIAGE/D700 D1 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA ODONTOLÓGICA- Material: Estrutura Aço, Pintura Eletrostática; Componentes: Bolsa P/ Transporte; Material Estofamento; Poliuretano Injetado, Alta Densidade; Característica Adicional: Dobrável, Portátil Funcionamento: Regulagem Altura e Encosto Manual; Material Revestimento: PVC laminado sem Costura. CATMAT 422344. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	PPB + TP	3	R\$ 18.500,0000	R\$ 55.500,0000	27/04/2023 16:34:13
32.630.250/0001-00	SAUDE BRASIL ODONTO HOSPITALAR LTDA Marca: BIOTRON Fabricante: BIOTRON Modelo / Versão: CADEIRA PORTÁTIL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA ODONTOLÓGICA- MATERIAL: ESTRUTURA AÇO, PINTURA ELETROSTÁTICA; COMPONENTES: BOLSA P/ TRANSPORTE; MATERIAL ESTOFAMENTO; POLIURETANO INJETADO, ALTA DENSIDADE; CARACTERÍSTICA ADICIONAL: DOBRÁVEL, PORTÁTIL FUNCIONAMENTO: REGULAGEM ALTURA E ENCOSTO MANUAL; MATERIAL REVESTIMENTO: PVC LAMINADO SEM COSTURA. CATMAT 422344. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	Nenhuma	3	R\$ 18.517,0000	R\$ 55.551,0000	27/04/2023 14:53:46
09.222.369/0001-13	DENTAL MARIA LTDA Marca: MAGNUS PORT Fabricante: DENTEMED Modelo / Versão: MAGNUS PORTATIL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: - CJ CONSULTORIO PORTATIL MAGNUS TRANSPORTATIL DENTEMED - CONJUNTO ODONTOLOGICO MAGNUS TRANSPORTATIL COMPOSTO POR CONSULTORIO PORTATIL (CADEIRA, BANQUETA, COMPRESSOR, REFLETOR, BOLSA E MALA COM EQUIPO) ****CADEIRA ODONTOLOGICA TRANSPORTATIL: CADEIRA DE ATENDIMENTO COM ESTRUTURAS REFORÇADAS, COMPACTAS E DE FACIL AJUSTE DE OPERACAO, EM MATERIAL LEVE E RESISTENTE E DE FACIL MANUSEIO. CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA INDICADA DE ATE 250KG. REGULAGEM DA ALTURA DE ASSENTO E ANGULACAO DE ENCOSTO. ANGULO DO ENCOSTO: 110 A 175 GRAUS. ALTURA DE AJUSTE DO ASSENTO: 39 64 CM. DIMENSOES DA CADEIRA ABERTA: 1600 X 710 X 1400 MM (C X L X A). BRACOS ANATOMICOS. ESTOFAMENTO SEM COSTURAS QUE FACILITAM O PROCEDIMENTO DE LIMPEZA. CUSPIDEIRA INTEGRADA COM CAPACIDADE DE RESIDUO DE 01 LITRO. BANDEJA PARA EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS. REFLETOR TRANSPORTATIL ACOPLADO A CADEIRA COM FOCO ODONTOLOGICO EM LED DE ALTA POTENCIA. LUZ DE LED DE ALTA POTENCIA, ALTO BRILHO, LONGA VIDA UTIL E BAIXO AQUECIMENTO. ALIMENTACAO DA LUZ DE LED DE 12 VDC. LAMPADA DE LED BRANCA FRIA COM DURACAO DE 2.000 HORAS. BOLSAS/MALA DE TRANSPORTE EM NYLON. DIMENSOES DA EMBALAGEM: 310 X 600 X 1250 MM (C X L X A). PESO DO PRODUTO EMBALADO: 24 KG. ****EQUIPO ODONTOLOGICO TRANSPORTATIL: FABRICADO EM CAIXA MILITAR TIPO MALA EM MATERIAL LEVE, RESISTENTE, CONTENDO RODIZIOS E ALCAS PARA FACILITAR O TRANSPORTE. ESTRUTURAS INTERNAS MODULARES PARA ADICIONAR OU MOVER FACILMENTE FUNCOES DE ACORDO NECESSIDADE. ESTRUTURA ESTAVEL PROPORCIONA ERGONOMIA ABSOLUTA PARA POSICIONAMENTO IDEAL DO CIRURGIAO DENTISTA. CONTROLE DE VELOCIDADE PELO PEDAL PARA ACIONAMENTO DAS CANETAS DE ALTA E BAIXA ROTACAO FEITO POR COMANDO PROGRESSIVO QUE PERMITE QUE O PROFISSIONAL SELECIONE(CONTROLE) A VELOCIDADE NECESSARIA DEPENDENDO DO TIPO DE INTERVENCAO QUE IRA FAZER. VALVULA	Sim	Sim	PPB + TP	3	R\$ 18.517,4000	R\$ 55.552,2000	27/04/2023 16:18:49

<p>AJUSTES DE AR E AGUA PARA AS PONTEIRAS DE BAIXA E ALTA VELOCIDADE. VALVULA DE CONTROLE DO FLUXO DE SUCCAO. MANOMETRO VISIVEL PARA REFERENCIAR A PRESSAO DE AR NAS PONTEIRAS. INTERRUPTOR DE LIGA/DESLIGA DA GARRAFA DE AGUA. INTERRUPTOR DE LIGA/DESLIGA DA SUCCAO. MALA COM EQUIPO COMPOSTO DE SERINGA TRIPLICE, TERMINAL BORDEN REFRIGERADO DE ALTA E BAIXA ROTACAO E SUGADOR DE ALTA POTENCIA TIPO VENTURI. SISTEMA DE MOVIMENTACAO ATRAVES DE RODIZIOS EM SILICONE. RESERVATORIO DE AGUA LIMPA COM CAPACIDADE DE 500ML OU 1.000 ML. ALIMENTADO POR AR DE COMPRESSOR ODONTOLOGICO PORTATIL, COM ACIONAMENTO AO RETIRAR A PECA DE MAO DO SUPORTE, PRESSIONAR O PEDAL DE COMANDO PARA ACIONAMENTO. SUPORTE COM 01 SUGADOR, 01 SERINGA TRIPLICE (SOPRADOR DE AR E JATO DE AGUA), 01 CONEXAO PARA CANETA DE ALTA ROTACAO (TIPO BORDEN 2 VIAS) E 01 CONEXAO PARA CANETA DE BAIXA ROTACAO (TIPO BORDEN 2 VIAS). COMPRESSOR DE AR INTEGRADO ISENTO DE OLEO E SUPER SILENCIOSO. TANQUE EM ACO COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 09 LITROS. MOTOR COM POTENCIA MAXIMA DE 01 HP - 750 WATTS. DESLOCAMENTO DE AR DO COMPRESSOR: 6,2 PCM (PES)/ 175 L/MIN. GERANDO NIVEL DE RUIDO DE 50 DB (A). TENSAO DE ALIMENTACAO: 127 VAC OU 220 VAC, COM FREQUENCIA DE 60 HZ. M MAGNUS PORTATIL F DENTEMED P NAC RMS 80349600003 FINAL Porte da empresa: ME/EPP</p>								
38.259.748/0001-86	MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	Sim	Sim	PPB + TP	3	R\$ 18.517,4500	R\$ 55.552,3500	27/04/2023 09:32:08
<p>Marca: DENTEMED Fabricante: DENTEMED Modelo / Versão: CADEIRA ODONTOLÓGICA MAGNUS TRANSPORTATIL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA ODONTOLÓGICA- Material: Estrutura Aço, Pintura Eletrostática; Componentes: Bolsa P/ Transporte; Material Estofamento; Poliuretano Injetado, Alta Densidade; Característica Adicional: Dobrável, Portátil Funcionamento: Regulagem Altura e Encosto Manual; Material Revestimento: PVC laminado sem Costura. CATMAT 422344. ""Produto Fabricado Conforme Resolução RDC 16 de 28/03/2013 (ANVISA), Regulamento Técnico de Boas Práticas de Fabricação de Produtos Médicos, Sistema de Sistema de Gestão ISO 9.001/2015 e ISO 13.485/2016 ". MODELO: CADEIRA ODONTOLÓGICA MAGNUS TRANSPORTATIL (Cadeira Portátil Manual com bolsa de transporte) MARCA: DENTEMED FABRICANTE DENTEMED EQUIP. ODONT. PROCEDENCIA NACIONAL REGISTRO ANVISA: 80349600003" Porte da empresa: ME/EPP</p>								
44.037.882/0001-35	THIAGO G. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOGISTICA LTDA	Sim	Sim	Nenhuma	3	R\$ 18.517,4500	R\$ 55.552,3500	27/04/2023 14:01:54
<p>Marca: BIOTRON Fabricante: BIOTRON Modelo / Versão: BIOTRON Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA ODONTOLÓGICA- Material: Estrutura Aço, Pintura Eletrostática; Componentes: Bolsa P/ Transporte; Material Estofamento; Poliuretano Injetado, Alta Densidade; Característica Adicional: Dobrável, Portátil Funcionamento: Regulagem Altura e Encosto Manual; Material Revestimento: PVC laminado sem Costura. CATMAT 422344. Porte da empresa: ME/EPP</p>								
48.191.392/0001-40	ULTRAMARKA SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	Sim	Sim	Nenhuma	3	R\$ 32.835,0000	R\$ 98.505,0000	28/04/2023 08:34:43
<p>Marca: OLSEN SPRINT Fabricante: OLSEN SPRINT Modelo / Versão: OLSEN SPRINT Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA ODONTOLÓGICA- Material: Estrutura Aço, Pintura Eletrostática; Componentes: Bolsa P/ Transporte; Material Estofamento; Poliuretano Injetado, Alta Densidade; Característica Adicional: Dobrável, Portátil Funcionamento: Regulagem Altura e Encosto Manual; Material Revestimento: PVC laminado sem Costura. Porte da empresa: ME/EPP</p>								

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 32.835,0000	48.191.392/0001-40	28/04/2023 09:00:05:153
R\$ 18.517,4500	38.259.748/0001-86	28/04/2023 09:00:05:153
R\$ 18.517,4500	44.037.882/0001-35	28/04/2023 09:00:05:153
R\$ 18.517,4000	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:00:05:153
R\$ 18.517,0000	32.630.250/0001-00	28/04/2023 09:00:05:153
R\$ 18.500,0000	84.972.926/0001-39	28/04/2023 09:00:05:153
R\$ 18.000,0000	31.131.938/0001-74	28/04/2023 09:00:05:153
R\$ 18.000,0000	20.444.829/0001-90	28/04/2023 09:00:05:153
R\$ 15.000,0000	11.088.993/0001-11	28/04/2023 09:00:05:153
R\$ 14.999,9900	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:01:19:677
R\$ 14.000,0000	11.088.993/0001-11	28/04/2023 09:01:32:200
R\$ 13.999,9900	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:01:33:723
R\$ 13.999,0000	38.259.748/0001-86	28/04/2023 09:02:43:193
R\$ 13.998,9900	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:02:44:383
R\$ 13.635,0000	44.037.882/0001-35	28/04/2023 09:04:39:607
R\$ 13.775,0000	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:04:40:563
R\$ 13.300,0000	32.630.250/0001-00	28/04/2023 09:04:48:400
R\$ 13.200,0000	38.259.748/0001-86	28/04/2023 09:05:13:743
R\$ 13.000,0000	11.088.993/0001-11	28/04/2023 09:06:55:380
R\$ 12.990,0000	38.259.748/0001-86	28/04/2023 09:07:12:180
R\$ 12.500,0000	11.088.993/0001-11	28/04/2023 09:07:28:083
R\$ 12.490,0000	38.259.748/0001-86	28/04/2023 09:07:37:223
R\$ 11.000,0000	11.088.993/0001-11	28/04/2023 09:07:49:260
R\$ 10.990,0000	38.259.748/0001-86	28/04/2023 09:07:53:827
R\$ 10.000,0000	11.088.993/0001-11	28/04/2023 09:08:10:803

R\$ 9.999,0000	38.259.748/0001-86	28/04/2023 09:08:23:123
R\$ 10.001,0000	32.630.250/0001-00	28/04/2023 09:08:27:557
R\$ 9.000,0000	11.088.993/0001-11	28/04/2023 09:08:33:920
R\$ 8.999,0000	38.259.748/0001-86	28/04/2023 09:09:02:773
R\$ 8.000,0000	11.088.993/0001-11	28/04/2023 09:09:29:517
R\$ 7.999,0000	38.259.748/0001-86	28/04/2023 09:09:46:003
R\$ 7.500,0000	11.088.993/0001-11	28/04/2023 09:09:56:657
R\$ 7.499,0000	38.259.748/0001-86	28/04/2023 09:10:02:267
R\$ 7.000,0000	11.088.993/0001-11	28/04/2023 09:10:14:150
R\$ 6.999,0000	38.259.748/0001-86	28/04/2023 09:10:21:563
R\$ 6.500,0000	11.088.993/0001-11	28/04/2023 09:10:27:707
R\$ 6.499,0000	38.259.748/0001-86	28/04/2023 09:10:32:873
R\$ 6.000,0000	11.088.993/0001-11	28/04/2023 09:10:41:227
R\$ 17.999,0000	20.444.829/0001-90	28/04/2023 09:10:58:847
R\$ 5.999,0000	38.259.748/0001-86	28/04/2023 09:11:12:393
R\$ 5.900,0000	11.088.993/0001-11	28/04/2023 09:11:17:743
R\$ 5.899,0000	38.259.748/0001-86	28/04/2023 09:11:33:697
R\$ 5.500,0000	11.088.993/0001-11	28/04/2023 09:11:40:753
R\$ 5.499,0000	38.259.748/0001-86	28/04/2023 09:11:56:060

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Não existem lances de desempate 7174 para o item

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Abertura	28/04/2023 09:01:18	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	28/04/2023 09:13:57	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	28/04/2023 09:13:57	Item encerrado para lances.
Aceite de proposta	29/05/2023 15:37:46	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ/CPF: 38.259.748/0001-86, pelo melhor lance de R\$ 5.499,0000.
Habilitação de fornecedor	07/06/2023 16:34:14	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - CNPJ/CPF: 38.259.748/0001-86

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 5 - Peças - equipamento odontológico

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
48.191.392/0001-40	ULTRAMARKA SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	Sim	Sim	21	R\$ 614,9100	R\$ 12.913,1100	28/04/2023 08:34:43
	Marca: MAIART Fabricante: MAIART Modelo / Versão: MAIART Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MOCHO- Banco, mocho, assento estofado, altura regulável, base em tubo redondo, pés em 5 rodízios, diâmetro mínimo do assento: 0,31m; regulagem de altura a gás Porte da empresa: ME/EPP						
31.131.938/0001-74	MEDIC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	Sim	Sim	21	R\$ 700,0000	R\$ 14.700,0000	28/04/2023 08:37:42
	Marca: SANTARÉM Fabricante: SANTARÉM Modelo / Versão: SANTARÉM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PEÇAS - EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO, TIPO RODÍZIO PARA MOCHO Porte da empresa: ME/EPP						
37.205.854/0001-14	M B DE ARAUJO XAVIER - MBX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS	Sim	Sim	21	R\$ 727,9800	R\$ 15.287,5800	26/04/2023 11:21:57
	Marca: HDX Fabricante: HDX Modelo / Versão: MOCHO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MOCHO- Banco, mocho, assento estofado, altura regulável, base em tubo redondo, pés em 5 rodízios, diâmetro mínimo do assento: 0,31m; regulagem de altura a gás. CATMAT 419517. Porte da empresa: ME/EPP						
38.259.748/0001-86	MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	Sim	Sim	21	R\$ 727,9800	R\$ 15.287,5800	27/04/2023 09:32:08
	Marca: DENTEMED Fabricante: DENTEMED Modelo / Versão: MOCHO ODONTOLÓGICO A GÁS MAGNUS PRATA ANATÔMICO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MOCHO- Banco, mocho, assento estofado, altura regulável, base em tubo						

	redondo, pés em 5 rodízios, diâmetro mínimo do assento: 0,31m; regulagem de altura a gás. CATMAT 419517. ""Produto Fabricado Conforme ABNT NBR ISO 7493 e Resolução RDC 16 de 28/03/2013 (ANVISA), Regulamento Técnico de Boas Práticas de Fabricação de Produtos Médicos, Sistema de Gestão ISO 9.001/2015 e ISO 13.485/2016". MODELO: MOCHO ODONTOLÓGICO A GÁS MAGNUS PRATA ANATÔMICO COR DO ESTOFAMENTO: A COMBINAR MARCA: DENTEMED FABRICANTE: DENTEMED PROCEDENCIA NACIONAL RMS: DISPENSADO DE REGISTRO NA ANVISA (NÃO CONSIDERADO PRODUTO PARA SAÚDE CONFORME PARÁGRAFO 2º ART. 2º- IV. DA RDC 260/02)" Porte da empresa: ME/EPP						
44.037.882/0001-35	THIAGO G. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOGISTICA LTDA	Sim	Sim	21	R\$ 727,9800	R\$ 15.287,5800	27/04/2023 14:01:54
	Marca: MAIART Fabricante: MAIART Modelo / Versão: MAIART Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MOCHO - Banco, mocho, assento estofado, altura regulável, base em tubo redondo, pés em 5 rodízios, diâmetro mínimo do assento: 0,31m; regulagem de altura a gás. CATMAT 419517. Porte da empresa: ME/EPP						
84.972.926/0001-39	J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA	Sim	Sim	21	R\$ 727,9800	R\$ 15.287,5800	27/04/2023 16:34:13
	Marca: PRIMAX Fabricante: PRIMAX Modelo / Versão: PRIMAX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MOCHO- Banco, mocho, assento estofado, altura regulável, base em tubo redondo, pés em 5 rodízios, diâmetro mínimo do assento: 0,31m; regulagem de altura a gás. CATMAT 419517. Porte da empresa: ME/EPP						
22.654.814/0001-82	RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	Sim	Sim	21	R\$ 727,9800	R\$ 15.287,5800	27/04/2023 23:10:06
	Marca: Sanitas Fabricante: Sanitas Modelo / Versão: S-8056-A Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: OFERECEMOS: BANCO GIR. ESTOF. C/ ENC. 5 ROD. ALT. REG. A GAS Banco giratório em pintura epoxi, com assento e encosto estofado, altura regulável por meio de pistão a gás e encosto fixo, com pintura epoxi. Base revestida em nylon injetado, com 5 pés com rodízios de 2" Altura mínima aproximada: 0,55cm - Altura máxima aproximada: 0,64cm - Altura do encosto: 0,26cm LARGURA 0,60 COMPRIMENTO 0,60 ALTURA 0,81 Marca: Sanitas Fabricante: Sanitas Modelo: S-8056-A Procedência: Nacional Anvisa: isento Porte da empresa: ME/EPP						
06.175.908/0001-12	BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA	Sim	Sim	21	R\$ 727,9800	R\$ 15.287,5800	28/04/2023 08:37:02
	Marca: MAIARAT NINA BP Fabricante: MAIARAT NINA BP Modelo / Versão: MAIARAT NINA BP Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MOCHO Banco mocho assento estofado altura regulável base em tubo redondo pés em 5 rodízios diâmetro mínimo do assento 0,31m regulagem de altura a gás. CATMAT 419517 / Registro ANVISA: ISENTO Porte da empresa: ME/EPP						
31.070.140/0001-60	A J P DE SOUZA & CIA COMERCIO ATACADISTA LTDA	Sim	Sim	21	R\$ 727,9800	R\$ 15.287,5800	28/04/2023 08:41:07
	Marca: AÇO EXPRESS Fabricante: VRR Modelo / Versão: MOCH Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 5 MOCHO- Banco, mocho, assento estofado, altura regulável, base em tubo redondo, pés em 5 rodízios, diâmetro mínimo do assento: 0,31m; regulagem de altura a gás. CATMAT 419517. AÇO EXPRESS/VRR Und 21 727,98 R\$ 15.287,58 Porte da empresa: ME/EPP						
07.946.534/0001-54	MT COMERCIAL MEDICA LTDA	Sim	Sim	21	R\$ 768,0000	R\$ 16.128,0000	27/04/2023 15:59:40
	Marca: BEST PRO Fabricante: BEST PRO Modelo / Versão: NÃO SE APLICA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TAMBORETE GIRATORIO COM ALTURA REGULAVEL S/ENCOSTO E RODIZIOS Porte da empresa: ME/EPP						
45.127.148/0001-20	HF COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	21	R\$ 965,6600	R\$ 20.278,8600	27/04/2023 18:10:04
	Marca: D700 Fabricante: D700 Modelo / Versão: D700 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MOCHO- Banco, mocho, assento estofado, altura regulável, base em tubo redondo, pés em 5 rodízios, diâmetro mínimo do assento: 0,31m; regulagem de altura a gás. CATMAT 419517. Porte da empresa: ME/EPP						
30.037.851/0001-70	SQUADRA DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	21	R\$ 10.000,0000	R\$ 210.000,0000	27/04/2023 16:35:05
	Marca: RENASCER Fabricante: RENASCER Modelo / Versão: RN09010P Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MARCA: RENASCER MODELO: RN09010P DESCRIÇÃO: MOCHO GIRATÓRIO ESMALTADO, ASSENTO ENCOSTO ESTOFADO, COM RODÍZIOS E PISTÃO A GÁS Armação em tubo de aço carbono redondo de 7/8 x 1.20mm - Assento e encosto em chapa de MDF de 15mm, c/ espuma D26, revestido em courvim - Assento com 300mm de diâmetro - Arco para apoio dos pés em tubo de aço carbono redondo de 5/8 x 1.20mm - Altura regulável através de eixo pistão - 05 pés com rodízios giratórios de 2" de diâmetro (50mm) - Acabamento pintura epóxi, com tratamento anti-ferruginoso Dimensão aproximada: 350 mm - Altura Máxima: 700 mm Capacidade aproximada: Até 100Kg Porte da empresa: ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 10.000,0000	30.037.851/0001-70	28/04/2023 09:00:05:153
R\$ 965,6600	45.127.148/0001-20	28/04/2023 09:00:05:153

R\$ 768,0000	07.946.534/0001-54	28/04/2023 09:00:05:153
R\$ 727,9800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 09:00:05:153
R\$ 727,9800	22.654.814/0001-82	28/04/2023 09:00:05:153
R\$ 727,9800	84.972.926/0001-39	28/04/2023 09:00:05:153
R\$ 727,9800	37.205.854/0001-14	28/04/2023 09:00:05:153
R\$ 727,9800	38.259.748/0001-86	28/04/2023 09:00:05:153
R\$ 727,9800	44.037.882/0001-35	28/04/2023 09:00:05:153
R\$ 727,9800	31.070.140/0001-60	28/04/2023 09:00:05:153
R\$ 700,0000	31.131.938/0001-74	28/04/2023 09:00:05:153
R\$ 614,9100	48.191.392/0001-40	28/04/2023 09:00:05:153
R\$ 614,9000	07.946.534/0001-54	28/04/2023 09:01:20:007
R\$ 605,6300	84.972.926/0001-39	28/04/2023 09:01:21:087
R\$ 605,6200	07.946.534/0001-54	28/04/2023 09:01:22:113
R\$ 602,1300	84.972.926/0001-39	28/04/2023 09:01:23:067
R\$ 602,1200	07.946.534/0001-54	28/04/2023 09:01:28:417
R\$ 598,2300	84.972.926/0001-39	28/04/2023 09:01:29:100
R\$ 598,2200	07.946.534/0001-54	28/04/2023 09:01:36:230
R\$ 593,8200	84.972.926/0001-39	28/04/2023 09:01:37:117
R\$ 593,8100	07.946.534/0001-54	28/04/2023 09:01:38:233
R\$ 589,1100	84.972.926/0001-39	28/04/2023 09:01:39:143
R\$ 589,1000	07.946.534/0001-54	28/04/2023 09:01:40:237
R\$ 587,0900	84.972.926/0001-39	28/04/2023 09:01:41:123
R\$ 587,0800	07.946.534/0001-54	28/04/2023 09:01:42:233
R\$ 585,0000	84.972.926/0001-39	28/04/2023 09:01:43:127
R\$ 584,9900	07.946.534/0001-54	28/04/2023 09:01:48:247
R\$ 432,0000	44.037.882/0001-35	28/04/2023 09:04:49:707
R\$ 431,0000	38.259.748/0001-86	28/04/2023 09:05:23:070
R\$ 582,0000	30.037.851/0001-70	28/04/2023 09:06:45:890
R\$ 581,9900	07.946.534/0001-54	28/04/2023 09:06:46:187
R\$ 431,9900	07.946.534/0001-54	28/04/2023 09:09:07:940
R\$ 430,9900	07.946.534/0001-54	28/04/2023 09:09:09:993
R\$ 699,9900	22.654.814/0001-82	28/04/2023 09:09:25:387
R\$ 430,9800	38.259.748/0001-86	28/04/2023 09:09:31:953
R\$ 430,9700	07.946.534/0001-54	28/04/2023 09:09:44:020
R\$ 430,9600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 09:10:00:330
R\$ 581,9900	48.191.392/0001-40	28/04/2023 09:10:00:680
R\$ 430,9500	07.946.534/0001-54	28/04/2023 09:10:02:033
R\$ 430,9400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 09:10:18:390
R\$ 430,9300	07.946.534/0001-54	28/04/2023 09:10:20:040
R\$ 430,9200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 09:10:36:440
R\$ 430,9100	07.946.534/0001-54	28/04/2023 09:10:38:053
R\$ 430,9000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 09:10:54:550
R\$ 430,8900	07.946.534/0001-54	28/04/2023 09:10:56:073
R\$ 430,8800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 09:11:12:593
R\$ 430,8700	07.946.534/0001-54	28/04/2023 09:11:14:077
R\$ 430,8600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 09:11:30:700
R\$ 430,8500	07.946.534/0001-54	28/04/2023 09:11:32:087
R\$ 430,8400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 09:11:48:757
R\$ 430,8300	07.946.534/0001-54	28/04/2023 09:11:50:090
R\$ 430,8200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 09:12:06:897
R\$ 430,8100	07.946.534/0001-54	28/04/2023 09:12:08:103
R\$ 430,8000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 09:12:24:957
R\$ 430,7900	07.946.534/0001-54	28/04/2023 09:12:26:107
R\$ 430,7800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 09:12:43:047
R\$ 430,7700	07.946.534/0001-54	28/04/2023 09:12:44:137
R\$ 430,7600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 09:13:01:150
R\$ 430,7500	07.946.534/0001-54	28/04/2023 09:13:02:200
R\$ 430,7400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 09:13:19:200
R\$ 430,7300	07.946.534/0001-54	28/04/2023 09:13:20:267
R\$ 430,7200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 09:13:37:310
R\$ 430,7100	07.946.534/0001-54	28/04/2023 09:13:38:367
R\$ 429,0000	38.259.748/0001-86	28/04/2023 09:13:53:313
R\$ 428,9900	07.946.534/0001-54	28/04/2023 09:13:54:453
R\$ 428,9800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 09:14:11:457
R\$ 428,9700	07.946.534/0001-54	28/04/2023 09:14:12:587
R\$ 420,0000	38.259.748/0001-86	28/04/2023 09:14:28:057

R\$ 419,9900	07.946.534/0001-54	28/04/2023 09:14:28:627
R\$ 419,9800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 09:14:45:593
R\$ 419,9700	07.946.534/0001-54	28/04/2023 09:14:46:660
R\$ 419,9600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 09:15:03:677
R\$ 419,9500	07.946.534/0001-54	28/04/2023 09:15:04:717
R\$ 419,0000	38.259.748/0001-86	28/04/2023 09:15:20:433
R\$ 418,9900	07.946.534/0001-54	28/04/2023 09:15:20:787
R\$ 418,0000	38.259.748/0001-86	28/04/2023 09:15:33:757
R\$ 417,9900	07.946.534/0001-54	28/04/2023 09:15:34:853
R\$ 417,9800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 09:15:51:900
R\$ 417,9700	07.946.534/0001-54	28/04/2023 09:15:52:877
R\$ 417,9600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 09:16:10:020
R\$ 417,0000	38.259.748/0001-86	28/04/2023 09:16:10:450
R\$ 416,9900	07.946.534/0001-54	28/04/2023 09:16:10:880
R\$ 416,0000	38.259.748/0001-86	28/04/2023 09:16:21:497
R\$ 415,9900	07.946.534/0001-54	28/04/2023 09:16:22:903
R\$ 415,9800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 09:16:40:200
R\$ 415,9700	07.946.534/0001-54	28/04/2023 09:16:40:967
R\$ 415,0000	38.259.748/0001-86	28/04/2023 09:16:53:650
R\$ 414,9900	07.946.534/0001-54	28/04/2023 09:16:55:003
R\$ 414,9800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 09:17:12:330
R\$ 414,9700	07.946.534/0001-54	28/04/2023 09:17:13:010
R\$ 414,9600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 09:17:30:423
R\$ 414,9500	07.946.534/0001-54	28/04/2023 09:17:31:040
R\$ 414,9400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 09:17:48:487
R\$ 414,9300	07.946.534/0001-54	28/04/2023 09:17:49:193
R\$ 414,0000	38.259.748/0001-86	28/04/2023 09:17:53:253
R\$ 413,9900	07.946.534/0001-54	28/04/2023 09:17:55:223
R\$ 413,9800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 09:18:12:583
R\$ 413,9700	07.946.534/0001-54	28/04/2023 09:18:13:280
R\$ 410,0000	38.259.748/0001-86	28/04/2023 09:18:14:617
R\$ 409,9900	07.946.534/0001-54	28/04/2023 09:18:15:293
R\$ 409,9800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 09:18:32:673
R\$ 409,9700	07.946.534/0001-54	28/04/2023 09:18:33:360
R\$ 409,9600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 09:18:50:867
R\$ 409,9500	07.946.534/0001-54	28/04/2023 09:18:51:383
R\$ 409,9400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 09:19:08:797
R\$ 409,9300	07.946.534/0001-54	28/04/2023 09:19:09:393
R\$ 409,9200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 09:19:26:890
R\$ 409,9100	07.946.534/0001-54	28/04/2023 09:19:27:400
R\$ 409,9000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 09:19:44:963
R\$ 409,8900	07.946.534/0001-54	28/04/2023 09:19:45:403
R\$ 400,0000	38.259.748/0001-86	28/04/2023 09:19:47:913
R\$ 399,9900	06.175.908/0001-12	28/04/2023 09:20:05:060
R\$ 399,0000	38.259.748/0001-86	28/04/2023 09:20:08:353
R\$ 398,9900	06.175.908/0001-12	28/04/2023 09:20:25:243
R\$ 398,0000	38.259.748/0001-86	28/04/2023 09:20:31:983
R\$ 398,9800	07.946.534/0001-54	28/04/2023 09:20:39:757
R\$ 397,9900	07.946.534/0001-54	28/04/2023 09:20:41:427
R\$ 395,0000	38.259.748/0001-86	28/04/2023 09:20:56:153
R\$ 394,9900	07.946.534/0001-54	28/04/2023 09:20:57:440
R\$ 390,0000	38.259.748/0001-86	28/04/2023 09:21:05:813
R\$ 389,9900	07.946.534/0001-54	28/04/2023 09:21:07:447
R\$ 389,9800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 09:21:23:407
R\$ 389,9700	07.946.534/0001-54	28/04/2023 09:21:25:483
R\$ 389,9600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 09:21:43:447
R\$ 389,9500	07.946.534/0001-54	28/04/2023 09:21:43:557
R\$ 389,9400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 09:22:01:530
R\$ 389,9300	07.946.534/0001-54	28/04/2023 09:22:03:583
R\$ 389,9200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 09:22:21:573
R\$ 389,9100	07.946.534/0001-54	28/04/2023 09:22:23:623
R\$ 389,9000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 09:22:39:677
R\$ 389,8900	07.946.534/0001-54	28/04/2023 09:22:41:643
R\$ 389,0000	38.259.748/0001-86	28/04/2023 09:22:53:047
R\$ 388,9900	07.946.534/0001-54	28/04/2023 09:22:53:653
R\$ 388,9800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 09:23:09:823

R\$ 388,9700	07.946.534/0001-54	28/04/2023 09:23:11:667
R\$ 388,0000	38.259.748/0001-86	28/04/2023 09:23:13:437
R\$ 387,9900	06.175.908/0001-12	28/04/2023 09:23:29:863
R\$ 387,9000	38.259.748/0001-86	28/04/2023 09:24:22:143
R\$ 387,8900	06.175.908/0001-12	28/04/2023 09:24:38:067
R\$ 387,8000	38.259.748/0001-86	28/04/2023 09:25:04:290
R\$ 387,7900	06.175.908/0001-12	28/04/2023 09:25:20:163
R\$ 380,0000	38.259.748/0001-86	28/04/2023 09:26:01:130
R\$ 379,9900	06.175.908/0001-12	28/04/2023 09:26:18:377

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	28/04/2023 09:01:19	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	28/04/2023 09:28:19	Item com etapa aberta encerrada.
Sorteio eletrônico	28/04/2023 09:28:19	Item teve empate real para o valor 727,9800. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	28/04/2023 09:28:19	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	03/05/2023 11:14:09	Convocado para envio de anexo o fornecedor BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ/CPF: 06.175.908/0001-12.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	03/05/2023 11:39:41	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ/CPF: 06.175.908/0001-12.
Aceite de proposta	29/05/2023 15:32:58	Aceite individual da proposta. Fornecedor: BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ/CPF: 06.175.908/0001-12, pelo melhor lance de R\$ 379,9900.
Habilitação de fornecedor	01/06/2023 16:48:47	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ/CPF: 06.175.908/0001-12

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 6 - Autoclave

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
20.444.829/0001-90	CMED DISTRIBUIDORA LTDA	Sim	Sim	15	R\$ 4.000,0000	R\$ 60.000,0000	27/04/2023 10:00:36
	Marca: alt Fabricante: alt Modelo / Versão: 21lt Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Autoclave - Autoclave Material: Aço Inox , Modelo: Gravitacional , Volume Câmara: Cerca De 20 L, Característica Adicional: Sistemas Limpeza, Segurança, Secagem Porta Fechada , Outros Componentes: 3 Bandejas , Tipo*: Horizontal , Operação: Automática, Digital , Composição: Sensores Temperatura E Pressão, Alarmes Porte da empresa: ME/EPP						
31.131.938/0001-74	MEDIC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	Sim	Sim	15	R\$ 5.000,0000	R\$ 75.000,0000	28/04/2023 08:37:44
	Marca: ALT Fabricante: ALT Modelo / Versão: ALT Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AUTOCLAVE, MATERIAL AÇO INOX, TIPO* HORIZONTAL, MODELO GRAVITACIONAL, OPERAÇÃO AUTOMÁTICA, DIGITAL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL SISTEMAS LIMPEZA, SEGURANÇA, SECAGEM PORTA FECHADA A, VOLUME CÂMARA CERCA DE 20 L, COMPOSIÇÃO SENSORES TEMPERATURA E PRESSÃO, ALARMES, OUTROS COMPONENTES 3 BANDEJAS Porte da empresa: ME/EPP						
48.191.392/0001-40	ULTRAMARKA SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	Sim	Sim	15	R\$ 6.159,0500	R\$ 92.385,7500	28/04/2023 08:34:43
	Marca: STERMAX 21L FLEX Fabricante: STERMAX 21L FLEX Modelo / Versão: STERMAX 21L FLEX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AUTOCLAVE- Material: Aço Inox: Modelo: Gravitacional; Volume Câmara: Cerca de 20L; Característica Adicional: Sistema limpeza, Segurança, Secagem porta fechada; Outros Componentes: 3 Bandejas; tipo Horizontal; Operação: Automática, Digital; Composição: Sensores Temperatura e Pressão, Alarmes. Porte da empresa: ME/EPP						
84.972.926/0001-39	J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA	Sim	Sim	15	R\$ 8.000,0000	R\$ 120.000,0000	27/04/2023 16:34:13
	Marca: bs digitale Fabricante: bs Modelo / Versão: 2.1 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AUTOCLAVE- Material: Aço Inox: Modelo: Gravitacional; Volume Câmara: Cerca de 20L; Característica Adicional: Sistema limpeza, Segurança, Secagem porta fechada; Outros Componentes: 3 Bandejas; tipo Horizontal; Operação: Automática, Digital; Composição: Sensores Temperatura e Pressão, Alarmes. CATMAT 389392 Porte da empresa: ME/EPP						
45.157.605/0001-29	VRM IMPORT LTDA	Sim	Sim	15	R\$ 8.600,0000	R\$ 129.000,0000	25/04/2023 08:30:36

									Marca: Digitale Fabricante: Digitale Modelo / Versão: 2.1 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AUTOCLAVE- Material: Aço Inox: Modelo: Gravitacional; Volume Câmara: Cerca de 20L; Característica Adicional: Sistema limpeza, Segurança, Secagem porta fechada; Outros Componentes: 3 Bandejas; tipo Horizontal; Operação: Automática, Digital; Composição: Sensores Temperatura e Pressão, Alarmes. Porte da empresa: ME/EPP
84.859.552/0002-20	STERMAX PRODUTOS MEDICOS LTDA	Não	Não	15	R\$ 8.647,0000	R\$ 129.705,0000	25/04/2023 16:18:50		Marca: PROPRIA Fabricante: STERMAX Modelo / Versão: 21FLEX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AUTOCLAVE - Material: Aço Inox: Modelo: Gravitacional; Volume Câmara: Cerca de 20L; Característica Adicional: Sistema limpeza, Segurança, Secagem porta fechada; Outros Componentes: 3 Bandejas; tipo Horizontal; Operação: Automática, Digital; Composição: Sensores Temperatura e Pressão, Alarmes. Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)
32.630.250/0001-00	SAUDE BRASIL ODONTO HOSPITALAR LTDA	Sim	Sim	15	R\$ 8.647,0000	R\$ 129.705,0000	27/04/2023 14:53:46		Marca: CRISTOFOLI Fabricante: CRISTOFOLI Modelo / Versão: VITALE CLASS CD 21L Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AUTOCLAVE- MATERIAL: AÇO INOX: MODELO: GRAVITACIONAL; VOLUME CÂMARA: CERCA DE 20L; CARACTERÍSTICA ADICIONAL: SISTEMA LIMPEZA, SEGURANÇA, SECAGEM PORTA FECHADA; OUTROS COMPONENTES: 3 BANDEJAS; TIPO HORIZONTAL; OPERAÇÃO: AUTOMÁTICA, DIGITAL; COMPOSIÇÃO: SENSORES TEMPERATURA E PRESSÃO, ALARMES. CATMAT 389392 Porte da empresa: ME/EPP
35.764.167/0001-03	ACARVE COMERCIO E LICITACOES LTDA	Sim	Sim	15	R\$ 8.647,0000	R\$ 129.705,0000	28/04/2023 08:35:03		Marca: CAPELLARO Fabricante: CAPELLARO Modelo / Versão: MM - DIGITAL 21L 0937 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AUTOCLAVE 21L • Painel: Display Gráfico. • Câmara de Esterilização: 21 Litros. • Temperatura de Trabalho: 121°C e 134°C. • Pressão de Trabalho: 1,2Kgf/cm2 e 2,3Kgf/cm2 • Ciclos de Trabalho: 8. • Sensor de falta de água. • Sistema de Segurança: 7 sistemas de segurança. • Bandejas: 3 bandejas. • Tensão: bivolt automático 127 ou 220Vac. • Dimensão: C692 x L352 x A360 mm. • Abastecimento manual. • Secagem com porta fechada Porte da empresa: ME/EPP
09.222.369/0001-13	DENTAL MARIA LTDA	Sim	Sim	15	R\$ 8.647,1100	R\$ 129.706,6500	27/04/2023 16:18:49		Marca: VITALE CLASS Fabricante: CRISTOFOLI Modelo / Versão: VITALE CLASS CD Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: VCD213INAZPTN03 - AUTOCLAVE HORIZ 21L INOX VITALE CLASS CD BIVOLT CRISTOFOLI - AUTOCLAVE PARA ESTERILIZACAO A VAPOR SOB PRESSAO. SISTEMA DE BLOQUEIO CAMARA HORIZONTAL DIGITAL COM DISPLAY DE LCD SISTEMA COM MICROCONTROLADOR 5 PROGRAMAS DE ESTERILIZACAO: MODO TEMPO DE ESTERILIZACAO 1- INSTRUMENTAL EMBALADO 10 MIN. 2- INSTRUMENTAL DESEMBALADO 6 MIN. 3- PLASTICOS E ALGODAO 30 MIN. 4- KIT CIRURGICO E TECIDOS 30 MIN. 5- LIQUIDOS 30 MIN. PRESSAO E TEMPERATURA DE TRABALHO 1,2 KGF/CM2 121 C E 2,2 KGF/CM2 134 C DESAERASAO E DESPRESSURIZACAO: AUTOMATICAS SECAGEM: AUTOMATICA COM PORTA FECHADA SISTEMA DE AJUSTE DE ALTITUDE CAPACIDADE: 21 LITROS POTENCIA: 1.600 WATTS VOLTAGEM: BIVOLT AUTOMATICO 127 V - 220 V CONSUMO ELETRICO: 127 V - 436 WATTS/HORA 220 V - 675 WATTS/HORA PESO LIQUIDO: 23,8 KG PESO BRUTO: 26,5 KG DIMENSOES INTERNAS DA CAMARA DXP: 25X43CM DIMENSOES EXTERNAS DA AUTOCLAVE LXAXP: 38,2X38,5X60,4CM MATERIAL DA TAMPA E CAMARA: AO INOX COR: BRANCA COM TECLADO AZUL 3 BANDEJAS DE ALUMINIO ANODIZADO, 1 SUPORTE PARA BANDEJAS, 1 COPO GRADUADO, 1 BRACADEIRA, 1,5M DE MANGUEIRA E 1 MANUAL DE INSTRUCOES. 27 SISTEMAS DE SEGURANCA 1 - BLOQUEIO ELETRONICO - RASTREABILIDADE 2 - DISPLAY DE LCD 3 FUSIVEL 4 - CHAVE DE PORTA 5 - SISTEMA ELETRONICO DE CRUZAMENTO DE DADOS DE TEMPERATURA X PRESSAO 6 - TRAVA DA PORTA 7 - SISTEMA ELETRONICO DE CONTROLE DE POTENCIA 8 - TERMOSTATO - 9 - ANEL DE VEDACAO 10 - VALVULA DE SEGURANCA ANTI-VACUO 11 - MENSAGENS DE MANUTENCAO 12 - FILTRO DE ADMISSAO DE AR 13 - PORTA COM TRAVAMENTO EM 4 PONTOS. 14 - SENSOR PARA CONTROLE DA TEMPERATURA INTERNA DO EQUIPAMENTO. 15 - SENSOR PARA CONTROLE DA PRESSO INTERNA DO EQUIPAMENTO. 16 - CONTROLE ELETRONICO DE SOBREPRESSAO 17 - CONTROLE ELETRONICO DE SUBPRESSAO 18 - TECLA CANCELA 19 - BIPS SONOROS PARA AUXILIAR A MONITORACAO. 20 - SISTEMA DE AJUSTE DE ALTITUDE. 21 - SISTEMA AUTOMATICO DE AJUSTE DA PRESSAO ATMOSFERICA 22 - TAMPA E CAMARA EM ACO INOX. 23 - SISTEMA DE CONTROLE DE TEMPERATURA NO SUPORTE DAS RESISTENCIAS 24 - BIVOLT AUTOMATICO - 127/220 25 - CONTROLE ELETRONICO DE SOBRETENSAO 26 - CONTROLE ELETRONICO DE SUBTENSAO 27 - MENSAGENS DE FALHA ISO 9001- ISO 13485 - ISO 14001 BPF GARANTIA: 2 ANOS M CD21 F CRISTOFOLI P NAC RMS: 10363350017 FINAL Porte da empresa: ME/EPP
37.205.854/0001-14	M B DE ARAUJO XAVIER - MBX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS	Sim	Sim	15	R\$ 8.647,2900	R\$ 129.709,3500	26/04/2023 11:21:57		Marca: STERMAX Fabricante: STERMAX Modelo / Versão: AUTOCLAVE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AUTOCLAVE- Material: Aço Inox: Modelo: Gravitacional; Volume Câmara: Cerca de 20L; Característica Adicional: Sistema limpeza, Segurança, Secagem porta fechada; Outros Componentes: 3 Bandejas; tipo Horizontal; Operação: Automática, Digital; Composição: Sensores Temperatura e Pressão, Alarmes. CATMAT 389392 Porte da empresa: ME/EPP
07.897.039/0001-00	DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	Não	Não	15	R\$ 8.647,2900	R\$ 129.709,3500	27/04/2023 09:15:24		Marca: DENTEMED Fabricante: DENTEMED Modelo / Versão: AUTOPRIME 21 - BIVOLT Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AUTOCLAVE- Material: Aço Inox: Modelo: Gravitacional; Volume Câmara: Cerca de 20L; Característica Adicional: Sistema limpeza, Segurança, Secagem porta fechada; Outros Componentes: 3 Bandejas; tipo Horizontal; Operação: Automática, Digital; Composição: Sensores Temperatura e Pressão, Alarmes. CATMAT 389392 "MODELO: AUTOPRIME 21 - BIVOLT MARCA: DENTEMED FABRICANTE: DENTEMED (INOVA INOX) PROCEDÊNCIA NACIONAL REGISTRO DA ANVISA: 80349600006" Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

44.037.882/0001-35	THIAGO G. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOGISTICA LTDA	Sim	Sim	15	R\$ 8.647,2900	R\$ 129.709,3500	27/04/2023 14:01:54
<p>Marca: BIOTRON Fabricante: BIOTRON Modelo / Versão: BIOTRON Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AUTOCLAVE- Material: Aço Inox: Modelo: Gravitacional; Volume Câmara: Cerca de 20L; Característica Adicional: Sistema limpeza, Segurança, Secagem porta fechada; Outros Componentes: 3 Bandejas; tipo Horizontal; Operação: Automática, Digital; Composição: Sensores Temperatura e Pressão, Alarmes. CATMAT 389392 Porte da empresa: ME/EPP</p>							
43.134.552/0001-03	ALP COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	Sim	Sim	15	R\$ 8.647,2900	R\$ 129.709,3500	27/04/2023 17:53:27
<p>Marca: STERMAX Fabricante: STERMAX Modelo / Versão: 21AHDGSFBRBIVLT Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AUTOCLAVE- Material: Aço Inox: Modelo: Gravitacional; Volume Câmara: Cerca de 20L; Característica Adicional: Sistema limpeza, Segurança, Secagem porta fechada; Outros Componentes: 3 Bandejas; tipo Horizontal; Operação: Automática, Digital; Composição: Sensores Temperatura e Pressão, Alarmes. CATMAT 389392 MARCA STERMAX MODELO 21AHDGSFBRBIVLT ANVISA 10430810012 Porte da empresa: ME/EPP</p>							
45.769.285/0001-68	REDNOV FERRAMENTAS LTDA.	Sim	Sim	15	R\$ 8.647,2900	R\$ 129.709,3500	28/04/2023 08:16:05
<p>Marca: STERMAX Fabricante: STERMAX Modelo / Versão: STERMAX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AUTOCLAVE- Material: Aço Inox: Modelo: Gravitacional; Volume Câmara: Cerca de 20L; Característica Adicional: Sistema limpeza, Segurança, Secagem porta fechada; Outros Componentes: 3 Bandejas; tipo Horizontal; Operação: Automática, Digital; Composição: Sensores Temperatura e Pressão, Alarmes. CATMAT 389392 (ENTREGA SEM INSTALAÇÃO) Porte da empresa: ME/EPP</p>							
06.175.908/0001-12	BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA	Sim	Sim	15	R\$ 8.647,2900	R\$ 129.709,3500	28/04/2023 08:37:02
<p>Marca: MM CAPELLARO Fabricante: MM CAPELLARO MOD: 21 LITROS Modelo / Versão: MM CAPELLARO MOD: 21 LITROS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AUTOCLAVE- Material: Aço Inox: Modelo: Gravitacional; Volume Câmara: Cerca de 20L; Característica Adicional: Sistema limpeza, Segurança, Secagem porta fechada; Outros Componentes: 3 Bandejas; tipo Horizontal; Operação: Automática, Digital; Composição: Sensores Temperatura e Pressão, Alarmes. CATMAT 389392 / Registro ANVISA: 81627660002 Porte da empresa: ME/EPP</p>							
45.127.148/0001-20	HF COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	15	R\$ 9.424,8000	R\$ 141.372,0000	27/04/2023 18:10:04
<p>Marca: Cristofoli Fabricante: Cristofoli Modelo / Versão: Cristofoli Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AUTOCLAVE- Material: Aço Inox: Modelo: Gravitacional; Volume Câmara: Cerca de 20L; Característica Adicional: Sistema limpeza, Segurança, Secagem porta fechada; Outros Componentes: 3 Bandejas; tipo Horizontal; Operação: Automática, Digital; Composição: Sensores Temperatura e Pressão, Alarmes. CATMAT 389392 Porte da empresa: ME/EPP</p>							
10.779.833/0001-56	MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA	Não	Não	15	R\$ 13.123,2000	R\$ 196.848,0000	27/04/2023 16:40:57
<p>Marca: STERMAX Fabricante: STERMAX Modelo / Versão: NÃO SE APLICA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AUTOCLAVE HORIZONTAL DIGITAL GRAVITACIONAL SILENCIOSA FLEX 21 LITROS BVLT CUBA INTERNA EM AÇO INOX Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)</p>							
19.216.813/0001-41	SOLUPESS COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	15	R\$ 24.000,0000	R\$ 360.000,0000	28/04/2023 08:36:05
<p>Marca: MM CAPELARO Fabricante: MM CAPELARO Modelo / Versão: MM D21L Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AUTOCLAVE- Material: Aço Inox: Modelo: Gravitacional; Volume Câmara: Cerca de 20L; Característica Adicional: Sistema limpeza, Segurança, Secagem porta fechada; Outros Componentes: 3 Bandejas; tipo Horizontal; Operação: Automática, Digital; Composição: Sensores Temperatura e Pressão, Alarmes. Porte da empresa: ME/EPP</p>							
38.482.591/0001-53	SKYLAB COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	Sim	Sim	15	R\$ 100.000,0000	R\$ 1.500.000,0000	26/04/2023 15:36:26
<p>Marca: cristofoli Fabricante: cristofoli Modelo / Versão: cristofoli Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição: Autoclave Material: Aço Inox , Modelo: Gravitacional , Volume Câmara: Cerca De 20 L, Característica Adicional: Sistemas Limpeza, Segurança, Secagem Porta Fechada , Outros Componentes: 3 Bandejas , Tipo*: Horizontal , Operação: Automática, Digital , Composição: Sensores Temperatura E Pressão, Alarmes Porte da empresa: ME/EPP</p>							

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 100.000,0000	38.482.591/0001-53	28/04/2023 09:00:05:153
R\$ 24.000,0000	19.216.813/0001-41	28/04/2023 09:00:05:153
R\$ 13.123,2000	10.779.833/0001-56	28/04/2023 09:00:05:153
R\$ 9.424,8000	45.127.148/0001-20	28/04/2023 09:00:05:153
R\$ 8.647,2900	44.037.882/0001-35	28/04/2023 09:00:05:153

R\$ 8.647,2900	07.897.039/0001-00	28/04/2023 09:00:05:153
R\$ 8.647,2900	37.205.854/0001-14	28/04/2023 09:00:05:153
R\$ 8.647,2900	43.134.552/0001-03	28/04/2023 09:00:05:153
R\$ 8.647,2900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:00:05:153
R\$ 8.647,2900	06.175.908/0001-12	28/04/2023 09:00:05:153
R\$ 8.647,1100	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:00:05:153
R\$ 8.647,0000	32.630.250/0001-00	28/04/2023 09:00:05:153
R\$ 8.647,0000	84.859.552/0002-20	28/04/2023 09:00:05:153
R\$ 8.647,0000	35.764.167/0001-03	28/04/2023 09:00:05:153
R\$ 8.600,0000	45.157.605/0001-29	28/04/2023 09:00:05:153
R\$ 8.000,0000	84.972.926/0001-39	28/04/2023 09:00:05:153
R\$ 6.159,0500	48.191.392/0001-40	28/04/2023 09:00:05:153
R\$ 5.000,0000	31.131.938/0001-74	28/04/2023 09:00:05:153
R\$ 4.000,0000	20.444.829/0001-90	28/04/2023 09:00:05:153
R\$ 6.700,1800	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:01:21:690
R\$ 4.997,4500	84.972.926/0001-39	28/04/2023 09:01:22:343
R\$ 8.599,9900	10.779.833/0001-56	28/04/2023 09:01:23:743
R\$ 4.845,0000	07.897.039/0001-00	28/04/2023 09:02:36:413
R\$ 4.838,6100	84.972.926/0001-39	28/04/2023 09:02:43:680
R\$ 4.999,9900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:04:57:120
R\$ 5.819,8500	44.037.882/0001-35	28/04/2023 09:05:00:950
R\$ 7.429,0000	32.630.250/0001-00	28/04/2023 09:05:03:940
R\$ 7.428,9900	10.779.833/0001-56	28/04/2023 09:05:08:397
R\$ 8.640,0000	45.127.148/0001-20	28/04/2023 09:05:23:343
R\$ 4.830,0000	45.157.605/0001-29	28/04/2023 09:08:43:017
R\$ 4.823,9000	84.972.926/0001-39	28/04/2023 09:08:49:100
R\$ 3.790,0000	84.859.552/0002-20	28/04/2023 09:09:35:637
R\$ 4.823,8900	48.191.392/0001-40	28/04/2023 09:09:52:713
R\$ 4.999,9800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 09:09:52:987
R\$ 4.820,1200	84.972.926/0001-39	28/04/2023 09:09:53:780
R\$ 4.800,0000	45.157.605/0001-29	28/04/2023 09:09:54:043
R\$ 4.999,9700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:10:00:360
R\$ 5.819,8400	19.216.813/0001-41	28/04/2023 09:10:01:857
R\$ 3.789,0000	20.444.829/0001-90	28/04/2023 09:10:17:887
R\$ 3.590,0000	84.859.552/0002-20	28/04/2023 09:10:29:847
R\$ 3.589,0000	20.444.829/0001-90	28/04/2023 09:10:45:977
R\$ 4.725,0000	45.157.605/0001-29	28/04/2023 09:10:56:230
R\$ 3.570,0000	84.859.552/0002-20	28/04/2023 09:11:07:980
R\$ 4.724,9900	48.191.392/0001-40	28/04/2023 09:11:25:220
R\$ 4.999,9600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 09:11:25:483
R\$ 5.818,8400	43.134.552/0001-03	28/04/2023 09:11:25:600
R\$ 5.818,8300	19.216.813/0001-41	28/04/2023 09:11:27:277
R\$ 5.817,8300	43.134.552/0001-03	28/04/2023 09:11:44:050
R\$ 5.817,8200	19.216.813/0001-41	28/04/2023 09:11:47:837
R\$ 4.999,9500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:11:59:737
R\$ 3.569,0000	20.444.829/0001-90	28/04/2023 09:12:16:523
R\$ 3.550,0000	84.859.552/0002-20	28/04/2023 09:12:28:217
R\$ 3.549,0000	20.444.829/0001-90	28/04/2023 09:12:45:633
R\$ 5.816,8200	43.134.552/0001-03	28/04/2023 09:12:45:697
R\$ 4.999,9400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 09:12:45:870
R\$ 5.816,8100	19.216.813/0001-41	28/04/2023 09:12:51:403
R\$ 4.999,9300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:12:58:153
R\$ 4.999,9200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 09:13:15:827
R\$ 5.815,8100	43.134.552/0001-03	28/04/2023 09:13:15:923
R\$ 5.815,8000	19.216.813/0001-41	28/04/2023 09:13:19:940
R\$ 4.999,9100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:13:23:073
R\$ 4.999,9000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 09:13:39:997
R\$ 5.814,8000	43.134.552/0001-03	28/04/2023 09:13:40:220
R\$ 5.814,7900	19.216.813/0001-41	28/04/2023 09:13:46:050
R\$ 4.999,8900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:13:48:297
R\$ 5.813,7900	43.134.552/0001-03	28/04/2023 09:14:06:117
R\$ 4.999,8800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 09:14:06:573
R\$ 8.639,0000	38.482.591/0001-53	28/04/2023 09:14:08:547
R\$ 5.813,7800	19.216.813/0001-41	28/04/2023 09:14:09:753
R\$ 4.999,8700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:14:10:300
R\$ 5.812,7800	43.134.552/0001-03	28/04/2023 09:14:27:950

R\$ 4.999,8600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 09:14:28:077
R\$ 5.812,7700	19.216.813/0001-41	28/04/2023 09:14:33:547
R\$ 4.999,8500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:14:39:267
R\$ 5.811,7700	43.134.552/0001-03	28/04/2023 09:14:56:103
R\$ 4.999,8400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 09:14:56:357
R\$ 5.811,7600	19.216.813/0001-41	28/04/2023 09:15:00:390
R\$ 4.999,8300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:15:03:827
R\$ 5.810,7600	43.134.552/0001-03	28/04/2023 09:15:22:097
R\$ 4.999,8200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 09:15:22:450
R\$ 5.810,7500	19.216.813/0001-41	28/04/2023 09:15:24:150
R\$ 4.999,8100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:15:24:283
R\$ 4.999,8000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 09:15:41:587
R\$ 5.809,7500	43.134.552/0001-03	28/04/2023 09:15:42:767
R\$ 5.809,7400	19.216.813/0001-41	28/04/2023 09:15:46:493
R\$ 4.999,7900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:15:55:980
R\$ 4.999,7800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 09:16:12:990
R\$ 4.999,7700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:16:18:203
R\$ 5.808,7400	43.134.552/0001-03	28/04/2023 09:16:36:150
R\$ 4.999,7600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 09:16:37:143
R\$ 5.808,7300	19.216.813/0001-41	28/04/2023 09:16:37:830
R\$ 4.999,7500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:16:52:140
R\$ 4.999,7400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 09:17:09:050
R\$ 4.999,7300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:17:16:270
R\$ 5.807,7300	43.134.552/0001-03	28/04/2023 09:17:34:550
R\$ 4.999,7200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 09:17:35:473
R\$ 5.807,7200	19.216.813/0001-41	28/04/2023 09:17:38:593
R\$ 4.999,7100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:17:45:147
R\$ 5.806,7200	43.134.552/0001-03	28/04/2023 09:18:02:340
R\$ 5.806,7100	19.216.813/0001-41	28/04/2023 09:18:06:387
R\$ 4.999,7000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 09:18:23:513
R\$ 4.999,6900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:18:26:623
R\$ 4.999,6800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 09:18:43:487
R\$ 4.999,6700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:18:48:943
R\$ 4.999,6600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 09:19:05:560
R\$ 4.999,6500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:19:16:173
R\$ 5.805,7100	43.134.552/0001-03	28/04/2023 09:19:32:363
R\$ 5.805,7000	19.216.813/0001-41	28/04/2023 09:19:34:100
R\$ 5.804,7000	43.134.552/0001-03	28/04/2023 09:19:50:700
R\$ 5.804,6900	19.216.813/0001-41	28/04/2023 09:19:56:490
R\$ 4.999,6400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 09:20:14:550
R\$ 5.803,6900	43.134.552/0001-03	28/04/2023 09:20:14:787
R\$ 5.803,6800	19.216.813/0001-41	28/04/2023 09:20:16:940
R\$ 4.999,6300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:20:20:033
R\$ 5.802,6800	43.134.552/0001-03	28/04/2023 09:20:36:560
R\$ 5.802,6700	19.216.813/0001-41	28/04/2023 09:20:41:063
R\$ 4.999,6200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 09:20:58:070
R\$ 5.801,6700	43.134.552/0001-03	28/04/2023 09:20:58:940
R\$ 5.801,6600	19.216.813/0001-41	28/04/2023 09:21:01:403
R\$ 4.999,6100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:21:11:363
R\$ 4.999,6000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 09:21:28:137
R\$ 5.800,6600	43.134.552/0001-03	28/04/2023 09:21:28:813
R\$ 5.800,6500	19.216.813/0001-41	28/04/2023 09:21:33:030
R\$ 4.999,5900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:21:45:583
R\$ 5.799,6500	43.134.552/0001-03	28/04/2023 09:22:02:753
R\$ 5.799,6400	19.216.813/0001-41	28/04/2023 09:22:10:683
R\$ 4.999,5800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 09:22:28:553
R\$ 5.798,6400	43.134.552/0001-03	28/04/2023 09:22:28:877
R\$ 5.798,6300	19.216.813/0001-41	28/04/2023 09:22:32:597
R\$ 4.999,5700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:22:44:760
R\$ 4.999,5600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 09:23:02:513
R\$ 5.797,6300	43.134.552/0001-03	28/04/2023 09:23:03:013
R\$ 5.797,6200	19.216.813/0001-41	28/04/2023 09:23:07:853
R\$ 4.999,5500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:23:16:450
R\$ 5.796,6200	43.134.552/0001-03	28/04/2023 09:23:32:840
R\$ 5.796,6100	19.216.813/0001-41	28/04/2023 09:23:37:513
R\$ 4.999,5400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 09:23:54:647

R\$ 5.795,6100	43.134.552/0001-03	28/04/2023 09:23:55:003
R\$ 5.795,6000	19.216.813/0001-41	28/04/2023 09:23:59:473
R\$ 4.999,5300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:24:00:730
R\$ 5.794,6000	43.134.552/0001-03	28/04/2023 09:24:16:737
R\$ 5.794,5900	19.216.813/0001-41	28/04/2023 09:24:21:767
R\$ 4.999,5200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 09:24:38:900
R\$ 5.793,5900	43.134.552/0001-03	28/04/2023 09:24:40:257
R\$ 5.793,5800	19.216.813/0001-41	28/04/2023 09:24:43:453
R\$ 4.999,5100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:24:45:603
R\$ 4.999,5000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 09:25:02:700
R\$ 5.792,5800	43.134.552/0001-03	28/04/2023 09:25:03:627
R\$ 5.792,5700	19.216.813/0001-41	28/04/2023 09:25:05:993
R\$ 4.999,4900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:25:17:377
R\$ 4.999,4800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 09:25:35:027
R\$ 5.791,5700	43.134.552/0001-03	28/04/2023 09:25:35:133
R\$ 5.791,5600	19.216.813/0001-41	28/04/2023 09:25:40:563
R\$ 4.999,4700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:25:42:757
R\$ 5.790,5600	43.134.552/0001-03	28/04/2023 09:25:59:300
R\$ 5.790,5500	19.216.813/0001-41	28/04/2023 09:26:02:147
R\$ 5.789,5500	43.134.552/0001-03	28/04/2023 09:26:19:150
R\$ 4.999,4600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 09:26:19:403
R\$ 3.540,0000	84.859.552/0002-20	28/04/2023 09:26:23:910
R\$ 4.999,4500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:26:25:130
R\$ 5.789,5400	19.216.813/0001-41	28/04/2023 09:26:33:697
R\$ 3.539,0000	20.444.829/0001-90	28/04/2023 09:26:49:700
R\$ 4.999,4400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 09:27:07:210
R\$ 5.788,5400	43.134.552/0001-03	28/04/2023 09:27:07:390
R\$ 4.999,4300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:27:09:547
R\$ 5.788,5300	19.216.813/0001-41	28/04/2023 09:27:17:067
R\$ 5.787,5300	43.134.552/0001-03	28/04/2023 09:27:33:407
R\$ 5.787,5200	19.216.813/0001-41	28/04/2023 09:27:38:897
R\$ 4.999,4200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 09:27:55:407
R\$ 4.999,4100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:28:04:667
R\$ 4.999,4000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 09:28:21:613
R\$ 4.999,3900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:28:30:120
R\$ 4.999,3800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 09:28:47:587
R\$ 5.786,5200	43.134.552/0001-03	28/04/2023 09:28:48:563
R\$ 5.786,5100	19.216.813/0001-41	28/04/2023 09:28:49:437
R\$ 4.999,3700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:28:55:543
R\$ 4.999,3600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 09:29:11:543
R\$ 4.999,3500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:29:18:813
R\$ 5.785,5100	43.134.552/0001-03	28/04/2023 09:29:35:873
R\$ 4.999,3400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 09:29:35:890
R\$ 5.785,5000	19.216.813/0001-41	28/04/2023 09:29:39:907
R\$ 4.999,3300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:29:42:093
R\$ 5.784,5000	43.134.552/0001-03	28/04/2023 09:29:59:750
R\$ 4.999,3200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 09:29:59:960
R\$ 5.784,4900	19.216.813/0001-41	28/04/2023 09:30:04:390
R\$ 4.999,3100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:30:07:517
R\$ 5.783,4900	43.134.552/0001-03	28/04/2023 09:30:25:817
R\$ 4.999,3000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 09:30:26:247
R\$ 5.783,4800	19.216.813/0001-41	28/04/2023 09:30:28:467
R\$ 4.999,2900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:30:30:843
R\$ 5.782,4800	43.134.552/0001-03	28/04/2023 09:30:48:047
R\$ 4.999,2800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 09:30:48:447
R\$ 5.782,4700	19.216.813/0001-41	28/04/2023 09:30:54:280
R\$ 4.999,2700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:30:56:343
R\$ 5.781,4700	43.134.552/0001-03	28/04/2023 09:31:14:207
R\$ 4.999,2600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 09:31:14:487
R\$ 5.781,4600	19.216.813/0001-41	28/04/2023 09:31:18:367
R\$ 4.999,2500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:31:24:303
R\$ 4.999,2400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 09:31:42:067
R\$ 5.780,4600	43.134.552/0001-03	28/04/2023 09:31:43:460
R\$ 5.780,4500	19.216.813/0001-41	28/04/2023 09:31:47:313
R\$ 4.999,2300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:32:00:110
R\$ 4.999,2200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 09:32:18:043

R\$ 5.779,4500	43.134.552/0001-03	28/04/2023 09:32:19:223
R\$ 5.779,4400	19.216.813/0001-41	28/04/2023 09:32:22:370
R\$ 4.999,2100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:32:23:423
R\$ 5.778,4400	43.134.552/0001-03	28/04/2023 09:32:40:490
R\$ 4.999,2000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 09:32:40:540
R\$ 5.778,4300	19.216.813/0001-41	28/04/2023 09:32:44:027
R\$ 4.999,1900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:32:51:180
R\$ 4.999,1800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 09:33:08:553
R\$ 5.777,4300	43.134.552/0001-03	28/04/2023 09:33:08:603
R\$ 4.999,1700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:33:18:620
R\$ 5.777,4200	19.216.813/0001-41	28/04/2023 09:33:18:870
R\$ 4.999,1600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 09:33:36:547
R\$ 5.776,4200	43.134.552/0001-03	28/04/2023 09:33:36:760
R\$ 5.776,4100	19.216.813/0001-41	28/04/2023 09:33:41:483
R\$ 4.999,1500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:33:48:237
R\$ 4.999,1400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 09:34:04:710
R\$ 5.775,4100	43.134.552/0001-03	28/04/2023 09:34:07:613
R\$ 5.775,4000	19.216.813/0001-41	28/04/2023 09:34:10:903
R\$ 4.999,1300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:34:24:180
R\$ 4.999,1200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 09:34:41:173
R\$ 5.774,4000	43.134.552/0001-03	28/04/2023 09:34:41:560
R\$ 5.774,3900	19.216.813/0001-41	28/04/2023 09:34:46:763
R\$ 4.999,1100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:34:54:070
R\$ 5.773,3900	43.134.552/0001-03	28/04/2023 09:35:11:090
R\$ 4.999,1000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 09:35:11:293
R\$ 4.999,0900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:35:13:137
R\$ 5.773,3800	19.216.813/0001-41	28/04/2023 09:35:14:937
R\$ 5.772,3800	43.134.552/0001-03	28/04/2023 09:35:31:323
R\$ 5.772,3700	19.216.813/0001-41	28/04/2023 09:35:36:703
R\$ 5.771,3700	43.134.552/0001-03	28/04/2023 09:35:53:500
R\$ 5.771,3600	19.216.813/0001-41	28/04/2023 09:35:57:080
R\$ 5.770,3600	43.134.552/0001-03	28/04/2023 09:36:15:427
R\$ 4.999,0800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 09:36:15:650
R\$ 5.770,3500	19.216.813/0001-41	28/04/2023 09:36:18:527
R\$ 4.999,0700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:36:18:753
R\$ 4.999,0600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 09:36:37:610
R\$ 5.769,3500	43.134.552/0001-03	28/04/2023 09:36:37:640
R\$ 5.769,3400	19.216.813/0001-41	28/04/2023 09:36:39:713
R\$ 4.999,0500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:36:42:037
R\$ 4.999,0400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 09:36:59:487
R\$ 5.768,3400	43.134.552/0001-03	28/04/2023 09:37:00:610
R\$ 5.768,3300	19.216.813/0001-41	28/04/2023 09:37:02:823
R\$ 4.999,0300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:37:03:220
R\$ 4.999,0200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 09:37:21:490
R\$ 5.767,3300	43.134.552/0001-03	28/04/2023 09:37:21:837
R\$ 5.767,3200	19.216.813/0001-41	28/04/2023 09:37:25:323
R\$ 4.999,0100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:37:35:177
R\$ 5.766,3200	43.134.552/0001-03	28/04/2023 09:37:51:983
R\$ 5.766,3100	19.216.813/0001-41	28/04/2023 09:37:53:717
R\$ 5.765,3100	43.134.552/0001-03	28/04/2023 09:38:12:167
R\$ 5.765,3000	19.216.813/0001-41	28/04/2023 09:38:14:920
R\$ 4.999,0000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 09:38:26:590
R\$ 4.998,9900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:38:40:830
R\$ 4.998,9800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 09:38:57:813
R\$ 5.764,3000	43.134.552/0001-03	28/04/2023 09:38:58:300
R\$ 5.764,2900	19.216.813/0001-41	28/04/2023 09:39:02:173
R\$ 4.998,9700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:39:04:340
R\$ 4.998,9600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 09:39:21:977
R\$ 5.763,2900	43.134.552/0001-03	28/04/2023 09:39:22:253
R\$ 5.763,2800	19.216.813/0001-41	28/04/2023 09:39:22:933
R\$ 4.998,9500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:39:27:707
R\$ 4.998,9400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 09:39:44:110
R\$ 5.762,2800	43.134.552/0001-03	28/04/2023 09:39:45:277
R\$ 4.998,9300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:39:48:830
R\$ 5.762,2700	19.216.813/0001-41	28/04/2023 09:39:57:357
R\$ 4.998,9200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 09:40:14:123

R\$ 5.761,2700	43.134.552/0001-03	28/04/2023 09:40:14:690
R\$ 5.761,2600	19.216.813/0001-41	28/04/2023 09:40:18:307
R\$ 4.998,9100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:40:27:267
R\$ 5.760,2600	43.134.552/0001-03	28/04/2023 09:40:44:490
R\$ 5.760,2500	19.216.813/0001-41	28/04/2023 09:40:46:193
R\$ 5.759,2500	43.134.552/0001-03	28/04/2023 09:41:02:733
R\$ 5.759,2400	19.216.813/0001-41	28/04/2023 09:41:06:493
R\$ 5.758,2400	43.134.552/0001-03	28/04/2023 09:41:22:777
R\$ 5.758,2300	19.216.813/0001-41	28/04/2023 09:41:28:770
R\$ 4.998,9000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 09:41:46:653
R\$ 5.757,2300	43.134.552/0001-03	28/04/2023 09:41:46:873
R\$ 5.757,2200	19.216.813/0001-41	28/04/2023 09:41:51:353
R\$ 4.998,8900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:42:00:343
R\$ 5.756,2200	43.134.552/0001-03	28/04/2023 09:42:17:417
R\$ 5.756,2100	19.216.813/0001-41	28/04/2023 09:42:22:627
R\$ 5.755,2100	43.134.552/0001-03	28/04/2023 09:42:39:287
R\$ 5.755,2000	19.216.813/0001-41	28/04/2023 09:42:43:010
R\$ 5.754,2000	43.134.552/0001-03	28/04/2023 09:42:59:457
R\$ 5.754,1900	19.216.813/0001-41	28/04/2023 09:43:04:020
R\$ 4.998,8800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 09:43:20:767
R\$ 5.753,1900	43.134.552/0001-03	28/04/2023 09:43:21:333
R\$ 5.753,1800	19.216.813/0001-41	28/04/2023 09:43:24:157
R\$ 4.998,8700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:43:28:757
R\$ 4.998,8600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 09:43:46:763
R\$ 5.752,1800	43.134.552/0001-03	28/04/2023 09:43:47:420
R\$ 4.998,8500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:43:50:080
R\$ 5.752,1700	19.216.813/0001-41	28/04/2023 09:43:52:723
R\$ 5.751,1700	43.134.552/0001-03	28/04/2023 09:44:09:500
R\$ 5.751,1600	19.216.813/0001-41	28/04/2023 09:44:14:670
R\$ 4.900,0000	31.131.938/0001-74	28/04/2023 09:44:16:407
R\$ 4.800,0000	31.131.938/0001-74	28/04/2023 09:44:19:590
R\$ 5.750,1600	43.134.552/0001-03	28/04/2023 09:44:37:583
R\$ 4.998,8400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 09:44:38:203
R\$ 5.750,1500	19.216.813/0001-41	28/04/2023 09:44:40:120
R\$ 4.998,8300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:44:46:757
R\$ 4.998,8200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 09:45:03:133
R\$ 5.749,1500	43.134.552/0001-03	28/04/2023 09:45:03:770
R\$ 5.749,1400	19.216.813/0001-41	28/04/2023 09:45:15:897
R\$ 4.998,8100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:45:20:507
R\$ 4.998,8000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 09:45:37:247
R\$ 5.748,1400	43.134.552/0001-03	28/04/2023 09:45:37:817
R\$ 4.998,7900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:45:38:027
R\$ 5.748,1300	19.216.813/0001-41	28/04/2023 09:45:46:867
R\$ 4.998,7800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 09:46:03:590
R\$ 5.747,1300	43.134.552/0001-03	28/04/2023 09:46:04:367
R\$ 5.747,1200	19.216.813/0001-41	28/04/2023 09:46:06:837
R\$ 4.998,7700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:46:07:823
R\$ 4.998,7600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 09:46:25:173
R\$ 4.998,7500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:46:37:500
R\$ 5.746,1200	43.134.552/0001-03	28/04/2023 09:46:54:290
R\$ 5.746,1100	19.216.813/0001-41	28/04/2023 09:46:54:427
R\$ 4.998,7400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 09:47:11:400
R\$ 4.998,7300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:47:23:903
R\$ 5.745,1100	43.134.552/0001-03	28/04/2023 09:47:40:367
R\$ 5.745,1000	19.216.813/0001-41	28/04/2023 09:47:44:913
R\$ 5.744,1000	43.134.552/0001-03	28/04/2023 09:48:02:317
R\$ 5.744,0900	19.216.813/0001-41	28/04/2023 09:48:05:037
R\$ 5.743,0900	43.134.552/0001-03	28/04/2023 09:48:22:530
R\$ 5.743,0800	19.216.813/0001-41	28/04/2023 09:48:26:617
R\$ 5.742,0800	43.134.552/0001-03	28/04/2023 09:48:42:510
R\$ 5.742,0700	19.216.813/0001-41	28/04/2023 09:48:46:677
R\$ 5.741,0700	43.134.552/0001-03	28/04/2023 09:49:02:837
R\$ 5.741,0600	19.216.813/0001-41	28/04/2023 09:49:06:987
R\$ 4.998,7200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 09:49:23:927
R\$ 4.998,7100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:49:37:370
R\$ 4.998,7000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 09:49:54:407

R\$ 5.740,0600	43.134.552/0001-03	28/04/2023 09:49:54:947
R\$ 5.740,0500	19.216.813/0001-41	28/04/2023 09:49:56:373
R\$ 4.998,6900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:49:56:673
R\$ 5.739,0500	43.134.552/0001-03	28/04/2023 09:50:12:653
R\$ 5.739,0400	19.216.813/0001-41	28/04/2023 09:50:18:577
R\$ 5.738,0400	43.134.552/0001-03	28/04/2023 09:50:34:807
R\$ 5.738,0300	19.216.813/0001-41	28/04/2023 09:50:39:380
R\$ 4.998,6800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 09:50:56:147
R\$ 4.998,6700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:51:08:413
R\$ 4.998,6600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 09:51:26:497
R\$ 5.737,0300	43.134.552/0001-03	28/04/2023 09:51:26:970
R\$ 5.737,0200	19.216.813/0001-41	28/04/2023 09:51:27:783
R\$ 4.998,6500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:51:40:483
R\$ 4.998,6400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 09:51:58:623
R\$ 5.736,0200	43.134.552/0001-03	28/04/2023 09:51:58:953
R\$ 4.998,6300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:52:01:777
R\$ 5.736,0100	19.216.813/0001-41	28/04/2023 09:52:01:983
R\$ 4.998,6200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 09:52:18:520
R\$ 5.735,0100	43.134.552/0001-03	28/04/2023 09:52:19:057
R\$ 5.735,0000	19.216.813/0001-41	28/04/2023 09:52:28:300
R\$ 4.998,6100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:52:29:547
R\$ 4.998,6000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 09:52:46:587
R\$ 5.734,0000	43.134.552/0001-03	28/04/2023 09:52:47:353
R\$ 5.733,9900	19.216.813/0001-41	28/04/2023 09:52:49:033
R\$ 4.998,5900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:52:59:130
R\$ 4.998,5800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 09:53:17:173
R\$ 5.732,9900	43.134.552/0001-03	28/04/2023 09:53:18:863
R\$ 5.732,9800	19.216.813/0001-41	28/04/2023 09:53:25:847
R\$ 4.998,5700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:53:30:860
R\$ 4.998,5600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 09:53:46:807
R\$ 5.731,9800	43.134.552/0001-03	28/04/2023 09:54:03:300
R\$ 5.731,9700	19.216.813/0001-41	28/04/2023 09:54:06:317
R\$ 5.730,9700	43.134.552/0001-03	28/04/2023 09:54:23:487
R\$ 5.730,9600	19.216.813/0001-41	28/04/2023 09:54:27:343
R\$ 4.998,5500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:54:44:060
R\$ 4.998,5400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 09:55:00:933
R\$ 5.729,9600	43.134.552/0001-03	28/04/2023 09:55:02:983
R\$ 5.729,9500	19.216.813/0001-41	28/04/2023 09:55:03:493
R\$ 4.998,5300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:55:11:693
R\$ 4.998,5200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 09:55:28:967
R\$ 5.728,9500	43.134.552/0001-03	28/04/2023 09:55:29:607
R\$ 5.728,9400	19.216.813/0001-41	28/04/2023 09:55:30:533
R\$ 4.998,5100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:55:39:223
R\$ 4.998,5000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 09:55:57:240
R\$ 5.727,9400	43.134.552/0001-03	28/04/2023 09:55:57:580
R\$ 5.727,9300	19.216.813/0001-41	28/04/2023 09:56:00:513
R\$ 4.998,4900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:56:07:353
R\$ 5.726,9300	43.134.552/0001-03	28/04/2023 09:56:25:603
R\$ 5.726,9200	19.216.813/0001-41	28/04/2023 09:56:28:293
R\$ 4.998,4800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 09:56:29:477
R\$ 4.998,4700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:56:33:287
R\$ 4.998,4600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 09:56:51:227
R\$ 5.725,9200	43.134.552/0001-03	28/04/2023 09:56:51:677
R\$ 5.725,9100	19.216.813/0001-41	28/04/2023 09:56:56:257
R\$ 4.998,4500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:56:56:947
R\$ 5.724,9100	43.134.552/0001-03	28/04/2023 09:57:13:803
R\$ 4.998,4400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 09:57:14:590
R\$ 5.724,9000	19.216.813/0001-41	28/04/2023 09:57:17:857
R\$ 4.998,4300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:57:20:717
R\$ 4.998,4200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 09:57:37:550
R\$ 5.723,9000	43.134.552/0001-03	28/04/2023 09:57:38:020
R\$ 4.998,4100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:57:44:063
R\$ 5.723,8900	19.216.813/0001-41	28/04/2023 09:57:44:230
R\$ 4.998,4000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 09:58:02:053
R\$ 5.722,8900	43.134.552/0001-03	28/04/2023 09:58:02:247
R\$ 5.722,8800	19.216.813/0001-41	28/04/2023 09:58:05:057

R\$ 4.998,3900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:58:09:467
R\$ 4.998,3800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 09:58:25:607
R\$ 4.998,3700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:58:35:217
R\$ 4.998,3600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 09:58:51:717
R\$ 5.721,8800	43.134.552/0001-03	28/04/2023 09:58:52:607
R\$ 4.998,3500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:59:00:923
R\$ 5.721,8700	19.216.813/0001-41	28/04/2023 09:59:01:833
R\$ 4.998,3400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 09:59:20:233
R\$ 5.720,8700	43.134.552/0001-03	28/04/2023 09:59:20:870
R\$ 5.720,8600	19.216.813/0001-41	28/04/2023 09:59:23:177
R\$ 5.719,8600	43.134.552/0001-03	28/04/2023 09:59:41:443
R\$ 5.719,8500	19.216.813/0001-41	28/04/2023 09:59:43:477
R\$ 4.998,3300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:59:53:630
R\$ 5.718,8500	43.134.552/0001-03	28/04/2023 10:00:10:197
R\$ 4.998,3200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 10:00:10:487
R\$ 5.718,8400	19.216.813/0001-41	28/04/2023 10:00:11:873
R\$ 4.998,3100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 10:00:21:430
R\$ 4.998,3000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 10:00:38:053
R\$ 5.717,8400	43.134.552/0001-03	28/04/2023 10:00:38:253
R\$ 5.717,8300	19.216.813/0001-41	28/04/2023 10:00:40:677
R\$ 4.998,2900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 10:00:55:467
R\$ 5.716,8300	43.134.552/0001-03	28/04/2023 10:01:12:597
R\$ 4.998,2800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 10:01:12:693
R\$ 5.716,8200	19.216.813/0001-41	28/04/2023 10:01:18:267
R\$ 4.998,2700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 10:01:21:113
R\$ 5.715,8200	43.134.552/0001-03	28/04/2023 10:01:38:543
R\$ 4.998,2600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 10:01:38:847
R\$ 5.715,8100	19.216.813/0001-41	28/04/2023 10:01:43:143
R\$ 5.714,8100	43.134.552/0001-03	28/04/2023 10:02:00:313
R\$ 4.998,2500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 10:02:03:967
R\$ 5.714,8000	19.216.813/0001-41	28/04/2023 10:02:04:387
R\$ 5.713,8000	43.134.552/0001-03	28/04/2023 10:02:22:500
R\$ 4.998,2400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 10:02:22:710
R\$ 5.713,7900	19.216.813/0001-41	28/04/2023 10:02:24:867
R\$ 4.998,2300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 10:02:31:510
R\$ 5.712,7900	43.134.552/0001-03	28/04/2023 10:02:48:517
R\$ 4.998,2200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 10:02:48:553
R\$ 4.998,2100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 10:02:50:717
R\$ 5.712,7800	19.216.813/0001-41	28/04/2023 10:02:52:970
R\$ 4.998,2000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 10:03:10:497
R\$ 5.711,7800	43.134.552/0001-03	28/04/2023 10:03:10:653
R\$ 4.998,1900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 10:03:12:177
R\$ 5.711,7700	19.216.813/0001-41	28/04/2023 10:03:13:597
R\$ 5.710,7700	43.134.552/0001-03	28/04/2023 10:03:30:443
R\$ 4.998,1800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 10:03:30:840
R\$ 5.710,7600	19.216.813/0001-41	28/04/2023 10:03:34:847
R\$ 4.998,1700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 10:03:48:267
R\$ 5.709,7600	43.134.552/0001-03	28/04/2023 10:04:06:663
R\$ 4.998,1600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 10:04:08:230
R\$ 5.709,7500	19.216.813/0001-41	28/04/2023 10:04:10:153
R\$ 4.998,1500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 10:04:11:500
R\$ 5.708,7500	43.134.552/0001-03	28/04/2023 10:04:28:733
R\$ 4.998,1400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 10:04:28:927
R\$ 4.998,1300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 10:04:34:777
R\$ 5.708,7400	19.216.813/0001-41	28/04/2023 10:04:34:797
R\$ 5.707,7400	43.134.552/0001-03	28/04/2023 10:04:52:850
R\$ 4.998,1200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 10:04:52:940
R\$ 5.707,7300	19.216.813/0001-41	28/04/2023 10:04:54:867
R\$ 4.998,1100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 10:05:04:600
R\$ 5.706,7300	43.134.552/0001-03	28/04/2023 10:05:20:673
R\$ 5.706,7200	19.216.813/0001-41	28/04/2023 10:05:22:603
R\$ 5.705,7200	43.134.552/0001-03	28/04/2023 10:05:38:720
R\$ 5.705,7100	19.216.813/0001-41	28/04/2023 10:05:43:957
R\$ 4.998,1000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 10:06:00:983
R\$ 5.704,7100	43.134.552/0001-03	28/04/2023 10:06:01:050
R\$ 5.704,7000	19.216.813/0001-41	28/04/2023 10:06:04:523

R\$ 4.998,0900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 10:06:17:073
R\$ 4.998,0800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 10:06:35:120
R\$ 5.703,7000	43.134.552/0001-03	28/04/2023 10:06:35:277
R\$ 4.998,0700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 10:06:38:653
R\$ 5.703,6900	19.216.813/0001-41	28/04/2023 10:06:38:863
R\$ 4.998,0600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 10:06:55:240
R\$ 5.702,6900	43.134.552/0001-03	28/04/2023 10:06:55:263
R\$ 5.702,6800	19.216.813/0001-41	28/04/2023 10:06:59:860
R\$ 4.998,0500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 10:07:04:860
R\$ 4.998,0400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 10:07:21:140
R\$ 5.701,6800	43.134.552/0001-03	28/04/2023 10:07:23:063
R\$ 5.701,6700	19.216.813/0001-41	28/04/2023 10:07:26:090
R\$ 4.998,0300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 10:07:26:623
R\$ 5.700,6700	43.134.552/0001-03	28/04/2023 10:07:43:060
R\$ 4.998,0200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 10:07:43:173
R\$ 4.998,0100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 10:07:45:883
R\$ 5.700,6600	19.216.813/0001-41	28/04/2023 10:07:47:970
R\$ 5.699,6600	43.134.552/0001-03	28/04/2023 10:08:04:963
R\$ 4.998,0000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 10:08:05:370
R\$ 5.699,6500	19.216.813/0001-41	28/04/2023 10:08:08:423
R\$ 4.997,9900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 10:08:17:963
R\$ 5.698,6500	43.134.552/0001-03	28/04/2023 10:08:35:073
R\$ 4.997,9800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 10:08:35:180
R\$ 5.698,6400	19.216.813/0001-41	28/04/2023 10:08:35:590
R\$ 5.697,6400	43.134.552/0001-03	28/04/2023 10:08:53:060
R\$ 5.697,6300	19.216.813/0001-41	28/04/2023 10:08:57:740
R\$ 4.997,9700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 10:08:58:433
R\$ 4.997,9600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 10:09:15:487
R\$ 4.997,9500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 10:09:19:863
R\$ 5.696,6300	43.134.552/0001-03	28/04/2023 10:09:37:873
R\$ 4.997,9400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 10:09:39:317
R\$ 5.696,6200	19.216.813/0001-41	28/04/2023 10:09:42:220
R\$ 4.997,9300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 10:09:45:317
R\$ 4.997,9200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 10:10:01:560
R\$ 4.997,9100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 10:10:08:547
R\$ 5.695,6200	43.134.552/0001-03	28/04/2023 10:10:25:503
R\$ 4.997,9000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 10:10:26:140
R\$ 5.695,6100	19.216.813/0001-41	28/04/2023 10:10:29:107
R\$ 4.997,8900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 10:10:32:330
R\$ 5.694,6100	43.134.552/0001-03	28/04/2023 10:10:49:743
R\$ 4.997,8800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 10:10:49:787
R\$ 4.997,8700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 10:10:53:757
R\$ 5.694,6000	19.216.813/0001-41	28/04/2023 10:10:54:463
R\$ 4.997,8600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 10:11:11:690
R\$ 5.693,6000	43.134.552/0001-03	28/04/2023 10:11:11:753
R\$ 5.693,5900	19.216.813/0001-41	28/04/2023 10:11:13:660
R\$ 4.997,8500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 10:11:23:373
R\$ 5.692,5900	43.134.552/0001-03	28/04/2023 10:11:39:853
R\$ 5.692,5800	19.216.813/0001-41	28/04/2023 10:11:44:450
R\$ 5.691,5800	43.134.552/0001-03	28/04/2023 10:12:01:993
R\$ 4.997,8400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 10:12:02:193
R\$ 4.997,8300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 10:12:04:067
R\$ 5.691,5700	19.216.813/0001-41	28/04/2023 10:12:11:127
R\$ 4.997,8200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 10:12:28:153
R\$ 5.690,5700	43.134.552/0001-03	28/04/2023 10:12:28:397
R\$ 4.997,8100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 10:12:31:500
R\$ 5.690,5600	19.216.813/0001-41	28/04/2023 10:12:32:927
R\$ 5.689,5600	43.134.552/0001-03	28/04/2023 10:12:50:163
R\$ 4.997,8000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 10:12:50:657
R\$ 5.689,5500	19.216.813/0001-41	28/04/2023 10:12:54:793
R\$ 4.997,7900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 10:13:05:367
R\$ 4.997,7800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 10:13:22:103
R\$ 5.688,5500	43.134.552/0001-03	28/04/2023 10:13:22:317
R\$ 5.688,5400	19.216.813/0001-41	28/04/2023 10:13:23:460
R\$ 5.687,5400	43.134.552/0001-03	28/04/2023 10:13:40:457
R\$ 5.687,5300	19.216.813/0001-41	28/04/2023 10:13:44:493

R\$ 4.997,7700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 10:13:56:167
R\$ 5.686,5300	43.134.552/0001-03	28/04/2023 10:14:13:827
R\$ 4.997,7600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 10:14:14:017
R\$ 5.686,5200	19.216.813/0001-41	28/04/2023 10:14:18:670
R\$ 4.997,7500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 10:14:25:820
R\$ 5.685,5200	43.134.552/0001-03	28/04/2023 10:14:42:660
R\$ 4.997,7400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 10:14:42:780
R\$ 4.997,7300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 10:14:45:373
R\$ 5.685,5100	19.216.813/0001-41	28/04/2023 10:14:47:250
R\$ 4.997,7200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 10:15:04:107
R\$ 5.684,5100	43.134.552/0001-03	28/04/2023 10:15:05:010
R\$ 5.684,5000	19.216.813/0001-41	28/04/2023 10:15:09:067
R\$ 4.997,7100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 10:15:15:343
R\$ 4.997,7000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 10:15:32:660
R\$ 5.683,5000	43.134.552/0001-03	28/04/2023 10:15:32:857
R\$ 5.683,4900	19.216.813/0001-41	28/04/2023 10:15:36:863
R\$ 4.997,6900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 10:15:47:260
R\$ 4.997,6800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 10:16:04:570
R\$ 5.682,4900	43.134.552/0001-03	28/04/2023 10:16:05:083
R\$ 5.682,4800	19.216.813/0001-41	28/04/2023 10:16:11:530
R\$ 4.997,6700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 10:16:21:043
R\$ 4.997,6600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 10:16:38:423
R\$ 5.681,4800	43.134.552/0001-03	28/04/2023 10:16:39:297
R\$ 5.681,4700	19.216.813/0001-41	28/04/2023 10:16:40:023
R\$ 4.997,6500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 10:16:44:367
R\$ 4.997,6400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 10:17:00:507
R\$ 4.997,6300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 10:17:09:843
R\$ 4.997,6200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 10:17:26:763
R\$ 5.680,4700	43.134.552/0001-03	28/04/2023 10:17:27:217
R\$ 5.680,4600	19.216.813/0001-41	28/04/2023 10:17:33:823
R\$ 4.997,6100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 10:17:35:350
R\$ 4.997,6000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 10:17:52:853
R\$ 5.679,4600	43.134.552/0001-03	28/04/2023 10:17:53:503
R\$ 5.679,4500	19.216.813/0001-41	28/04/2023 10:17:56:123
R\$ 4.997,5900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 10:18:03:120
R\$ 4.997,5800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 10:18:21:120
R\$ 5.678,4500	43.134.552/0001-03	28/04/2023 10:18:21:953
R\$ 5.678,4400	19.216.813/0001-41	28/04/2023 10:18:23:637
R\$ 4.997,5700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 10:18:26:473
R\$ 5.677,4400	43.134.552/0001-03	28/04/2023 10:18:43:607
R\$ 5.677,4300	19.216.813/0001-41	28/04/2023 10:18:47:477
R\$ 4.997,5600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 10:19:05:120
R\$ 5.676,4300	43.134.552/0001-03	28/04/2023 10:19:06:047
R\$ 5.676,4200	19.216.813/0001-41	28/04/2023 10:19:07:577
R\$ 4.997,5500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 10:19:08:967
R\$ 5.675,4200	43.134.552/0001-03	28/04/2023 10:19:25:770
R\$ 5.675,4100	19.216.813/0001-41	28/04/2023 10:19:29:877
R\$ 4.997,5400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 10:19:46:930
R\$ 4.997,5300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 10:19:51:350
R\$ 5.674,4100	43.134.552/0001-03	28/04/2023 10:20:08:257
R\$ 5.674,4000	19.216.813/0001-41	28/04/2023 10:20:12:573
R\$ 5.673,4000	43.134.552/0001-03	28/04/2023 10:20:30:183
R\$ 5.673,3900	19.216.813/0001-41	28/04/2023 10:20:33:640
R\$ 5.672,3900	43.134.552/0001-03	28/04/2023 10:20:50:283
R\$ 5.672,3800	19.216.813/0001-41	28/04/2023 10:20:55:270
R\$ 5.671,3800	43.134.552/0001-03	28/04/2023 10:21:12:220
R\$ 5.671,3700	19.216.813/0001-41	28/04/2023 10:21:15:960
R\$ 5.670,3700	43.134.552/0001-03	28/04/2023 10:21:32:453
R\$ 5.670,3600	19.216.813/0001-41	28/04/2023 10:21:36:623
R\$ 4.997,5200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 10:21:53:353
R\$ 4.997,5100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 10:21:56:377
R\$ 4.997,5000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 10:22:13:337
R\$ 4.997,4900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 10:22:24:397
R\$ 5.669,3600	43.134.552/0001-03	28/04/2023 10:22:40:543
R\$ 5.669,3500	19.216.813/0001-41	28/04/2023 10:22:54:573
R\$ 5.668,3500	43.134.552/0001-03	28/04/2023 10:23:10:763

R\$ 4.997,4800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 10:23:11:993
R\$ 4.997,4700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 10:23:14:030
R\$ 5.668,3400	19.216.813/0001-41	28/04/2023 10:23:16:843
R\$ 5.667,3400	43.134.552/0001-03	28/04/2023 10:23:32:753
R\$ 5.667,3300	19.216.813/0001-41	28/04/2023 10:23:39:057
R\$ 4.997,4600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 10:23:55:643
R\$ 4.997,4500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 10:24:02:720
R\$ 5.666,3300	43.134.552/0001-03	28/04/2023 10:24:18:623
R\$ 5.666,3200	19.216.813/0001-41	28/04/2023 10:24:22:117
R\$ 5.665,3200	43.134.552/0001-03	28/04/2023 10:24:38:720
R\$ 5.665,3100	19.216.813/0001-41	28/04/2023 10:24:42:883
R\$ 5.664,3100	43.134.552/0001-03	28/04/2023 10:24:58:903
R\$ 5.664,3000	19.216.813/0001-41	28/04/2023 10:25:06:280
R\$ 5.663,3000	43.134.552/0001-03	28/04/2023 10:25:22:757
R\$ 5.663,2900	19.216.813/0001-41	28/04/2023 10:25:26:590
R\$ 5.662,2900	43.134.552/0001-03	28/04/2023 10:25:42:977
R\$ 5.662,2800	19.216.813/0001-41	28/04/2023 10:25:47:107
R\$ 4.997,4400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 10:26:03:900
R\$ 4.997,4300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 10:26:13:037
R\$ 5.661,2800	43.134.552/0001-03	28/04/2023 10:26:28:863
R\$ 5.661,2700	19.216.813/0001-41	28/04/2023 10:26:30:453
R\$ 5.660,2700	43.134.552/0001-03	28/04/2023 10:26:46:893
R\$ 5.660,2600	19.216.813/0001-41	28/04/2023 10:26:50:793
R\$ 5.659,2600	43.134.552/0001-03	28/04/2023 10:27:07:080
R\$ 5.659,2500	19.216.813/0001-41	28/04/2023 10:27:10:930
R\$ 5.658,2500	43.134.552/0001-03	28/04/2023 10:27:27:003
R\$ 5.658,2400	19.216.813/0001-41	28/04/2023 10:27:30:953
R\$ 5.657,2400	43.134.552/0001-03	28/04/2023 10:27:46:937
R\$ 5.657,2300	19.216.813/0001-41	28/04/2023 10:27:51:460
R\$ 4.997,4200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 10:28:08:313
R\$ 5.656,2300	43.134.552/0001-03	28/04/2023 10:28:09:067
R\$ 4.997,4100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 10:28:11:757
R\$ 5.656,2200	19.216.813/0001-41	28/04/2023 10:28:12:947
R\$ 5.655,2200	43.134.552/0001-03	28/04/2023 10:28:29:403
R\$ 4.997,4000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 10:28:30:097
R\$ 4.997,3900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 10:28:33:093
R\$ 5.655,2100	19.216.813/0001-41	28/04/2023 10:28:33:687
R\$ 4.997,3800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 10:28:50:137
R\$ 4.997,3700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 10:28:54:320
R\$ 4.997,3600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 10:29:10:473
R\$ 5.654,2100	43.134.552/0001-03	28/04/2023 10:29:11:127
R\$ 5.654,2000	19.216.813/0001-41	28/04/2023 10:29:15:847
R\$ 4.997,3500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 10:29:17:927
R\$ 4.997,3400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 10:29:34:437
R\$ 5.653,2000	43.134.552/0001-03	28/04/2023 10:29:35:290
R\$ 4.997,3300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 10:29:37:070
R\$ 5.653,1900	19.216.813/0001-41	28/04/2023 10:29:39:290
R\$ 5.652,1900	43.134.552/0001-03	28/04/2023 10:29:55:233
R\$ 5.652,1800	19.216.813/0001-41	28/04/2023 10:29:56:257
R\$ 5.651,1800	43.134.552/0001-03	28/04/2023 10:30:13:223
R\$ 5.651,1700	19.216.813/0001-41	28/04/2023 10:30:18:030
R\$ 5.650,1700	43.134.552/0001-03	28/04/2023 10:30:35:417
R\$ 5.650,1600	19.216.813/0001-41	28/04/2023 10:30:39:790
R\$ 4.997,3200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 10:30:56:893
R\$ 5.649,1600	43.134.552/0001-03	28/04/2023 10:30:58:677
R\$ 5.649,1500	19.216.813/0001-41	28/04/2023 10:31:01:650
R\$ 5.648,1500	43.134.552/0001-03	28/04/2023 10:31:19:580
R\$ 4.997,3100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 10:31:25:607
R\$ 5.648,1400	19.216.813/0001-41	28/04/2023 10:31:27:337
R\$ 4.997,3000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 10:31:44:847
R\$ 5.647,1400	43.134.552/0001-03	28/04/2023 10:31:45:573
R\$ 5.647,1300	19.216.813/0001-41	28/04/2023 10:31:48:057
R\$ 4.997,2900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 10:31:51:303
R\$ 4.997,2800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 10:32:09:260
R\$ 5.646,1300	43.134.552/0001-03	28/04/2023 10:32:09:517
R\$ 5.646,1200	19.216.813/0001-41	28/04/2023 10:32:11:757

R\$ 4.997,2700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 10:32:14:713
R\$ 5.645,1200	43.134.552/0001-03	28/04/2023 10:32:31:630
R\$ 5.645,1100	19.216.813/0001-41	28/04/2023 10:32:36:247
R\$ 4.997,2600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 10:32:53:183
R\$ 5.644,1100	43.134.552/0001-03	28/04/2023 10:32:53:480
R\$ 4.997,2500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 10:32:57:037
R\$ 5.644,1000	19.216.813/0001-41	28/04/2023 10:32:59:340
R\$ 4.997,2400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 10:33:17:290
R\$ 5.643,1000	43.134.552/0001-03	28/04/2023 10:33:17:603
R\$ 5.643,0900	19.216.813/0001-41	28/04/2023 10:33:20:667
R\$ 4.997,2300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 10:33:22:610
R\$ 4.997,2200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 10:33:39:563
R\$ 5.642,0900	43.134.552/0001-03	28/04/2023 10:33:40:710
R\$ 4.997,2100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 10:33:44:177
R\$ 5.642,0800	19.216.813/0001-41	28/04/2023 10:33:50:497
R\$ 4.997,2000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 10:34:07:577
R\$ 5.641,0800	43.134.552/0001-03	28/04/2023 10:34:07:917
R\$ 5.641,0700	19.216.813/0001-41	28/04/2023 10:34:12:347
R\$ 4.997,1900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 10:34:13:893
R\$ 4.997,1800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 10:34:31:473
R\$ 5.640,0700	43.134.552/0001-03	28/04/2023 10:34:31:773
R\$ 5.640,0600	19.216.813/0001-41	28/04/2023 10:34:34:820
R\$ 4.997,1700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 10:34:36:090
R\$ 4.997,1600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 10:34:54:057
R\$ 4.997,1500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 10:34:57:387
R\$ 4.997,1400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 10:35:13:903
R\$ 5.639,0600	43.134.552/0001-03	28/04/2023 10:35:14:487
R\$ 4.997,1300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 10:35:16:820
R\$ 5.639,0500	19.216.813/0001-41	28/04/2023 10:35:18:397
R\$ 4.997,1200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 10:35:35:707
R\$ 5.638,0500	43.134.552/0001-03	28/04/2023 10:35:36:107
R\$ 4.997,1100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 10:35:38:593
R\$ 5.638,0400	19.216.813/0001-41	28/04/2023 10:35:39:497
R\$ 4.997,1000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 10:35:55:690
R\$ 4.997,0900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 10:36:00:133
R\$ 4.997,0800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 10:36:17:873
R\$ 5.637,0400	43.134.552/0001-03	28/04/2023 10:36:18:343
R\$ 4.997,0700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 10:36:19:400
R\$ 5.637,0300	19.216.813/0001-41	28/04/2023 10:36:20:497
R\$ 4.997,0600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 10:36:37:917
R\$ 5.636,0300	43.134.552/0001-03	28/04/2023 10:36:38:277
R\$ 5.636,0200	19.216.813/0001-41	28/04/2023 10:36:41:100
R\$ 4.997,0500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 10:36:45:660
R\$ 4.997,0400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 10:37:02:267
R\$ 5.635,0200	43.134.552/0001-03	28/04/2023 10:37:03:343
R\$ 4.997,0300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 10:37:04:913
R\$ 5.635,0100	19.216.813/0001-41	28/04/2023 10:37:05:803
R\$ 4.997,0200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 10:37:22:313
R\$ 4.997,0100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 10:37:30:613
R\$ 4.997,0000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 10:37:48:293
R\$ 5.634,0100	43.134.552/0001-03	28/04/2023 10:37:48:543
R\$ 4.996,9900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 10:37:58:313
R\$ 5.634,0000	19.216.813/0001-41	28/04/2023 10:38:00:830
R\$ 5.633,0000	43.134.552/0001-03	28/04/2023 10:38:18:753
R\$ 4.996,9800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 10:38:19:170
R\$ 5.632,9900	19.216.813/0001-41	28/04/2023 10:38:21:127
R\$ 4.996,9700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 10:38:21:737
R\$ 4.996,9600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 10:38:38:487
R\$ 5.631,9900	43.134.552/0001-03	28/04/2023 10:38:38:933
R\$ 4.996,9500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 10:38:41:243
R\$ 5.631,9800	19.216.813/0001-41	28/04/2023 10:38:42:987
R\$ 4.996,9400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 10:39:00:603
R\$ 5.630,9800	43.134.552/0001-03	28/04/2023 10:39:00:843
R\$ 4.996,9300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 10:39:02:950
R\$ 5.630,9700	19.216.813/0001-41	28/04/2023 10:39:03:437
R\$ 4.996,9200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 10:39:20:737

R\$ 5.629,9700	43.134.552/0001-03	28/04/2023 10:39:20:760
R\$ 5.629,9600	19.216.813/0001-41	28/04/2023 10:39:26:180
R\$ 4.996,9100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 10:39:28:573
R\$ 4.996,9000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 10:39:46:607
R\$ 5.628,9600	43.134.552/0001-03	28/04/2023 10:39:47:130
R\$ 5.628,9500	19.216.813/0001-41	28/04/2023 10:39:53:797
R\$ 5.627,9500	43.134.552/0001-03	28/04/2023 10:40:11:143
R\$ 5.627,9400	19.216.813/0001-41	28/04/2023 10:40:15:730
R\$ 4.996,8900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 10:40:27:937
R\$ 4.996,8800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 10:40:44:900
R\$ 5.626,9400	43.134.552/0001-03	28/04/2023 10:40:45:213
R\$ 5.626,9300	19.216.813/0001-41	28/04/2023 10:40:46:340
R\$ 4.996,8700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 10:40:49:130
R\$ 5.625,9300	43.134.552/0001-03	28/04/2023 10:41:05:203
R\$ 5.625,9200	19.216.813/0001-41	28/04/2023 10:41:06:237
R\$ 4.996,8600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 10:41:22:953
R\$ 5.624,9200	43.134.552/0001-03	28/04/2023 10:41:23:930
R\$ 4.996,8500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 10:41:25:560
R\$ 5.624,9100	19.216.813/0001-41	28/04/2023 10:41:32:163
R\$ 4.996,8400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 10:41:49:130
R\$ 5.623,9100	43.134.552/0001-03	28/04/2023 10:41:49:310
R\$ 4.996,8300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 10:41:53:657
R\$ 5.623,9000	19.216.813/0001-41	28/04/2023 10:41:54:017
R\$ 4.996,8200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 10:42:11:253
R\$ 5.622,9000	43.134.552/0001-03	28/04/2023 10:42:11:317
R\$ 4.996,8100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 10:42:12:717
R\$ 5.622,8900	19.216.813/0001-41	28/04/2023 10:42:14:607
R\$ 4.996,8000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 10:42:31:143
R\$ 5.621,8900	43.134.552/0001-03	28/04/2023 10:42:31:743
R\$ 5.621,8800	19.216.813/0001-41	28/04/2023 10:42:35:633
R\$ 4.996,7900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 10:42:38:543
R\$ 5.620,8800	43.134.552/0001-03	28/04/2023 10:42:55:557
R\$ 4.996,7800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 10:42:56:217
R\$ 4.996,7700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 10:43:04:050
R\$ 5.620,8700	19.216.813/0001-41	28/04/2023 10:43:04:413
R\$ 5.619,8700	43.134.552/0001-03	28/04/2023 10:43:21:797
R\$ 4.996,7600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 10:43:22:483
R\$ 5.619,8600	19.216.813/0001-41	28/04/2023 10:43:26:123
R\$ 4.996,7500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 10:43:29:703
R\$ 4.996,7400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 10:43:47:650
R\$ 5.618,8600	43.134.552/0001-03	28/04/2023 10:43:47:997
R\$ 5.618,8500	19.216.813/0001-41	28/04/2023 10:43:48:473
R\$ 4.996,7300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 10:43:49:060
R\$ 4.996,7200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 10:44:05:683
R\$ 5.617,8500	43.134.552/0001-03	28/04/2023 10:44:06:047
R\$ 5.617,8400	19.216.813/0001-41	28/04/2023 10:44:09:043
R\$ 4.996,7100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 10:44:12:617
R\$ 5.616,8400	43.134.552/0001-03	28/04/2023 10:44:29:910
R\$ 5.616,8300	19.216.813/0001-41	28/04/2023 10:44:29:990
R\$ 4.996,7000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 10:44:30:210
R\$ 4.996,6900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 10:44:31:973
R\$ 4.996,6800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 10:44:49:663
R\$ 5.615,8300	43.134.552/0001-03	28/04/2023 10:44:50:177
R\$ 5.615,8200	19.216.813/0001-41	28/04/2023 10:44:50:473
R\$ 4.996,6700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 10:44:59:737
R\$ 5.614,8200	43.134.552/0001-03	28/04/2023 10:45:16:233
R\$ 5.614,8100	19.216.813/0001-41	28/04/2023 10:45:18:467
R\$ 4.996,6600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 10:45:35:947
R\$ 5.613,8100	43.134.552/0001-03	28/04/2023 10:45:36:103
R\$ 4.996,6500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 10:45:39:983
R\$ 5.613,8000	19.216.813/0001-41	28/04/2023 10:45:40:457
R\$ 4.996,6400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 10:45:58:243
R\$ 5.612,8000	43.134.552/0001-03	28/04/2023 10:45:58:947
R\$ 5.612,7900	19.216.813/0001-41	28/04/2023 10:46:02:367
R\$ 4.996,6300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 10:46:03:300
R\$ 5.611,7900	43.134.552/0001-03	28/04/2023 10:46:20:463

R\$ 4.996,6200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 10:46:21:127
R\$ 5.611,7800	19.216.813/0001-41	28/04/2023 10:46:24:987
R\$ 4.996,6100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 10:46:27:280
R\$ 4.996,6000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 10:46:44:297
R\$ 5.610,7800	43.134.552/0001-03	28/04/2023 10:46:44:367
R\$ 5.610,7700	19.216.813/0001-41	28/04/2023 10:46:46:377
R\$ 4.996,5900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 10:46:46:493
R\$ 5.609,7700	43.134.552/0001-03	28/04/2023 10:47:04:470
R\$ 4.996,5800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 10:47:04:840
R\$ 5.609,7600	19.216.813/0001-41	28/04/2023 10:47:06:413
R\$ 4.996,5700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 10:47:11:867
R\$ 5.608,7600	43.134.552/0001-03	28/04/2023 10:47:29:137
R\$ 4.996,5600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 10:47:29:207
R\$ 5.608,7500	19.216.813/0001-41	28/04/2023 10:47:34:137
R\$ 4.996,5500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 10:47:35:203
R\$ 4.996,5400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 10:47:52:660
R\$ 5.607,7500	43.134.552/0001-03	28/04/2023 10:47:52:957
R\$ 4.996,5300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 10:47:56:513
R\$ 5.607,7400	19.216.813/0001-41	28/04/2023 10:47:57:133
R\$ 5.606,7400	43.134.552/0001-03	28/04/2023 10:48:14:730
R\$ 4.996,5200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 10:48:14:763
R\$ 5.606,7300	19.216.813/0001-41	28/04/2023 10:48:15:563
R\$ 4.996,5100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 10:48:22:103
R\$ 5.605,7300	43.134.552/0001-03	28/04/2023 10:48:38:987
R\$ 4.996,5000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 10:48:39:343
R\$ 5.605,7200	19.216.813/0001-41	28/04/2023 10:48:42:870
R\$ 4.996,4900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 10:48:45:577
R\$ 4.996,4800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 10:49:02:830
R\$ 5.604,7200	43.134.552/0001-03	28/04/2023 10:49:02:883
R\$ 4.996,4700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 10:49:04:787
R\$ 5.604,7100	19.216.813/0001-41	28/04/2023 10:49:06:857
R\$ 5.603,7100	43.134.552/0001-03	28/04/2023 10:49:23:163
R\$ 5.603,7000	19.216.813/0001-41	28/04/2023 10:49:27:363
R\$ 4.996,4600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 10:49:45:127
R\$ 5.602,7000	43.134.552/0001-03	28/04/2023 10:49:45:540
R\$ 5.602,6900	19.216.813/0001-41	28/04/2023 10:49:47:257
R\$ 4.996,4500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 10:49:49:243
R\$ 4.996,4400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 10:50:07:590
R\$ 5.601,6900	43.134.552/0001-03	28/04/2023 10:50:07:610
R\$ 4.996,4300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 10:50:10:567
R\$ 5.601,6800	19.216.813/0001-41	28/04/2023 10:50:21:013
R\$ 5.600,6800	43.134.552/0001-03	28/04/2023 10:50:39:220
R\$ 4.996,4200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 10:50:39:780
R\$ 5.600,6700	19.216.813/0001-41	28/04/2023 10:50:41:273
R\$ 4.996,4100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 10:50:46:720
R\$ 5.599,6700	43.134.552/0001-03	28/04/2023 10:51:04:020
R\$ 5.599,6600	19.216.813/0001-41	28/04/2023 10:51:07:850
R\$ 5.598,6600	43.134.552/0001-03	28/04/2023 10:51:25:230
R\$ 4.996,4000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 10:51:26:310
R\$ 5.598,6500	19.216.813/0001-41	28/04/2023 10:51:27:697
R\$ 4.996,3900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 10:51:29:020
R\$ 4.996,3800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 10:51:47:393
R\$ 5.597,6500	43.134.552/0001-03	28/04/2023 10:51:48:760
R\$ 4.996,3700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 10:51:54:520
R\$ 5.597,6400	19.216.813/0001-41	28/04/2023 10:52:03:963
R\$ 4.996,3600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 10:52:21:293
R\$ 5.596,6400	43.134.552/0001-03	28/04/2023 10:52:21:767
R\$ 4.996,3500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 10:52:24:050
R\$ 5.596,6300	19.216.813/0001-41	28/04/2023 10:52:24:633
R\$ 4.996,3400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 10:52:41:583
R\$ 5.595,6300	43.134.552/0001-03	28/04/2023 10:52:41:797
R\$ 5.595,6200	19.216.813/0001-41	28/04/2023 10:52:46:130
R\$ 4.996,3300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 10:52:47:337
R\$ 4.996,3200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 10:53:03:740
R\$ 4.996,3100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 10:53:06:493
R\$ 4.996,3000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 10:53:23:690

R\$ 5.594,6200	43.134.552/0001-03	28/04/2023 10:53:23:990
R\$ 4.996,2900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 10:53:26:143
R\$ 5.594,6100	19.216.813/0001-41	28/04/2023 10:53:26:393
R\$ 5.593,6100	43.134.552/0001-03	28/04/2023 10:53:45:320
R\$ 4.996,2800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 10:53:45:830
R\$ 5.593,6000	19.216.813/0001-41	28/04/2023 10:53:47:400
R\$ 4.996,2700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 10:53:49:703
R\$ 4.996,2600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 10:54:07:600
R\$ 5.592,6000	43.134.552/0001-03	28/04/2023 10:54:08:150
R\$ 5.592,5900	19.216.813/0001-41	28/04/2023 10:54:11:140
R\$ 4.996,2500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 10:54:15:260
R\$ 4.996,2400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 10:54:31:887
R\$ 5.591,5900	43.134.552/0001-03	28/04/2023 10:54:32:160
R\$ 4.996,2300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 10:54:38:630
R\$ 5.591,5800	19.216.813/0001-41	28/04/2023 10:54:46:690
R\$ 5.590,5800	43.134.552/0001-03	28/04/2023 10:55:04:393
R\$ 4.996,2200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 10:55:06:650
R\$ 5.590,5700	19.216.813/0001-41	28/04/2023 10:55:07:240
R\$ 4.996,2100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 10:55:08:590
R\$ 4.996,2000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 10:55:26:193
R\$ 5.589,5700	43.134.552/0001-03	28/04/2023 10:55:26:627
R\$ 5.589,5600	19.216.813/0001-41	28/04/2023 10:55:27:867
R\$ 4.996,1900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 10:55:27:890
R\$ 5.588,5600	43.134.552/0001-03	28/04/2023 10:55:44:533
R\$ 5.588,5500	19.216.813/0001-41	28/04/2023 10:55:48:857
R\$ 4.996,1800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 10:56:06:580
R\$ 5.587,5500	43.134.552/0001-03	28/04/2023 10:56:06:733
R\$ 5.587,5400	19.216.813/0001-41	28/04/2023 10:56:09:483
R\$ 4.996,1700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 10:56:10:520
R\$ 4.996,1600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 10:56:28:797
R\$ 5.586,5400	43.134.552/0001-03	28/04/2023 10:56:28:820
R\$ 5.586,5300	19.216.813/0001-41	28/04/2023 10:56:29:643
R\$ 4.996,1500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 10:56:34:047
R\$ 4.996,1400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 10:56:50:383
R\$ 4.996,1300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 10:56:51:123
R\$ 5.585,5300	43.134.552/0001-03	28/04/2023 10:56:51:267
R\$ 5.585,5200	19.216.813/0001-41	28/04/2023 10:57:03:097
R\$ 4.996,1200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 10:57:20:947
R\$ 5.584,5200	43.134.552/0001-03	28/04/2023 10:57:21:020
R\$ 5.584,5100	19.216.813/0001-41	28/04/2023 10:57:25:953
R\$ 4.996,1100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 10:57:27:130
R\$ 4.996,1000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 10:57:44:860
R\$ 5.583,5100	43.134.552/0001-03	28/04/2023 10:57:45:083
R\$ 4.996,0900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 10:57:46:480
R\$ 5.583,5000	19.216.813/0001-41	28/04/2023 10:57:46:560
R\$ 5.582,5000	43.134.552/0001-03	28/04/2023 10:58:03:043
R\$ 5.582,4900	19.216.813/0001-41	28/04/2023 10:58:08:073
R\$ 4.996,0800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 10:58:24:863
R\$ 5.581,4900	43.134.552/0001-03	28/04/2023 10:58:25:410
R\$ 4.996,0700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 10:58:28:670
R\$ 5.581,4800	19.216.813/0001-41	28/04/2023 10:58:29:027
R\$ 5.580,4800	43.134.552/0001-03	28/04/2023 10:58:45:297
R\$ 5.580,4700	19.216.813/0001-41	28/04/2023 10:58:49:220
R\$ 5.579,4700	43.134.552/0001-03	28/04/2023 10:59:05:470
R\$ 5.579,4600	19.216.813/0001-41	28/04/2023 10:59:10:183
R\$ 4.996,0600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 10:59:27:710
R\$ 5.578,4600	43.134.552/0001-03	28/04/2023 10:59:27:753
R\$ 5.578,4500	19.216.813/0001-41	28/04/2023 10:59:30:693
R\$ 4.996,0500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 10:59:36:583
R\$ 5.577,4500	43.134.552/0001-03	28/04/2023 10:59:53:720
R\$ 5.577,4400	19.216.813/0001-41	28/04/2023 10:59:59:287
R\$ 5.576,4400	43.134.552/0001-03	28/04/2023 11:00:15:747
R\$ 5.576,4300	19.216.813/0001-41	28/04/2023 11:00:19:707
R\$ 5.575,4300	43.134.552/0001-03	28/04/2023 11:00:36:370
R\$ 5.575,4200	19.216.813/0001-41	28/04/2023 11:00:41:940
R\$ 4.996,0400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 11:00:59:373

R\$ 5.574,4200	43.134.552/0001-03	28/04/2023 11:00:59:803
R\$ 4.996,0300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 11:01:03:223
R\$ 5.574,4100	19.216.813/0001-41	28/04/2023 11:01:10:177
R\$ 4.996,0200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 11:01:27:457
R\$ 5.573,4100	43.134.552/0001-03	28/04/2023 11:01:27:983
R\$ 5.573,4000	19.216.813/0001-41	28/04/2023 11:01:30:333
R\$ 4.996,0100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 11:01:32:830
R\$ 4.996,0000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 11:01:49:503
R\$ 5.572,4000	43.134.552/0001-03	28/04/2023 11:01:50:150
R\$ 5.572,3900	19.216.813/0001-41	28/04/2023 11:01:50:237
R\$ 4.995,9900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 11:01:51:860
R\$ 4.995,9800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 11:02:09:557
R\$ 5.571,3900	43.134.552/0001-03	28/04/2023 11:02:10:197
R\$ 5.571,3800	19.216.813/0001-41	28/04/2023 11:02:10:350
R\$ 4.995,9700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 11:02:15:423
R\$ 5.570,3800	43.134.552/0001-03	28/04/2023 11:02:32:253
R\$ 5.570,3700	19.216.813/0001-41	28/04/2023 11:02:37:563
R\$ 5.569,3700	43.134.552/0001-03	28/04/2023 11:02:54:387
R\$ 5.569,3600	19.216.813/0001-41	28/04/2023 11:02:57:907
R\$ 4.995,9600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 11:03:15:743
R\$ 5.568,3600	43.134.552/0001-03	28/04/2023 11:03:17:007
R\$ 5.568,3500	19.216.813/0001-41	28/04/2023 11:03:19:393
R\$ 4.995,9500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 11:03:22:677
R\$ 4.995,9400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 11:03:40:163
R\$ 5.567,3500	43.134.552/0001-03	28/04/2023 11:03:40:823
R\$ 5.567,3400	19.216.813/0001-41	28/04/2023 11:03:44:167
R\$ 4.995,9300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 11:03:46:107
R\$ 5.566,3400	43.134.552/0001-03	28/04/2023 11:04:02:863
R\$ 5.566,3300	19.216.813/0001-41	28/04/2023 11:04:07:003
R\$ 4.995,9200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 11:04:24:033
R\$ 5.565,3300	43.134.552/0001-03	28/04/2023 11:04:24:843
R\$ 5.565,3200	19.216.813/0001-41	28/04/2023 11:04:28:257
R\$ 4.995,9100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 11:04:30:267
R\$ 5.564,3200	43.134.552/0001-03	28/04/2023 11:04:47:253
R\$ 5.564,3100	19.216.813/0001-41	28/04/2023 11:04:49:187
R\$ 4.995,9000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 11:05:06:087
R\$ 4.995,8900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 11:05:12:687
R\$ 5.563,3100	43.134.552/0001-03	28/04/2023 11:05:30:533
R\$ 4.995,8800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 11:05:30:827
R\$ 4.995,8700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 11:05:35:933
R\$ 5.563,3000	19.216.813/0001-41	28/04/2023 11:05:43:723
R\$ 5.562,3000	43.134.552/0001-03	28/04/2023 11:06:01:037
R\$ 5.562,2900	19.216.813/0001-41	28/04/2023 11:06:04:930
R\$ 5.561,2900	43.134.552/0001-03	28/04/2023 11:06:22:603
R\$ 4.995,8600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 11:06:22:717
R\$ 4.995,8500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 11:06:24:763
R\$ 5.561,2800	19.216.813/0001-41	28/04/2023 11:06:26:530
R\$ 4.995,8400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 11:06:44:523
R\$ 5.560,2800	43.134.552/0001-03	28/04/2023 11:06:45:133
R\$ 5.560,2700	19.216.813/0001-41	28/04/2023 11:06:48:043
R\$ 4.995,8300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 11:06:50:227
R\$ 5.559,2700	43.134.552/0001-03	28/04/2023 11:07:08:180
R\$ 4.995,8200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 11:07:08:537
R\$ 4.995,8100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 11:07:09:347
R\$ 5.559,2600	19.216.813/0001-41	28/04/2023 11:07:09:417
R\$ 4.995,8000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 11:07:26:623
R\$ 4.995,7900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 11:07:30:537
R\$ 5.558,2600	43.134.552/0001-03	28/04/2023 11:07:47:560
R\$ 4.995,7800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 11:07:48:110
R\$ 5.558,2500	19.216.813/0001-41	28/04/2023 11:07:50:683
R\$ 4.995,7700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 11:07:54:150
R\$ 5.557,2500	43.134.552/0001-03	28/04/2023 11:08:11:697
R\$ 4.995,7600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 11:08:12:383
R\$ 5.557,2400	19.216.813/0001-41	28/04/2023 11:08:17:447
R\$ 4.995,7500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 11:08:32:347
R\$ 5.556,2400	43.134.552/0001-03	28/04/2023 11:08:49:650

R\$ 4.995,7400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 11:08:50:403
R\$ 5.556,2300	19.216.813/0001-41	28/04/2023 11:08:51:623
R\$ 4.995,7300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 11:08:51:767
R\$ 4.995,7200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 11:09:08:497
R\$ 4.995,7100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 11:09:10:870
R\$ 5.555,2300	43.134.552/0001-03	28/04/2023 11:09:27:783
R\$ 4.995,7000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 11:09:28:477
R\$ 5.555,2200	19.216.813/0001-41	28/04/2023 11:09:28:860
R\$ 4.995,6900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 11:09:29:830
R\$ 4.995,6800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 11:09:46:800
R\$ 4.995,6700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 11:09:53:257
R\$ 5.554,2200	43.134.552/0001-03	28/04/2023 11:10:09:960
R\$ 4.995,6600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 11:10:10:703
R\$ 4.995,6500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 11:10:12:167
R\$ 5.554,2100	19.216.813/0001-41	28/04/2023 11:10:15:480
R\$ 5.553,2100	43.134.552/0001-03	28/04/2023 11:10:32:193
R\$ 4.995,6400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 11:10:32:703
R\$ 5.553,2000	19.216.813/0001-41	28/04/2023 11:10:36:187
R\$ 4.995,6300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 11:10:36:337
R\$ 4.995,6200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 11:10:53:120
R\$ 4.995,6100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 11:10:55:607
R\$ 5.552,2000	43.134.552/0001-03	28/04/2023 11:11:12:417
R\$ 4.995,6000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 11:11:12:833
R\$ 4.995,5900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 11:11:18:863
R\$ 5.552,1900	19.216.813/0001-41	28/04/2023 11:11:26:577
R\$ 5.551,1900	43.134.552/0001-03	28/04/2023 11:11:44:473
R\$ 4.995,5800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 11:11:44:950
R\$ 5.551,1800	19.216.813/0001-41	28/04/2023 11:11:47:287
R\$ 4.995,5700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 11:11:50:593
R\$ 5.550,1800	43.134.552/0001-03	28/04/2023 11:12:08:740
R\$ 4.995,5600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 11:12:09:270
R\$ 4.995,5500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 11:12:16:263
R\$ 5.550,1700	19.216.813/0001-41	28/04/2023 11:12:21:003
R\$ 5.549,1700	43.134.552/0001-03	28/04/2023 11:12:39:300
R\$ 4.995,5400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 11:12:39:377
R\$ 5.549,1600	19.216.813/0001-41	28/04/2023 11:12:41:987
R\$ 4.995,5300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 11:12:44:480
R\$ 5.548,1600	43.134.552/0001-03	28/04/2023 11:13:00:810
R\$ 4.995,5200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 11:13:01:360
R\$ 4.995,5100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 11:13:06:020
R\$ 5.548,1500	19.216.813/0001-41	28/04/2023 11:13:06:147
R\$ 5.547,1500	43.134.552/0001-03	28/04/2023 11:13:22:817
R\$ 4.995,5000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 11:13:23:643
R\$ 4.995,4900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 11:13:25:250
R\$ 5.547,1400	19.216.813/0001-41	28/04/2023 11:13:26:877
R\$ 4.995,4800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 11:13:43:573
R\$ 4.995,4700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 11:13:46:723
R\$ 5.546,1400	43.134.552/0001-03	28/04/2023 11:14:03:223
R\$ 4.995,4600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 11:14:05:110
R\$ 4.995,4500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 11:14:12:273
R\$ 5.546,1300	19.216.813/0001-41	28/04/2023 11:14:12:653
R\$ 5.545,1300	43.134.552/0001-03	28/04/2023 11:14:29:143
R\$ 4.995,4400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 11:14:30:333
R\$ 5.545,1200	19.216.813/0001-41	28/04/2023 11:14:32:867
R\$ 4.995,4300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 11:14:36:020
R\$ 5.544,1200	43.134.552/0001-03	28/04/2023 11:14:53:123
R\$ 4.995,4200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 11:14:53:753
R\$ 5.544,1100	19.216.813/0001-41	28/04/2023 11:14:57:987
R\$ 4.995,4100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 11:15:01:420
R\$ 4.995,4000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 11:15:18:903
R\$ 5.543,1100	43.134.552/0001-03	28/04/2023 11:15:19:313
R\$ 4.995,3900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 11:15:20:567
R\$ 5.543,1000	19.216.813/0001-41	28/04/2023 11:15:22:727
R\$ 4.995,3800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 11:15:39:883
R\$ 4.995,3700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 11:15:48:443
R\$ 5.542,1000	43.134.552/0001-03	28/04/2023 11:16:05:647

R\$ 5.542,0900	19.216.813/0001-41	28/04/2023 11:16:06:037
R\$ 4.995,3600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 11:16:06:093
R\$ 4.995,3500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 11:16:07:700
R\$ 4.995,3400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 11:16:26:203
R\$ 5.541,0900	43.134.552/0001-03	28/04/2023 11:16:26:717
R\$ 5.541,0800	19.216.813/0001-41	28/04/2023 11:16:28:443
R\$ 4.995,3300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 11:16:29:013
R\$ 4.995,3200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 11:16:46:220
R\$ 4.995,3100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 11:16:48:533
R\$ 5.540,0800	43.134.552/0001-03	28/04/2023 11:17:05:787
R\$ 4.995,3000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 11:17:07:417
R\$ 5.540,0700	19.216.813/0001-41	28/04/2023 11:17:10:027
R\$ 4.995,2900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 11:17:11:827
R\$ 4.995,2800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 11:17:28:213
R\$ 4.995,2700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 11:17:30:767
R\$ 5.539,0700	43.134.552/0001-03	28/04/2023 11:17:47:923
R\$ 4.995,2600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 11:17:48:793
R\$ 5.539,0600	19.216.813/0001-41	28/04/2023 11:17:51:493
R\$ 4.995,2500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 11:17:56:527
R\$ 5.538,0600	43.134.552/0001-03	28/04/2023 11:18:14:320
R\$ 4.995,2400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 11:18:15:240
R\$ 5.538,0500	19.216.813/0001-41	28/04/2023 11:18:18:817
R\$ 4.995,2300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 11:18:19:743
R\$ 4.995,2200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 11:18:37:137
R\$ 4.995,2100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 11:18:43:127
R\$ 5.537,0500	43.134.552/0001-03	28/04/2023 11:19:00:480
R\$ 4.995,2000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 11:19:00:990
R\$ 5.537,0400	19.216.813/0001-41	28/04/2023 11:19:05:370
R\$ 4.995,1900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 11:19:08:640
R\$ 4.995,1800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 11:19:26:823
R\$ 5.536,0400	43.134.552/0001-03	28/04/2023 11:19:27:360
R\$ 5.536,0300	19.216.813/0001-41	28/04/2023 11:19:30:590
R\$ 4.995,1700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 11:19:31:963
R\$ 4.995,1600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 11:19:49:057
R\$ 4.995,1500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 11:19:55:280
R\$ 5.535,0300	43.134.552/0001-03	28/04/2023 11:20:12:660
R\$ 4.995,1400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 11:20:13:027
R\$ 5.535,0200	19.216.813/0001-41	28/04/2023 11:20:17:717
R\$ 4.995,1300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 11:20:20:727
R\$ 5.534,0200	43.134.552/0001-03	28/04/2023 11:20:38:447
R\$ 4.995,1200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 11:20:39:140
R\$ 5.534,0100	19.216.813/0001-41	28/04/2023 11:20:41:477
R\$ 4.995,1100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 11:20:44:313
R\$ 4.995,1000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 11:21:01:487
R\$ 4.995,0900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 11:21:05:670
R\$ 5.533,0100	43.134.552/0001-03	28/04/2023 11:21:22:353
R\$ 5.533,0000	19.216.813/0001-41	28/04/2023 11:21:27:273
R\$ 5.532,0000	43.134.552/0001-03	28/04/2023 11:21:44:673
R\$ 4.995,0800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 11:21:45:250
R\$ 5.531,9900	19.216.813/0001-41	28/04/2023 11:21:47:363
R\$ 4.995,0700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 11:21:48:103
R\$ 5.530,9900	43.134.552/0001-03	28/04/2023 11:22:04:817
R\$ 4.995,0600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 11:22:05:440
R\$ 4.995,0500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 11:22:07:227
R\$ 5.530,9800	19.216.813/0001-41	28/04/2023 11:22:07:337
R\$ 4.995,0400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 11:22:23:590
R\$ 4.995,0300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 11:22:30:677
R\$ 5.529,9800	43.134.552/0001-03	28/04/2023 11:22:46:563
R\$ 5.529,9700	19.216.813/0001-41	28/04/2023 11:22:48:643
R\$ 5.528,9700	43.134.552/0001-03	28/04/2023 11:23:04:870
R\$ 4.995,0200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 11:23:07:060
R\$ 5.528,9600	19.216.813/0001-41	28/04/2023 11:23:10:157
R\$ 4.995,0100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 11:23:13:023
R\$ 5.527,9600	43.134.552/0001-03	28/04/2023 11:23:30:780
R\$ 5.527,9500	19.216.813/0001-41	28/04/2023 11:23:37:977
R\$ 5.526,9500	43.134.552/0001-03	28/04/2023 11:23:54:957

R\$ 5.526,9400	19.216.813/0001-41	28/04/2023 11:23:59:547
R\$ 5.525,9400	43.134.552/0001-03	28/04/2023 11:24:16:767
R\$ 5.525,9300	19.216.813/0001-41	28/04/2023 11:24:20:827
R\$ 4.995,0000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 11:24:37:853
R\$ 4.994,9900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 11:24:43:897
R\$ 5.524,9300	43.134.552/0001-03	28/04/2023 11:25:00:927
R\$ 5.524,9200	19.216.813/0001-41	28/04/2023 11:25:02:233
R\$ 5.523,9200	43.134.552/0001-03	28/04/2023 11:25:18:927
R\$ 5.523,9100	19.216.813/0001-41	28/04/2023 11:25:24:247
R\$ 5.522,9100	43.134.552/0001-03	28/04/2023 11:25:40:963
R\$ 5.522,9000	19.216.813/0001-41	28/04/2023 11:25:44:310
R\$ 5.521,9000	43.134.552/0001-03	28/04/2023 11:26:00:863
R\$ 5.521,8900	19.216.813/0001-41	28/04/2023 11:26:05:700
R\$ 5.520,8900	43.134.552/0001-03	28/04/2023 11:26:23:093
R\$ 5.520,8800	19.216.813/0001-41	28/04/2023 11:26:26:177
R\$ 5.519,8800	43.134.552/0001-03	28/04/2023 11:26:43:967
R\$ 4.994,9800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 11:26:44:313
R\$ 5.519,8700	19.216.813/0001-41	28/04/2023 11:26:46:967
R\$ 4.994,9700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 11:26:48:987
R\$ 4.994,9600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 11:27:06:427
R\$ 5.518,8700	43.134.552/0001-03	28/04/2023 11:27:07:387
R\$ 4.994,9500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 11:27:10:117
R\$ 5.518,8600	19.216.813/0001-41	28/04/2023 11:27:20:703
R\$ 5.517,8600	43.134.552/0001-03	28/04/2023 11:27:39:383
R\$ 4.994,9400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 11:27:41:267
R\$ 5.517,8500	19.216.813/0001-41	28/04/2023 11:27:42:093
R\$ 4.994,9300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 11:27:46:347
R\$ 5.516,8500	43.134.552/0001-03	28/04/2023 11:28:03:613
R\$ 5.516,8400	19.216.813/0001-41	28/04/2023 11:28:08:337
R\$ 5.515,8400	43.134.552/0001-03	28/04/2023 11:28:25:233
R\$ 4.994,9200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 11:28:25:627
R\$ 5.515,8300	19.216.813/0001-41	28/04/2023 11:28:28:473
R\$ 4.994,9100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 11:28:28:710
R\$ 5.514,8300	43.134.552/0001-03	28/04/2023 11:28:45:320
R\$ 5.514,8200	19.216.813/0001-41	28/04/2023 11:28:48:827
R\$ 4.994,9000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 11:29:04:987
R\$ 5.513,8200	43.134.552/0001-03	28/04/2023 11:29:05:513
R\$ 5.513,8100	19.216.813/0001-41	28/04/2023 11:29:08:827
R\$ 4.994,8900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 11:29:11:793
R\$ 4.994,8800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 11:29:29:310
R\$ 5.512,8100	43.134.552/0001-03	28/04/2023 11:29:29:830
R\$ 5.512,8000	19.216.813/0001-41	28/04/2023 11:29:30:577
R\$ 4.994,8700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 11:29:35:400
R\$ 4.994,8600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 11:29:53:003
R\$ 5.511,8000	43.134.552/0001-03	28/04/2023 11:29:53:517
R\$ 5.511,7900	19.216.813/0001-41	28/04/2023 11:29:57:843
R\$ 4.994,8500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 11:29:58:760
R\$ 5.510,7900	43.134.552/0001-03	28/04/2023 11:30:16:237
R\$ 5.510,7800	19.216.813/0001-41	28/04/2023 11:30:22:990
R\$ 5.509,7800	43.134.552/0001-03	28/04/2023 11:30:39:807
R\$ 5.509,7700	19.216.813/0001-41	28/04/2023 11:30:44:973
R\$ 5.508,7700	43.134.552/0001-03	28/04/2023 11:31:01:947
R\$ 5.508,7600	19.216.813/0001-41	28/04/2023 11:31:06:120
R\$ 4.994,8400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 11:31:23:693
R\$ 5.507,7600	43.134.552/0001-03	28/04/2023 11:31:23:717
R\$ 4.994,8300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 11:31:30:630
R\$ 5.507,7500	19.216.813/0001-41	28/04/2023 11:31:31:320
R\$ 4.994,8200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 11:31:49:393
R\$ 5.506,7500	43.134.552/0001-03	28/04/2023 11:31:50:187
R\$ 5.506,7400	19.216.813/0001-41	28/04/2023 11:31:51:627
R\$ 4.994,8100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 11:31:51:823
R\$ 4.994,8000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 11:32:09:630
R\$ 5.505,7400	43.134.552/0001-03	28/04/2023 11:32:10:073
R\$ 5.505,7300	19.216.813/0001-41	28/04/2023 11:32:12:107
R\$ 4.994,7900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 11:32:19:550
R\$ 4.994,7800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 11:32:35:680

R\$ 4.994,7700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 11:32:36:743
R\$ 4.994,7600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 11:32:54:297
R\$ 5.504,7300	43.134.552/0001-03	28/04/2023 11:32:54:457
R\$ 5.504,7200	19.216.813/0001-41	28/04/2023 11:32:55:430
R\$ 4.994,7500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 11:32:55:843
R\$ 4.994,7400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 11:33:13:903
R\$ 5.503,7200	43.134.552/0001-03	28/04/2023 11:33:14:937
R\$ 5.503,7100	19.216.813/0001-41	28/04/2023 11:33:18:340
R\$ 4.994,7300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 11:33:30:017
R\$ 4.994,7200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 11:33:48:093
R\$ 5.502,7100	43.134.552/0001-03	28/04/2023 11:33:49:137
R\$ 4.994,7100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 11:33:53:597
R\$ 5.502,7000	19.216.813/0001-41	28/04/2023 11:34:00:833
R\$ 4.994,7000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 11:34:17:917
R\$ 5.501,7000	43.134.552/0001-03	28/04/2023 11:34:19:220
R\$ 4.994,6900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 11:34:21:020
R\$ 5.501,6900	19.216.813/0001-41	28/04/2023 11:34:21:643
R\$ 4.994,6800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 11:34:38:030
R\$ 5.500,6900	43.134.552/0001-03	28/04/2023 11:34:38:880
R\$ 4.994,6700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 11:34:40:160
R\$ 5.500,6800	19.216.813/0001-41	28/04/2023 11:34:48:100
R\$ 5.499,6800	43.134.552/0001-03	28/04/2023 11:35:04:843
R\$ 5.499,6700	19.216.813/0001-41	28/04/2023 11:35:08:780
R\$ 4.994,6600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 11:35:26:267
R\$ 5.498,6700	43.134.552/0001-03	28/04/2023 11:35:27:157
R\$ 4.994,6500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 11:35:31:553
R\$ 5.498,6600	19.216.813/0001-41	28/04/2023 11:35:32:733
R\$ 5.497,6600	43.134.552/0001-03	28/04/2023 11:35:49:153
R\$ 5.497,6500	19.216.813/0001-41	28/04/2023 11:35:53:783
R\$ 4.994,6400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 11:36:10:530
R\$ 5.496,6500	43.134.552/0001-03	28/04/2023 11:36:11:277
R\$ 4.994,6300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 11:36:14:057
R\$ 5.496,6400	19.216.813/0001-41	28/04/2023 11:36:14:100
R\$ 4.994,6200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 11:36:30:540
R\$ 4.994,6100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 11:36:33:393
R\$ 4.994,6000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 11:36:50:607
R\$ 5.495,6400	43.134.552/0001-03	28/04/2023 11:36:52:120
R\$ 4.994,5900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 11:36:52:670
R\$ 5.495,6300	19.216.813/0001-41	28/04/2023 11:36:54:433
R\$ 5.494,6300	43.134.552/0001-03	28/04/2023 11:37:11:253
R\$ 5.494,6200	19.216.813/0001-41	28/04/2023 11:37:23:543
R\$ 4.994,5800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 11:37:40:790
R\$ 5.493,6200	43.134.552/0001-03	28/04/2023 11:37:41:580
R\$ 5.493,6100	19.216.813/0001-41	28/04/2023 11:37:44:077
R\$ 4.994,5700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 11:37:48:147
R\$ 4.994,5600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 11:38:05:127
R\$ 5.492,6100	43.134.552/0001-03	28/04/2023 11:38:05:577
R\$ 5.492,6000	19.216.813/0001-41	28/04/2023 11:38:08:250
R\$ 4.994,5500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 11:38:09:637
R\$ 4.994,5400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 11:38:26:930
R\$ 5.491,6000	43.134.552/0001-03	28/04/2023 11:38:27:473
R\$ 5.491,5900	19.216.813/0001-41	28/04/2023 11:38:28:287
R\$ 4.994,5300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 11:38:28:623
R\$ 5.490,5900	43.134.552/0001-03	28/04/2023 11:38:45:613
R\$ 5.490,5800	19.216.813/0001-41	28/04/2023 11:38:48:933
R\$ 5.489,5800	43.134.552/0001-03	28/04/2023 11:39:05:633
R\$ 5.489,5700	19.216.813/0001-41	28/04/2023 11:39:09:383
R\$ 5.488,5700	43.134.552/0001-03	28/04/2023 11:39:25:633
R\$ 5.488,5600	19.216.813/0001-41	28/04/2023 11:39:29:733
R\$ 4.994,5200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 11:39:47:130
R\$ 5.487,5600	43.134.552/0001-03	28/04/2023 11:39:50:023
R\$ 5.487,5500	19.216.813/0001-41	28/04/2023 11:39:50:243
R\$ 4.994,5100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 11:39:51:993
R\$ 4.994,5000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 11:40:09:220
R\$ 5.486,5500	43.134.552/0001-03	28/04/2023 11:40:09:950
R\$ 5.486,5400	19.216.813/0001-41	28/04/2023 11:40:11:380

R\$ 4.994,4900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 11:40:13:610
R\$ 4.994,4800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 11:40:31:320
R\$ 4.994,4700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 11:40:39:217
R\$ 5.485,5400	43.134.552/0001-03	28/04/2023 11:40:56:293
R\$ 5.485,5300	19.216.813/0001-41	28/04/2023 11:41:01:230
R\$ 4.994,4600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 11:41:19:360
R\$ 4.994,4500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 11:41:21:717
R\$ 5.484,5300	43.134.552/0001-03	28/04/2023 11:41:38:467
R\$ 5.484,5200	19.216.813/0001-41	28/04/2023 11:41:43:043
R\$ 4.994,4400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 11:41:59:783
R\$ 5.483,5200	43.134.552/0001-03	28/04/2023 11:42:00:817
R\$ 4.994,4300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 11:42:01:893
R\$ 5.483,5100	19.216.813/0001-41	28/04/2023 11:42:04:603
R\$ 4.994,4200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 11:42:21:730
R\$ 4.994,4100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 11:42:25:373
R\$ 5.482,5100	43.134.552/0001-03	28/04/2023 11:42:43:110
R\$ 4.994,4000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 11:42:44:073
R\$ 5.482,5000	19.216.813/0001-41	28/04/2023 11:42:46:800
R\$ 4.994,3900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 11:42:48:867
R\$ 4.994,3800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 11:43:05:687
R\$ 4.994,3700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 11:43:08:107
R\$ 4.994,3600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 11:43:25:900
R\$ 5.481,5000	43.134.552/0001-03	28/04/2023 11:43:26:553
R\$ 4.994,3500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 11:43:29:310
R\$ 5.481,4900	19.216.813/0001-41	28/04/2023 11:43:40:657
R\$ 4.994,3400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 11:43:57:680
R\$ 4.994,3300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 11:43:59:100
R\$ 4.994,3200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 11:44:16:437
R\$ 5.480,4900	43.134.552/0001-03	28/04/2023 11:44:16:993
R\$ 4.994,3100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 11:44:18:243
R\$ 5.480,4800	19.216.813/0001-41	28/04/2023 11:44:21:120
R\$ 4.994,3000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 11:44:38:337
R\$ 5.479,4800	43.134.552/0001-03	28/04/2023 11:44:39:027
R\$ 5.479,4700	19.216.813/0001-41	28/04/2023 11:44:45:590
R\$ 4.994,2900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 11:44:45:687
R\$ 4.994,2800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 11:45:03:160
R\$ 4.994,2700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 11:45:05:123
R\$ 5.478,4700	43.134.552/0001-03	28/04/2023 11:45:23:253
R\$ 5.478,4600	19.216.813/0001-41	28/04/2023 11:45:28:307
R\$ 5.477,4600	43.134.552/0001-03	28/04/2023 11:45:45:400
R\$ 4.994,2600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 11:45:46:193
R\$ 5.477,4500	19.216.813/0001-41	28/04/2023 11:45:49:947
R\$ 4.994,2500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 11:45:51:950
R\$ 5.476,4500	43.134.552/0001-03	28/04/2023 11:46:10:123
R\$ 5.476,4400	19.216.813/0001-41	28/04/2023 11:46:10:580
R\$ 4.994,2400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 11:46:10:663
R\$ 4.994,2300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 11:46:26:320
R\$ 5.475,4400	43.134.552/0001-03	28/04/2023 11:46:44:320
R\$ 4.994,2200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 11:46:44:620
R\$ 5.475,4300	19.216.813/0001-41	28/04/2023 11:46:47:467
R\$ 4.994,2100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 11:46:49:580
R\$ 5.474,4300	43.134.552/0001-03	28/04/2023 11:47:05:683
R\$ 5.474,4200	19.216.813/0001-41	28/04/2023 11:47:16:013
R\$ 4.994,2000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 11:47:32:497
R\$ 4.994,1900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 11:47:38:923
R\$ 5.473,4200	43.134.552/0001-03	28/04/2023 11:47:55:843
R\$ 4.994,1800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 11:47:56:760
R\$ 5.473,4100	19.216.813/0001-41	28/04/2023 11:48:00:343
R\$ 4.994,1700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 11:48:00:483
R\$ 4.994,1600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 11:48:16:707
R\$ 4.994,1500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 11:48:21:840
R\$ 5.472,4100	43.134.552/0001-03	28/04/2023 11:48:38:050
R\$ 5.472,4000	19.216.813/0001-41	28/04/2023 11:48:44:463
R\$ 5.471,4000	43.134.552/0001-03	28/04/2023 11:49:02:413
R\$ 4.994,1400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 11:49:02:927
R\$ 5.471,3900	19.216.813/0001-41	28/04/2023 11:49:06:130

R\$ 4.994,1300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 11:49:07:010
R\$ 5.470,3900	43.134.552/0001-03	28/04/2023 11:49:24:183
R\$ 4.994,1200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 11:49:25:113
R\$ 5.470,3800	19.216.813/0001-41	28/04/2023 11:49:27:370
R\$ 4.994,1100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 11:49:28:427
R\$ 5.469,3800	43.134.552/0001-03	28/04/2023 11:49:46:220
R\$ 4.994,1000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 11:49:46:913
R\$ 5.469,3700	19.216.813/0001-41	28/04/2023 11:49:49:467
R\$ 4.994,0900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 11:49:49:703
R\$ 5.468,3700	43.134.552/0001-03	28/04/2023 11:50:06:380
R\$ 4.994,0800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 11:50:07:363
R\$ 4.994,0700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 11:50:08:963
R\$ 5.468,3600	19.216.813/0001-41	28/04/2023 11:50:09:937
R\$ 5.467,3600	43.134.552/0001-03	28/04/2023 11:50:26:593
R\$ 4.994,0600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 11:50:27:120
R\$ 5.467,3500	19.216.813/0001-41	28/04/2023 11:50:31:093
R\$ 4.994,0500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 11:50:32:580
R\$ 4.994,0400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 11:50:50:393
R\$ 5.466,3500	43.134.552/0001-03	28/04/2023 11:50:50:610
R\$ 4.994,0300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 11:50:53:993
R\$ 5.466,3400	19.216.813/0001-41	28/04/2023 11:50:54:323
R\$ 5.465,3400	43.134.552/0001-03	28/04/2023 11:51:10:720
R\$ 4.994,0200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 11:51:11:090
R\$ 4.994,0100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 11:51:17:433
R\$ 5.465,3300	19.216.813/0001-41	28/04/2023 11:51:24:473
R\$ 5.464,3300	43.134.552/0001-03	28/04/2023 11:51:40:977
R\$ 4.994,0000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 11:51:41:343
R\$ 5.464,3200	19.216.813/0001-41	28/04/2023 11:51:44:820
R\$ 4.993,9900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 11:51:47:277
R\$ 5.463,3200	43.134.552/0001-03	28/04/2023 11:52:05:107
R\$ 4.993,9800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 11:52:05:513
R\$ 5.463,3100	19.216.813/0001-41	28/04/2023 11:52:09:170
R\$ 4.993,9700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 11:52:12:727
R\$ 5.462,3100	43.134.552/0001-03	28/04/2023 11:52:29:170
R\$ 5.462,3000	19.216.813/0001-41	28/04/2023 11:52:32:637
R\$ 4.993,9600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 11:52:49:930
R\$ 4.993,9500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 11:52:54:870
R\$ 4.993,9400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 11:53:11:753
R\$ 4.993,9300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 11:53:14:013
R\$ 5.461,3000	43.134.552/0001-03	28/04/2023 11:53:31:283
R\$ 4.993,9200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 11:53:31:777
R\$ 5.461,2900	19.216.813/0001-41	28/04/2023 11:53:36:627
R\$ 4.993,9100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 11:53:39:473
R\$ 5.460,2900	43.134.552/0001-03	28/04/2023 11:53:57:547
R\$ 4.993,9000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 11:53:57:920
R\$ 4.993,8900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 11:54:02:847
R\$ 5.460,2800	19.216.813/0001-41	28/04/2023 11:54:11:143
R\$ 4.993,8800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 11:54:28:020
R\$ 4.993,8700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 11:54:32:743
R\$ 5.459,2800	43.134.552/0001-03	28/04/2023 11:54:49:597
R\$ 4.993,8600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 11:54:50:010
R\$ 4.993,8500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 11:54:51:927
R\$ 5.459,2700	19.216.813/0001-41	28/04/2023 11:54:54:370
R\$ 5.458,2700	43.134.552/0001-03	28/04/2023 11:55:11:653
R\$ 4.993,8400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 11:55:13:523
R\$ 4.993,8300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 11:55:15:270
R\$ 5.458,2600	19.216.813/0001-41	28/04/2023 11:55:16:277
R\$ 5.457,2600	43.134.552/0001-03	28/04/2023 11:55:33:923
R\$ 4.993,8200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 11:55:34:050
R\$ 5.457,2500	19.216.813/0001-41	28/04/2023 11:55:37:507
R\$ 4.993,8100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 11:55:42:593
R\$ 5.456,2500	43.134.552/0001-03	28/04/2023 11:55:59:957
R\$ 4.993,8000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 11:56:00:197
R\$ 4.993,7900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 11:56:06:010
R\$ 5.456,2400	19.216.813/0001-41	28/04/2023 11:56:13:113
R\$ 5.455,2400	43.134.552/0001-03	28/04/2023 11:56:29:867

R\$ 4.993,7800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 11:56:30:203
R\$ 5.455,2300	19.216.813/0001-41	28/04/2023 11:56:35:133
R\$ 4.993,7700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 11:56:35:780
R\$ 4.993,7600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 11:56:54:273
R\$ 4.993,7500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 11:56:55:093
R\$ 5.454,2300	43.134.552/0001-03	28/04/2023 11:56:57:167
R\$ 5.454,2200	19.216.813/0001-41	28/04/2023 11:57:05:817
R\$ 4.993,7400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 11:57:22:417
R\$ 4.993,7300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 11:57:26:653
R\$ 5.453,2200	43.134.552/0001-03	28/04/2023 11:57:44:510
R\$ 4.993,7200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 11:57:45:323
R\$ 5.453,2100	19.216.813/0001-41	28/04/2023 11:57:48:253
R\$ 4.993,7100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 11:57:52:333
R\$ 4.993,7000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 11:58:08:563
R\$ 4.993,6900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 11:58:11:607
R\$ 4.993,6800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 11:58:28:840
R\$ 4.993,6700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 11:58:35:390
R\$ 5.452,2100	43.134.552/0001-03	28/04/2023 11:58:52:570
R\$ 4.993,6600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 11:58:53:197
R\$ 4.993,6500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 11:58:58:653
R\$ 5.452,2000	19.216.813/0001-41	28/04/2023 11:59:11:720
R\$ 5.451,2000	43.134.552/0001-03	28/04/2023 11:59:28:620
R\$ 4.993,6400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 11:59:28:863
R\$ 4.993,6300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 11:59:34:767
R\$ 5.451,1900	19.216.813/0001-41	28/04/2023 11:59:35:303
R\$ 5.450,1900	43.134.552/0001-03	28/04/2023 11:59:52:737
R\$ 4.993,6200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 11:59:52:823
R\$ 5.450,1800	19.216.813/0001-41	28/04/2023 12:00:00:480
R\$ 4.993,6100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 12:00:00:543
R\$ 5.449,1800	43.134.552/0001-03	28/04/2023 12:00:17:933
R\$ 5.449,1700	19.216.813/0001-41	28/04/2023 12:00:21:783
R\$ 5.448,1700	43.134.552/0001-03	28/04/2023 12:00:38:930
R\$ 4.993,6000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 12:00:39:617
R\$ 4.993,5900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 12:00:40:823
R\$ 5.448,1600	19.216.813/0001-41	28/04/2023 12:00:42:503
R\$ 4.993,5800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 12:00:59:497
R\$ 4.993,5700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 12:01:06:250
R\$ 5.447,1600	43.134.552/0001-03	28/04/2023 12:01:23:643
R\$ 4.993,5600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 12:01:24:350
R\$ 5.447,1500	19.216.813/0001-41	28/04/2023 12:01:24:727
R\$ 4.993,5500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 12:01:29:607
R\$ 5.446,1500	43.134.552/0001-03	28/04/2023 12:01:47:300
R\$ 4.993,5400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 12:01:47:323
R\$ 5.446,1400	19.216.813/0001-41	28/04/2023 12:01:52:040
R\$ 4.993,5300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 12:01:53:097
R\$ 4.993,5200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 12:02:11:433
R\$ 5.445,1400	43.134.552/0001-03	28/04/2023 12:02:12:000
R\$ 5.445,1300	19.216.813/0001-41	28/04/2023 12:02:13:153
R\$ 4.993,5100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 12:02:16:473
R\$ 4.993,5000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 12:02:33:563
R\$ 5.444,1300	43.134.552/0001-03	28/04/2023 12:02:33:647
R\$ 4.993,4900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 12:02:39:757
R\$ 5.444,1200	19.216.813/0001-41	28/04/2023 12:02:40:283
R\$ 5.443,1200	43.134.552/0001-03	28/04/2023 12:02:57:573
R\$ 4.993,4800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 12:02:57:840
R\$ 5.443,1100	19.216.813/0001-41	28/04/2023 12:03:02:067
R\$ 4.993,4700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 12:03:05:250
R\$ 5.442,1100	43.134.552/0001-03	28/04/2023 12:03:21:740
R\$ 5.442,1000	19.216.813/0001-41	28/04/2023 12:03:22:467
R\$ 5.441,1000	43.134.552/0001-03	28/04/2023 12:03:39:607
R\$ 4.993,4600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 12:03:40:970
R\$ 5.441,0900	19.216.813/0001-41	28/04/2023 12:03:42:520
R\$ 4.993,4500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 12:03:47:630
R\$ 5.440,0900	43.134.552/0001-03	28/04/2023 12:04:05:573
R\$ 4.993,4400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 12:04:06:020
R\$ 5.440,0800	19.216.813/0001-41	28/04/2023 12:04:09:373

R\$ 4.993,4300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 12:04:10:863
R\$ 5.439,0800	43.134.552/0001-03	28/04/2023 12:04:27:840
R\$ 5.439,0700	19.216.813/0001-41	28/04/2023 12:04:29:077
R\$ 4.993,4200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 12:04:30:313
R\$ 4.993,4100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 12:04:34:150
R\$ 4.993,4000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 12:04:52:087
R\$ 5.438,0700	43.134.552/0001-03	28/04/2023 12:04:52:293
R\$ 5.438,0600	19.216.813/0001-41	28/04/2023 12:04:56:017
R\$ 4.993,3900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 12:04:59:560
R\$ 4.993,3800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 12:05:16:147
R\$ 4.993,3700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 12:05:18:760
R\$ 5.437,0600	43.134.552/0001-03	28/04/2023 12:05:36:070
R\$ 4.993,3600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 12:05:36:213
R\$ 4.993,3500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 12:05:37:807
R\$ 5.437,0500	19.216.813/0001-41	28/04/2023 12:05:38:857
R\$ 4.993,3400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 12:05:56:363
R\$ 4.993,3300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 12:06:03:250
R\$ 5.436,0500	43.134.552/0001-03	28/04/2023 12:06:20:003
R\$ 4.993,3200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 12:06:20:430
R\$ 5.436,0400	19.216.813/0001-41	28/04/2023 12:06:21:193
R\$ 4.993,3100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 12:06:26:483
R\$ 5.435,0400	43.134.552/0001-03	28/04/2023 12:06:44:537
R\$ 4.993,3000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 12:06:44:933
R\$ 5.435,0300	19.216.813/0001-41	28/04/2023 12:06:47:817
R\$ 4.993,2900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 12:06:49:860
R\$ 5.434,0300	43.134.552/0001-03	28/04/2023 12:07:06:373
R\$ 5.434,0200	19.216.813/0001-41	28/04/2023 12:07:12:913
R\$ 5.433,0200	43.134.552/0001-03	28/04/2023 12:07:30:490
R\$ 4.993,2800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 12:07:30:683
R\$ 4.993,2700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 12:07:31:990
R\$ 5.433,0100	19.216.813/0001-41	28/04/2023 12:07:35:587
R\$ 5.432,0100	43.134.552/0001-03	28/04/2023 12:07:52:353
R\$ 4.993,2600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 12:07:52:643
R\$ 4.993,2500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 12:07:57:463
R\$ 5.432,0000	19.216.813/0001-41	28/04/2023 12:08:10:873
R\$ 5.431,0000	43.134.552/0001-03	28/04/2023 12:08:28:703
R\$ 4.993,2400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 12:08:28:820
R\$ 4.993,2300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 12:08:33:183
R\$ 5.430,9900	19.216.813/0001-41	28/04/2023 12:08:33:323
R\$ 5.429,9900	43.134.552/0001-03	28/04/2023 12:08:50:693
R\$ 4.993,2200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 12:08:50:877
R\$ 5.429,9800	19.216.813/0001-41	28/04/2023 12:08:54:593
R\$ 4.993,2100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 12:08:56:503
R\$ 4.993,2000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 12:09:12:850
R\$ 4.993,1900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 12:09:15:870
R\$ 5.428,9800	43.134.552/0001-03	28/04/2023 12:09:32:967
R\$ 4.993,1800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 12:09:33:193
R\$ 5.428,9700	19.216.813/0001-41	28/04/2023 12:09:38:520
R\$ 4.993,1700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 12:09:39:103
R\$ 4.993,1600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 12:09:57:143
R\$ 5.427,9700	43.134.552/0001-03	28/04/2023 12:09:57:480
R\$ 5.427,9600	19.216.813/0001-41	28/04/2023 12:09:58:723
R\$ 4.993,1500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 12:10:02:817
R\$ 5.426,9600	43.134.552/0001-03	28/04/2023 12:10:19:197
R\$ 4.993,1400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 12:10:19:217
R\$ 4.993,1300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 12:10:22:013
R\$ 5.426,9500	19.216.813/0001-41	28/04/2023 12:10:25:400
R\$ 4.993,1200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 12:10:43:220
R\$ 5.425,9500	43.134.552/0001-03	28/04/2023 12:10:43:507
R\$ 4.993,1100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 12:10:45:357
R\$ 4.993,1000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 12:11:03:147
R\$ 4.993,0900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 12:11:10:693
R\$ 4.993,0800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 12:11:29:530
R\$ 4.993,0700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 12:11:33:880
R\$ 4.993,0600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 12:11:51:483
R\$ 4.993,0500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 12:11:57:133

R\$ 4.993,0400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 12:12:15:643
R\$ 4.993,0300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 12:12:22:480
R\$ 4.993,0200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 12:12:40:840
R\$ 4.993,0100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 12:12:45:650
R\$ 4.993,0000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 12:13:03:780
R\$ 4.992,9900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 12:13:08:967
R\$ 4.992,9800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 12:13:25:590
R\$ 4.992,9700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 12:13:28:180
R\$ 4.992,9600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 12:13:45:887
R\$ 4.992,9500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 12:13:51:557
R\$ 4.992,9400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 12:14:07:920
R\$ 4.992,9300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 12:14:10:527
R\$ 4.992,9200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 12:14:28:003
R\$ 4.992,9100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 12:14:33:797
R\$ 4.992,9000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 12:14:52:067
R\$ 4.992,8900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 12:14:55:293
R\$ 4.992,8800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 12:15:13:320
R\$ 4.992,8700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 12:15:18:700
R\$ 4.992,8600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 12:15:36:277
R\$ 4.992,8500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 12:15:37:930
R\$ 4.992,8400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 12:15:56:617
R\$ 4.992,8300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 12:16:01:200
R\$ 4.992,8200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 12:16:18:427
R\$ 4.992,8100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 12:16:20:320
R\$ 4.992,8000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 12:16:38:773
R\$ 4.992,7900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 12:16:43:553
R\$ 4.992,7800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 12:17:00:543
R\$ 4.992,7700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 12:17:02:713
R\$ 4.992,7600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 12:17:20:760
R\$ 4.992,7500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 12:17:25:987
R\$ 4.992,7400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 12:17:42:747
R\$ 4.992,7300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 12:17:49:320
R\$ 4.992,7200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 12:18:06:707
R\$ 4.992,7100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 12:18:14:677
R\$ 4.992,7000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 12:18:32:747
R\$ 4.992,6900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 12:18:38:083
R\$ 4.992,6800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 12:18:54:867
R\$ 4.992,6700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 12:19:01:613
R\$ 4.992,6600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 12:19:19:533
R\$ 4.992,6500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 12:19:24:840
R\$ 4.992,6400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 12:19:42:893
R\$ 4.992,6300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 12:19:50:183
R\$ 4.992,6200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 12:20:07:120
R\$ 4.992,6100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 12:20:09:340
R\$ 4.992,6000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 12:20:28:177
R\$ 4.992,5900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 12:20:32:697
R\$ 4.992,5800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 12:20:51:553
R\$ 4.992,5700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 12:20:56:010
R\$ 4.992,5600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 12:21:13:453
R\$ 4.992,5500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 12:21:21:463
R\$ 4.992,5400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 12:21:40:497
R\$ 4.992,5300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 12:21:44:867
R\$ 4.992,5200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 12:22:02:693
R\$ 4.992,5100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 12:22:08:290
R\$ 4.992,5000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 12:22:25:403
R\$ 4.992,4900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 12:22:27:303
R\$ 4.992,4800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 12:22:43:700
R\$ 4.992,4700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 12:22:50:790
R\$ 4.992,4600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 12:23:07:470
R\$ 4.992,4500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 12:23:14:100
R\$ 4.992,4400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 12:23:31:767
R\$ 4.992,4300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 12:23:39:457
R\$ 4.992,4200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 12:23:57:843
R\$ 4.992,4100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 12:24:02:830
R\$ 4.992,4000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 12:24:20:817
R\$ 4.992,3900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 12:24:24:013

R\$ 4.992,3800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 12:24:41:943
R\$ 4.992,3700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 12:24:47:340
R\$ 4.992,3600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 12:25:04:037
R\$ 4.992,3500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 12:25:06:360
R\$ 4.992,3400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 12:25:25:340
R\$ 4.992,3300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 12:25:31:683
R\$ 4.992,3200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 12:25:48:237
R\$ 4.992,3100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 12:25:50:710
R\$ 4.992,3000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 12:26:08:500
R\$ 4.992,2900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 12:26:14:117
R\$ 4.992,2800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 12:26:32:623
R\$ 4.992,2700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 12:26:37:377
R\$ 4.992,2600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 12:26:54:700
R\$ 4.992,2500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 12:26:56:737
R\$ 4.992,2400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 12:27:14:680
R\$ 4.992,2300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 12:27:20:023
R\$ 4.992,2200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 12:27:39:757
R\$ 4.992,2100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 12:27:45:607
R\$ 4.992,2000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 12:28:03:067
R\$ 4.992,1900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 12:28:08:970
R\$ 4.992,1800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 12:28:26:617
R\$ 4.992,1700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 12:28:32:163
R\$ 4.992,1600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 12:28:48:770
R\$ 4.992,1500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 12:28:51:137
R\$ 4.992,1400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 12:29:08:847
R\$ 4.992,1300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 12:29:14:347
R\$ 4.992,1200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 12:29:31:033
R\$ 4.992,1100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 12:29:33:523
R\$ 4.992,1000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 12:29:51:093
R\$ 4.992,0900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 12:29:56:750
R\$ 4.992,0800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 12:30:15:820
R\$ 4.992,0700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 12:30:22:120
R\$ 4.992,0600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 12:30:40:333
R\$ 4.992,0500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 12:30:48:253
R\$ 4.992,0400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 12:31:05:397
R\$ 4.992,0300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 12:31:11:820
R\$ 4.992,0200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 12:31:29:463
R\$ 4.992,0100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 12:31:35:167
R\$ 4.992,0000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 12:31:53:767
R\$ 4.991,9900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 12:32:00:463
R\$ 4.991,9800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 12:32:18:383
R\$ 4.991,9700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 12:32:23:807
R\$ 4.991,9600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 12:32:41:600
R\$ 4.991,9500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 12:32:49:213
R\$ 4.991,9400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 12:33:05:977
R\$ 4.991,9300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 12:33:12:517
R\$ 4.991,9200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 12:33:30:627
R\$ 4.991,9100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 12:33:35:930
R\$ 4.991,9000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 12:33:54:173
R\$ 4.991,8900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 12:34:01:253
R\$ 4.991,8800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 12:34:18:107
R\$ 4.991,8700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 12:34:26:567
R\$ 4.991,8600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 12:34:44:357
R\$ 4.991,8500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 12:34:50:067
R\$ 4.991,8400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 12:35:08:000
R\$ 4.991,8300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 12:35:13:480
R\$ 4.991,8200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 12:35:30:300
R\$ 4.991,8100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 12:35:32:600
R\$ 4.991,8000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 12:35:50:160
R\$ 4.991,7900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 12:35:55:943
R\$ 4.991,7800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 12:36:14:443
R\$ 4.991,7700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 12:36:20:107
R\$ 4.991,7600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 12:36:38:787
R\$ 4.991,7500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 12:36:45:657
R\$ 4.991,7400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 12:37:02:580
R\$ 4.991,7300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 12:37:08:940

R\$ 4.991,7200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 12:37:26:653
R\$ 4.991,7100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 12:37:34:707
R\$ 4.991,7000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 12:37:54:087
R\$ 4.991,6900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 12:37:57:937
R\$ 4.991,6800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 12:38:14:807
R\$ 4.991,6700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 12:38:17:107
R\$ 4.724,9800	35.764.167/0001-03	28/04/2023 12:38:40:653
R\$ 4.724,9700	48.191.392/0001-40	28/04/2023 12:38:43:513
R\$ 4.991,6600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 12:38:49:893
R\$ 4.991,6500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 12:38:55:050
R\$ 4.991,6400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 12:39:13:197
R\$ 4.991,6300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 12:39:20:517
R\$ 4.991,6200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 12:39:37:083
R\$ 4.991,6100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 12:39:43:980
R\$ 4.991,6000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 12:40:01:030
R\$ 4.991,5900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 12:40:03:190
R\$ 4.991,5800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 12:40:21:260
R\$ 4.991,5700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 12:40:26:607
R\$ 4.991,5600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 12:40:45:490
R\$ 4.991,5500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 12:40:49:837
R\$ 4.991,5400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 12:41:07:460
R\$ 4.991,5300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 12:41:13:110
R\$ 4.991,5200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 12:41:31:833
R\$ 4.991,5100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 12:41:36:393
R\$ 4.991,5000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 12:41:53:803
R\$ 4.991,4900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 12:41:59:673
R\$ 4.991,4800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 12:42:17:853
R\$ 4.991,4700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 12:42:22:950
R\$ 4.991,4600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 12:42:39:600
R\$ 4.991,4500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 12:42:46:290
R\$ 4.991,4400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 12:43:04:007
R\$ 4.991,4300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 12:43:22:240
R\$ 4.991,4200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 12:43:39:947
R\$ 4.991,4100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 12:43:45:577
R\$ 4.991,4000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 12:44:03:973
R\$ 4.991,3900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 12:44:04:670
R\$ 4.991,3800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 12:44:22:270
R\$ 4.991,3700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 12:44:25:873
R\$ 4.991,3600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 12:44:44:143
R\$ 4.991,3500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 12:44:51:373
R\$ 4.991,3400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 12:45:08:437
R\$ 4.991,3300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 12:45:10:430
R\$ 4.991,3200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 12:45:28:437
R\$ 4.991,3100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 12:45:33:810
R\$ 4.991,3000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 12:45:52:003
R\$ 4.991,2900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 12:45:54:957
R\$ 4.991,2800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 12:46:12:530
R\$ 4.991,2700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 12:46:14:077
R\$ 4.991,2600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 12:46:30:653
R\$ 4.991,2500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 12:46:33:117
R\$ 4.991,2400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 12:46:51:917
R\$ 4.991,2300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 12:46:58:570
R\$ 4.991,2200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 12:47:16:760
R\$ 4.991,2100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 12:47:22:097
R\$ 4.991,2000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 12:47:40:910
R\$ 4.991,1900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 12:47:43:213
R\$ 4.991,1800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 12:48:01:887
R\$ 4.991,1700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 12:48:04:373
R\$ 4.991,1600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 12:48:22:940
R\$ 4.991,1500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 12:48:25:487
R\$ 4.991,1400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 12:48:43:353
R\$ 4.991,1300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 12:48:48:840
R\$ 4.991,1200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 12:49:09:153
R\$ 4.991,1100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 12:49:14:650
R\$ 4.991,1000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 12:49:32:323
R\$ 4.991,0900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 12:49:35:937

R\$ 4.991,0800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 12:49:53:333
R\$ 4.991,0700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 12:49:57:437
R\$ 4.991,0600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 12:50:15:383
R\$ 4.991,0500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 12:50:18:723
R\$ 4.991,0400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 12:50:37:403
R\$ 4.991,0300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 12:50:40:173
R\$ 4.991,0200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 12:50:57:663
R\$ 4.991,0100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 12:51:01:307
R\$ 4.991,0000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 12:51:19:633
R\$ 4.990,9900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 12:51:22:553
R\$ 4.990,9800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 12:51:39:977
R\$ 4.990,9700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 12:51:46:253
R\$ 4.990,9600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 12:52:03:767
R\$ 4.990,9500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 12:52:09:623
R\$ 4.990,9400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 12:52:27:847
R\$ 4.990,9300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 12:52:32:923
R\$ 4.990,9200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 12:52:49:840
R\$ 4.990,9100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 12:52:52:130
R\$ 4.990,9000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 12:53:10:027
R\$ 4.990,8900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 12:53:11:217
R\$ 4.990,8800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 12:53:28:133
R\$ 4.990,8700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 12:53:30:373
R\$ 4.990,8600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 12:53:48:087
R\$ 4.990,8500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 12:53:53:683
R\$ 4.990,8400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 12:54:12:140
R\$ 4.990,8300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 12:54:12:993
R\$ 4.990,8200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 12:54:30:187
R\$ 4.990,8100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 12:54:34:117
R\$ 4.990,8000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 12:54:52:300
R\$ 4.990,7900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 12:54:55:423
R\$ 4.990,7800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 12:55:12:427
R\$ 4.990,7700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 12:55:16:593
R\$ 4.990,7600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 12:55:34:823
R\$ 4.990,7500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 12:55:40:100
R\$ 4.990,7400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 12:55:56:900
R\$ 4.990,7300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 12:55:59:133
R\$ 4.990,7200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 12:56:16:643
R\$ 4.990,7100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 12:56:22:393
R\$ 4.990,7000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 12:56:38:697
R\$ 4.990,6900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 12:56:46:410
R\$ 4.990,6800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 12:57:02:877
R\$ 4.990,6700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 12:57:05:530
R\$ 4.990,6600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 12:57:24:390
R\$ 4.990,6500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 12:57:30:900
R\$ 4.990,6400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 12:57:48:933
R\$ 4.990,6300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 12:57:49:950
R\$ 4.990,6200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 12:58:06:960
R\$ 4.990,6100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 12:58:09:013
R\$ 4.990,6000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 12:58:27:000
R\$ 4.990,5900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 12:58:30:207
R\$ 4.990,5800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 12:58:48:330
R\$ 4.990,5700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 12:58:55:647
R\$ 4.990,5600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 12:59:05:260
R\$ 4.990,5500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 12:59:10:500
R\$ 4.990,5400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 12:59:21:737
R\$ 4.990,5300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 12:59:25:363
R\$ 4.990,5200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 12:59:43:943
R\$ 4.990,5100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 12:59:46:583
R\$ 4.990,5000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 13:00:03:587
R\$ 4.990,4900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 13:00:05:620
R\$ 4.990,4800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 13:00:23:877
R\$ 4.990,4700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 13:00:26:740
R\$ 4.990,4600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 13:00:43:740
R\$ 4.990,4500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 13:00:45:827
R\$ 4.990,4400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 13:01:03:803
R\$ 4.990,4300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 13:01:07:053

R\$ 4.990,4200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 13:01:24:840
R\$ 4.990,4100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 13:01:30:463
R\$ 4.990,4000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 13:01:47:917
R\$ 4.990,3900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 13:01:51:790
R\$ 4.990,3800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 13:02:10:307
R\$ 4.990,3700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 13:02:31:890
R\$ 4.990,3600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 13:02:34:990
R\$ 4.990,3500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 13:02:36:333
R\$ 4.990,3400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 13:02:54:633
R\$ 4.990,3300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 13:02:59:553
R\$ 4.990,3200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 13:03:16:180
R\$ 4.990,3100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 13:03:20:663
R\$ 4.990,3000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 13:03:39:777
R\$ 4.990,2900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 13:03:44:097
R\$ 4.990,2800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 13:04:00:373
R\$ 4.990,2700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 13:04:05:390
R\$ 4.990,2600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 13:04:22:663
R\$ 4.990,2500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 13:04:28:640
R\$ 4.990,2400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 13:04:46:730
R\$ 4.990,2300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 13:04:52:033
R\$ 4.990,2200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 13:05:11:027
R\$ 4.990,2100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 13:05:15:293
R\$ 4.990,2000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 13:05:32:790
R\$ 4.990,1900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 13:05:38:530
R\$ 4.990,1800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 13:05:56:890
R\$ 4.990,1700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 13:06:01:723
R\$ 4.990,1600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 13:06:19:067
R\$ 4.990,1500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 13:06:25:883
R\$ 4.990,1400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 13:06:44:187
R\$ 4.990,1300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 13:06:49:107
R\$ 4.990,1200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 13:07:07:160
R\$ 4.990,1100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 13:07:14:440
R\$ 4.990,1000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 13:07:31:273
R\$ 4.990,0900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 13:07:33:497
R\$ 4.990,0800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 13:07:51:300
R\$ 4.990,0700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 13:07:56:763
R\$ 4.990,0600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 13:08:13:587
R\$ 4.990,0500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 13:08:20:980
R\$ 4.990,0400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 13:08:37:620
R\$ 4.990,0300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 13:08:44:230
R\$ 4.990,0200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 13:09:03:530
R\$ 4.990,0100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 13:09:11:647
R\$ 4.990,0000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 13:09:29:633
R\$ 4.989,9900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 13:09:34:857
R\$ 4.724,9600	35.764.167/0001-03	28/04/2023 13:09:59:340
R\$ 4.724,9500	48.191.392/0001-40	28/04/2023 13:10:00:233
R\$ 4.724,9400	35.764.167/0001-03	28/04/2023 13:10:26:297
R\$ 4.724,9300	48.191.392/0001-40	28/04/2023 13:10:45:573
R\$ 4.989,9800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 13:11:02:180
R\$ 4.989,9700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 13:11:05:703
R\$ 4.989,9600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 13:11:22:093
R\$ 4.989,9500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 13:11:24:680
R\$ 4.989,9400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 13:11:43:110
R\$ 4.989,9300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 13:11:48:747
R\$ 4.989,9200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 13:12:06:253
R\$ 4.989,9100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 13:12:07:770
R\$ 4.989,9000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 13:12:28:240
R\$ 4.989,8900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 13:12:30:997
R\$ 4.989,8800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 13:12:48:660
R\$ 4.989,8700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 13:12:56:467
R\$ 4.989,8600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 13:13:14:483
R\$ 4.989,8500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 13:13:20:527
R\$ 4.989,8400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 13:13:38:597
R\$ 4.989,8300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 13:13:44:067
R\$ 4.989,8200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 13:14:01:727
R\$ 4.989,8100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 13:14:04:087

R\$ 4.989,8000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 13:14:20:860
R\$ 4.989,7900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 13:14:27:313
R\$ 4.989,7800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 13:14:44:617
R\$ 4.989,7700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 13:14:50:647
R\$ 4.989,7600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 13:15:09:393
R\$ 4.989,7500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 13:15:15:940
R\$ 4.989,7400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 13:15:32:913
R\$ 4.989,7300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 13:15:39:223
R\$ 4.989,7200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 13:15:56:957
R\$ 4.989,7100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 13:16:04:583
R\$ 4.989,7000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 13:16:21:173
R\$ 4.989,6900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 13:16:28:667
R\$ 4.989,6800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 13:16:48:400
R\$ 4.989,6700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 13:16:51:963
R\$ 4.989,6600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 13:17:09:453
R\$ 4.989,6500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 13:17:15:143
R\$ 4.989,6400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 13:17:33:377
R\$ 4.989,6300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 13:17:40:397
R\$ 4.989,6200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 13:17:57:340
R\$ 4.989,6100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 13:18:03:577
R\$ 4.989,6000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 13:18:24:503
R\$ 4.989,5900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 13:18:26:807
R\$ 4.989,5800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 13:18:46:400
R\$ 4.989,5700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 13:18:52:160
R\$ 4.989,5600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 13:19:10:560
R\$ 4.989,5500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 13:19:15:410
R\$ 4.989,5400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 13:19:33:677
R\$ 4.989,5300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 13:19:38:633
R\$ 4.989,5200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 13:19:55:780
R\$ 4.989,5100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 13:19:57:720
R\$ 4.989,5000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 13:20:16:240
R\$ 4.989,4900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 13:20:23:100
R\$ 4.989,4800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 13:20:39:987
R\$ 4.989,4700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 13:20:46:553
R\$ 4.989,4600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 13:21:04:223
R\$ 4.989,4500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 13:21:13:833
R\$ 4.989,4400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 13:21:32:400
R\$ 4.989,4300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 13:21:34:990
R\$ 4.989,4200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 13:21:52:400
R\$ 4.989,4100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 13:21:54:190
R\$ 4.989,4000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 13:22:12:843
R\$ 4.989,3900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 13:22:17:453
R\$ 4.989,3800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 13:22:34:583
R\$ 4.989,3700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 13:22:40:710
R\$ 4.989,3600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 13:22:58:450
R\$ 4.989,3500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 13:22:59:783
R\$ 4.989,3400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 13:23:16:640
R\$ 4.989,3300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 13:23:23:137
R\$ 4.989,3200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 13:23:42:987
R\$ 4.989,3100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 13:23:48:563
R\$ 4.989,3000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 13:24:04:897
R\$ 4.989,2900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 13:24:11:830
R\$ 4.989,2800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 13:24:28:883
R\$ 4.989,2700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 13:24:35:197
R\$ 4.989,2600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 13:24:52:980
R\$ 4.989,2500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 13:24:58:740
R\$ 4.989,2400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 13:25:17:177
R\$ 4.989,2300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 13:25:24:430
R\$ 4.989,2200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 13:25:41:363
R\$ 4.989,2100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 13:25:47:650
R\$ 4.989,2000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 13:26:05:223
R\$ 4.989,1900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 13:26:06:663
R\$ 4.989,1800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 13:26:23:240
R\$ 4.989,1700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 13:26:23:563
R\$ 4.989,1600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 13:26:41:473
R\$ 4.989,1500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 13:26:49:003

R\$ 4.989,1400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 13:27:05:753
R\$ 4.989,1300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 13:27:12:453
R\$ 4.989,1200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 13:27:29:583
R\$ 4.989,1100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 13:27:35:913
R\$ 4.989,1000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 13:27:53:703
R\$ 4.989,0900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 13:28:01:507
R\$ 4.989,0800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 13:28:20:103
R\$ 4.989,0700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 13:28:24:797
R\$ 4.989,0600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 13:28:41:907
R\$ 4.989,0500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 13:28:44:003
R\$ 4.989,0400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 13:29:01:963
R\$ 4.989,0300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 13:29:07:267
R\$ 4.989,0200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 13:29:24:310
R\$ 4.989,0100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 13:29:26:293
R\$ 4.989,0000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 13:29:44:780
R\$ 4.988,9900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 13:29:49:653
R\$ 4.988,9800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 13:30:08:740
R\$ 4.988,9700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 13:30:13:037
R\$ 4.988,9600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 13:30:30:597
R\$ 4.724,9200	35.764.167/0001-03	28/04/2023 13:30:55:777
R\$ 4.724,9100	48.191.392/0001-40	28/04/2023 13:31:00:907
R\$ 4.724,9000	35.764.167/0001-03	28/04/2023 13:31:26:057
R\$ 4.724,8900	48.191.392/0001-40	28/04/2023 13:31:31:287
R\$ 4.988,9500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 13:31:39:190
R\$ 4.988,9400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 13:31:56:613
R\$ 4.988,9300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 13:32:02:673
R\$ 4.988,9200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 13:32:20:780
R\$ 4.988,9100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 13:32:25:903
R\$ 4.988,9000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 13:32:45:213
R\$ 4.988,8900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 13:32:51:340
R\$ 4.988,8800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 13:33:08:953
R\$ 4.988,8700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 13:33:14:660
R\$ 4.988,8600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 13:33:32:963
R\$ 4.988,8500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 13:33:37:820
R\$ 4.988,8400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 13:33:54:980
R\$ 4.988,8300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 13:33:56:920
R\$ 4.988,8200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 13:34:15:033
R\$ 4.988,8100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 13:34:22:447
R\$ 4.988,8000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 13:34:39:380
R\$ 4.988,7900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 13:34:41:793
R\$ 4.988,7800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 13:34:59:170
R\$ 4.988,7700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 13:35:05:020
R\$ 4.988,7600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 13:35:21:300
R\$ 4.988,7500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 13:35:22:637
R\$ 4.988,7400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 13:35:39:233
R\$ 4.988,7300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 13:35:41:510
R\$ 4.988,7200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 13:35:59:467
R\$ 4.988,7100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 13:36:04:853
R\$ 4.988,7000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 13:36:21:720
R\$ 4.988,6900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 13:36:23:977
R\$ 5.425,9400	19.216.813/0001-41	28/04/2023 13:36:31:947
R\$ 4.988,6800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 13:36:49:670
R\$ 4.988,6700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 13:36:53:587
R\$ 4.988,6600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 13:37:11:863
R\$ 4.988,6500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 13:37:19:003
R\$ 4.988,6400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 13:37:36:573
R\$ 4.988,6300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 13:37:42:407
R\$ 4.988,6200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 13:37:59:940
R\$ 4.988,6100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 13:38:05:710
R\$ 4.988,6000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 13:38:23:980
R\$ 4.988,5900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 13:38:24:797
R\$ 4.988,5800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 13:38:42:233
R\$ 4.988,5700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 13:38:44:180
R\$ 4.988,5600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 13:39:02:170
R\$ 4.988,5500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 13:39:07:753
R\$ 4.988,5400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 13:39:25:013

R\$ 4.988,5300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 13:39:27:033
R\$ 4.988,5200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 13:39:44:303
R\$ 4.988,5100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 13:39:52:993
R\$ 4.988,5000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 13:40:10:650
R\$ 4.988,4900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 13:40:25:483
R\$ 4.988,4800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 13:40:42:900
R\$ 4.988,4700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 13:40:44:837
R\$ 4.988,4600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 13:41:02:663
R\$ 4.988,4500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 13:41:08:553
R\$ 4.988,4400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 13:41:26:980
R\$ 4.988,4300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 13:41:27:743
R\$ 4.988,4200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 13:41:44:847
R\$ 4.988,4100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 13:41:49:687
R\$ 4.988,4000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 13:42:06:937
R\$ 4.988,3900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 13:42:12:923
R\$ 4.988,3800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 13:42:30:867
R\$ 4.988,3700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 13:42:36:247
R\$ 4.988,3600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 13:42:52:927
R\$ 4.988,3500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 13:42:55:440
R\$ 4.988,3400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 13:43:13:503
R\$ 4.988,3300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 13:43:19:387
R\$ 4.988,3200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 13:43:37:543
R\$ 4.988,3100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 13:43:45:110
R\$ 4.988,3000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 13:44:03:427
R\$ 4.988,2900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 13:44:10:720
R\$ 4.988,2800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 13:44:27:233
R\$ 4.988,2700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 13:44:28:027
R\$ 4.988,2600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 13:44:47:100
R\$ 4.988,2500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 13:44:52:040
R\$ 4.988,2400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 13:45:09:637
R\$ 4.988,2300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 13:45:11:517
R\$ 4.988,2200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 13:45:29:680
R\$ 4.988,2100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 13:45:37:170
R\$ 4.988,2000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 13:45:55:823
R\$ 4.988,1900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 13:45:58:690
R\$ 4.988,1800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 13:46:15:837
R\$ 4.988,1700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 13:46:20:200
R\$ 4.988,1600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 13:46:38:400
R\$ 4.988,1500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 13:46:43:693
R\$ 4.988,1400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 13:47:02:153
R\$ 4.988,1300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 13:47:04:983
R\$ 4.988,1200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 13:47:22:210
R\$ 4.988,1100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 13:47:24:227
R\$ 4.988,1000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 13:47:42:503
R\$ 4.988,0900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 13:47:52:770
R\$ 4.988,0800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 13:48:10:413
R\$ 4.988,0700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 13:48:14:200
R\$ 4.988,0600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 13:48:32:560
R\$ 4.988,0500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 13:48:37:773
R\$ 4.988,0400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 13:48:54:500
R\$ 4.988,0300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 13:48:57:080
R\$ 4.988,0200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 13:49:14:413
R\$ 4.988,0100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 13:49:18:563
R\$ 4.724,8800	35.764.167/0001-03	28/04/2023 13:49:43:687
R\$ 4.724,8700	48.191.392/0001-40	28/04/2023 13:49:48:910
R\$ 4.988,0000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 13:50:05:727
R\$ 4.987,9900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 13:50:08:380
R\$ 4.987,9800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 13:50:26:707
R\$ 4.987,9700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 13:50:29:587
R\$ 4.987,9600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 13:50:46:767
R\$ 4.987,9500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 13:50:48:667
R\$ 4.987,9400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 13:51:07:150
R\$ 4.987,9300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 13:51:09:807
R\$ 4.987,9200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 13:51:27:017
R\$ 4.987,9100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 13:51:31:227
R\$ 4.987,9000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 13:51:49:217

R\$ 4.987,8900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 13:51:54:773
R\$ 4.987,8800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 13:52:10:907
R\$ 4.987,8700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 13:52:15:890
R\$ 4.987,8600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 13:52:33:190
R\$ 4.987,8500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 13:52:37:300
R\$ 4.987,8400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 13:52:53:293
R\$ 4.987,8300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 13:52:58:723
R\$ 4.987,8200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 13:53:17:543
R\$ 4.987,8100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 13:53:20:203
R\$ 4.987,8000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 13:53:37:350
R\$ 4.987,7900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 13:53:41:737
R\$ 4.987,7800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 13:53:59:610
R\$ 4.987,7700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 13:54:03:180
R\$ 4.987,7600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 13:54:21:890
R\$ 4.987,7500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 13:54:24:550
R\$ 4.987,7400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 13:54:41:683
R\$ 4.987,7300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 13:54:46:103
R\$ 4.987,7200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 13:55:04:053
R\$ 4.987,7100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 13:55:05:157
R\$ 4.987,7000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 13:55:22:020
R\$ 4.987,6900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 13:55:27:033
R\$ 4.987,6800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 13:55:43:997
R\$ 4.987,6700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 13:55:48:660
R\$ 4.987,6600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 13:56:05:900
R\$ 4.987,6500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 13:56:10:080
R\$ 4.987,6400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 13:56:30:837
R\$ 4.987,6300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 13:56:35:637
R\$ 4.987,6200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 13:56:54:390
R\$ 4.987,6100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 13:56:56:907
R\$ 4.987,6000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 13:57:14:240
R\$ 4.987,5900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 13:57:18:213
R\$ 4.987,5800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 13:57:36:523
R\$ 4.987,5700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 13:57:39:427
R\$ 4.987,5600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 13:57:56:343
R\$ 4.987,5500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 13:58:01:040
R\$ 4.987,5400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 13:58:18:580
R\$ 4.987,5300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 13:58:20:367
R\$ 4.987,5200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 13:58:38:580
R\$ 4.987,5100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 13:58:41:837
R\$ 4.987,5000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 13:58:58:673
R\$ 4.987,4900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 13:59:03:290
R\$ 4.987,4800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 13:59:20:643
R\$ 4.724,8600	35.764.167/0001-03	28/04/2023 13:59:45:617
R\$ 4.987,4700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 13:59:45:637
R\$ 4.987,4600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 13:59:50:190
R\$ 4.724,8500	48.191.392/0001-40	28/04/2023 13:59:50:970
R\$ 4.987,4500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 13:59:54:530
R\$ 4.987,4400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 14:00:11:133
R\$ 4.987,4300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 14:00:13:857
R\$ 4.987,4200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 14:00:30:877
R\$ 4.987,4100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 14:00:35:227
R\$ 4.987,4000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 14:00:53:000
R\$ 4.987,3900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 14:00:56:567
R\$ 4.987,3800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 14:01:15:210
R\$ 4.987,3700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 14:01:20:157
R\$ 4.987,3600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 14:01:37:180
R\$ 4.987,3500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 14:01:41:463
R\$ 4.987,3400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 14:01:59:307
R\$ 4.987,3300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 14:02:04:827
R\$ 4.987,3200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 14:02:23:353
R\$ 4.987,3100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 14:02:25:983
R\$ 4.987,3000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 14:02:43:567
R\$ 4.987,2900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 14:02:45:057
R\$ 4.987,2800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 14:03:03:550
R\$ 4.987,2700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 14:03:06:557
R\$ 4.987,2600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 14:03:23:927

R\$ 4.987,2500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 14:03:30:017
R\$ 4.987,2400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 14:03:47:727
R\$ 4.987,2300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 14:03:51:330
R\$ 4.987,2200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 14:04:07:880
R\$ 4.987,2100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 14:04:10:430
R\$ 4.987,2000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 14:04:27:737
R\$ 4.987,1900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 14:04:31:807
R\$ 4.987,1800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 14:04:49:997
R\$ 4.987,1700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 14:04:50:920
R\$ 4.987,1600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 14:05:08:100
R\$ 4.987,1500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 14:05:10:143
R\$ 4.987,1400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 14:05:30:167
R\$ 4.987,1300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 14:05:31:533
R\$ 4.987,1200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 14:05:49:313
R\$ 4.987,1100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 14:05:52:897
R\$ 4.987,1000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 14:06:10:223
R\$ 4.987,0900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 14:06:12:103
R\$ 4.987,0800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 14:06:30:187
R\$ 4.987,0700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 14:06:33:370
R\$ 4.987,0600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 14:06:50:307
R\$ 4.987,0500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 14:06:54:710
R\$ 4.987,0400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 14:07:12:700
R\$ 4.987,0300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 14:07:18:073
R\$ 4.987,0200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 14:07:34:577
R\$ 4.987,0100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 14:07:39:243
R\$ 4.987,0000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 14:07:56:817
R\$ 4.986,9900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 14:08:02:560
R\$ 4.986,9800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 14:08:19:670
R\$ 4.986,9700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 14:08:23:873
R\$ 4.986,9600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 14:08:42:910
R\$ 4.986,9500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 14:08:58:403
R\$ 4.986,9400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 14:09:16:917
R\$ 4.986,9300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 14:09:21:953
R\$ 4.986,9200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 14:09:38:867
R\$ 4.986,9100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 14:09:41:193
R\$ 4.986,9000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 14:09:59:690
R\$ 4.986,8900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 14:10:02:417
R\$ 4.986,8800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 14:10:19:367
R\$ 4.986,8700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 14:10:23:770
R\$ 4.986,8600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 14:10:41:100
R\$ 4.986,8500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 14:10:45:027
R\$ 4.986,8400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 14:11:01:237
R\$ 4.986,8300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 14:11:02:060
R\$ 4.986,8200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 14:11:19:457
R\$ 4.986,8100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 14:11:27:553
R\$ 4.986,8000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 14:11:45:457
R\$ 4.986,7900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 14:11:50:767
R\$ 4.986,7800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 14:12:09:480
R\$ 4.986,7700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 14:12:14:143
R\$ 4.986,7600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 14:12:31:633
R\$ 4.986,7500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 14:12:37:630
R\$ 4.986,7400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 14:12:55:693
R\$ 4.986,7300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 14:12:56:807
R\$ 4.986,7200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 14:13:14:023
R\$ 4.986,7100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 14:13:15:920
R\$ 4.986,7000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 14:13:33:790
R\$ 4.986,6900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 14:13:39:097
R\$ 4.986,6800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 14:13:55:853
R\$ 4.986,6700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 14:13:58:180
R\$ 4.986,6600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 14:14:15:833
R\$ 4.986,6500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 14:14:21:513
R\$ 4.986,6400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 14:14:37:927
R\$ 4.986,6300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 14:14:38:843
R\$ 4.986,6200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 14:14:57:563
R\$ 4.986,6100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 14:15:04:507
R\$ 4.986,6000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 14:15:22:093

R\$ 4.986,5900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 14:15:30:180
R\$ 4.986,5800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 14:15:49:570
R\$ 4.986,5700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 14:15:55:613
R\$ 4.986,5600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 14:16:12:367
R\$ 4.986,5500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 14:16:19:110
R\$ 4.986,5400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 14:16:36:423
R\$ 4.986,5300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 14:16:42:657
R\$ 4.986,5200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 14:17:00:647
R\$ 4.986,5100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 14:17:06:287
R\$ 4.986,5000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 14:17:24:757
R\$ 4.986,4900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 14:17:32:117
R\$ 4.986,4800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 14:17:49:407
R\$ 4.986,4700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 14:17:55:930
R\$ 4.986,4600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 14:18:12:827
R\$ 4.986,4500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 14:18:21:637
R\$ 4.986,4400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 14:18:38:860
R\$ 4.986,4300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 14:18:44:890
R\$ 4.986,4200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 14:19:04:343
R\$ 4.986,4100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 14:19:10:380
R\$ 4.986,4000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 14:19:27:040
R\$ 4.986,3900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 14:19:33:887
R\$ 4.986,3800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 14:19:51:113
R\$ 4.986,3700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 14:19:57:287
R\$ 4.986,3600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 14:20:15:310
R\$ 4.986,3500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 14:20:20:623
R\$ 4.986,3400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 14:20:37:247
R\$ 4.986,3300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 14:20:44:060
R\$ 4.986,3200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 14:21:01:790
R\$ 4.986,3100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 14:21:09:557
R\$ 4.986,3000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 14:21:30:077
R\$ 4.986,2900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 14:21:32:883
R\$ 4.986,2800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 14:21:51:763
R\$ 4.986,2700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 14:21:56:273
R\$ 4.986,2600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 14:22:13:640
R\$ 4.986,2500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 14:22:19:617
R\$ 4.986,2400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 14:22:37:733
R\$ 4.986,2300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 14:22:45:057
R\$ 4.986,2200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 14:23:01:970
R\$ 4.986,2100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 14:23:08:450
R\$ 4.986,2000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 14:23:25:860
R\$ 4.986,1900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 14:23:31:883
R\$ 4.986,1800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 14:23:50:950
R\$ 4.986,1700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 14:23:56:233
R\$ 4.986,1600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 14:24:14:033
R\$ 4.986,1500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 14:24:21:637
R\$ 4.986,1400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 14:24:38:453
R\$ 4.986,1300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 14:24:45:013
R\$ 4.986,1200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 14:25:02:930
R\$ 4.986,1100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 14:25:03:993
R\$ 4.986,1000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 14:25:20:813
R\$ 4.986,0900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 14:25:23:227
R\$ 4.986,0800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 14:25:40:413
R\$ 4.986,0700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 14:25:46:840
R\$ 4.986,0600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 14:26:04:460
R\$ 4.986,0500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 14:26:10:300
R\$ 4.986,0400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 14:26:28:580
R\$ 4.986,0300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 14:26:35:797
R\$ 4.986,0200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 14:26:52:790
R\$ 4.986,0100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 14:26:59:157
R\$ 4.986,0000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 14:27:16:777
R\$ 4.985,9900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 14:27:22:687
R\$ 4.985,9800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 14:27:41:110
R\$ 4.985,9700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 14:27:44:030
R\$ 4.985,9600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 14:28:01:237
R\$ 4.985,9500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 14:28:03:123
R\$ 4.985,9400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 14:28:21:000

R\$ 4.985,9300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 14:28:31:753
R\$ 4.985,9200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 14:28:50:257
R\$ 4.985,9100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 14:28:53:190
R\$ 4.985,9000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 14:29:11:307
R\$ 4.985,8900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 14:29:18:843
R\$ 4.985,8800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 14:29:37:483
R\$ 4.985,8700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 14:29:42:410
R\$ 4.985,8600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 14:29:59:517
R\$ 4.985,8500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 14:30:01:603
R\$ 4.985,8400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 14:30:19:733
R\$ 4.985,8300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 14:30:24:857
R\$ 4.985,8200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 14:30:41:520
R\$ 4.985,8100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 14:30:48:173
R\$ 4.985,8000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 14:31:05:747
R\$ 4.985,7900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 14:31:13:590
R\$ 4.985,7800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 14:31:29:870
R\$ 4.985,7700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 14:31:36:837
R\$ 4.985,7600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 14:31:53:823
R\$ 4.985,7500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 14:32:00:127
R\$ 4.985,7400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 14:32:18:023
R\$ 4.985,7300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 14:32:25:543
R\$ 4.985,7200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 14:32:44:003
R\$ 4.985,7100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 14:32:48:793
R\$ 4.985,7000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 14:33:06:313
R\$ 4.985,6900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 14:33:14:513
R\$ 4.985,6800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 14:33:32:200
R\$ 4.985,6700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 14:33:37:833
R\$ 4.985,6600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 14:33:54:240
R\$ 4.985,6500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 14:33:54:717
R\$ 4.985,6400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 14:34:12:217
R\$ 4.985,6300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 14:34:13:850
R\$ 4.985,6200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 14:34:30:443
R\$ 4.985,6100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 14:34:37:127
R\$ 4.985,6000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 14:34:54:317
R\$ 4.985,5900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 14:34:56:403
R\$ 4.985,5800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 14:35:12:997
R\$ 4.985,5700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 14:35:19:587
R\$ 4.985,5600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 14:35:36:493
R\$ 4.985,5500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 14:35:45:060
R\$ 4.985,5400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 14:36:02:670
R\$ 4.985,5300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 14:36:08:290
R\$ 4.985,5200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 14:36:31:233
R\$ 4.985,5100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 14:36:38:007
R\$ 4.985,5000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 14:36:55:127
R\$ 4.985,4900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 14:37:01:207
R\$ 4.985,4800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 14:37:19:217
R\$ 4.985,4700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 14:37:24:500
R\$ 4.985,4600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 14:37:41:060
R\$ 4.985,4500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 14:37:43:450
R\$ 4.985,4400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 14:38:01:173
R\$ 4.985,4300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 14:38:06:870
R\$ 4.985,4200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 14:38:23:427
R\$ 4.985,4100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 14:38:30:093
R\$ 4.985,4000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 14:38:47:627
R\$ 4.985,3900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 14:38:55:473
R\$ 4.985,3800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 14:39:13:537
R\$ 4.985,3700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 14:39:19:037
R\$ 4.985,3600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 14:39:36:007
R\$ 4.985,3500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 14:39:42:473
R\$ 4.985,3400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 14:39:59:700
R\$ 4.985,3300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 14:40:06:157
R\$ 4.985,3200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 14:40:24:183
R\$ 4.985,3100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 14:40:25:287
R\$ 4.985,3000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 14:40:44:380
R\$ 4.985,2900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 14:40:48:580
R\$ 4.985,2800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 14:41:06:347

R\$ 4.985,2700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 14:41:12:690
R\$ 4.985,2600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 14:41:31:360
R\$ 4.985,2500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 14:41:34:013
R\$ 4.985,2400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 14:41:52:173
R\$ 4.985,2300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 14:41:57:293
R\$ 4.985,2200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 14:42:14:413
R\$ 4.985,2100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 14:42:20:673
R\$ 4.985,2000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 14:42:38:450
R\$ 4.985,1900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 14:42:46:200
R\$ 4.985,1800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 14:43:04:447
R\$ 4.985,1700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 14:43:07:477
R\$ 4.985,1600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 14:43:24:487
R\$ 4.985,1500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 14:43:30:830
R\$ 4.985,1400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 14:43:48:883
R\$ 4.985,1300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 14:43:54:350
R\$ 4.985,1200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 14:44:12:827
R\$ 4.985,1100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 14:44:19:937
R\$ 4.985,1000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 14:44:37:013
R\$ 4.985,0900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 14:44:43:303
R\$ 4.985,0800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 14:45:00:723
R\$ 4.985,0700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 14:45:04:607
R\$ 4.985,0600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 14:45:23:023
R\$ 4.985,0500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 14:45:27:967
R\$ 4.985,0400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 14:45:44:953
R\$ 4.985,0300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 14:45:53:507
R\$ 4.985,0200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 14:46:11:043
R\$ 4.985,0100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 14:46:18:837
R\$ 4.985,0000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 14:46:35:260
R\$ 4.984,9900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 14:46:42:090
R\$ 4.984,9800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 14:47:01:777
R\$ 4.984,9700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 14:47:07:580
R\$ 4.984,9600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 14:47:25:270
R\$ 4.984,9500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 14:47:30:863
R\$ 4.984,9400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 14:47:49:383
R\$ 4.984,9300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 14:47:54:300
R\$ 4.984,9200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 14:48:11:443
R\$ 4.984,9100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 14:48:17:847
R\$ 4.984,9000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 14:48:35:537
R\$ 4.984,8900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 14:48:43:177
R\$ 4.984,8800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 14:48:59:793
R\$ 4.984,8700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 14:49:06:617
R\$ 4.984,8600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 14:49:23:687
R\$ 4.984,8500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 14:49:29:887
R\$ 4.984,8400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 14:49:48:110
R\$ 4.984,8300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 14:49:55:127
R\$ 4.984,8200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 14:50:13:170
R\$ 4.984,8100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 14:50:18:380
R\$ 4.984,8000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 14:50:36:010
R\$ 4.984,7900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 14:50:41:620
R\$ 4.984,7800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 14:51:00:180
R\$ 4.984,7700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 14:51:04:843
R\$ 4.984,7600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 14:51:22:270
R\$ 4.984,7500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 14:51:26:660
R\$ 4.984,7400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 14:51:44:163
R\$ 4.984,7300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 14:51:50:673
R\$ 4.984,7200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 14:52:08:370
R\$ 4.984,7100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 14:52:14:050
R\$ 4.984,7000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 14:52:32:637
R\$ 4.984,6900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 14:52:37:363
R\$ 4.984,6800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 14:52:54:570
R\$ 4.984,6700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 14:53:00:650
R\$ 4.984,6600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 14:53:18:570
R\$ 4.984,6500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 14:53:24:160
R\$ 4.984,6400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 14:53:40:767
R\$ 4.984,6300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 14:53:43:173
R\$ 4.984,6200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 14:54:02:063

R\$ 4.984,6100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 14:54:06:433
R\$ 4.984,6000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 14:54:24:813
R\$ 4.984,5900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 14:54:29:680
R\$ 4.984,5800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 14:54:47:117
R\$ 4.984,5700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 14:54:52:937
R\$ 4.984,5600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 14:55:10:947
R\$ 4.984,5500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 14:55:16:287
R\$ 4.984,5400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 14:55:33:130
R\$ 4.984,5300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 14:55:35:440
R\$ 4.984,5200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 14:55:53:267
R\$ 4.984,5100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 14:55:56:890
R\$ 4.984,5000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 14:56:13:217
R\$ 4.984,4900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 14:56:20:410
R\$ 4.984,4800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 14:56:37:213
R\$ 4.984,4700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 14:56:43:713
R\$ 4.984,4600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 14:57:01:407
R\$ 4.984,4500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 14:57:07:213
R\$ 4.984,4400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 14:57:25:440
R\$ 4.984,4300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 14:57:30:540
R\$ 4.984,4200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 14:57:47:663
R\$ 4.984,4100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 14:57:54:017
R\$ 4.984,4000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 14:58:11:610
R\$ 4.984,3900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 14:58:15:357
R\$ 4.984,3800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 14:58:33:767
R\$ 4.984,3700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 14:58:38:570
R\$ 4.984,3600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 14:58:55:737
R\$ 4.984,3500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 14:58:59:913
R\$ 4.984,3400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 14:59:17:920
R\$ 4.984,3300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 14:59:23:190
R\$ 4.984,3200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 14:59:39:943
R\$ 4.984,3100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 14:59:44:493
R\$ 4.984,3000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 15:00:01:847
R\$ 4.984,2900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 15:00:05:660
R\$ 4.984,2800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 15:00:24:090
R\$ 4.984,2700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 15:00:28:930
R\$ 4.984,2600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 15:00:46:053
R\$ 4.984,2500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 15:00:48:533
R\$ 4.984,2400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 15:01:06:437
R\$ 4.984,2300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 15:01:12:027
R\$ 4.984,2200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 15:01:31:093
R\$ 4.984,2100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 15:01:33:633
R\$ 4.984,2000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 15:01:50:937
R\$ 4.984,1900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 15:01:54:967
R\$ 4.984,1800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 15:02:12:337
R\$ 4.984,1700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 15:02:16:237
R\$ 4.984,1600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 15:02:32:453
R\$ 4.984,1500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 15:02:37:377
R\$ 4.984,1400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 15:02:54:800
R\$ 4.984,1300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 15:02:58:600
R\$ 4.984,1200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 15:03:14:900
R\$ 4.984,1100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 15:03:19:790
R\$ 4.984,1000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 15:03:39:913
R\$ 4.984,0900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 15:03:41:040
R\$ 4.984,0800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 15:03:59:183
R\$ 4.984,0700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 15:04:02:497
R\$ 4.984,0600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 15:04:21:150
R\$ 4.984,0500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 15:04:24:010
R\$ 4.984,0400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 15:04:41:240
R\$ 4.984,0300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 15:04:45:233
R\$ 4.984,0200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 15:05:03:043
R\$ 4.984,0100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 15:05:06:437
R\$ 4.984,0000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 15:05:23:203
R\$ 4.983,9900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 15:05:27:873
R\$ 4.983,9800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 15:05:45:283
R\$ 4.983,9700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 15:05:51:283
R\$ 4.983,9600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 15:06:09:420

R\$ 4.983,9500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 15:06:12:580
R\$ 4.983,9400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 15:06:29:450
R\$ 4.983,9300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 15:06:33:807
R\$ 4.983,9200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 15:06:51:623
R\$ 4.983,9100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 15:06:52:943
R\$ 4.983,9000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 15:07:11:490
R\$ 4.983,8900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 15:07:14:190
R\$ 4.983,8800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 15:07:31:710
R\$ 4.983,8700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 15:07:35:403
R\$ 4.983,8600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 15:07:53:967
R\$ 4.983,8500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 15:07:56:663
R\$ 4.983,8400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 15:08:13:997
R\$ 4.983,8300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 15:08:17:860
R\$ 4.983,8200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 15:08:35:863
R\$ 4.983,8100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 15:08:39:137
R\$ 4.983,8000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 15:08:56:430
R\$ 4.983,7900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 15:09:00:580
R\$ 4.983,7800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 15:09:18:147
R\$ 4.983,7700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 15:09:22:107
R\$ 4.983,7600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 15:09:40:157
R\$ 4.983,7500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 15:09:41:467
R\$ 4.983,7400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 15:10:00:590
R\$ 4.983,7300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 15:10:07:380
R\$ 4.983,7200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 15:10:24:407
R\$ 4.983,7100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 15:10:26:523
R\$ 4.983,7000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 15:10:44:257
R\$ 4.983,6900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 15:10:45:873
R\$ 4.983,6800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 15:11:02:360
R\$ 4.983,6700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 15:11:05:040
R\$ 4.983,6600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 15:11:22:507
R\$ 4.983,6500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 15:11:24:400
R\$ 4.983,6400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 15:11:42:577
R\$ 4.983,6300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 15:11:48:063
R\$ 4.983,6200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 15:12:05:603
R\$ 4.983,6100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 15:12:13:653
R\$ 4.983,6000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 15:12:30:810
R\$ 4.983,5900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 15:12:37:943
R\$ 4.983,5800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 15:12:54:783
R\$ 4.983,5700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 15:12:57:360
R\$ 4.983,5600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 15:13:15:127
R\$ 4.983,5500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 15:13:20:667
R\$ 4.983,5400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 15:13:37:093
R\$ 4.983,5300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 15:13:39:690
R\$ 4.983,5200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 15:13:57:150
R\$ 4.983,5100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 15:14:03:403
R\$ 4.983,5000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 15:14:23:123
R\$ 4.983,4900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 15:14:28:993
R\$ 4.983,4800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 15:14:47:857
R\$ 4.983,4700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 15:14:54:323
R\$ 4.983,4600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 15:15:11:737
R\$ 4.983,4500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 15:15:13:627
R\$ 4.983,4400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 15:15:31:707
R\$ 4.983,4300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 15:15:39:190
R\$ 4.983,4200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 15:15:57:650
R\$ 4.983,4100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 15:16:02:643
R\$ 4.983,4000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 15:16:19:953
R\$ 4.983,3900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 15:16:25:803
R\$ 4.983,3800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 15:16:43:923
R\$ 4.983,3700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 15:16:51:227
R\$ 4.983,3600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 15:17:08:000
R\$ 4.983,3500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 15:17:14:560
R\$ 4.983,3400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 15:17:32:043
R\$ 4.983,3300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 15:17:37:780
R\$ 4.983,3200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 15:17:56:013
R\$ 4.983,3100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 15:18:03:247
R\$ 4.983,3000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 15:18:20:317

R\$ 4.983,2900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 15:18:26:713
R\$ 4.983,2800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 15:18:44:437
R\$ 4.983,2700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 15:18:50:340
R\$ 4.983,2600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 15:19:08:323
R\$ 4.983,2500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 15:19:13:637
R\$ 4.983,2400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 15:19:30:673
R\$ 4.983,2300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 15:19:32:683
R\$ 4.983,2200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 15:19:50:493
R\$ 4.983,2100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 15:19:56:137
R\$ 4.983,2000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 15:20:12:697
R\$ 4.983,1900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 15:20:15:223
R\$ 4.983,1800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 15:20:32:760
R\$ 4.983,1700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 15:20:38:527
R\$ 4.983,1600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 15:20:54:950
R\$ 4.983,1500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 15:20:57:443
R\$ 4.983,1400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 15:21:14:793
R\$ 4.983,1300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 15:21:20:720
R\$ 4.983,1200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 15:21:38:997
R\$ 4.983,1100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 15:21:44:073
R\$ 4.983,1000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 15:22:01:140
R\$ 4.983,0900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 15:22:03:097
R\$ 4.983,0800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 15:22:21:287
R\$ 4.983,0700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 15:22:26:290
R\$ 4.983,0600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 15:22:43:063
R\$ 4.983,0500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 15:22:45:300
R\$ 4.983,0400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 15:23:03:317
R\$ 4.983,0300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 15:23:10:607
R\$ 4.983,0200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 15:23:27:240
R\$ 4.983,0100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 15:23:27:547
R\$ 4.983,0000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 15:23:45:637
R\$ 4.982,9900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 15:23:52:910
R\$ 4.982,9800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 15:24:09:723
R\$ 4.982,9700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 15:24:16:463
R\$ 4.982,9600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 15:24:33:577
R\$ 4.982,9500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 15:24:39:790
R\$ 4.982,9400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 15:24:58:823
R\$ 4.982,9300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 15:25:03:200
R\$ 4.982,9200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 15:25:23:330
R\$ 4.982,9100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 15:25:26:540
R\$ 4.982,9000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 15:25:43:630
R\$ 4.982,8900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 15:25:46:067
R\$ 4.982,8800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 15:26:03:797
R\$ 4.982,8700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 15:26:11:620
R\$ 4.982,8600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 15:26:30:133
R\$ 4.982,8500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 15:26:34:973
R\$ 4.982,8400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 15:26:52:150
R\$ 4.982,8300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 15:26:58:430
R\$ 4.982,8200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 15:27:16:250
R\$ 4.982,8100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 15:27:21:983
R\$ 4.982,8000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 15:27:38:187
R\$ 4.982,7900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 15:27:41:050
R\$ 4.982,7800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 15:27:58:337
R\$ 4.982,7700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 15:28:04:660
R\$ 4.982,7600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 15:28:22:503
R\$ 4.982,7500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 15:28:28:223
R\$ 4.982,7400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 15:28:46:630
R\$ 4.982,7300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 15:28:56:203
R\$ 4.982,7200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 15:29:14:680
R\$ 4.982,7100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 15:29:21:563
R\$ 4.982,7000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 15:29:38:750
R\$ 4.982,6900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 15:29:44:877
R\$ 4.982,6800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 15:30:02:840
R\$ 4.982,6700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 15:30:08:283
R\$ 4.982,6600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 15:30:25:123
R\$ 4.982,6500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 15:30:27:507
R\$ 4.982,6400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 15:30:44:927

R\$ 4.982,6300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 15:30:50:820
R\$ 4.982,6200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 15:31:08:920
R\$ 4.982,6100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 15:31:14:347
R\$ 4.982,6000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 15:31:31:143
R\$ 4.982,5900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 15:31:33:343
R\$ 4.982,5800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 15:31:51:840
R\$ 4.982,5700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 15:31:56:673
R\$ 4.982,5600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 15:32:17:147
R\$ 4.982,5500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 15:32:19:857
R\$ 4.982,5400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 15:32:39:267
R\$ 4.982,5300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 15:32:45:290
R\$ 4.982,5200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 15:33:03:280
R\$ 4.982,5100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 15:33:08:540
R\$ 4.982,5000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 15:33:25:453
R\$ 4.982,4900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 15:33:31:747
R\$ 4.982,4800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 15:33:49:600
R\$ 4.982,4700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 15:33:57:167
R\$ 4.982,4600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 15:34:18:450
R\$ 4.982,4500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 15:34:20:763
R\$ 4.982,4400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 15:34:37:803
R\$ 4.982,4300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 15:34:44:020
R\$ 4.982,4200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 15:35:01:877
R\$ 4.982,4100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 15:35:09:537
R\$ 4.982,4000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 15:35:27:843
R\$ 4.982,3900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 15:35:32:900
R\$ 4.982,3800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 15:35:50:060
R\$ 4.982,3700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 15:35:56:130
R\$ 4.982,3600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 15:36:14:453
R\$ 4.982,3500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 15:36:19:520
R\$ 4.982,3400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 15:36:36:520
R\$ 4.982,3300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 15:36:38:557
R\$ 4.982,3200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 15:36:56:593
R\$ 4.982,3100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 15:37:01:900
R\$ 4.982,3000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 15:37:20:650
R\$ 4.982,2900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 15:37:27:530
R\$ 4.982,2800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 15:37:44:547
R\$ 4.982,2700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 15:37:50:843
R\$ 4.982,2600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 15:38:08:857
R\$ 4.982,2500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 15:38:14:163
R\$ 4.982,2400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 15:38:30:880
R\$ 4.982,2300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 15:38:33:140
R\$ 4.982,2200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 15:38:50:683
R\$ 4.982,2100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 15:38:56:373
R\$ 4.982,2000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 15:39:14:173
R\$ 4.982,1900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 15:39:19:657
R\$ 4.982,1800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 15:39:36:993
R\$ 4.982,1700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 15:39:38:730
R\$ 4.982,1600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 15:39:58:540
R\$ 4.982,1500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 15:40:01:990
R\$ 4.982,1400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 15:40:19:037
R\$ 4.982,1300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 15:40:21:070
R\$ 4.982,1200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 15:40:39:190
R\$ 4.982,1100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 15:40:44:487
R\$ 4.982,1000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 15:41:01:310
R\$ 4.982,0900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 15:41:07:997
R\$ 4.982,0800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 15:41:25:683
R\$ 4.982,0700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 15:41:33:337
R\$ 4.982,0600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 15:41:51:447
R\$ 4.982,0500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 15:41:56:717
R\$ 4.982,0400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 15:42:13:473
R\$ 4.982,0300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 15:42:19:990
R\$ 4.982,0200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 15:42:37:630
R\$ 4.982,0100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 15:42:39:183
R\$ 4.982,0000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 15:42:55:453
R\$ 4.981,9900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 15:42:58:193
R\$ 4.981,9800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 15:43:15:940

R\$ 4.981,9700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 15:43:21:673
R\$ 4.981,9600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 15:43:39:977
R\$ 4.981,9500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 15:43:43:953
R\$ 4.981,9400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 15:44:01:857
R\$ 4.981,9300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 15:44:09:610
R\$ 4.981,9200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 15:44:27:827
R\$ 4.981,9100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 15:44:33:050
R\$ 4.981,9000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 15:44:49:937
R\$ 4.981,8900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 15:44:56:733
R\$ 4.981,8800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 15:45:13:990
R\$ 4.981,8700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 15:45:19:990
R\$ 4.981,8600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 15:45:38:183
R\$ 4.981,8500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 15:45:45:260
R\$ 4.981,8400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 15:46:02:437
R\$ 4.981,8300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 15:46:08:570
R\$ 4.981,8200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 15:46:26:343
R\$ 4.981,8100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 15:46:31:897
R\$ 4.981,8000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 15:46:50:570
R\$ 4.981,7900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 15:46:57:200
R\$ 4.981,7800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 15:47:15:170
R\$ 4.981,7700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 15:47:21:180
R\$ 4.981,7600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 15:47:38:757
R\$ 4.981,7500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 15:47:44:640
R\$ 4.981,7400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 15:48:02:930
R\$ 4.981,7300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 15:48:08:730
R\$ 4.981,7200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 15:48:26:993
R\$ 4.981,7100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 15:48:31:900
R\$ 4.981,7000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 15:48:48:873
R\$ 4.981,6900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 15:48:51:117
R\$ 4.981,6800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 15:49:09:023
R\$ 4.981,6700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 15:49:14:470
R\$ 4.981,6600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 15:49:31:460
R\$ 4.981,6500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 15:49:37:753
R\$ 4.981,6400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 15:49:55:360
R\$ 4.981,6300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 15:50:03:183
R\$ 4.981,6200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 15:50:19:443
R\$ 4.981,6100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 15:50:26:787
R\$ 4.981,6000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 15:50:45:523
R\$ 4.981,5900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 15:50:50:243
R\$ 4.981,5800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 15:51:07:487
R\$ 4.981,5700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 15:51:13:560
R\$ 4.981,5600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 15:51:31:780
R\$ 4.981,5500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 15:51:39:047
R\$ 4.981,5400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 15:51:55:373
R\$ 4.981,5300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 15:52:02:373
R\$ 4.981,5200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 15:52:19:653
R\$ 4.981,5100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 15:52:25:627
R\$ 4.981,5000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 15:52:43:723
R\$ 4.981,4900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 15:52:51:203
R\$ 4.981,4800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 15:53:08:000
R\$ 4.981,4700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 15:53:18:683
R\$ 4.981,4600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 15:53:36:067
R\$ 4.981,4500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 15:53:42:203
R\$ 4.981,4400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 15:54:00:167
R\$ 4.981,4300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 15:54:05:600
R\$ 4.981,4200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 15:54:24:033
R\$ 4.981,4100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 15:54:28:963
R\$ 4.981,4000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 15:54:46:537
R\$ 4.981,3900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 15:54:54:323
R\$ 4.981,3800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 15:55:13:517
R\$ 4.981,3700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 15:55:17:897
R\$ 4.981,3600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 15:55:28:220
R\$ 4.981,3500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 15:55:28:607
R\$ 4.981,3400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 15:55:38:293
R\$ 4.981,3300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 15:55:41:480
R\$ 4.981,3200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 15:55:58:510

R\$ 4.981,3100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 15:56:04:920
R\$ 4.981,3000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 15:56:22:387
R\$ 4.981,2900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 15:56:30:413
R\$ 4.981,2800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 15:56:47:540
R\$ 4.981,2700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 15:56:53:970
R\$ 4.981,2600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 15:57:12:753
R\$ 4.981,2500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 15:57:17:380
R\$ 4.981,2400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 15:57:34:657
R\$ 4.981,2300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 15:57:40:713
R\$ 4.981,2200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 15:57:58:803
R\$ 4.981,2100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 15:58:06:377
R\$ 4.981,2000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 15:58:23:633
R\$ 4.981,1900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 15:58:29:677
R\$ 4.981,1800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 15:58:47:013
R\$ 4.981,1700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 15:58:58:117
R\$ 4.981,1600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 15:59:15:383
R\$ 4.981,1500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 15:59:17:487
R\$ 4.981,1400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 15:59:34:967
R\$ 4.981,1300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 15:59:40:783
R\$ 4.981,1200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 15:59:59:257
R\$ 4.981,1100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 16:00:02:120
R\$ 4.981,1000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 16:00:19:440
R\$ 4.981,0900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 16:00:21:690
R\$ 4.981,0800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 16:00:39:353
R\$ 4.981,0700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 16:00:45:010
R\$ 4.981,0600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 16:01:03:500
R\$ 4.981,0500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 16:01:08:440
R\$ 4.981,0400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 16:01:25:333
R\$ 4.981,0300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 16:01:31:893
R\$ 4.981,0200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 16:01:49:367
R\$ 4.981,0100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 16:01:55:290
R\$ 4.981,0000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 16:02:13:730
R\$ 4.980,9900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 16:02:16:730
R\$ 4.980,9800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 16:02:33:693
R\$ 4.980,9700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 16:02:36:010
R\$ 4.980,9600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 16:02:53:833
R\$ 4.980,9500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 16:02:57:210
R\$ 4.980,9400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 16:03:15:857
R\$ 4.980,9300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 16:03:18:397
R\$ 4.980,9200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 16:03:35:977
R\$ 4.980,9100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 16:03:37:493
R\$ 4.980,9000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 16:03:56:420
R\$ 4.980,8900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 16:04:00:777
R\$ 4.980,8800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 16:04:19:497
R\$ 4.980,8700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 16:04:24:157
R\$ 4.980,8600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 16:04:43:987
R\$ 4.980,8500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 16:04:45:367
R\$ 4.980,8400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 16:05:01:987
R\$ 4.980,8300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 16:05:06:547
R\$ 4.980,8200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 16:05:24:440
R\$ 4.980,8100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 16:05:29:887
R\$ 4.980,8000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 16:05:46:377
R\$ 4.980,7900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 16:05:48:980
R\$ 4.980,7800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 16:06:06:303
R\$ 4.980,7700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 16:06:10:173
R\$ 4.980,7600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 16:06:26:553
R\$ 4.980,7500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 16:06:29:390
R\$ 4.980,7400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 16:06:46:767
R\$ 4.980,7300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 16:06:50:513
R\$ 4.980,7200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 16:07:06:680
R\$ 4.980,7100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 16:07:11:490
R\$ 4.980,7000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 16:07:28:817
R\$ 4.980,6900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 16:07:30:713
R\$ 4.980,6800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 16:07:48:883
R\$ 4.980,6700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 16:07:49:840
R\$ 4.980,6600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 16:08:07:410

R\$ 4.980,6500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 16:08:11:017
R\$ 4.980,6400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 16:08:28:880
R\$ 4.980,6300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 16:08:34:387
R\$ 4.980,6200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 16:08:52:437
R\$ 4.980,6100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 16:08:57:610
R\$ 4.980,6000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 16:09:15:173
R\$ 4.980,5900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 16:09:19:353
R\$ 4.980,5800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 16:09:37:270
R\$ 4.980,5700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 16:09:40:530
R\$ 4.980,5600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 16:10:00:570
R\$ 4.980,5500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 16:10:03:870
R\$ 4.980,5400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 16:10:22:263
R\$ 4.980,5300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 16:10:25:060
R\$ 4.980,5200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 16:10:44:187
R\$ 4.980,5100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 16:10:48:287
R\$ 4.980,5000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 16:11:05:510
R\$ 4.980,4900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 16:11:09:457
R\$ 4.980,4800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 16:11:27:890
R\$ 4.980,4700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 16:11:28:700
R\$ 4.980,4600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 16:11:45:713
R\$ 4.980,4500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 16:11:50:193
R\$ 4.980,4400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 16:12:07:930
R\$ 4.980,4300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 16:12:11:520
R\$ 4.980,4200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 16:12:27:893
R\$ 4.980,4100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 16:12:34:353
R\$ 4.980,4000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 16:12:52:020
R\$ 4.980,3900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 16:12:53:410
R\$ 4.980,3800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 16:13:09:880
R\$ 4.980,3700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 16:13:14:847
R\$ 4.980,3600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 16:13:32:330
R\$ 4.980,3500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 16:13:33:990
R\$ 4.980,3400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 16:13:52:560
R\$ 4.980,3300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 16:13:55:180
R\$ 4.980,3200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 16:14:13:577
R\$ 4.980,3100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 16:14:16:293
R\$ 4.980,3000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 16:14:34:127
R\$ 4.980,2900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 16:14:37:523
R\$ 4.980,2800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 16:14:54:307
R\$ 4.980,2700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 16:14:59:530
R\$ 4.980,2600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 16:15:16:377
R\$ 4.980,2500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 16:15:18:600
R\$ 4.980,2400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 16:15:36:543
R\$ 4.980,2300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 16:15:39:710
R\$ 4.980,2200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 16:15:56:300
R\$ 4.980,2100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 16:16:00:900
R\$ 4.980,2000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 16:16:19:037
R\$ 4.980,1900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 16:16:22:170
R\$ 4.980,1800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 16:16:40:423
R\$ 4.980,1700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 16:16:45:380
R\$ 4.980,1600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 16:17:02:857
R\$ 4.980,1500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 16:17:06:710
R\$ 4.980,1400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 16:17:25:290
R\$ 4.980,1300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 16:17:29:937
R\$ 4.980,1200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 16:17:46:997
R\$ 4.980,1100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 16:17:51:353
R\$ 4.980,1000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 16:18:08:940
R\$ 4.980,0900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 16:18:12:597
R\$ 4.980,0800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 16:18:30:970
R\$ 4.980,0700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 16:18:33:900
R\$ 4.980,0600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 16:18:53:103
R\$ 4.980,0500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 16:18:55:143
R\$ 4.980,0400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 16:19:13:143
R\$ 4.980,0300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 16:19:14:190
R\$ 4.980,0200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 16:19:31:200
R\$ 4.980,0100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 16:19:35:313
R\$ 4.980,0000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 16:19:51:353

R\$ 4.979,9900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 16:19:55:600
R\$ 4.979,9800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 16:20:13:660
R\$ 4.979,9700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 16:20:14:787
R\$ 4.979,9600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 16:20:35:503
R\$ 4.979,9500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 16:20:40:177
R\$ 4.979,9400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 16:20:57:690
R\$ 4.979,9300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 16:21:01:700
R\$ 4.979,9200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 16:21:19:613
R\$ 4.979,9100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 16:21:20:910
R\$ 4.979,9000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 16:21:37:577
R\$ 4.979,8900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 16:21:40:083
R\$ 4.979,8800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 16:21:57:760
R\$ 4.979,8700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 16:21:59:700
R\$ 4.979,8600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 16:22:17:767
R\$ 4.979,8500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 16:22:18:980
R\$ 4.979,8400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 16:22:36:030
R\$ 4.979,8300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 16:22:40:393
R\$ 4.979,8200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 16:22:57:997
R\$ 4.979,8100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 16:23:01:697
R\$ 4.979,8000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 16:23:19:973
R\$ 4.979,7900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 16:23:20:933
R\$ 4.979,7800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 16:23:37:880
R\$ 4.979,7700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 16:23:42:243
R\$ 4.979,7600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 16:24:00:030
R\$ 4.979,7500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 16:24:05:830
R\$ 4.979,7400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 16:24:24:410
R\$ 4.979,7300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 16:24:27:073
R\$ 4.979,7200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 16:24:44:227
R\$ 4.979,7100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 16:24:48:473
R\$ 4.979,7000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 16:25:06:597
R\$ 4.979,6900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 16:25:11:770
R\$ 4.979,6800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 16:25:28:297
R\$ 4.979,6700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 16:25:32:933
R\$ 4.979,6600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 16:25:50:757
R\$ 4.979,6500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 16:25:54:110
R\$ 4.979,6400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 16:26:10:773
R\$ 4.979,6300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 16:26:13:437
R\$ 4.979,6200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 16:26:30:947
R\$ 4.979,6100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 16:26:32:813
R\$ 4.979,6000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 16:26:50:960
R\$ 4.979,5900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 16:26:54:150
R\$ 4.979,5800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 16:27:13:373
R\$ 4.979,5700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 16:27:17:467
R\$ 4.979,5600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 16:27:34:880
R\$ 4.979,5500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 16:27:36:753
R\$ 4.979,5400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 16:27:54:883
R\$ 4.979,5300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 16:27:58:013
R\$ 4.979,5200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 16:28:14:993
R\$ 4.979,5100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 16:28:19:133
R\$ 4.979,5000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 16:28:37:113
R\$ 4.979,4900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 16:28:38:190
R\$ 4.979,4800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 16:28:57:510
R\$ 4.979,4700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 16:29:01:580
R\$ 4.979,4600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 16:29:19:197
R\$ 4.979,4500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 16:29:24:863
R\$ 4.979,4400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 16:29:43:353
R\$ 4.979,4300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 16:29:48:170
R\$ 4.979,4200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 16:30:05:580
R\$ 4.979,4100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 16:30:11:343
R\$ 4.979,4000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 16:30:29:527
R\$ 4.979,3900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 16:30:34:630
R\$ 4.979,3800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 16:30:51:510
R\$ 4.979,3700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 16:31:00:000
R\$ 4.979,3600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 16:31:17:657
R\$ 4.979,3500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 16:31:23:307
R\$ 4.979,3400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 16:31:42:683

R\$ 4.979,3300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 16:31:46:670
R\$ 4.979,3200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 16:32:03:827
R\$ 4.979,3100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 16:32:05:950
R\$ 4.979,3000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 16:32:23:920
R\$ 4.979,2900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 16:32:29:250
R\$ 4.979,2800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 16:32:47:490
R\$ 4.979,2700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 16:32:52:507
R\$ 4.979,2600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 16:33:10:203
R\$ 4.979,2500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 16:33:11:627
R\$ 4.979,2400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 16:33:30:367
R\$ 4.979,2300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 16:33:34:900
R\$ 4.979,2200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 16:33:52:343
R\$ 4.979,2100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 16:34:00:117
R\$ 4.979,2000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 16:34:18:263
R\$ 4.979,1900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 16:34:23:550
R\$ 4.979,1800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 16:34:40:290
R\$ 4.979,1700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 16:34:46:763
R\$ 4.979,1600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 16:35:04:690
R\$ 4.979,1500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 16:35:12:180
R\$ 4.979,1400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 16:35:30:623
R\$ 4.979,1300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 16:35:37:530
R\$ 4.979,1200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 16:35:54:683
R\$ 4.979,1100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 16:36:00:917
R\$ 4.979,1000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 16:36:18:717
R\$ 4.979,0900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 16:36:24:117
R\$ 4.979,0800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 16:36:42:773
R\$ 4.979,0700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 16:36:48:467
R\$ 4.979,0600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 16:37:07:697
R\$ 4.979,0500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 16:37:11:793
R\$ 4.979,0400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 16:37:28:817
R\$ 4.979,0300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 16:37:30:917
R\$ 4.979,0200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 16:37:49:110
R\$ 4.979,0100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 16:37:54:130
R\$ 4.979,0000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 16:38:10:983
R\$ 4.978,9900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 16:38:13:113
R\$ 4.978,9800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 16:38:30:947
R\$ 4.978,9700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 16:38:36:640
R\$ 4.978,9600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 16:38:53:213
R\$ 4.978,9500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 16:38:53:727
R\$ 4.978,9400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 16:39:11:340
R\$ 4.978,9300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 16:39:19:190
R\$ 4.978,9200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 16:39:37:187
R\$ 4.978,9100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 16:39:42:530
R\$ 4.724,8400	35.764.167/0001-03	28/04/2023 16:40:06:743
R\$ 4.978,9000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 16:40:06:910
R\$ 4.724,8300	48.191.392/0001-40	28/04/2023 16:40:10:587
R\$ 4.978,8900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 16:40:12:120
R\$ 4.978,8800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 16:40:29:493
R\$ 4.978,8700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 16:40:32:097
R\$ 4.978,8600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 16:40:49:833
R\$ 4.978,8500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 16:40:55:393
R\$ 4.978,8400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 16:41:11:900
R\$ 4.978,8300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 16:41:14:493
R\$ 4.978,8200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 16:41:32:080
R\$ 4.978,8100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 16:41:36:523
R\$ 4.978,8000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 16:41:53:827
R\$ 4.978,7900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 16:41:55:653
R\$ 4.978,7800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 16:42:12:473
R\$ 4.978,7700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 16:42:18:880
R\$ 4.978,7600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 16:42:36:017
R\$ 4.978,7500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 16:42:37:967
R\$ 4.978,7400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 16:42:56:030
R\$ 4.978,7300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 16:43:01:377
R\$ 4.978,7200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 16:43:19:470
R\$ 4.978,7100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 16:43:24:823
R\$ 4.978,7000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 16:43:42:143

R\$ 4.978,6900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 16:43:44:040
R\$ 4.978,6800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 16:44:02:193
R\$ 4.978,6700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 16:44:07:357
R\$ 4.978,6600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 16:44:25:297
R\$ 4.978,6500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 16:44:30:550
R\$ 4.978,6400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 16:44:48:387
R\$ 4.978,6300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 16:44:56:023
R\$ 4.978,6200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 16:45:14:537
R\$ 4.978,6100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 16:45:19:423
R\$ 4.978,6000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 16:45:41:203
R\$ 4.978,5900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 16:45:42:777
R\$ 4.724,8200	35.764.167/0001-03	28/04/2023 16:46:08:630
R\$ 4.724,8100	48.191.392/0001-40	28/04/2023 16:46:13:270
R\$ 4.978,5800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 16:46:37:987
R\$ 4.724,8000	35.764.167/0001-03	28/04/2023 16:46:39:617
R\$ 4.978,5700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 16:46:44:247
R\$ 4.978,5600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 16:47:00:810
R\$ 4.978,5500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 16:47:07:477
R\$ 4.978,5400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 16:47:24:923
R\$ 4.978,5300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 16:47:30:717
R\$ 4.724,7900	48.191.392/0001-40	28/04/2023 16:47:48:700
R\$ 4.978,5200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 16:47:48:897
R\$ 4.978,5100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 16:47:56:063
R\$ 4.978,5000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 16:48:15:357
R\$ 4.978,4900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 16:48:19:473
R\$ 4.978,4800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 16:48:37:177
R\$ 4.978,4700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 16:48:42:757
R\$ 4.978,4600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 16:48:59:423
R\$ 4.978,4500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 16:49:01:790
R\$ 4.978,4400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 16:49:19:337
R\$ 4.978,4300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 16:49:25:227
R\$ 4.978,4200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 16:49:43:610
R\$ 4.978,4100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 16:49:48:847
R\$ 4.978,4000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 16:50:05:733
R\$ 4.978,3900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 16:50:10:020
R\$ 4.978,3800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 16:50:27:660
R\$ 4.978,3700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 16:50:35:567
R\$ 4.978,3600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 16:50:55:427
R\$ 4.978,3500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 16:50:58:847
R\$ 4.978,3400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 16:51:15:703
R\$ 4.978,3300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 16:51:22:547
R\$ 4.978,3200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 16:51:40:880
R\$ 4.978,3100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 16:51:46:183
R\$ 4.978,3000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 16:52:03:980
R\$ 4.978,2900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 16:52:09:503
R\$ 4.978,2800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 16:52:26:283
R\$ 4.978,2700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 16:52:28:673
R\$ 4.978,2600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 16:52:46:090
R\$ 4.978,2500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 16:52:52:050
R\$ 4.978,2400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 16:53:10:310
R\$ 4.978,2300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 16:53:15:480
R\$ 4.978,2200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 16:53:34:067
R\$ 4.978,2100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 16:53:40:873
R\$ 4.978,2000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 16:53:59:917
R\$ 4.978,1900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 16:54:04:183
R\$ 4.978,1800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 16:54:22:617
R\$ 4.978,1700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 16:54:27:450
R\$ 4.978,1600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 16:54:44:747
R\$ 4.978,1500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 16:54:46:570
R\$ 4.978,1400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 16:55:04:583
R\$ 4.978,1300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 16:55:10:087
R\$ 4.978,1200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 16:55:28:787
R\$ 4.978,1100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 16:55:34:207
R\$ 4.978,1000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 16:55:51:203
R\$ 4.978,0900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 16:55:57:473
R\$ 4.978,0800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 16:56:14:970

R\$ 4.978,0700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 16:56:16:397
R\$ 4.978,0600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 16:56:34:970
R\$ 4.978,0500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 16:56:39:610
R\$ 4.978,0400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 16:56:57:473
R\$ 4.978,0300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 16:57:05:577
R\$ 4.978,0200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 16:57:23:637
R\$ 4.978,0100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 16:57:28:990
R\$ 4.978,0000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 16:57:50:727
R\$ 4.977,9900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 16:57:52:447
R\$ 4.977,9800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 16:58:09:520
R\$ 4.977,9700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 16:58:15:880
R\$ 4.977,9600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 16:58:33:373
R\$ 4.977,9500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 16:58:41:190
R\$ 4.977,9400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 16:58:57:720
R\$ 4.977,9300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 16:59:04:427
R\$ 4.977,9200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 16:59:21:700
R\$ 4.977,9100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 16:59:29:803
R\$ 4.977,9000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 16:59:46:990
R\$ 4.977,8900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 16:59:48:823
R\$ 4.977,8800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 17:00:06:033
R\$ 4.977,8700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 17:00:12:027
R\$ 4.977,8600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 17:00:29:953
R\$ 4.977,8500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 17:00:37:503
R\$ 4.977,8400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 17:00:54:250
R\$ 4.977,8300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 17:01:00:887
R\$ 4.977,8200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 17:01:18:330
R\$ 4.977,8100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 17:01:24:150
R\$ 4.977,8000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 17:01:42:363
R\$ 4.977,7900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 17:01:47:473
R\$ 4.977,7800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 17:02:04:347
R\$ 4.977,7700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 17:02:06:503
R\$ 4.977,7600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 17:02:24:460
R\$ 4.977,7500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 17:02:29:910
R\$ 4.977,7400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 17:02:46:533
R\$ 4.977,7300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 17:02:49:123
R\$ 4.977,7200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 17:03:07:777
R\$ 4.977,7100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 17:03:12:433
R\$ 4.977,7000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 17:03:28:900
R\$ 4.977,6900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 17:03:29:460
R\$ 4.977,6800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 17:03:47:320
R\$ 4.977,6700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 17:03:54:893
R\$ 4.977,6600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 17:04:13:233
R\$ 4.977,6500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 17:04:18:390
R\$ 4.977,6400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 17:04:37:127
R\$ 4.977,6300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 17:04:41:653
R\$ 4.977,6200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 17:04:59:230
R\$ 4.977,6100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 17:05:07:337
R\$ 4.977,6000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 17:05:25:307
R\$ 4.977,5900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 17:05:30:510
R\$ 4.977,5800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 17:05:47:213
R\$ 4.977,5700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 17:05:47:587
R\$ 4.977,5600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 17:06:05:280
R\$ 4.977,5500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 17:06:12:997
R\$ 4.977,5400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 17:06:31:643
R\$ 4.977,5300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 17:06:36:240
R\$ 4.977,5200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 17:06:53:433
R\$ 4.977,5100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 17:06:59:567
R\$ 4.977,5000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 17:07:15:677
R\$ 4.977,4900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 17:07:18:740
R\$ 4.977,4800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 17:07:35:667
R\$ 4.977,4700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 17:07:41:990
R\$ 4.977,4600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 17:07:59:843
R\$ 4.977,4500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 17:08:07:367
R\$ 4.977,4400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 17:08:26:627
R\$ 4.977,4300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 17:08:31:383
R\$ 4.977,4200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 17:08:47:960

R\$ 4.977,4100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 17:08:58:727
R\$ 4.977,4000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 17:09:16:353
R\$ 4.977,3900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 17:09:22:453
R\$ 4.977,3800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 17:09:40:167
R\$ 4.977,3700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 17:09:46:443
R\$ 4.977,3600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 17:10:04:247
R\$ 4.977,3500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 17:10:09:833
R\$ 4.977,3400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 17:10:26:680
R\$ 4.977,3300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 17:10:28:793
R\$ 4.977,3200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 17:10:46:580
R\$ 4.977,3100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 17:10:52:137
R\$ 4.977,3000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 17:11:11:507
R\$ 4.977,2900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 17:11:15:673
R\$ 4.977,2800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 17:11:32:697
R\$ 4.977,2700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 17:11:34:830
R\$ 4.977,2600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 17:11:53:037
R\$ 4.977,2500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 17:11:58:037
R\$ 4.977,2400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 17:12:15:483
R\$ 4.977,2300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 17:12:21:327
R\$ 4.977,2200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 17:12:40:163
R\$ 4.977,2100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 17:12:44:810
R\$ 4.977,2000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 17:13:01:287
R\$ 4.977,1900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 17:13:05:970
R\$ 4.977,1800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 17:13:23:980
R\$ 4.977,1700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 17:13:29:223
R\$ 4.977,1600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 17:13:47:467
R\$ 4.977,1500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 17:13:52:770
R\$ 4.977,1400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 17:14:11:203
R\$ 4.977,1300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 17:14:17:620
R\$ 4.977,1200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 17:14:35:287
R\$ 4.977,1100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 17:14:41:517
R\$ 4.977,1000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 17:14:59:317
R\$ 4.977,0900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 17:15:05:600
R\$ 4.977,0800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 17:15:23:710
R\$ 4.977,0700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 17:15:29:173
R\$ 4.977,0600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 17:15:47:780
R\$ 4.977,0500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 17:15:50:617
R\$ 4.977,0400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 17:16:07:890
R\$ 4.977,0300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 17:16:14:027
R\$ 4.977,0200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 17:16:31:867
R\$ 4.977,0100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 17:16:37:477
R\$ 4.977,0000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 17:16:55:830
R\$ 4.976,9900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 17:16:58:680
R\$ 4.976,9800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 17:17:17:137
R\$ 4.976,9700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 17:17:24:020
R\$ 4.976,9600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 17:17:43:130
R\$ 4.976,9500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 17:17:47:443
R\$ 4.976,9400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 17:18:04:377
R\$ 4.976,9300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 17:18:06:607
R\$ 4.976,9200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 17:18:24:497
R\$ 4.976,9100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 17:18:27:930
R\$ 4.976,9000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 17:18:44:403
R\$ 4.976,8900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 17:18:51:333
R\$ 4.976,8800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 17:19:10:687
R\$ 4.976,8700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 17:19:17:013
R\$ 4.976,8600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 17:19:34:527
R\$ 4.976,8500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 17:19:40:577
R\$ 4.976,8400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 17:19:56:800
R\$ 4.976,8300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 17:19:59:720
R\$ 4.976,8200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 17:20:18:040
R\$ 4.976,8100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 17:20:20:830
R\$ 4.976,8000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 17:20:38:760
R\$ 4.976,7900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 17:20:40:087
R\$ 4.976,7800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 17:20:56:977
R\$ 4.976,7700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 17:21:01:543
R\$ 4.976,7600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 17:21:19:647

R\$ 4.976,7500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 17:21:20:643
R\$ 4.976,7400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 17:21:40:723
R\$ 4.976,7300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 17:21:46:223
R\$ 4.976,7200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 17:22:08:280
R\$ 4.976,7100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 17:22:13:677
R\$ 4.976,7000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 17:22:31:203
R\$ 4.976,6900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 17:22:34:893
R\$ 4.976,6800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 17:22:51:363
R\$ 4.976,6700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 17:22:58:280
R\$ 4.976,6600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 17:23:15:443
R\$ 4.976,6500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 17:23:17:407
R\$ 4.976,6400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 17:23:35:483
R\$ 4.976,6300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 17:23:38:657
R\$ 4.976,6200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 17:23:55:593
R\$ 4.976,6100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 17:23:57:940
R\$ 4.976,6000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 17:24:15:693
R\$ 4.976,5900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 17:24:21:573
R\$ 4.976,5800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 17:24:39:233
R\$ 4.976,5700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 17:24:40:897
R\$ 4.976,5600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 17:24:58:723
R\$ 4.976,5500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 17:25:02:057
R\$ 4.976,5400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 17:25:23:863
R\$ 4.976,5300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 17:25:27:897
R\$ 4.976,5200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 17:25:46:337
R\$ 4.976,5100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 17:25:51:233
R\$ 4.976,5000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 17:26:10:520
R\$ 4.976,4900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 17:26:16:667
R\$ 4.976,4800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 17:26:34:583
R\$ 4.976,4700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 17:26:37:877
R\$ 4.976,4600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 17:26:54:543
R\$ 4.976,4500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 17:26:56:953
R\$ 4.976,4400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 17:27:15:957
R\$ 4.976,4300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 17:27:18:247
R\$ 4.976,4200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 17:27:34:757
R\$ 4.976,4100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 17:27:37:370
R\$ 4.976,4000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 17:27:54:683
R\$ 4.724,7800	35.764.167/0001-03	28/04/2023 17:28:18:777
R\$ 4.976,3900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 17:28:23:640
R\$ 4.976,3800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 17:28:42:133
R\$ 4.976,3700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 17:28:45:880
R\$ 4.976,3600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 17:29:03:143
R\$ 4.976,3500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 17:29:07:140
R\$ 4.976,3400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 17:29:24:790
R\$ 4.976,3300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 17:29:28:323
R\$ 4.976,3200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 17:29:44:897
R\$ 4.976,3100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 17:29:47:390
R\$ 4.976,3000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 17:30:05:397
R\$ 4.976,2900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 17:30:11:700
R\$ 4.976,2800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 17:30:29:363
R\$ 4.976,2700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 17:30:31:040
R\$ 4.976,2600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 17:30:47:317
R\$ 4.976,2500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 17:30:52:257
R\$ 4.976,2400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 17:31:09:447
R\$ 4.976,2300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 17:31:11:313
R\$ 4.976,2200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 17:31:29:350
R\$ 4.976,2100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 17:31:32:473
R\$ 4.976,2000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 17:31:49:977
R\$ 4.976,1900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 17:31:51:513
R\$ 4.976,1800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 17:32:09:717
R\$ 4.976,1700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 17:32:10:597
R\$ 4.976,1600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 17:32:27:603
R\$ 4.976,1500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 17:32:31:743
R\$ 4.976,1400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 17:32:50:597
R\$ 4.976,1300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 17:32:52:910
R\$ 4.976,1200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 17:33:09:733
R\$ 4.976,1100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 17:33:12:213

R\$ 4.976,1000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 17:33:30:270
R\$ 4.976,0900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 17:33:38:320
R\$ 4.976,0800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 17:33:56:273
R\$ 4.976,0700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 17:33:59:463
R\$ 4.976,0600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 17:34:16:287
R\$ 4.976,0500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 17:34:20:607
R\$ 4.976,0400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 17:34:38:420
R\$ 4.976,0300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 17:34:39:653
R\$ 4.976,0200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 17:34:56:620
R\$ 4.976,0100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 17:35:00:980
R\$ 4.976,0000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 17:35:18:643
R\$ 4.975,9900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 17:35:22:397
R\$ 4.975,9800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 17:35:40:417
R\$ 4.975,9700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 17:35:45:697
R\$ 4.975,9600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 17:36:06:937
R\$ 4.975,9500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 17:36:11:153
R\$ 4.975,9400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 17:36:28:480
R\$ 4.975,9300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 17:36:30:307
R\$ 4.975,9200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 17:36:48:567
R\$ 4.975,9100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 17:36:51:420
R\$ 4.975,9000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 17:37:09:983
R\$ 4.975,8900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 17:37:14:650
R\$ 4.975,8800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 17:37:32:920
R\$ 4.975,8700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 17:37:33:720
R\$ 4.975,8600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 17:37:50:920

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	28/04/2023 09:01:20	Item aberto para lances.
Encerramento	28/04/2023 17:39:51	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	28/04/2023 17:39:51	Item com etapa aberta encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	03/05/2023 11:15:57	Convocado para envio de anexo o fornecedor CMED DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ/CPF: 20.444.829/0001-90.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	03/05/2023 16:19:07	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CMED DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ/CPF: 20.444.829/0001-90.
Abertura do prazo - Convocação anexo	15/05/2023 14:58:35	Convocado para envio de anexo o fornecedor CMED DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ/CPF: 20.444.829/0001-90.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	16/05/2023 09:08:18	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CMED DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ/CPF: 20.444.829/0001-90.
Aceite de proposta	29/05/2023 15:34:07	Aceite individual da proposta. Fornecedor: CMED DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ/CPF: 20.444.829/0001-90, pelo melhor lance de R\$ 3.539,0000.
Habilitação de fornecedor	01/06/2023 16:48:47	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: CMED DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ/CPF: 20.444.829/0001-90

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 7 - Autoclave

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
20.444.829/0001-90	CMED DISTRIBUIDORA LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 4.000,0000	R\$ 16.000,0000	27/04/2023 10:00:36
	Marca: alt Fabricante: alt Modelo / Versão: 21lt Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Autoclave - Autoclave Material: Aço Inox , Modelo: Gravitacional , Volume Câmara: Cerca De 20 L, Característica Adicional: Sistemas Limpeza, Segurança, Secagem Porta Fechada , Outros Componentes: 3 Bandejas , Tipo*: Horizontal , Operação: Automática, Digital , Composição: Sensores Temperatura E Pressão, Alarmes Porte da empresa: ME/EPP						
31.131.938/0001-74	MEDIC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 5.300,0000	R\$ 21.200,0000	28/04/2023 08:37:45
	Marca: ALT Fabricante: ALT Modelo / Versão: ALT Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AUTOCLAVE, MATERIAL AÇO INOX, TIPO* HORIZONTAL, MODELO GRAVITACIONAL, OPERAÇÃO AUTOMÁTICA, DIGITAL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL SISTEMAS LIMPEZA, SEGURANÇA, SECAGEM PORTA FECHAD A, VOLUME CÂMARA CERCA DE 20 L, COMPOSIÇÃO SENSORES TEMPERATURA E PRESSÃO,						

ALARMES, OUTROS COMPONENTES 3 BANDEJAS							
Porte da empresa: ME/EPP							
48.191.392/0001-40	ULTRAMARKA SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 6.159,0500	R\$ 24.636,2000	28/04/2023 08:34:43
Marca: STERMAX 21L FLEX Fabricante: STERMAX 21L FLEX Modelo / Versão: STERMAX 21L FLEX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AUTOCLAVE- Material: Aço Inox: Modelo: Gravitacional; Volume Câmara: Cerca de 20L; Característica Adicional: Sistema limpeza, Segurança, Secagem porta fechada; Outros Componentes: 3 Bandejas; tipo Horizontal; Operação: Automática, Digital; Composição: Sensores Temperatura e Pressão, Alarmes Porte da empresa: ME/EPP							
84.972.926/0001-39	J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 8.000,0000	R\$ 32.000,0000	27/04/2023 16:34:13
Marca: bs digitale Fabricante: bs Modelo / Versão: 2.1 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AUTOCLAVE- Material: Aço Inox: Modelo: Gravitacional; Volume Câmara: Cerca de 20L; Característica Adicional: Sistema limpeza, Segurança, Secagem porta fechada; Outros Componentes: 3 Bandejas; tipo Horizontal; Operação: Automática, Digital; Composição: Sensores Temperatura e Pressão, Alarmes. CATMAT 389392 Porte da empresa: ME/EPP							
45.157.605/0001-29	VRM IMPORT LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 8.600,0000	R\$ 34.400,0000	25/04/2023 08:30:36
Marca: Digitale Fabricante: Digitale Modelo / Versão: 2.1 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AUTOCLAVE- Material: Aço Inox: Modelo: Gravitacional; Volume Câmara: Cerca de 20L; Característica Adicional: Sistema limpeza, Segurança, Secagem porta fechada; Outros Componentes: 3 Bandejas; tipo Horizontal; Operação: Automática, Digital; Composição: Sensores Temperatura e Pressão, Alarmes. Porte da empresa: ME/EPP							
04.709.243/0001-54	BS EQUIPAMENTOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 8.640,0000	R\$ 34.560,0000	26/04/2023 10:46:34
Marca: Digitale Fabricante: Bs Equipamentos Ind e Com Ltda Modelo / Versão: Modelo: 2.1 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Autoclave horizontal, capacidade 21 litros. Material: Aço Inox: Modelo: Gravitacional; Característica Adicional: Sistema limpeza, Segurança, Secagem porta fechada; Outros Componentes: 3 Bandejas; tipo Horizontal; Operação: Automática, Digital; Composição: Sensores Temperatura e Pressão, Alarmes. Marca: Digitale - Modelo: 2.1. Fabricante: Bs equipamentos. Anvisa: 80360560002. Porte da empresa: ME/EPP							
32.630.250/0001-00	SAUDE BRASIL ODONTO HOSPITALAR LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 8.647,0000	R\$ 34.588,0000	27/04/2023 14:53:46
Marca: CRISTOFOLI Fabricante: CRISTOFOLI Modelo / Versão: VITALE CLASS CD 21L Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AUTOCLAVE- MATERIAL: AÇO INOX: MODELO: GRAVITACIONAL; VOLUME CÂMARA: CERCA DE 20L; CARACTERÍSTICA ADICIONAL: SISTEMA LIMPEZA, SEGURANÇA, SECAGEM PORTA FECHADA; OUTROS COMPONENTES: 3 BANDEJAS; TIPO HORIZONTAL; OPERAÇÃO: AUTOMÁTICA, DIGITAL; COMPOSIÇÃO: SENSORES TEMPERATURA E PRESSÃO, ALARMES. CATMAT 389392 Porte da empresa: ME/EPP							
12.287.498/0001-02	POLUX COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 8.647,0000	R\$ 34.588,0000	27/04/2023 18:16:11
Marca: Capellaro Fabricante: Capellaro Modelo / Versão: MM D21L Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Autoclave Horizontal - Marca: Capellaro - Modelo: MM D21L - AUTOCLAVE DIGITAL modelo MM-D21L é um equipamento horizontal de mesa, com abastecimento manual e ciclo de trabalho automático para esterilização a vapor saturado com sistema gravitacional de remoção de ar. Para esterilização de instrumentos e materiais médico-cirúrgicos, em hospitais, clínicas médicas, consultórios odontológicos, prontos-socorros, laboratórios e outros. Abastecimento manual, secagem com porta fechada. Equipamento desenvolvido por profissionais com alto nível de conhecimento em equipamentos para saúde, por este motivo nos preocupamos com a segurança do profissional que irá utilizar nossos produtos, possui sistema de segurança eletrônico, dispositivo micro processado que faz monitoramento constante e cruzamento de dados no equipamento, se detectar qualquer anomalia ele interrompe o ciclo e apresenta erro visual e alarme sonoro. Características: Câmara em aço inoxidável, revestida com material isolante ao calor; Gabinete em aço carbono, com pintura eletrostática a base de epóxi com tratamento fosfatizado; Painel: Display Gráfico; Câmara de Esterilização: 21 Litros; Sensores de temperatura e pressão; Temperatura de Trabalho: 121°C / 131°C / 134°C; Pressão de Trabalho: 1,2Kgf/cm2 / 2,1Kgf/cm2 / 2,3Kgf/cm2; Ciclo de Trabalho: 8; Ciclo de Limpeza: 1; Ciclo de Secagem Extra: 1; Abastecimento de água manual; Sistema de fechamento duplo estagio; Puxador ergonômico; Sistema de Segurança Eletrônico: Emite alertas de erros no Display; Sistema de Segurança: 7 sistemas de segurança; Pé antiderrapante; Bandeja: 3 bandejas; Tensão: Bivolt Automático 127/220Vac; Dimensão Interna do Tanque: Ø23cm X 49cm; Dimensão: A 40cm X L 44cm C 74cm; Acessórios inclusos: Mangueira; Abraçadeira; Bandejas; Suporte de Bandejas; Filtro do Tanque; Copo dosador; Registro ANVISA - 81627660002 - Procedência: Nacional - Garantia: 12 meses fornecida pelo fabricante Porte da empresa: ME/EPP							
35.764.167/0001-03	ACARVE COMERCIO E LICITACOES LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 8.647,0000	R\$ 34.588,0000	28/04/2023 08:35:03
Marca: CAPELLARO Fabricante: CAPELLARO Modelo / Versão: MM - DIGITAL 21L 0937 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AUTOCLAVE 21L • Painel: Display Gráfico. • Câmara de Esterilização: 21 Litros. • Temperatura de Trabalho: 121°C e 134°C. • Pressão de Trabalho: 1,2Kgf/cm2 e 2,3Kgf/cm2 • Ciclos de Trabalho: 8. • Sensor de falta de água. • Sistema de Segurança: 7 sistemas de segurança. • Bandejas: 3 bandejas. • Tensão: bivolt automático 127 ou 220Vac. • Dimensão: C692 x L352 x A360 mm. • Abastecimento manual. • Secagem com porta fechada Porte da empresa: ME/EPP							
09.222.369/0001-13	DENTAL MARIA LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 8.647,1100	R\$ 34.588,4400	27/04/2023 16:18:49
Marca: VITALE CLASS Fabricante: CRISTOFOLI							

	<p>Modelo / Versão: VITALE CLASS CD Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: VCD213INAZPTN03 - AUTOCLAVE HORIZ 21L INOX VITALE CLASS CD BIVOLT CRISTOFOLI - AUTOCLAVE PARA ESTERILIZACAO A VAPOR SOB PRESSAO. SISTEMA DE BLOQUEIO CAMARA HORIZONTAL DIGITAL COM DISPLAY DE LCD SISTEMA COM MICROCONTROLADOR 5 PROGRAMAS DE ESTERILIZACAO: MODO TEMPO DE ESTERILIZACAO 1- INSTRUMENTAL EMBALADO 10 MIN. 2- INSTRUMENTAL DESEMBALADO 6 MIN. 3- PLASTICOS E ALGODAO 30 MIN. 4- KIT CIRURGICO E TECIDOS 30 MIN. 5- LIQUIDOS 30 MIN. PRESSAO E TEMPERATURA DE TRABALHO 1,2 KGF/CM2 121 C E 2,2 KGF/CM2 134 C DESAERASAO E DESPRESSURIZACAO: AUTOMATICAS SECAGEM: AUTOMATICA COM PORTA FECHADA SISTEMA DE AJUSTE DE ALTITUDE CAPACIDADE: 21 LITROS POTENCIA: 1.600 WATTS VOLTAGEM: BIVOLT AUTOMATICO 127 V - 220 V CONSUMO ELETRICO: 127 V - 436 WATTS/HORA 220 V - 675 WATTS/HORA PESO LIQUIDO: 23,8 KG PESO BRUTO: 26,5 KG DIMENSOES INTERNAS DA CAMARA DXP: 25X43CM DIMENSOES EXTERNAS DA AUTOCLAVE LXXP: 38,2X38,5X60,4CM MATERIAL DA TAMPA E CAMARA: AO INOX COR: BRANCA COM TECLADO AZUL 3 BANDEJAS DE ALUMINIO ANODIZADO, 1 SUPORTE PARA BANDEJAS, 1 COPO GRADUADO, 1 BRACADEIRA, 1,5M DE MANGUEIRA E 1 MANUAL DE INSTRUCOES. 27 SISTEMAS DE SEGURANCA 1 - BLOQUEIO ELETRONICO - RASTREABILIDADE 2 - DISPLAY DE LCD 3 FUSIVEL 4 - CHAVE DE PORTA 5 - SISTEMA ELETRONICO DE CRUZAMENTO DE DADOS DE TEMPERATURA X PRESSAO 6 - TRAVA DA PORTA 7 - SISTEMA ELETRONICO DE CONTROLE DE POTENCIA 8 - TERMOSTATO - 9 - ANEL DE VEDACAO 10 - VALVULA DE SEGURANCA ANTI-VACUO 11 - MENSAGENS DE MANUTENCAO 12 - FILTRO DE ADMISSAO DE AR 13 - PORTA COM TRAVAMENTO EM 4 PONTOS. 14 - SENSOR PARA CONTROLE DA TEMPERATURA INTERNA DO EQUIPAMENTO. 15 - SENSOR PARA CONTROLE DA PRESSO INTERNA DO EQUIPAMENTO. 16 - CONTROLE ELETRONICO DE SOBREPRESSAO 17 - CONTROLE ELETRONICO DE SUBPRESSAO 18 - TECLA CANCELA 19 - BIPS SONOROS PARA AUXILIAR A MONITORACAO. 20 - SISTEMA DE AJUSTE DE ALTITUDE. 21 - SISTEMA AUTOMATICO DE AJUSTE DA PRESSAO ATMOSFERICA 22 - TAMPA E CAMARA EM ACO INOX. 23 - SISTEMA DE CONTROLE DE TEMPERATURA NO SUPORTE DAS RESISTENCIAS 24 - BIVOLT AUTOMATICO - 127/220 25 - CONTROLE ELETRONICO DE SOBRETENSAO 26 - CONTROLE ELETRONICO DE SUBTENSAO 27 - MENSAGENS DE FALHA ISO 9001- ISO 13485 - ISO 14001 BPF GARANTIA: 2 ANOS M CD21 F CRISTOFOLI P NAC RMS: 10363350017 FINAL</p> <p>Porte da empresa: ME/EPP</p>						
37.205.854/0001-14	M B DE ARAUJO XAVIER - MBX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS	Sim	Sim	4	R\$ 8.647,2900	R\$ 34.589,1600	26/04/2023 11:21:57
	<p>Marca: STERMAX Fabricante: STERMAX Modelo / Versão: AUTOCLAVE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AUTOCLAVE- Material: Aço Inox: Modelo: Gravitacional; Volume Câmara: Cerca de 20L; Característica Adicional: Sistema limpeza, Segurança, Secagem porta fechada; Outros Componentes: 3 Bandejas; tipo Horizontal; Operação: Automática, Digital; Composição: Sensores Temperatura e Pressão, Alarmes. CATMAT 389392 Porte da empresa: ME/EPP</p>						
38.259.748/0001-86	MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 8.647,2900	R\$ 34.589,1600	27/04/2023 09:32:08
	<p>Marca: DENTEMED Fabricante: DENTEMED Modelo / Versão: AUTOPRIME 21 - BIVOLT Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AUTOCLAVE- Material: Aço Inox: Modelo: Gravitacional; Volume Câmara: Cerca de 20L; Característica Adicional: Sistema limpeza, Segurança, Secagem porta fechada; Outros Componentes: 3 Bandejas; tipo Horizontal; Operação: Automática, Digital; Composição: Sensores Temperatura e Pressão, Alarmes. CATMAT 389392 "MODELO: AUTOPRIME 21 - BIVOLT MARCA: DENTEMED FABRICANTE: DENTEMED (INOVA INOX) PROCEDÊNCIA NACIONAL REGISTRO DA ANVISA: 80349600006" Porte da empresa: ME/EPP</p>						
44.037.882/0001-35	THIAGO G. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOGISTICA LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 8.647,2900	R\$ 34.589,1600	27/04/2023 14:01:54
	<p>Marca: BIOTRON Fabricante: BIOTRON Modelo / Versão: BIOTRON Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AUTOCLAVE- Material: Aço Inox: Modelo: Gravitacional; Volume Câmara: Cerca de 20L; Característica Adicional: Sistema limpeza, Segurança, Secagem porta fechada; Outros Componentes: 3 Bandejas; tipo Horizontal; Operação: Automática, Digital; Composição: Sensores Temperatura e Pressão, Alarmes. CATMAT 389392 Porte da empresa: ME/EPP</p>						
43.134.552/0001-03	ALP COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 8.647,2900	R\$ 34.589,1600	27/04/2023 17:53:27
	<p>Marca: STERMAX Fabricante: STERMAX Modelo / Versão: 21AHDGFSFBRBIVLT Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AUTOCLAVE- Material: Aço Inox: Modelo: Gravitacional; Volume Câmara: Cerca de 20L; Característica Adicional: Sistema limpeza, Segurança, Secagem porta fechada; Outros Componentes: 3 Bandejas; tipo Horizontal; Operação: Automática, Digital; Composição: Sensores Temperatura e Pressão, Alarmes. CATMAT 389392 MARCA STERMAX MODELO 21AHDGFSFBRBIVLT ANVISA 10430810012 Porte da empresa: ME/EPP</p>						
45.769.285/0001-68	REDNOV FERRAMENTAS LTDA.	Sim	Sim	4	R\$ 8.647,2900	R\$ 34.589,1600	28/04/2023 08:16:05
	<p>Marca: STERMAX Fabricante: STERMAX Modelo / Versão: STERMAX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AUTOCLAVE- Material: Aço Inox: Modelo: Gravitacional; Volume Câmara: Cerca de 20L; Característica Adicional: Sistema limpeza, Segurança, Secagem porta fechada; Outros Componentes: 3 Bandejas; tipo Horizontal; Operação: Automática, Digital; Composição: Sensores Temperatura e Pressão, Alarmes. CATMAT 389392(ENTREGA SEM INSTALAÇÃO) Porte da empresa: ME/EPP</p>						
06.175.908/0001-12	BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 8.647,2900	R\$ 34.589,1600	28/04/2023 08:37:02
	<p>Marca: MM CAPELLARO Fabricante: MM CAPELLARO MOD: 21 LITROS Modelo / Versão: MM CAPELLARO MOD: 21 LITROS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AUTOCLAVE- Material: Aço Inox: Modelo: Gravitacional; Volume Câmara: Cerca de 20L; Característica Adicional: Sistema limpeza, Segurança, Secagem porta fechada; Outros Componentes: 3 Bandejas; tipo Horizontal; Operação: Automática, Digital; Composição: Sensores Temperatura e Pressão, Alarmes. CATMAT 389392 / Registro ANVISA: 81627660002 Porte da empresa: ME/EPP</p>						

07.946.534/0001-54	MT COMERCIAL MEDICA LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 13.123,2000	R\$ 52.492,8000	27/04/2023 15:59:40
Marca: STERMAX Fabricante: STERMAX Modelo / Versão: NÃO SE APLICA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AUTOCLAVE HORIZONTAL DIGITAL GRAVITACIONAL SILENCIOSA FLEX 21 LITROS BVL T CUBA INTERNA EM AÇO INOX Porte da empresa: ME/EPP							
19.216.813/0001-41	SOLUPESS COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 24.000,0000	R\$ 96.000,0000	28/04/2023 08:36:05
Marca: MM CAPELARO Fabricante: MM CAPELARO Modelo / Versão: MM D21L Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AUTOCLAVE- Material: Aço Inox; Modelo: Gravitacional; Volume Câmara: Cerca de 20L; Característica Adicional: Sistema limpeza, Segurança, Secagem porta fechada; Outros Componentes: 3 Bandejas; tipo Horizontal; Operação: Automática, Digital; Composição: Sensores Temperatura e Pressão, Alarmes. Porte da empresa: ME/EPP							
38.482.591/0001-53	SKYLAB COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 100.000,0000	R\$ 400.000,0000	26/04/2023 15:36:26
Marca: cristofoli Fabricante: cristofoli Modelo / Versão: cristofoli Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição: Autoclave Material: Aço Inox , Modelo: Gravitacional , Volume Câmara: Cerca De 20 L, Característica Adicional: Sistemas Limpeza, Segurança, Secagem Porta Fechada , Outros Componentes: 3 Bandejas , Tipo*: Horizontal , Operação: Automática, Digital , Composição: Sensores Temperatura E Pressão, Alarmes Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 100.000,0000	38.482.591/0001-53	28/04/2023 09:00:05:153
R\$ 24.000,0000	19.216.813/0001-41	28/04/2023 09:00:05:153
R\$ 13.123,2000	07.946.534/0001-54	28/04/2023 09:00:05:153
R\$ 8.647,2900	44.037.882/0001-35	28/04/2023 09:00:05:153
R\$ 8.647,2900	38.259.748/0001-86	28/04/2023 09:00:05:153
R\$ 8.647,2900	43.134.552/0001-03	28/04/2023 09:00:05:153
R\$ 8.647,2900	37.205.854/0001-14	28/04/2023 09:00:05:153
R\$ 8.647,2900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:00:05:153
R\$ 8.647,2900	06.175.908/0001-12	28/04/2023 09:00:05:153
R\$ 8.647,1100	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:00:05:153
R\$ 8.647,0000	32.630.250/0001-00	28/04/2023 09:00:05:153
R\$ 8.647,0000	12.287.498/0001-02	28/04/2023 09:00:05:153
R\$ 8.647,0000	35.764.167/0001-03	28/04/2023 09:00:05:153
R\$ 8.640,0000	04.709.243/0001-54	28/04/2023 09:00:05:153
R\$ 8.600,0000	45.157.605/0001-29	28/04/2023 09:00:05:153
R\$ 8.000,0000	84.972.926/0001-39	28/04/2023 09:00:05:153
R\$ 6.159,0500	48.191.392/0001-40	28/04/2023 09:00:05:153
R\$ 5.300,0000	31.131.938/0001-74	28/04/2023 09:00:05:153
R\$ 4.000,0000	20.444.829/0001-90	28/04/2023 09:00:05:153
R\$ 8.599,9900	07.946.534/0001-54	28/04/2023 09:01:23:333
R\$ 6.700,1800	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:01:23:700
R\$ 5.297,1600	84.972.926/0001-39	28/04/2023 09:01:24:573
R\$ 5.100,0000	38.259.748/0001-86	28/04/2023 09:02:22:457
R\$ 5.094,9100	84.972.926/0001-39	28/04/2023 09:02:25:700
R\$ 5.094,9000	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:04:59:797
R\$ 5.091,8300	84.972.926/0001-39	28/04/2023 09:05:03:837
R\$ 5.091,8200	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:05:04:980
R\$ 5.819,8500	44.037.882/0001-35	28/04/2023 09:05:08:393
R\$ 7.429,0000	32.630.250/0001-00	28/04/2023 09:05:08:833
R\$ 5.082,5700	84.972.926/0001-39	28/04/2023 09:05:11:627
R\$ 5.082,5600	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:05:16:017
R\$ 5.075,5700	84.972.926/0001-39	28/04/2023 09:05:18:483
R\$ 5.075,5600	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:05:21:137
R\$ 5.070,6200	84.972.926/0001-39	28/04/2023 09:05:25:357
R\$ 5.070,6100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:05:30:880
R\$ 5.063,0500	84.972.926/0001-39	28/04/2023 09:05:31:977
R\$ 5.063,0400	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:05:35:997
R\$ 5.054,8600	84.972.926/0001-39	28/04/2023 09:05:38:980
R\$ 5.054,8500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:05:45:780
R\$ 5.047,8900	84.972.926/0001-39	28/04/2023 09:05:52:247
R\$ 5.047,8800	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:06:00:243
R\$ 4.610,0000	12.287.498/0001-02	28/04/2023 09:06:04:083
R\$ 5.039,0400	84.972.926/0001-39	28/04/2023 09:06:06:250

R\$ 5.039,0300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:06:15:013
R\$ 5.030,5100	84.972.926/0001-39	28/04/2023 09:06:19:830
R\$ 5.030,5000	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:06:22:317
R\$ 5.021,2800	84.972.926/0001-39	28/04/2023 09:06:26:450
R\$ 5.021,2700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:06:32:070
R\$ 5.016,9500	84.972.926/0001-39	28/04/2023 09:06:33:250
R\$ 5.016,9400	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:06:37:003
R\$ 5.011,4400	84.972.926/0001-39	28/04/2023 09:06:40:683
R\$ 5.011,4300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:06:46:923
R\$ 5.005,7000	84.972.926/0001-39	28/04/2023 09:06:47:493
R\$ 5.005,6900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:06:51:850
R\$ 5.004,0500	84.972.926/0001-39	28/04/2023 09:06:54:337
R\$ 5.004,0400	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:07:01:483
R\$ 4.994,6800	84.972.926/0001-39	28/04/2023 09:07:07:730
R\$ 4.994,6700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:07:16:273
R\$ 4.991,6600	84.972.926/0001-39	28/04/2023 09:07:21:880
R\$ 4.991,6500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:07:30:830
R\$ 4.982,5500	84.972.926/0001-39	28/04/2023 09:07:35:263
R\$ 4.982,5400	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:07:38:187
R\$ 4.979,8200	84.972.926/0001-39	28/04/2023 09:07:41:967
R\$ 4.979,8100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:07:47:990
R\$ 4.976,1000	84.972.926/0001-39	28/04/2023 09:07:49:300
R\$ 4.976,0900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:07:52:887
R\$ 4.971,2300	84.972.926/0001-39	28/04/2023 09:07:55:740
R\$ 4.971,2200	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:08:02:520
R\$ 4.963,7200	84.972.926/0001-39	28/04/2023 09:08:09:300
R\$ 4.963,7100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:08:14:913
R\$ 4.958,0300	84.972.926/0001-39	28/04/2023 09:08:15:897
R\$ 4.958,0200	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:08:19:777
R\$ 4.949,4600	84.972.926/0001-39	28/04/2023 09:08:22:657
R\$ 4.949,4500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:08:32:223
R\$ 4.946,4200	84.972.926/0001-39	28/04/2023 09:08:36:527
R\$ 4.830,0000	45.157.605/0001-29	28/04/2023 09:08:46:840
R\$ 4.946,4100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:08:47:447
R\$ 4.828,7900	84.972.926/0001-39	28/04/2023 09:08:49:953
R\$ 7.428,9900	07.946.534/0001-54	28/04/2023 09:09:25:610
R\$ 4.828,7800	48.191.392/0001-40	28/04/2023 09:09:43:037
R\$ 4.946,4000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 09:09:43:190
R\$ 4.819,5400	84.972.926/0001-39	28/04/2023 09:09:43:960
R\$ 5.299,0000	43.134.552/0001-03	28/04/2023 09:09:44:053
R\$ 4.946,3900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:09:48:277
R\$ 4.800,0000	45.157.605/0001-29	28/04/2023 09:09:57:703
R\$ 3.995,0000	04.709.243/0001-54	28/04/2023 09:10:02:397
R\$ 5.819,8400	19.216.813/0001-41	28/04/2023 09:10:10:173
R\$ 3.994,0000	20.444.829/0001-90	28/04/2023 09:10:25:907
R\$ 4.799,9900	48.191.392/0001-40	28/04/2023 09:10:42:953
R\$ 4.946,3800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 09:10:43:287
R\$ 4.946,3700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:10:46:097
R\$ 3.950,0000	04.709.243/0001-54	28/04/2023 09:10:46:253
R\$ 4.725,0000	45.157.605/0001-29	28/04/2023 09:10:51:263
R\$ 3.949,0000	20.444.829/0001-90	28/04/2023 09:11:08:127
R\$ 3.900,0000	04.709.243/0001-54	28/04/2023 09:11:15:643
R\$ 3.899,0000	20.444.829/0001-90	28/04/2023 09:11:32:273
R\$ 4.946,3600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 09:11:49:333
R\$ 4.724,9900	48.191.392/0001-40	28/04/2023 09:11:49:770
R\$ 3.800,0000	04.709.243/0001-54	28/04/2023 09:11:50:260
R\$ 4.946,3500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:11:59:880
R\$ 3.799,0000	20.444.829/0001-90	28/04/2023 09:12:16:483
R\$ 4.946,3400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 09:12:33:603
R\$ 3.750,0000	04.709.243/0001-54	28/04/2023 09:12:34:890
R\$ 4.946,3300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:12:38:523
R\$ 3.749,0000	20.444.829/0001-90	28/04/2023 09:12:55:653
R\$ 4.946,3200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 09:12:55:903
R\$ 4.946,3100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:13:00:740
R\$ 4.946,3000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 09:13:18:143
R\$ 3.650,0000	04.709.243/0001-54	28/04/2023 09:13:21:460

R\$ 3.649,0000	20.444.829/0001-90	28/04/2023 09:13:37:770
R\$ 4.946,2900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:13:37:997
R\$ 4.946,2800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 09:13:38:350
R\$ 4.946,2700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:13:45:740
R\$ 3.600,0000	04.709.243/0001-54	28/04/2023 09:13:47:380
R\$ 4.946,2600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 09:14:04:373
R\$ 4.946,2500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:14:05:163
R\$ 8.639,0000	38.482.591/0001-53	28/04/2023 09:14:15:130
R\$ 3.599,0000	20.444.829/0001-90	28/04/2023 09:14:30:913
R\$ 4.946,2400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 09:14:48:253
R\$ 4.946,2300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:14:54:013
R\$ 4.946,2200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 09:15:11:180
R\$ 3.595,0000	04.709.243/0001-54	28/04/2023 09:15:11:330
R\$ 4.946,2100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:15:19:113
R\$ 4.946,2000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 09:15:36:410
R\$ 4.946,1900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:15:39:220
R\$ 3.594,0000	20.444.829/0001-90	28/04/2023 09:15:55:363
R\$ 4.946,1800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 09:16:12:703
R\$ 3.550,0000	04.709.243/0001-54	28/04/2023 09:16:18:857
R\$ 4.946,1700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:16:34:917
R\$ 3.549,0000	20.444.829/0001-90	28/04/2023 09:16:36:463
R\$ 4.946,1600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 09:16:55:250
R\$ 3.500,0000	04.709.243/0001-54	28/04/2023 09:17:01:880
R\$ 4.946,1500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:17:04:267
R\$ 3.499,0000	20.444.829/0001-90	28/04/2023 09:17:20:837
R\$ 3.498,0000	04.709.243/0001-54	28/04/2023 09:17:32:970
R\$ 3.497,0000	20.444.829/0001-90	28/04/2023 09:17:50:890
R\$ 4.946,1400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 09:17:51:117
R\$ 4.946,1300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:17:55:057
R\$ 4.946,1200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 09:18:13:747
R\$ 3.450,0000	04.709.243/0001-54	28/04/2023 09:18:19:737
R\$ 4.946,1100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:18:21:700
R\$ 3.449,0000	20.444.829/0001-90	28/04/2023 09:18:39:117
R\$ 4.946,1000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 09:18:39:303
R\$ 4.946,0900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:18:46:363
R\$ 4.946,0800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 09:19:03:420
R\$ 4.946,0700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:19:11:240
R\$ 3.420,0000	04.709.243/0001-54	28/04/2023 09:19:11:840
R\$ 4.946,0600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 09:19:29:593
R\$ 3.419,0000	20.444.829/0001-90	28/04/2023 09:19:29:697
R\$ 4.946,0500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:19:33:333
R\$ 4.946,0400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 09:19:49:787
R\$ 4.946,0300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:19:55:240
R\$ 3.400,0000	04.709.243/0001-54	28/04/2023 09:19:55:710
R\$ 4.946,0200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 09:20:13:743
R\$ 4.946,0100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:20:17:453
R\$ 4.946,0000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 09:20:34:087
R\$ 4.945,9900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:20:41:950
R\$ 4.945,9800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 09:21:00:110
R\$ 4.945,9700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:21:17:867
R\$ 4.945,9600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 09:21:18:150
R\$ 4.945,9500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:21:34:740
R\$ 4.945,9400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 09:21:52:077
R\$ 4.945,9300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:22:02:413
R\$ 4.945,9200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 09:22:20:523
R\$ 4.945,9100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:22:29:907
R\$ 4.945,9000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 09:22:48:347
R\$ 4.945,8900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:23:03:723
R\$ 4.945,8800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 09:23:20:417
R\$ 4.945,8700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:23:39:597
R\$ 4.945,8600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 09:23:56:810
R\$ 4.945,8500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:24:01:060
R\$ 4.945,8400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 09:24:18:833
R\$ 4.945,8300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:24:32:657
R\$ 4.945,8200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 09:24:50:990
R\$ 4.945,8100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:25:04:603

R\$ 4.945,8000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 09:25:22:807
R\$ 4.945,7900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:25:32:173
R\$ 4.945,7800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 09:25:48:990
R\$ 4.945,7700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:26:01:900
R\$ 4.945,7600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 09:26:19:500
R\$ 4.945,7500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:26:29:477
R\$ 4.945,7400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 09:26:47:127
R\$ 4.945,7300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:26:58:900
R\$ 4.945,7200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 09:27:15:170
R\$ 4.945,7100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:27:28:747
R\$ 4.945,7000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 09:27:45:380
R\$ 4.945,6900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:27:53:993
R\$ 4.945,6800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 09:28:11:410
R\$ 4.945,6700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:28:19:497
R\$ 4.945,6600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 09:28:37:617
R\$ 4.945,6500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:28:44:917
R\$ 4.945,6400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 09:29:01:613
R\$ 4.945,6300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:29:10:317
R\$ 4.945,6200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 09:29:27:897
R\$ 4.945,6100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:29:33:557
R\$ 4.945,6000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 09:29:51:693
R\$ 4.945,5900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:29:56:927
R\$ 4.945,5800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 09:30:15:800
R\$ 4.945,5700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:30:22:363
R\$ 4.945,5600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 09:30:40:457
R\$ 4.945,5500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:30:47:847
R\$ 4.945,5400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 09:31:06:013
R\$ 4.945,5300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:31:13:757
R\$ 4.945,5200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 09:31:32:130
R\$ 4.945,5100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:31:45:347
R\$ 4.945,5000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 09:32:02:937
R\$ 4.945,4900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:32:14:863
R\$ 4.945,4800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 09:32:32:177
R\$ 4.945,4700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:32:42:553
R\$ 4.945,4600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 09:33:00:750
R\$ 4.945,4500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:33:08:047
R\$ 4.945,4400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 09:33:25:680
R\$ 4.945,4300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:33:35:377
R\$ 4.945,4200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 09:33:52:623
R\$ 4.945,4100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:34:07:263
R\$ 4.945,4000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 09:34:24:750
R\$ 4.945,3900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:34:32:697
R\$ 4.945,3800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 09:34:48:653
R\$ 4.945,3700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:35:00:500
R\$ 4.945,3600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 09:35:18:397
R\$ 4.945,3500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:35:30:083
R\$ 4.945,3400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 09:35:46:937
R\$ 4.945,3300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:35:55:537
R\$ 4.945,3200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 09:36:13:210
R\$ 4.945,3100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:36:25:210
R\$ 4.945,3000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 09:36:43:473
R\$ 4.945,2900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:36:46:407
R\$ 4.945,2800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 09:37:03:573
R\$ 4.945,2700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:37:09:647
R\$ 4.945,2600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 09:37:27:540
R\$ 4.945,2500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:37:37:503
R\$ 4.945,2400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 09:37:55:567
R\$ 4.945,2300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:38:05:003
R\$ 4.945,2200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 09:38:21:837
R\$ 4.945,2100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:38:43:097
R\$ 4.945,2000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 09:38:46:840
R\$ 4.945,1900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:38:53:747
R\$ 4.945,1800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 09:39:12:003
R\$ 4.945,1700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:39:19:077
R\$ 4.945,1600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 09:39:35:893
R\$ 4.945,1500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:39:48:980

R\$ 4.945,1400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 09:40:06:120
R\$ 4.945,1300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:40:12:303
R\$ 4.945,1200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 09:40:30:187
R\$ 4.945,1100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:40:37:957
R\$ 4.945,1000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 09:40:56:203
R\$ 4.945,0900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:41:07:390
R\$ 4.945,0800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 09:41:25:023
R\$ 4.945,0700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:41:39:310
R\$ 4.945,0600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 09:41:56:683
R\$ 4.945,0500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:42:02:560
R\$ 4.945,0400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 09:42:20:583
R\$ 4.945,0300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:42:23:653
R\$ 4.945,0200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 09:42:41:047
R\$ 4.945,0100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:42:55:097
R\$ 4.945,0000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 09:43:13:267
R\$ 4.944,9900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:43:16:073
R\$ 4.944,9800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 09:43:32:743
R\$ 4.944,9700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:43:43:613
R\$ 4.944,9600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 09:44:00:900
R\$ 4.944,9500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:44:07:000
R\$ 4.800,0000	31.131.938/0001-74	28/04/2023 09:44:23:063
R\$ 4.944,9400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 09:44:41:327
R\$ 4.944,9300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:44:51:097
R\$ 4.944,9200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 09:45:09:157
R\$ 4.944,9100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:45:25:107
R\$ 4.944,9000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 09:45:43:357
R\$ 4.944,8900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:45:57:083
R\$ 4.944,8800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 09:46:13:303
R\$ 4.944,8700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:46:24:747
R\$ 4.944,8600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 09:46:41:510
R\$ 4.944,8500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:46:54:287
R\$ 4.944,8400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 09:47:11:483
R\$ 4.944,8300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:47:13:230
R\$ 4.944,8200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 09:47:29:453
R\$ 4.944,8100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:47:44:967
R\$ 4.944,8000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 09:47:45:593
R\$ 4.944,7900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:47:59:773
R\$ 4.944,7800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 09:48:15:820
R\$ 4.944,7700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:48:31:813
R\$ 4.944,7600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 09:48:49:843
R\$ 4.944,7500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:49:07:737
R\$ 4.944,7400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 09:49:08:447
R\$ 4.944,7300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:49:26:747
R\$ 4.944,7200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 09:49:43:920
R\$ 4.944,7100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:50:03:043
R\$ 4.944,7000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 09:50:20:107
R\$ 4.944,6900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:50:38:813
R\$ 4.944,6800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 09:50:56:363
R\$ 4.944,6700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:51:14:903
R\$ 4.944,6600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 09:51:15:407
R\$ 4.944,6500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:51:29:820
R\$ 4.944,6400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 09:51:46:307
R\$ 4.944,6300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:52:06:143
R\$ 4.944,6200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 09:52:11:290
R\$ 4.944,6100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:52:18:923
R\$ 4.944,6000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 09:52:36:617
R\$ 4.944,5900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:52:48:560
R\$ 4.944,5800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 09:53:07:063
R\$ 4.944,5700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:53:14:023
R\$ 4.944,5600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 09:53:32:890
R\$ 4.944,5500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:53:35:187
R\$ 4.944,5400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 09:53:52:983
R\$ 4.609,9900	35.764.167/0001-03	28/04/2023 09:54:17:827
R\$ 4.944,5300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:54:37:500
R\$ 4.944,5200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 09:54:41:780
R\$ 4.944,5100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:54:48:507

R\$ 4.944,5000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 09:55:06:893
R\$ 4.944,4900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:55:16:020
R\$ 4.944,4800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 09:55:33:313
R\$ 4.944,4700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:55:43:610
R\$ 4.944,4600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 09:56:01:163
R\$ 4.944,4500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:56:09:627
R\$ 4.944,4400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 09:56:27:040
R\$ 4.944,4300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:56:35:503
R\$ 4.944,4200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 09:56:54:127
R\$ 4.944,4100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:56:59:153
R\$ 4.944,4000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 09:57:17:780
R\$ 4.944,3900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:57:22:937
R\$ 4.944,3800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 09:57:39:703
R\$ 4.944,3700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:57:48:423
R\$ 4.944,3600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 09:58:06:017
R\$ 4.944,3500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:58:11:710
R\$ 4.944,3400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 09:58:29:870
R\$ 4.944,3300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:58:37:573
R\$ 4.944,3200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 09:58:55:693
R\$ 4.944,3100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:59:05:223
R\$ 4.944,3000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 09:59:21:923
R\$ 4.944,2900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 09:59:53:767
R\$ 4.944,2800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 10:00:00:397
R\$ 4.944,2700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 10:00:08:523
R\$ 4.944,2600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 10:00:26:053
R\$ 4.944,2500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 10:00:40:567
R\$ 4.944,2400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 10:00:58:420
R\$ 4.944,2300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 10:01:12:527
R\$ 4.944,2200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 10:01:30:577
R\$ 4.944,2100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 10:01:36:180
R\$ 4.944,2000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 10:01:54:407
R\$ 4.944,1900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 10:01:57:503
R\$ 4.944,1800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 10:02:14:420
R\$ 4.944,1700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 10:02:20:967
R\$ 4.944,1600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 10:02:38:250
R\$ 4.944,1500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 10:02:57:297
R\$ 4.944,1400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 10:03:14:523
R\$ 4.944,1300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 10:03:33:447
R\$ 4.944,1200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 10:03:51:743
R\$ 4.944,1100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 10:04:03:003
R\$ 4.944,1000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 10:04:20:707
R\$ 4.944,0900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 10:04:26:313
R\$ 4.944,0800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 10:04:42:857
R\$ 4.944,0700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 10:04:49:817
R\$ 4.944,0600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 10:05:07:173
R\$ 4.944,0500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 10:05:09:073
R\$ 4.944,0400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 10:05:27:240
R\$ 4.944,0300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 10:05:28:173
R\$ 4.944,0200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 10:05:45:267
R\$ 4.944,0100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 10:06:00:037
R\$ 4.944,0000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 10:06:17:000
R\$ 4.943,9900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 10:06:21:593
R\$ 4.943,9800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 10:06:39:107
R\$ 4.943,9700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 10:06:45:143
R\$ 4.943,9600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 10:07:03:260
R\$ 4.943,9500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 10:07:07:237
R\$ 4.943,9400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 10:07:25:440
R\$ 4.943,9300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 10:07:31:057
R\$ 4.943,9200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 10:07:47:013
R\$ 4.943,9100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 10:07:50:327
R\$ 4.943,9000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 10:08:07:397
R\$ 4.943,8900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 10:08:20:270
R\$ 4.943,8800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 10:08:37:610
R\$ 4.943,8700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 10:08:39:400
R\$ 4.943,8600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 10:08:55:423
R\$ 4.943,8500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 10:09:04:920

R\$ 4.943,8400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 10:09:21:547
R\$ 4.943,8300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 10:09:24:170
R\$ 4.943,8200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 10:09:41:557
R\$ 4.943,8100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 10:09:51:700
R\$ 4.943,8000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 10:10:09:010
R\$ 4.943,7900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 10:10:15:277
R\$ 4.943,7800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 10:10:33:647
R\$ 4.943,7700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 10:10:38:897
R\$ 4.943,7600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 10:10:55:657
R\$ 4.943,7500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 10:11:12:730
R\$ 4.943,7400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 10:11:29:913
R\$ 4.943,7300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 10:11:40:337
R\$ 4.943,7200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 10:11:57:923
R\$ 4.943,7100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 10:12:10:503
R\$ 4.943,7000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 10:12:27:950
R\$ 4.943,6900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 10:12:33:807
R\$ 4.943,6800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 10:12:51:997
R\$ 4.943,6700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 10:12:58:933
R\$ 4.943,6600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 10:13:17:033
R\$ 4.943,6500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 10:13:22:283
R\$ 4.943,6400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 10:13:40:033
R\$ 4.943,6300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 10:13:49:763
R\$ 4.943,6200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 10:14:06:423
R\$ 4.943,6100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 10:14:15:177
R\$ 4.943,6000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 10:14:32:187
R\$ 4.943,5900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 10:14:51:797
R\$ 4.943,5800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 10:14:57:163
R\$ 4.943,5700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 10:15:04:680
R\$ 4.943,5600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 10:15:22:287
R\$ 4.943,5500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 10:15:32:330
R\$ 4.943,5400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 10:15:50:423
R\$ 4.943,5300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 10:15:53:680
R\$ 4.943,5200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 10:16:11:503
R\$ 4.943,5100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 10:16:23:323
R\$ 4.943,5000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 10:16:40:527
R\$ 4.943,4900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 10:16:46:570
R\$ 4.943,4800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 10:17:04:930
R\$ 4.943,4700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 10:17:14:137
R\$ 4.943,4600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 10:17:30:630
R\$ 4.943,4500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 10:17:39:743
R\$ 4.943,4400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 10:17:56:720
R\$ 4.943,4300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 10:18:05:360
R\$ 4.943,4200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 10:18:22:937
R\$ 4.943,4100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 10:18:30:847
R\$ 4.943,4000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 10:18:49:073
R\$ 4.943,3900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 10:18:56:180
R\$ 4.943,3800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 10:19:14:780
R\$ 4.943,3700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 10:19:28:153
R\$ 4.943,3600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 10:19:45:070
R\$ 4.943,3500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 10:19:55:683
R\$ 4.943,3400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 10:20:13:313
R\$ 4.943,3300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 10:20:18:980
R\$ 4.943,3200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 10:20:39:287
R\$ 4.943,3100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 10:20:44:163
R\$ 4.943,3000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 10:21:01:890
R\$ 4.943,2900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 10:21:13:923
R\$ 4.943,2800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 10:21:31:393
R\$ 4.943,2700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 10:21:47:847
R\$ 4.943,2600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 10:22:05:263
R\$ 4.943,2500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 10:22:11:353
R\$ 4.943,2400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 10:22:31:093
R\$ 4.943,2300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 10:22:39:933
R\$ 4.943,2200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 10:22:57:537
R\$ 4.943,2100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 10:23:05:460
R\$ 4.943,2000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 10:23:24:533
R\$ 4.943,1900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 10:23:28:803

R\$ 4.943,1800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 10:23:45:697
R\$ 4.943,1700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 10:23:52:083
R\$ 4.943,1600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 10:24:09:610
R\$ 4.943,1500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 10:24:17:563
R\$ 4.943,1400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 10:24:35:613
R\$ 4.943,1300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 10:24:43:077
R\$ 4.943,1200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 10:25:00:130
R\$ 4.943,1100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 10:25:12:810
R\$ 4.943,1000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 10:25:29:817
R\$ 4.943,0900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 10:25:43:010
R\$ 4.943,0800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 10:25:59:753
R\$ 4.943,0700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 10:26:02:217
R\$ 4.943,0600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 10:26:19:983
R\$ 4.943,0500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 10:26:27:927
R\$ 4.943,0400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 10:26:43:843
R\$ 4.943,0300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 10:26:51:210
R\$ 4.943,0200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 10:27:08:053
R\$ 4.943,0100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 10:27:12:417
R\$ 4.943,0000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 10:27:30:117
R\$ 4.942,9900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 10:27:35:803
R\$ 4.942,9800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 10:27:52:253
R\$ 4.942,9700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 10:27:58:977
R\$ 4.942,9600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 10:28:16:213
R\$ 4.942,9500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 10:28:20:390
R\$ 4.942,9400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 10:28:38:563
R\$ 4.942,9300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 10:28:41:603
R\$ 4.942,9200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 10:28:58:457
R\$ 4.942,9100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 10:29:00:773
R\$ 4.942,9000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 10:29:18:427
R\$ 4.942,8900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 10:29:20:160
R\$ 4.942,8800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 10:29:36:610
R\$ 4.942,8700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 10:29:41:407
R\$ 4.942,8600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 10:30:21:457
R\$ 4.942,8500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 10:30:28:100
R\$ 4.942,8400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 10:30:46:837
R\$ 4.942,8300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 10:30:51:297
R\$ 4.942,8200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 10:31:09:203
R\$ 4.942,8100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 10:31:21:267
R\$ 4.942,8000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 10:31:38:827
R\$ 4.942,7900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 10:31:42:693
R\$ 4.942,7800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 10:32:00:950
R\$ 4.942,7700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 10:32:02:013
R\$ 4.942,7600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 10:32:19:117
R\$ 4.942,7500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 10:32:21:130
R\$ 4.942,7400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 10:32:39:267
R\$ 4.942,7300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 10:32:40:180
R\$ 4.942,7200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 10:32:56:907
R\$ 4.942,7100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 10:33:16:020
R\$ 4.942,7000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 10:33:33:470
R\$ 4.942,6900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 10:33:37:633
R\$ 4.942,6800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 10:33:55:350
R\$ 4.942,6700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 10:34:01:147
R\$ 4.942,6600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 10:34:17:573
R\$ 4.942,6500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 10:34:21:230
R\$ 4.942,6400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 10:34:40:357
R\$ 4.942,6300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 10:34:44:683
R\$ 4.942,6200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 10:35:01:620
R\$ 4.942,6100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 10:35:06:070
R\$ 4.942,6000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 10:35:25:497
R\$ 4.942,5900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 10:35:27:763
R\$ 4.942,5800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 10:35:46:167
R\$ 4.942,5700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 10:35:49:317
R\$ 4.942,5600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 10:36:05:747
R\$ 4.942,5500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 10:36:10:950
R\$ 4.942,5400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 10:36:27:900
R\$ 4.942,5300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 10:36:36:857

R\$ 4.942,5200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 10:36:54:410
R\$ 4.942,5100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 10:37:00:543
R\$ 4.942,5000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 10:37:18:027
R\$ 4.942,4900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 10:37:19:817
R\$ 4.942,4800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 10:37:36:220
R\$ 4.942,4700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 10:37:39:250
R\$ 4.942,4600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 10:37:56:580
R\$ 4.942,4500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 10:38:00:553
R\$ 4.942,4400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 10:38:18:770
R\$ 4.942,4300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 10:38:24:000
R\$ 4.942,4200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 10:38:42:490
R\$ 4.942,4100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 10:38:45:780
R\$ 4.942,4000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 10:39:04:547
R\$ 4.942,3900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 10:39:07:403
R\$ 4.942,3800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 10:39:24:973
R\$ 4.942,3700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 10:39:30:833
R\$ 4.942,3600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 10:39:48:833
R\$ 4.942,3500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 10:40:25:680
R\$ 4.942,3400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 10:40:29:780
R\$ 4.942,3300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 10:40:32:253
R\$ 4.942,3200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 10:40:49:317
R\$ 4.942,3100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 10:40:51:393
R\$ 4.942,3000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 10:41:09:357
R\$ 4.942,2900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 10:41:10:370
R\$ 4.942,2800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 10:41:27:363
R\$ 4.942,2700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 10:41:27:903
R\$ 4.942,2600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 10:41:45:247
R\$ 4.942,2500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 10:41:49:153
R\$ 4.942,2400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 10:42:10:563
R\$ 4.942,2300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 10:42:15:003
R\$ 4.942,2200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 10:42:33:583
R\$ 4.942,2100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 10:42:34:247
R\$ 4.942,2000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 10:42:51:973
R\$ 4.942,1900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 10:42:59:623
R\$ 4.942,1800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 10:43:24:803
R\$ 4.942,1700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 10:43:32:103
R\$ 4.942,1600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 10:43:50:200
R\$ 4.942,1500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 10:43:53:410
R\$ 4.942,1400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 10:44:09:617
R\$ 4.942,1300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 10:44:14:830
R\$ 4.942,1200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 10:44:34:110
R\$ 4.942,1100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 10:44:40:577
R\$ 4.942,1000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 10:44:57:873
R\$ 4.942,0900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 10:45:02:033
R\$ 4.942,0800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 10:45:20:660
R\$ 4.942,0700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 10:45:23:067
R\$ 4.942,0600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 10:45:40:000
R\$ 4.942,0500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 10:45:42:197
R\$ 4.942,0400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 10:45:59:927
R\$ 4.942,0300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 10:46:05:633
R\$ 4.942,0200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 10:46:22:107
R\$ 4.942,0100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 10:46:25:020
R\$ 4.942,0000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 10:46:42:593
R\$ 4.941,9900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 10:46:50:803
R\$ 4.941,9800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 10:47:08:393
R\$ 4.941,9700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 10:47:14:247
R\$ 4.941,9600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 10:47:32:640
R\$ 4.941,9500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 10:47:39:593
R\$ 4.941,9400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 10:47:56:937
R\$ 4.941,9300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 10:47:58:723
R\$ 4.941,9200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 10:48:17:940
R\$ 4.941,9100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 10:48:24:287
R\$ 4.941,9000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 10:48:40:837
R\$ 4.941,8900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 10:48:43:317
R\$ 4.941,8800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 10:49:00:717
R\$ 4.941,8700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 10:49:02:557

R\$ 4.941,8600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 10:49:20:887
R\$ 4.941,8500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 10:49:23:813
R\$ 4.941,8400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 10:49:40:853
R\$ 4.941,8300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 10:49:47:010
R\$ 4.941,8200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 10:50:04:913
R\$ 4.941,8100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 10:50:08:327
R\$ 4.941,8000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 10:50:26:237
R\$ 4.941,7900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 10:50:31:917
R\$ 4.941,7800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 10:50:49:047
R\$ 4.941,7700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 10:50:55:183
R\$ 4.941,7600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 10:51:13:567
R\$ 4.941,7500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 10:51:20:493
R\$ 4.941,7400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 10:51:37:403
R\$ 4.941,7300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 10:51:39:587
R\$ 4.941,7200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 10:51:57:797
R\$ 4.941,7100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 10:52:02:997
R\$ 4.941,7000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 10:52:19:490
R\$ 4.941,6900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 10:52:26:393
R\$ 4.941,6800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 10:52:43:573
R\$ 4.941,6700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 10:52:51:667
R\$ 4.941,6600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 10:53:07:763
R\$ 4.941,6500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 10:53:10:877
R\$ 4.941,6400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 10:53:29:527
R\$ 4.941,6300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 10:53:30:573
R\$ 4.941,6200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 10:53:47:987
R\$ 4.941,6100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 10:53:51:937
R\$ 4.941,6000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 10:54:09:773
R\$ 4.941,5900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 10:54:10:880
R\$ 4.941,5800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 10:54:28:830
R\$ 4.941,5700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 10:54:36:333
R\$ 4.941,5600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 10:54:53:893
R\$ 4.941,5500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 10:54:57:760
R\$ 4.941,5400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 10:55:16:150
R\$ 4.941,5300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 10:55:19:293
R\$ 4.941,5200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 10:55:36:020
R\$ 4.941,5100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 10:55:38:723
R\$ 4.941,5000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 10:55:57:423
R\$ 4.941,4900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 10:55:59:957
R\$ 4.941,4800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 10:56:16:447
R\$ 4.941,4700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 10:56:19:243
R\$ 4.941,4600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 10:56:37:323
R\$ 4.941,4500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 10:56:42:580
R\$ 4.941,4400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 10:57:00:510
R\$ 4.941,4300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 10:57:05:970
R\$ 4.941,4200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 10:57:22:563
R\$ 4.941,4100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 10:57:24:900
R\$ 4.941,4000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 10:57:42:770
R\$ 4.941,3900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 10:57:50:800
R\$ 4.941,3800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 10:58:08:787
R\$ 4.941,3700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 10:58:13:870
R\$ 4.941,3600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 10:58:31:137
R\$ 4.941,3500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 10:58:37:267
R\$ 4.941,3400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 10:58:55:003
R\$ 4.941,3300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 10:59:00:560
R\$ 4.941,3200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 10:59:17:140
R\$ 4.941,3100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 10:59:19:727
R\$ 4.941,3000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 10:59:38:403
R\$ 4.941,2900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 10:59:38:853
R\$ 4.941,2800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 10:59:57:233
R\$ 4.941,2700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 10:59:59:930
R\$ 4.941,2600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 11:00:17:633
R\$ 4.941,2500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 11:00:23:127
R\$ 4.941,2400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 11:00:41:383
R\$ 4.941,2300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 11:00:48:410
R\$ 4.941,2200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 11:01:05:307
R\$ 4.941,2100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 11:01:11:827

R\$ 4.941,2000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 11:01:30:057
R\$ 4.941,1900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 11:01:35:027
R\$ 4.941,1800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 11:01:53:730
R\$ 4.941,1700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 11:02:00:360
R\$ 4.941,1600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 11:02:17:657
R\$ 4.941,1500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 11:02:23:950
R\$ 4.941,1400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 11:02:42:517
R\$ 4.941,1300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 11:02:49:030
R\$ 4.941,1200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 11:03:05:777
R\$ 4.941,1100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 11:03:07:920
R\$ 4.941,1000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 11:03:25:790
R\$ 4.941,0900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 11:03:31:147
R\$ 4.941,0800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 11:03:47:970
R\$ 4.941,0700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 11:03:50:427
R\$ 4.941,0600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 11:04:08:020
R\$ 4.941,0500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 11:04:13:480
R\$ 4.941,0400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 11:04:30:117
R\$ 4.941,0300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 11:04:32:487
R\$ 4.941,0200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 11:04:50:050
R\$ 4.941,0100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 11:04:55:800
R\$ 4.941,0000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 11:05:12:180
R\$ 4.940,9900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 11:05:14:937
R\$ 4.940,9800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 11:05:32:337
R\$ 4.940,9700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 11:05:38:147
R\$ 4.940,9600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 11:05:56:353
R\$ 4.940,9500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 11:05:57:087
R\$ 4.940,9400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 11:06:15:403
R\$ 4.940,9300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 11:06:22:537
R\$ 4.940,9200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 11:06:41:237
R\$ 4.940,9100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 11:06:47:973
R\$ 4.940,9000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 11:07:05:313
R\$ 4.940,8900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 11:07:07:160
R\$ 4.940,8800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 11:07:24:600
R\$ 4.940,8700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 11:07:26:227
R\$ 4.940,8600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 11:07:44:727
R\$ 4.940,8500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 11:07:51:917
R\$ 4.940,8400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 11:08:10:250
R\$ 4.940,8300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 11:08:36:783
R\$ 4.940,8200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 11:08:37:243
R\$ 4.940,8100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 11:08:49:483
R\$ 4.940,8000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 11:09:06:447
R\$ 4.940,7900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 11:09:08:627
R\$ 4.940,7800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 11:09:26:487
R\$ 4.940,7700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 11:09:32:060
R\$ 4.940,7600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 11:09:48:783
R\$ 4.940,7500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 11:09:51:050
R\$ 4.940,7400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 11:10:08:750
R\$ 4.940,7300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 11:10:21:643
R\$ 4.940,7200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 11:10:38:820
R\$ 4.940,7100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 11:10:44:883
R\$ 4.940,7000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 11:11:02:983
R\$ 4.940,6900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 11:11:10:413
R\$ 4.940,6800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 11:11:28:937
R\$ 4.940,6700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 11:11:35:823
R\$ 4.940,6600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 11:11:53:087
R\$ 4.940,6500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 11:11:59:150
R\$ 4.940,6400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 11:12:17:303
R\$ 4.940,6300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 11:12:20:570
R\$ 4.940,6200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 11:12:39:190
R\$ 4.940,6100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 11:12:42:140
R\$ 4.940,6000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 11:12:59:293
R\$ 4.940,5900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 11:13:03:730
R\$ 4.940,5800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 11:13:21:367
R\$ 4.940,5700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 11:13:29:647
R\$ 4.940,5600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 11:13:47:553
R\$ 4.940,5500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 11:13:48:913

R\$ 4.940,5400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 11:14:05:687
R\$ 4.940,5300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 11:14:10:013
R\$ 4.940,5200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 11:14:28:270
R\$ 4.940,5100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 11:14:33:747
R\$ 4.940,5000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 11:14:50:830
R\$ 4.940,4900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 11:14:59:170
R\$ 4.940,4800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 11:15:15:877
R\$ 4.940,4700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 11:15:18:313
R\$ 4.940,4600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 11:15:36:767
R\$ 4.940,4500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 11:15:43:867
R\$ 4.940,4400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 11:16:02:527
R\$ 4.940,4300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 11:16:05:420
R\$ 4.940,4200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 11:16:24:093
R\$ 4.940,4100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 11:16:26:810
R\$ 4.940,4000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 11:16:44:270
R\$ 4.940,3900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 11:16:46:180
R\$ 4.940,3800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 11:17:05:063
R\$ 4.940,3700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 11:17:09:573
R\$ 4.940,3600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 11:17:26:340
R\$ 4.940,3500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 11:17:33:030
R\$ 4.940,3400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 11:17:50:407
R\$ 4.940,3300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 11:17:52:210
R\$ 4.940,3200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 11:18:08:707
R\$ 4.940,3100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 11:18:11:290
R\$ 4.940,3000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 11:18:28:597
R\$ 4.940,2900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 11:18:34:507
R\$ 4.940,2800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 11:18:50:927
R\$ 4.940,2700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 11:18:51:683
R\$ 4.940,2600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 11:19:10:310
R\$ 4.940,2500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 11:19:17:160
R\$ 4.940,2400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 11:19:34:883
R\$ 4.940,2300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 11:19:40:520
R\$ 4.940,2200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 11:19:58:843
R\$ 4.940,2100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 11:20:05:893
R\$ 4.940,2000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 11:20:23:043
R\$ 4.940,1900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 11:20:29:240
R\$ 4.940,1800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 11:20:47:103
R\$ 4.940,1700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 11:20:48:657
R\$ 4.940,1600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 11:21:05:117
R\$ 4.940,1500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 11:21:07:890
R\$ 4.940,1400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 11:21:25:403
R\$ 4.940,1300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 11:21:26:893
R\$ 4.940,1200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 11:21:43:453
R\$ 4.940,1100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 11:21:45:873
R\$ 4.940,1000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 11:22:03:447
R\$ 4.940,0900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 11:22:09:457
R\$ 4.940,0800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 11:22:27:397
R\$ 4.940,0700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 11:22:32:913
R\$ 4.940,0600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 11:22:51:570
R\$ 4.940,0500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 11:22:58:237
R\$ 4.940,0400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 11:23:15:850
R\$ 4.940,0300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 11:23:21:580
R\$ 4.940,0200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 11:23:39:770
R\$ 4.940,0100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 11:23:44:713
R\$ 4.940,0000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 11:24:02:133
R\$ 4.939,9900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 11:24:28:863
R\$ 4.939,9800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 11:24:33:293
R\$ 4.939,9700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 11:24:35:413
R\$ 4.939,9600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 11:24:52:307
R\$ 4.939,9500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 11:25:01:010
R\$ 4.939,9400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 11:25:18:110
R\$ 4.939,9300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 11:25:24:060
R\$ 4.939,9200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 11:25:42:200
R\$ 4.939,9100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 11:25:45:233
R\$ 4.939,9000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 11:26:02:213
R\$ 4.939,8900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 11:26:06:990

R\$ 4.939,8800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 11:26:24:250
R\$ 4.939,8700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 11:26:28:013
R\$ 4.939,8600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 11:26:46:377
R\$ 4.939,8500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 11:26:51:207
R\$ 4.939,8400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 11:27:08:477
R\$ 4.939,8300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 11:27:14:600
R\$ 4.939,8200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 11:27:34:150
R\$ 4.939,8100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 11:27:37:873
R\$ 4.939,8000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 11:27:54:680
R\$ 4.939,7900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 11:27:56:903
R\$ 4.939,7800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 11:28:14:777
R\$ 4.939,7700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 11:28:20:147
R\$ 4.939,7600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 11:28:37:660
R\$ 4.939,7500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 11:28:45:970
R\$ 4.939,7400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 11:29:02:900
R\$ 4.939,7300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 11:29:09:543
R\$ 4.939,7200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 11:29:27:103
R\$ 4.939,7100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 11:29:30:937
R\$ 4.939,7000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 11:29:49:230
R\$ 4.939,6900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 11:29:54:423
R\$ 4.939,6800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 11:30:13:183
R\$ 4.939,6700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 11:30:18:107
R\$ 4.939,6600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 11:30:35:297
R\$ 4.939,6500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 11:30:37:243
R\$ 4.939,6400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 11:31:00:133
R\$ 4.939,6300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 11:31:00:750
R\$ 4.939,6200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 11:31:17:593
R\$ 4.939,6100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 11:31:19:997
R\$ 4.939,6000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 11:31:37:750
R\$ 4.939,5900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 11:31:39:157
R\$ 4.939,5800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 11:31:55:627
R\$ 4.939,5700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 11:32:00:370
R\$ 4.939,5600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 11:32:17:883
R\$ 4.939,5500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 11:32:23:957
R\$ 4.939,5400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 11:32:41:810
R\$ 4.939,5300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 11:32:47:353
R\$ 4.939,5200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 11:33:05:743
R\$ 4.939,5100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 11:33:10:983
R\$ 4.939,5000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 11:33:29:113
R\$ 4.939,4900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 11:33:48:960
R\$ 4.939,4800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 11:33:52:910
R\$ 4.939,4700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 11:34:12:533
R\$ 4.939,4600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 11:34:17:053
R\$ 4.939,4500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 11:34:23:247
R\$ 4.939,4400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 11:34:40:350
R\$ 4.939,4300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 11:34:44:493
R\$ 4.939,4200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 11:35:02:357
R\$ 4.939,4100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 11:35:08:130
R\$ 4.939,4000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 11:35:26:400
R\$ 4.939,3900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 11:35:29:303
R\$ 4.939,3800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 11:35:46:397
R\$ 4.939,3700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 11:35:50:780
R\$ 4.939,3600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 11:36:08:627
R\$ 4.939,3500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 11:36:11:817
R\$ 4.939,3400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 11:36:28:687
R\$ 4.939,3300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 11:36:35:670
R\$ 4.939,3200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 11:36:52:640
R\$ 4.939,3100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 11:36:54:950
R\$ 4.939,3000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 11:37:14:523
R\$ 4.939,2900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 11:37:18:240
R\$ 4.939,2800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 11:37:36:850
R\$ 4.939,2700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 11:37:45:913
R\$ 4.939,2600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 11:38:03:673
R\$ 4.939,2500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 11:38:07:140
R\$ 4.939,2400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 11:38:24:777
R\$ 4.939,2300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 11:38:30:850

R\$ 4.939,2200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 11:38:49:047
R\$ 4.939,2100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 11:38:54:180
R\$ 4.939,2000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 11:39:11:157
R\$ 4.939,1900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 11:39:15:830
R\$ 4.939,1800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 11:39:33:347
R\$ 4.939,1700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 11:39:39:183
R\$ 4.939,1600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 11:39:57:307
R\$ 4.939,1500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 11:40:00:767
R\$ 4.939,1400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 11:40:19:257
R\$ 4.939,1300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 11:40:22:103
R\$ 4.939,1200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 11:40:39:320
R\$ 4.939,1100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 11:40:41:450
R\$ 4.939,1000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 11:40:59:267
R\$ 4.939,0900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 11:41:02:600
R\$ 4.939,0800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 11:41:19:593
R\$ 4.939,0700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 11:41:21:863
R\$ 4.939,0600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 11:41:39:753
R\$ 4.939,0500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 11:41:42:943
R\$ 4.939,0400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 11:41:59:533
R\$ 4.939,0300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 11:42:04:253
R\$ 4.939,0200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 11:42:21:423
R\$ 4.939,0100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 11:42:27:693
R\$ 4.939,0000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 11:42:46:083
R\$ 4.938,9900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 11:42:51:170
R\$ 4.938,9800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 11:43:10:740
R\$ 4.938,9700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 11:43:16:667
R\$ 4.938,9600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 11:43:33:763
R\$ 4.938,9500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 11:43:35:763
R\$ 4.938,9400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 11:43:54:383
R\$ 4.938,9300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 11:43:56:883
R\$ 4.938,9200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 11:44:13:837
R\$ 4.938,9100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 11:44:16:010
R\$ 4.938,9000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 11:44:33:857
R\$ 4.938,8900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 11:44:35:120
R\$ 4.938,8800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 11:44:51:903
R\$ 4.938,8700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 11:44:56:460
R\$ 4.938,8600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 11:45:13:910
R\$ 4.938,8500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 11:45:15:913
R\$ 4.938,8400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 11:45:34:253
R\$ 4.938,8300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 11:45:37:100
R\$ 4.938,8200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 11:45:54:187
R\$ 4.938,8100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 11:46:00:580
R\$ 4.938,8000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 11:46:18:330
R\$ 4.938,7900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 11:46:21:967
R\$ 4.938,7800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 11:46:40:543
R\$ 4.938,7700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 11:46:47:360
R\$ 4.938,7600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 11:47:04:477
R\$ 4.938,7500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 11:47:10:627
R\$ 4.938,7400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 11:47:28:620
R\$ 4.938,7300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 11:47:34:337
R\$ 4.938,7200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 11:47:50:687
R\$ 4.938,7100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 11:47:55:927
R\$ 4.938,7000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 11:48:13:540
R\$ 4.938,6900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 11:48:19:600
R\$ 4.938,6800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 11:48:36:847
R\$ 4.938,6700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 11:48:40:910
R\$ 4.938,6600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 11:48:58:707
R\$ 4.938,6500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 11:49:04:707
R\$ 4.938,6400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 11:49:22:867
R\$ 4.938,6300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 11:49:26:173
R\$ 4.938,6200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 11:49:42:993
R\$ 4.938,6100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 11:49:47:463
R\$ 4.938,6000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 11:50:05:230
R\$ 4.938,5900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 11:50:11:240
R\$ 4.938,5800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 11:50:29:553
R\$ 4.938,5700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 11:50:32:750

R\$ 4.938,5600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 11:50:49:353
R\$ 4.938,5500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 11:50:51:757
R\$ 4.938,5400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 11:51:09:090
R\$ 4.938,5300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 11:51:15:153
R\$ 4.938,5200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 11:51:31:423
R\$ 4.938,5100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 11:51:38:723
R\$ 4.938,5000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 11:51:55:583
R\$ 4.938,4900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 11:51:57:947
R\$ 4.938,4800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 11:52:15:533
R\$ 4.938,4700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 11:52:21:277
R\$ 4.938,4600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 11:52:39:417
R\$ 4.938,4500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 11:52:46:440
R\$ 4.938,4400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 11:53:03:913
R\$ 4.938,4300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 11:53:09:687
R\$ 4.938,4200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 11:53:27:807
R\$ 4.938,4100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 11:53:35:120
R\$ 4.938,4000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 11:53:51:677
R\$ 4.938,3900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 11:53:54:360
R\$ 4.938,3800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 11:54:11:787
R\$ 4.938,3700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 11:54:18:007
R\$ 4.938,3600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 11:54:36:110
R\$ 4.938,3500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 11:54:43:360
R\$ 4.938,3400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 11:55:01:080
R\$ 4.938,3300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 11:55:06:790
R\$ 4.938,3200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 11:55:24:020
R\$ 4.938,3100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 11:55:29:983
R\$ 4.938,3000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 11:55:48:347
R\$ 4.938,2900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 11:55:51:140
R\$ 4.938,2800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 11:56:08:097
R\$ 4.938,2700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 11:56:10:347
R\$ 4.938,2600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 11:56:29:733
R\$ 4.938,2500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 11:56:33:533
R\$ 4.938,2400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 11:56:50:563
R\$ 4.938,2300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 11:56:52:853
R\$ 4.938,2200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 11:57:10:360
R\$ 4.938,2100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 11:57:16:077
R\$ 4.938,2000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 11:57:32:527
R\$ 4.938,1900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 11:57:37:433
R\$ 4.938,1800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 11:57:54:517
R\$ 4.938,1700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 11:57:56:783
R\$ 4.938,1600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 11:58:15:207
R\$ 4.938,1500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 11:58:20:250
R\$ 4.938,1400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 11:58:36:590
R\$ 4.938,1300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 11:58:39:800
R\$ 4.938,1200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 11:58:58:940
R\$ 4.938,1100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 11:59:02:993
R\$ 4.938,1000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 11:59:20:827
R\$ 4.938,0900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 11:59:26:257
R\$ 4.938,0800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 11:59:45:213
R\$ 4.938,0700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 11:59:49:890
R\$ 4.938,0600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 12:00:07:140
R\$ 4.938,0500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 12:00:09:057
R\$ 4.938,0400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 12:00:27:267
R\$ 4.938,0300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 12:00:32:383
R\$ 4.938,0200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 12:00:49:277
R\$ 4.938,0100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 12:00:51:410
R\$ 4.938,0000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 12:01:09:240
R\$ 4.937,9900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 12:01:14:820
R\$ 4.937,9800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 12:01:32:580
R\$ 4.937,9700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 12:01:38:233
R\$ 4.937,9600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 12:01:55:367
R\$ 4.937,9500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 12:02:01:637
R\$ 4.937,9400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 12:02:19:687
R\$ 4.937,9300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 12:02:24:947
R\$ 4.937,9200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 12:02:41:627
R\$ 4.937,9100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 12:02:44:170

R\$ 4.937,9000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 12:03:02:053
R\$ 4.937,8900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 12:03:07:450
R\$ 4.937,8800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 12:03:25:990
R\$ 4.937,8700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 12:03:32:710
R\$ 4.937,8600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 12:03:50:013
R\$ 4.937,8500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 12:03:56:080
R\$ 4.937,8400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 12:04:14:200
R\$ 4.937,8300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 12:04:19:353
R\$ 4.937,8200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 12:04:37:987
R\$ 4.937,8100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 12:04:44:773
R\$ 4.937,8000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 12:05:04:003
R\$ 4.937,7900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 12:05:08:050
R\$ 4.937,7800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 12:05:27:260
R\$ 4.937,7700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 12:05:29:317
R\$ 4.937,7600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 12:05:46:277
R\$ 4.937,7500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 12:05:54:690
R\$ 4.937,7400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 12:06:12:470
R\$ 4.937,7300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 12:06:18:037
R\$ 4.937,7200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 12:06:34:807
R\$ 4.937,7100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 12:06:41:400
R\$ 4.937,7000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 12:06:58:567
R\$ 4.937,6900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 12:07:04:617
R\$ 4.937,6800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 12:07:22:543
R\$ 4.937,6700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 12:07:29:773
R\$ 4.937,6600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 12:07:47:180
R\$ 4.937,6500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 12:07:53:157
R\$ 4.937,6400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 12:08:11:697
R\$ 4.937,6300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 12:08:18:483
R\$ 4.937,6200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 12:08:36:873
R\$ 4.937,6100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 12:08:41:790
R\$ 4.937,6000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 12:08:58:670
R\$ 4.937,5900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 12:09:05:017
R\$ 4.937,5800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 12:09:22:910
R\$ 4.937,5700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 12:09:24:373
R\$ 4.937,5600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 12:09:40:930
R\$ 4.937,5500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 12:09:43:393
R\$ 4.937,5400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 12:10:01:237
R\$ 4.937,5300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 12:10:07:167
R\$ 4.937,5200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 12:10:25:037
R\$ 4.937,5100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 12:10:30:527
R\$ 4.937,5000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 12:11:01:690
R\$ 4.937,4900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 12:11:06:383
R\$ 4.937,4800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 12:11:23:310
R\$ 4.937,4700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 12:11:25:403
R\$ 4.937,4600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 12:11:43:400
R\$ 4.937,4500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 12:11:48:673
R\$ 4.937,4400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 12:12:05:807
R\$ 4.937,4300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 12:12:11:943
R\$ 4.937,4200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 12:12:29:937
R\$ 4.937,4100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 12:12:37:193
R\$ 4.937,4000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 12:12:53:893
R\$ 4.937,3900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 12:13:00:400
R\$ 4.937,3800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 12:13:17:830
R\$ 4.937,3700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 12:13:23:873
R\$ 4.937,3600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 12:13:41:773
R\$ 4.937,3500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 12:13:49:333
R\$ 4.937,3400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 12:14:05:793
R\$ 4.937,3300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 12:14:12:763
R\$ 4.937,3200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 12:14:30:097
R\$ 4.937,3100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 12:14:36:027
R\$ 4.937,3000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 12:14:54:210
R\$ 4.937,2900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 12:14:57:693
R\$ 4.937,2800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 12:15:16:197
R\$ 4.937,2700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 12:15:23:167
R\$ 4.937,2600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 12:15:40:370
R\$ 4.937,2500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 12:15:46:403

R\$ 4.937,2400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 12:16:04:430
R\$ 4.937,2300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 12:16:09:757
R\$ 4.937,2200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 12:16:28:877
R\$ 4.937,2100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 12:16:35:060
R\$ 4.937,2000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 12:16:52:783
R\$ 4.937,1900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 12:16:58:413
R\$ 4.937,1800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 12:17:16:757
R\$ 4.937,1700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 12:17:21:693
R\$ 4.937,1600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 12:17:38:487
R\$ 4.937,1500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 12:17:40:730
R\$ 4.937,1400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 12:17:58:667
R\$ 4.937,1300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 12:18:04:100
R\$ 4.937,1200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 12:18:20:630
R\$ 4.937,1100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 12:18:23:133
R\$ 4.937,1000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 12:18:41:740
R\$ 4.937,0900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 12:18:46:770
R\$ 4.937,0800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 12:19:04:953
R\$ 4.937,0700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 12:19:10:080
R\$ 4.937,0600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 12:19:27:157
R\$ 4.937,0500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 12:19:29:150
R\$ 4.937,0400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 12:19:46:973
R\$ 4.937,0300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 12:19:52:443
R\$ 4.937,0200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 12:20:11:107
R\$ 4.937,0100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 12:20:17:893
R\$ 4.937,0000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 12:20:35:177
R\$ 4.936,9900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 12:20:41:150
R\$ 4.936,9800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 12:20:59:390
R\$ 4.936,9700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 12:21:06:620
R\$ 4.936,9600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 12:21:23:323
R\$ 4.936,9500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 12:21:30:017
R\$ 4.936,9400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 12:21:47:593
R\$ 4.936,9300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 12:21:53:463
R\$ 4.936,9200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 12:22:11:357
R\$ 4.936,9100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 12:22:16:763
R\$ 4.936,9000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 12:22:33:890
R\$ 4.936,8900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 12:22:35:877
R\$ 4.936,8800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 12:22:53:540
R\$ 4.936,8700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 12:22:59:257
R\$ 4.936,8600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 12:23:17:697
R\$ 4.936,8500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 12:23:24:683
R\$ 4.936,8400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 12:23:41:833
R\$ 4.936,8300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 12:23:48:097
R\$ 4.936,8200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 12:24:05:757
R\$ 4.936,8100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 12:24:19:717
R\$ 4.936,8000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 12:24:37:980
R\$ 4.936,7900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 12:24:45:110
R\$ 4.936,7800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 12:25:02:093
R\$ 4.936,7700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 12:25:10:667
R\$ 4.936,7600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 12:25:28:143
R\$ 4.936,7500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 12:25:33:903
R\$ 4.936,7400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 12:25:51:400
R\$ 4.936,7300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 12:25:52:973
R\$ 4.936,7200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 12:26:10:320
R\$ 4.936,7100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 12:26:16:350
R\$ 4.936,7000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 12:26:34:527
R\$ 4.936,6900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 12:26:41:737
R\$ 4.936,6800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 12:27:00:390
R\$ 4.936,6700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 12:27:05:273
R\$ 4.936,6600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 12:27:22:677
R\$ 4.936,6500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 12:27:30:610
R\$ 4.936,6400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 12:27:48:993
R\$ 4.936,6300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 12:27:54:147
R\$ 4.936,6200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 12:28:10:570
R\$ 4.936,6100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 12:28:17:437
R\$ 4.936,6000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 12:28:34:943
R\$ 4.936,5900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 12:28:42:703

R\$ 4.936,5800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 12:28:58:960
R\$ 4.936,5700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 12:29:05:870
R\$ 4.936,5600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 12:29:23:947
R\$ 4.936,5500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 12:29:29:190
R\$ 4.936,5400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 12:29:47:060
R\$ 4.936,5300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 12:29:54:547
R\$ 4.936,5200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 12:30:13:457
R\$ 4.936,5100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 12:30:17:830
R\$ 4.936,5000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 12:30:35:543
R\$ 4.936,4900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 12:30:48:117
R\$ 4.936,4800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 12:31:05:380
R\$ 4.936,4700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 12:31:09:620
R\$ 4.936,4600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 12:31:27:357
R\$ 4.936,4500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 12:31:32:950
R\$ 4.936,4400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 12:31:49:467
R\$ 4.936,4300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 12:31:56:153
R\$ 4.936,4200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 12:32:13:647
R\$ 4.936,4100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 12:32:21:600
R\$ 4.936,4000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 12:32:39:537
R\$ 4.936,3900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 12:32:44:927
R\$ 4.936,3800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 12:33:02:060
R\$ 4.936,3700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 12:33:03:963
R\$ 4.936,3600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 12:33:21:760
R\$ 4.936,3500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 12:33:27:287
R\$ 4.936,3400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 12:33:46:043
R\$ 4.936,3300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 12:33:50:690
R\$ 4.936,3200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 12:34:08:143
R\$ 4.936,3100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 12:34:09:763
R\$ 4.936,3000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 12:34:28:040
R\$ 4.936,2900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 12:34:35:017
R\$ 4.936,2800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 12:34:52:330
R\$ 4.936,2700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 12:34:58:570
R\$ 4.936,2600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 12:35:20:373
R\$ 4.936,2500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 12:35:21:993
R\$ 4.936,2400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 12:35:38:187
R\$ 4.936,2300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 12:35:41:090
R\$ 4.936,2200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 12:35:58:313
R\$ 4.936,2100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 12:36:04:483
R\$ 4.936,2000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 12:36:24:550
R\$ 4.936,1900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 12:36:30:757
R\$ 4.936,1800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 12:36:48:690
R\$ 4.936,1700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 12:36:54:157
R\$ 4.936,1600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 12:37:12:770
R\$ 4.936,1500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 12:37:17:870
R\$ 4.936,1400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 12:37:34:590
R\$ 4.936,1300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 12:37:36:930
R\$ 4.936,1200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 12:37:54:700
R\$ 4.936,1100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 12:38:02:267
R\$ 4.936,1000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 12:38:18:740
R\$ 4.936,0900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 12:38:25:567
R\$ 4.936,0800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 12:38:43:217
R\$ 4.936,0700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 12:38:46:553
R\$ 4.936,0600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 12:39:01:197
R\$ 4.936,0500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 12:39:03:563
R\$ 4.936,0400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 12:39:21:093
R\$ 4.936,0300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 12:39:22:763
R\$ 4.936,0200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 12:39:39:510
R\$ 4.936,0100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 12:39:46:220
R\$ 4.936,0000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 12:40:03:037
R\$ 4.935,9900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 12:40:05:420
R\$ 4.935,9800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 12:40:23:297
R\$ 4.935,9700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 12:40:28:823
R\$ 4.935,9600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 12:40:47:563
R\$ 4.935,9500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 12:40:54:153
R\$ 4.935,9400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 12:41:11:360
R\$ 4.935,9300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 12:41:17:470

R\$ 4.935,9200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 12:41:35:633
R\$ 4.935,9100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 12:41:40:687
R\$ 4.935,9000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 12:41:57:670
R\$ 4.935,8900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 12:42:01:917
R\$ 4.935,8800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 12:42:19:587
R\$ 4.935,8700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 12:42:25:167
R\$ 4.935,8600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 12:42:41:800
R\$ 4.935,8500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 12:42:48:543
R\$ 4.935,8400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 12:43:06:080
R\$ 4.935,8300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 12:43:07:470
R\$ 4.935,8200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 12:43:25:160
R\$ 4.935,8100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 12:43:30:687
R\$ 4.935,8000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 12:43:48:140
R\$ 4.935,7900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 12:43:54:080
R\$ 4.935,7800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 12:44:12:200
R\$ 4.935,7700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 12:44:17:377
R\$ 4.935,7600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 12:44:34:173
R\$ 4.935,7500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 12:44:36:480
R\$ 4.935,7400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 12:44:54:237
R\$ 4.935,7300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 12:44:59:883
R\$ 4.935,7200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 12:45:18:273
R\$ 4.935,7100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 12:45:21:137
R\$ 4.935,7000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 12:45:38:383
R\$ 4.935,6900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 12:45:42:330
R\$ 4.935,6800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 12:45:58:433
R\$ 4.935,6700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 12:46:03:423
R\$ 4.935,6600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 12:46:20:670
R\$ 4.935,6500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 12:46:22:533
R\$ 4.935,6400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 12:46:38:627
R\$ 4.935,6300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 12:46:41:617
R\$ 4.935,6200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 12:47:01:120
R\$ 4.935,6100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 12:47:02:900
R\$ 4.935,6000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 12:47:20:783
R\$ 4.935,5900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 12:47:24:313
R\$ 4.935,5800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 12:47:42:873
R\$ 4.935,5700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 12:47:47:517
R\$ 4.935,5600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 12:48:04:923
R\$ 4.935,5500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 12:48:06:613
R\$ 4.935,5400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 12:48:26:890
R\$ 4.935,5300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 12:48:27:720
R\$ 4.935,5200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 12:48:45:130
R\$ 4.935,5100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 12:48:51:057
R\$ 4.935,5000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 12:49:09:563
R\$ 4.935,4900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 12:49:16:880
R\$ 4.935,4800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 12:49:35:240
R\$ 4.935,4700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 12:49:38:187
R\$ 4.935,4600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 12:49:55:717
R\$ 4.935,4500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 12:49:59:707
R\$ 4.935,4400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 12:50:17:240
R\$ 4.935,4300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 12:50:21:023
R\$ 4.935,4200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 12:50:39:427
R\$ 4.935,4100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 12:50:42:387
R\$ 4.935,4000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 12:50:59:543
R\$ 4.935,3900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 12:51:03:517
R\$ 4.935,3800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 12:51:21:583
R\$ 4.935,3700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 12:51:24:787
R\$ 4.935,3600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 12:51:41:613
R\$ 4.935,3500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 12:51:43:910
R\$ 4.935,3400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 12:52:02:023
R\$ 4.935,3300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 12:52:07:413
R\$ 4.935,3200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 12:52:26:003
R\$ 4.935,3100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 12:52:30:700
R\$ 4.935,3000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 12:52:47:953
R\$ 4.935,2900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 12:52:49:923
R\$ 4.935,2800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 12:53:07:837
R\$ 4.935,2700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 12:53:09:030

R\$ 4.935,2600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 12:53:26:543
R\$ 4.935,2500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 12:53:28:167
R\$ 4.935,2400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 12:53:46:050
R\$ 4.935,2300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 12:53:51:460
R\$ 4.935,2200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 12:54:08:203
R\$ 4.935,2100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 12:54:10:757
R\$ 4.935,2000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 12:54:28:240
R\$ 4.935,1900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 12:54:31:893
R\$ 4.935,1800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 12:54:50:553
R\$ 4.935,1700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 12:54:53:203
R\$ 4.935,1600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 12:55:10:457
R\$ 4.935,1500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 12:55:14:350
R\$ 4.935,1400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 12:55:32:673
R\$ 4.935,1300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 12:55:35:780
R\$ 4.935,1200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 12:55:52:677
R\$ 4.935,1100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 12:55:56:930
R\$ 4.935,1000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 12:56:14:953
R\$ 4.935,0900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 12:56:20:173
R\$ 4.935,0800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 12:56:36:783
R\$ 4.935,0700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 12:56:39:200
R\$ 4.935,0600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 12:56:57:080
R\$ 4.935,0500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 12:56:59:117
R\$ 4.935,0400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 12:57:17:020
R\$ 4.935,0300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 12:57:18:187
R\$ 4.935,0200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 12:57:35:090
R\$ 4.935,0100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 12:57:39:373
R\$ 4.935,0000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 12:57:57:037
R\$ 4.934,9900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 12:58:02:600
R\$ 4.934,9800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 12:58:21:187
R\$ 4.934,9700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 12:58:23:800
R\$ 4.934,9600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 12:58:42:533
R\$ 4.934,9500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 12:58:45:030
R\$ 4.934,9400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 12:58:53:750
R\$ 4.934,9300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 12:58:57:860
R\$ 4.934,9200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 12:59:07:243
R\$ 4.934,9100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 12:59:12:717
R\$ 4.934,9000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 12:59:24:280
R\$ 4.934,8900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 12:59:27:580
R\$ 4.934,8800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 12:59:45:423
R\$ 4.934,8700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 12:59:46:713
R\$ 4.934,8600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 13:00:03:760
R\$ 4.934,8500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 13:00:07:847
R\$ 4.934,8400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 13:00:25:750
R\$ 4.934,8300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 13:00:31:030
R\$ 4.934,8200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 13:00:47:827
R\$ 4.934,8100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 13:00:52:213
R\$ 4.934,8000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 13:01:09:907
R\$ 4.934,7900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 13:01:15:590
R\$ 4.934,7800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 13:01:34:037
R\$ 4.934,7700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 13:01:36:957
R\$ 4.934,7600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 13:01:54:007
R\$ 4.934,7500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 13:02:00:243
R\$ 4.934,7400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 13:02:17:930
R\$ 4.934,7300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 13:02:34:123
R\$ 4.934,7200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 13:02:52:147
R\$ 4.934,7100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 13:02:55:230
R\$ 4.934,7000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 13:03:13:487
R\$ 4.934,6900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 13:03:18:453
R\$ 4.934,6800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 13:03:36:943
R\$ 4.934,6700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 13:03:39:667
R\$ 4.934,6600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 13:03:56:433
R\$ 4.934,6500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 13:03:58:897
R\$ 4.934,6400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 13:04:16:637
R\$ 4.934,6300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 13:04:20:190
R\$ 4.934,6200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 13:04:37:560
R\$ 4.934,6100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 13:04:43:450

R\$ 4.934,6000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 13:05:00:557
R\$ 4.934,5900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 13:05:06:823
R\$ 4.934,5800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 13:05:24:710
R\$ 4.934,5700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 13:05:27:950
R\$ 4.934,5600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 13:05:45:030
R\$ 4.934,5500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 13:05:47:003
R\$ 4.934,5400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 13:06:06:243
R\$ 4.934,5300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 13:06:11:087
R\$ 4.934,5200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 13:06:28:957
R\$ 4.934,5100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 13:06:34:370
R\$ 4.934,5000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 13:06:50:993
R\$ 4.934,4900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 13:06:53:417
R\$ 4.934,4800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 13:07:11:203
R\$ 4.934,4700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 13:07:16:673
R\$ 4.934,4600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 13:07:33:777
R\$ 4.934,4500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 13:07:35:710
R\$ 4.934,4400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 13:07:53:340
R\$ 4.934,4300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 13:07:58:967
R\$ 4.934,4200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 13:08:15:723
R\$ 4.934,4100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 13:08:16:670
R\$ 4.934,4000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 13:08:33:573
R\$ 4.934,3900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 13:08:35:687
R\$ 4.934,3800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 13:08:53:560
R\$ 4.934,3700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 13:09:01:110
R\$ 4.934,3600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 13:09:19:707
R\$ 4.934,3500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 13:09:26:423
R\$ 4.934,3400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 13:09:43:710
R\$ 4.934,3300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 13:09:49:700
R\$ 4.934,3200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 13:10:09:673
R\$ 4.934,3100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 13:10:14:987
R\$ 4.934,3000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 13:10:31:953
R\$ 4.934,2900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 13:10:38:207
R\$ 4.934,2800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 13:10:56:457
R\$ 4.934,2700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 13:11:03:363
R\$ 4.934,2600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 13:11:20:907
R\$ 4.934,2500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 13:11:26:923
R\$ 4.934,2400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 13:11:44:067
R\$ 4.934,2300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 13:11:46:503
R\$ 4.934,2200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 13:12:04:140
R\$ 4.934,2100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 13:12:09:990
R\$ 4.934,2000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 13:12:28:420
R\$ 4.934,1900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 13:12:35:303
R\$ 4.934,1800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 13:12:52:293
R\$ 4.934,1700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 13:12:58:737
R\$ 4.934,1600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 13:13:16:610
R\$ 4.934,1500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 13:13:22:773
R\$ 4.934,1400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 13:13:40:643
R\$ 4.934,1300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 13:13:48:383
R\$ 4.934,1200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 13:14:06:523
R\$ 4.934,1100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 13:14:12:583
R\$ 4.934,1000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 13:14:32:010
R\$ 4.934,0900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 13:14:35:830
R\$ 4.934,0800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 13:14:53:137
R\$ 4.934,0700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 13:14:55:000
R\$ 4.934,0600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 13:15:13:087
R\$ 4.934,0500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 13:15:18:147
R\$ 4.934,0400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 13:15:36:790
R\$ 4.934,0300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 13:15:43:567
R\$ 4.934,0200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 13:16:02:067
R\$ 4.934,0100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 13:16:11:817
R\$ 4.934,0000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 13:16:29:133
R\$ 4.933,9900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 13:16:30:880
R\$ 4.933,9800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 13:16:49:187
R\$ 4.933,9700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 13:16:54:163
R\$ 4.933,9600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 13:17:11:330
R\$ 4.933,9500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 13:17:19:437

R\$ 4.933,9400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 13:17:37:180
R\$ 4.933,9300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 13:17:42:617
R\$ 4.933,9200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 13:17:59:600
R\$ 4.933,9100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 13:18:05:823
R\$ 4.933,9000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 13:18:25:437
R\$ 4.933,8900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 13:18:31:130
R\$ 4.933,8800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 13:18:49:587
R\$ 4.933,8700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 13:18:54:383
R\$ 4.933,8600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 13:19:11:540
R\$ 4.933,8500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 13:19:17:623
R\$ 4.933,8400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 13:19:35:597
R\$ 4.933,8300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 13:19:42:923
R\$ 4.933,8200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 13:20:00:227
R\$ 4.933,8100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 13:20:06:197
R\$ 4.933,8000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 13:20:24:137
R\$ 4.933,7900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 13:20:25:387
R\$ 4.933,7800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 13:20:41:917
R\$ 4.933,7700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 13:20:44:277
R\$ 4.933,7600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 13:21:02:267
R\$ 4.933,7500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 13:21:13:970
R\$ 4.933,7400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 13:21:33:377
R\$ 4.933,7300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 13:21:39:400
R\$ 4.933,7200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 13:21:56:387
R\$ 4.933,7100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 13:22:02:687
R\$ 4.933,7000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 13:22:20:710
R\$ 4.933,6900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 13:22:25:953
R\$ 4.933,6800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 13:22:47:040
R\$ 4.933,6700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 13:22:51:267
R\$ 4.933,6600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 13:23:08:580
R\$ 4.933,6500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 13:23:14:653
R\$ 4.933,6400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 13:23:32:910
R\$ 4.933,6300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 13:23:37:983
R\$ 4.933,6200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 13:23:55:153
R\$ 4.933,6100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 13:23:57:007
R\$ 4.933,6000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 13:24:14:830
R\$ 4.933,5900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 13:24:20:477
R\$ 4.933,5800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 13:24:36:967
R\$ 4.933,5700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 13:24:39:553
R\$ 4.933,5600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 13:24:56:943
R\$ 4.933,5500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 13:25:03:050
R\$ 4.933,5400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 13:25:21:063
R\$ 4.933,5300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 13:25:26:657
R\$ 4.933,5200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 13:25:45:267
R\$ 4.933,5100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 13:25:51:973
R\$ 4.933,5000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 13:26:09:383
R\$ 4.933,4900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 13:26:15:133
R\$ 4.933,4800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 13:26:33:503
R\$ 4.933,4700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 13:26:40:400
R\$ 4.933,4600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 13:26:57:363
R\$ 4.933,4500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 13:27:03:877
R\$ 4.933,4400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 13:27:21:547
R\$ 4.933,4300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 13:27:27:300
R\$ 4.933,4200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 13:27:44:087
R\$ 4.933,4100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 13:27:44:623
R\$ 4.933,4000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 13:28:01:867
R\$ 4.933,3900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 13:28:03:733
R\$ 4.933,3800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 13:28:21:643
R\$ 4.933,3700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 13:28:29:130
R\$ 4.933,3600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 13:28:47:803
R\$ 4.933,3500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 13:28:52:540
R\$ 4.933,3400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 13:29:09:980
R\$ 4.933,3300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 13:29:15:747
R\$ 4.933,3200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 13:29:34:300
R\$ 4.933,3100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 13:29:41:077
R\$ 4.933,3000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 13:29:58:210
R\$ 4.933,2900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 13:30:04:433

R\$ 4.933,2800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 13:30:22:827
R\$ 4.933,2700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 13:30:27:893
R\$ 4.933,2600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 13:30:44:450
R\$ 4.933,2500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 13:31:41:393
R\$ 4.933,2400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 13:31:43:567
R\$ 4.933,2300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 13:31:47:903
R\$ 4.933,2200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 13:32:04:600
R\$ 4.933,2100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 13:32:11:160
R\$ 4.933,2000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 13:32:28:747
R\$ 4.933,1900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 13:32:36:543
R\$ 4.933,1800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 13:32:54:727
R\$ 4.933,1700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 13:32:59:827
R\$ 4.933,1600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 13:33:16:933
R\$ 4.933,1500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 13:33:23:107
R\$ 4.933,1400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 13:33:40:960
R\$ 4.933,1300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 13:33:48:420
R\$ 4.933,1200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 13:34:05:180
R\$ 4.933,1100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 13:34:11:707
R\$ 4.933,1000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 13:34:30:613
R\$ 4.933,0900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 13:34:37:357
R\$ 4.933,0800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 13:34:55:507
R\$ 4.933,0700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 13:35:00:720
R\$ 4.933,0600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 13:35:18:287
R\$ 4.933,0500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 13:35:20:413
R\$ 4.933,0400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 13:35:37:420
R\$ 4.933,0300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 13:35:43:757
R\$ 4.933,0200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 13:36:02:363
R\$ 4.933,0100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 13:36:09:167
R\$ 4.933,0000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 13:36:25:630
R\$ 4.932,9900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 13:36:34:560
R\$ 4.932,9800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 13:36:52:260
R\$ 4.932,9700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 13:36:57:927
R\$ 4.932,9600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 13:37:15:850
R\$ 4.932,9500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 13:37:21:217
R\$ 4.932,9400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 13:37:38:023
R\$ 4.932,9300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 13:37:40:190
R\$ 4.932,9200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 13:37:57:883
R\$ 4.932,9100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 13:38:03:440
R\$ 4.932,9000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 13:38:20:287
R\$ 4.932,8900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 13:38:22:530
R\$ 4.932,8800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 13:38:40:197
R\$ 4.932,8700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 13:38:46:447
R\$ 4.932,8600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 13:39:04:027
R\$ 4.932,8500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 13:39:09:980
R\$ 4.932,8400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 13:39:26:097
R\$ 4.932,8300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 13:39:29:267
R\$ 4.932,8200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 13:39:46:253
R\$ 4.932,8100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 13:39:50:407
R\$ 4.932,8000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 13:40:09:347
R\$ 4.932,7900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 13:40:21:147
R\$ 4.932,7800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 13:40:38:510
R\$ 4.932,7700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 13:40:40:393
R\$ 4.932,7600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 13:40:58:473
R\$ 4.932,7500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 13:40:59:980
R\$ 4.932,7400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 13:41:18:607
R\$ 4.932,7300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 13:41:25:460
R\$ 4.932,7200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 13:41:42:903
R\$ 4.932,7100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 13:41:45:347
R\$ 4.932,7000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 13:42:03:020
R\$ 4.932,6900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 13:42:08:627
R\$ 4.932,6800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 13:42:26:950
R\$ 4.932,6700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 13:42:33:997
R\$ 4.932,6600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 13:42:51:133
R\$ 4.932,6500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 13:42:57:727
R\$ 4.932,6400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 13:43:15:083
R\$ 4.932,6300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 13:43:17:130

R\$ 4.932,6200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 13:43:35:287
R\$ 4.932,6100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 13:43:40:727
R\$ 4.932,6000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 13:43:57:310
R\$ 4.932,5900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 13:44:00:023
R\$ 4.932,5800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 13:44:17:480
R\$ 4.932,5700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 13:44:19:523
R\$ 4.932,5600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 13:44:37:473
R\$ 4.932,5500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 13:44:43:017
R\$ 4.932,5400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 13:44:59:823
R\$ 4.932,5300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 13:45:02:900
R\$ 4.932,5200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 13:45:19:707
R\$ 4.932,5100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 13:45:26:383
R\$ 4.932,5000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 13:45:43:730
R\$ 4.932,4900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 13:45:45:810
R\$ 4.932,4800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 13:46:03:873
R\$ 4.932,4700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 13:46:05:150
R\$ 4.932,4600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 13:46:23:783
R\$ 4.932,4500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 13:46:28:713
R\$ 4.932,4400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 13:46:46:033
R\$ 4.932,4300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 13:46:48:077
R\$ 4.932,4200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 13:47:05:987
R\$ 4.932,4100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 13:47:09:357
R\$ 4.932,4000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 13:47:26:170
R\$ 4.932,3900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 13:47:28:577
R\$ 4.932,3800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 13:47:46:077
R\$ 4.932,3700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 13:47:52:920
R\$ 4.932,3600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 13:48:10:490
R\$ 4.932,3500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 13:48:11:963
R\$ 4.932,3400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 13:48:28:450
R\$ 4.932,3300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 13:48:35:410
R\$ 4.932,3200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 13:48:52:620
R\$ 4.932,3100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 13:48:54:700
R\$ 4.932,3000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 13:49:12:627
R\$ 4.932,2900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 13:49:16:323
R\$ 4.932,2800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 13:49:34:533
R\$ 4.932,2700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 13:49:40:030
R\$ 4.932,2600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 13:49:58:710
R\$ 4.932,2500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 13:50:04:057
R\$ 4.932,2400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 13:50:22:873
R\$ 4.932,2300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 13:50:27:363
R\$ 4.932,2200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 13:50:44:983
R\$ 4.932,2100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 13:50:46:430
R\$ 4.932,2000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 13:51:04:823
R\$ 4.932,1900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 13:51:07:540
R\$ 4.932,1800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 13:51:24:933
R\$ 4.932,1700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 13:51:28:927
R\$ 4.932,1600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 13:51:46:863
R\$ 4.932,1500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 13:51:52:510
R\$ 4.932,1400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 13:52:08:990
R\$ 4.932,1300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 13:52:13:680
R\$ 4.932,1200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 13:52:31:287
R\$ 4.932,1100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 13:52:34:860
R\$ 4.932,1000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 13:52:51:367
R\$ 4.932,0900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 13:52:56:447
R\$ 4.932,0800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 13:53:15:430
R\$ 4.932,0700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 13:53:17:973
R\$ 4.932,0600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 13:53:35:490
R\$ 4.932,0500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 13:53:39:423
R\$ 4.932,0400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 13:53:57:487
R\$ 4.932,0300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 13:54:00:960
R\$ 4.932,0200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 13:54:17:907
R\$ 4.932,0100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 13:54:22:323
R\$ 4.932,0000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 13:54:39:720
R\$ 4.931,9900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 13:54:43:697
R\$ 4.931,9800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 13:55:02:100
R\$ 4.931,9700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 13:55:07:510

R\$ 4.931,9600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 13:55:23:723
R\$ 4.931,9500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 13:55:24:703
R\$ 4.931,9400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 13:55:41:733
R\$ 4.931,9300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 13:55:46:383
R\$ 4.931,9200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 13:56:03:990
R\$ 4.931,9100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 13:56:07:850
R\$ 4.931,9000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 13:56:24:007
R\$ 4.931,8900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 13:56:24:997
R\$ 4.931,8800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 13:56:42:090
R\$ 4.931,8700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 13:56:46:350
R\$ 4.931,8600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 13:57:04:060
R\$ 4.931,8500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 13:57:07:577
R\$ 4.931,8400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 13:57:26:093
R\$ 4.931,8300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 13:57:28:810
R\$ 4.931,8200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 13:57:46:493
R\$ 4.931,8100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 13:57:50:047
R\$ 4.931,8000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 13:58:08:417
R\$ 4.931,7900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 13:58:13:800
R\$ 4.931,7800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 13:58:30:320
R\$ 4.931,7700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 13:58:35:103
R\$ 4.931,7600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 13:58:52:840
R\$ 4.931,7500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 13:58:54:690
R\$ 4.931,7400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 13:59:12:593
R\$ 4.931,7300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 13:59:43:410
R\$ 4.931,7200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 13:59:44:380
R\$ 4.931,7100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 13:59:47:903
R\$ 4.931,7000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 14:00:05:130
R\$ 4.931,6900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 14:00:07:400
R\$ 4.931,6800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 14:00:27:327
R\$ 4.931,6700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 14:00:33:007
R\$ 4.931,6600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 14:00:51:173
R\$ 4.931,6500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 14:00:54:343
R\$ 4.931,6400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 14:01:13:020
R\$ 4.931,6300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 14:01:17:930
R\$ 4.931,6200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 14:01:35:070
R\$ 4.931,6100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 14:01:39:257
R\$ 4.931,6000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 14:01:57:450
R\$ 4.931,5900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 14:02:02:577
R\$ 4.931,5800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 14:02:19:300
R\$ 4.931,5700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 14:02:23:733
R\$ 4.931,5600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 14:02:41:370
R\$ 4.931,5500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 14:02:42:827
R\$ 4.931,5400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 14:02:59:863
R\$ 4.931,5300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 14:03:04:230
R\$ 4.931,5200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 14:03:21:577
R\$ 4.931,5100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 14:03:27:780
R\$ 4.931,5000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 14:03:45:840
R\$ 4.931,4900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 14:03:49:110
R\$ 4.931,4800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 14:04:06:013
R\$ 4.931,4700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 14:04:08:183
R\$ 4.931,4600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 14:04:26:740
R\$ 4.931,4500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 14:04:34:033
R\$ 4.931,4400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 14:04:52:010
R\$ 4.931,4300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 14:04:55:233
R\$ 4.931,4200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 14:05:15:057
R\$ 4.931,4100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 14:05:20:790
R\$ 4.931,4000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 14:05:38:003
R\$ 4.931,3900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 14:05:42:243
R\$ 4.931,3800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 14:06:00:243
R\$ 4.931,3700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 14:06:03:530
R\$ 4.931,3600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 14:06:20:497
R\$ 4.931,3500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 14:06:22:727
R\$ 4.931,3400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 14:06:44:603
R\$ 4.931,3300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 14:06:48:300
R\$ 4.931,3200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 14:07:06:517
R\$ 4.931,3100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 14:07:11:667

R\$ 4.931,3000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 14:07:28:580
R\$ 4.931,2900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 14:07:32:820
R\$ 4.931,2800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 14:07:50:677
R\$ 4.931,2700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 14:07:56:083
R\$ 4.931,2600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 14:08:12:640
R\$ 4.931,2500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 14:08:17:453
R\$ 4.931,2400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 14:08:34:833
R\$ 4.931,2300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 14:08:54:060
R\$ 4.931,2200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 14:09:10:920
R\$ 4.931,2100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 14:09:15:473
R\$ 4.931,2000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 14:09:33:250
R\$ 4.931,1900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 14:09:34:680
R\$ 4.931,1800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 14:09:53:190
R\$ 4.931,1700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 14:09:55:993
R\$ 4.931,1600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 14:10:13:253
R\$ 4.931,1500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 14:10:15:207
R\$ 4.931,1400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 14:10:33:303
R\$ 4.931,1300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 14:10:36:533
R\$ 4.931,1200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 14:10:53:163
R\$ 4.931,1100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 14:10:59:797
R\$ 4.931,1000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 14:11:17:423
R\$ 4.931,0900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 14:11:23:113
R\$ 4.931,0800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 14:11:41:360
R\$ 4.931,0700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 14:11:48:557
R\$ 4.931,0600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 14:12:05:423
R\$ 4.931,0500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 14:12:11:900
R\$ 4.931,0400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 14:12:29:540
R\$ 4.931,0300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 14:12:35:227
R\$ 4.931,0200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 14:12:53:543
R\$ 4.931,0100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 14:13:01:110
R\$ 4.931,0000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 14:13:17:677
R\$ 4.930,9900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 14:13:24:393
R\$ 4.930,9800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 14:13:41:880
R\$ 4.930,9700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 14:13:47:617
R\$ 4.930,9600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 14:14:05:853
R\$ 4.930,9500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 14:14:12:983
R\$ 4.930,9400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 14:14:30:563
R\$ 4.930,9300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 14:14:36:620
R\$ 4.930,9200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 14:14:54:063
R\$ 4.930,9100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 14:15:02:293
R\$ 4.930,9000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 14:15:20:260
R\$ 4.930,8900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 14:15:25:857
R\$ 4.930,8800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 14:15:44:770
R\$ 4.930,8700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 14:15:51:297
R\$ 4.930,8600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 14:16:08:647
R\$ 4.930,8500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 14:16:14:790
R\$ 4.930,8400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 14:16:32:500
R\$ 4.930,8300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 14:16:40:270
R\$ 4.930,8200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 14:16:58:563
R\$ 4.930,8100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 14:17:03:867
R\$ 4.930,8000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 14:17:20:740
R\$ 4.930,7900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 14:17:23:623
R\$ 4.930,7800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 14:17:41:150
R\$ 4.930,7700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 14:17:46:937
R\$ 4.930,7600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 14:18:04:650
R\$ 4.930,7500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 14:18:19:400
R\$ 4.930,7400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 14:18:37:387
R\$ 4.930,7300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 14:18:42:683
R\$ 4.930,7200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 14:19:01:103
R\$ 4.930,7100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 14:19:05:970
R\$ 4.930,7000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 14:19:23:093
R\$ 4.930,6900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 14:19:25:390
R\$ 4.930,6800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 14:19:43:073
R\$ 4.930,6700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 14:19:48:753
R\$ 4.930,6600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 14:20:07:157
R\$ 4.930,6500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 14:20:12:123

R\$ 4.930,6400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 14:20:29:197
R\$ 4.930,6300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 14:20:31:167
R\$ 4.930,6200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 14:20:49:380
R\$ 4.930,6100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 14:20:52:627
R\$ 4.930,6000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 14:21:09:327
R\$ 4.930,5900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 14:21:11:763
R\$ 4.930,5800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 14:21:29:707
R\$ 4.930,5700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 14:21:35:247
R\$ 4.930,5600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 14:21:53:530
R\$ 4.930,5500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 14:22:00:583
R\$ 4.930,5400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 14:22:18:003
R\$ 4.930,5300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 14:22:23:950
R\$ 4.930,5200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 14:22:41:963
R\$ 4.930,5100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 14:22:47:400
R\$ 4.930,5000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 14:23:05:990
R\$ 4.930,4900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 14:23:10:683
R\$ 4.930,4800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 14:23:27:830
R\$ 4.930,4700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 14:23:29:660
R\$ 4.930,4600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 14:23:47:997
R\$ 4.930,4500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 14:23:53:903
R\$ 4.930,4400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 14:24:12:047
R\$ 4.930,4300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 14:24:19:387
R\$ 4.930,4200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 14:24:36:170
R\$ 4.930,4100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 14:24:42:743
R\$ 4.930,4000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 14:25:01:003
R\$ 4.930,3900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 14:25:08:503
R\$ 4.930,3800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 14:25:26:410
R\$ 4.930,3700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 14:25:31:797
R\$ 4.930,3600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 14:25:50:503
R\$ 4.930,3500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 14:25:55:500
R\$ 4.930,3400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 14:26:12:780
R\$ 4.930,3300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 14:26:21:010
R\$ 4.930,3200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 14:26:39:137
R\$ 4.930,3100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 14:26:44:300
R\$ 4.930,3000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 14:27:03:847
R\$ 4.930,2900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 14:27:07:787
R\$ 4.930,2800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 14:27:24:887
R\$ 4.930,2700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 14:27:26:993
R\$ 4.930,2600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 14:27:45:097
R\$ 4.930,2500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 14:27:48:350
R\$ 4.930,2400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 14:28:06:093
R\$ 4.930,2300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 14:28:11:723
R\$ 4.930,2200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 14:28:29:223
R\$ 4.930,2100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 14:28:31:937
R\$ 4.930,2000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 14:28:49:550
R\$ 4.930,1900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 14:28:57:617
R\$ 4.930,1800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 14:29:15:240
R\$ 4.930,1700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 14:29:21:190
R\$ 4.930,1600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 14:29:39:420
R\$ 4.930,1500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 14:29:44:663
R\$ 4.930,1400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 14:30:01:737
R\$ 4.930,1300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 14:30:03:867
R\$ 4.930,1200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 14:30:21:773
R\$ 4.930,1100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 14:30:27:087
R\$ 4.930,1000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 14:30:45:710
R\$ 4.930,0900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 14:30:52:487
R\$ 4.930,0800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 14:31:09:683
R\$ 4.930,0700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 14:31:15:857
R\$ 4.930,0600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 14:31:33:913
R\$ 4.930,0500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 14:31:39:077
R\$ 4.930,0400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 14:31:57:883
R\$ 4.930,0300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 14:32:04:457
R\$ 4.930,0200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 14:32:21:880
R\$ 4.930,0100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 14:32:27:763
R\$ 4.930,0000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 14:32:46:077
R\$ 4.929,9900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 14:32:51:027

R\$ 4.929,9800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 14:33:08:080
R\$ 4.929,9700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 14:33:10:180
R\$ 4.929,9600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 14:33:28:093
R\$ 4.929,9500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 14:33:35:597
R\$ 4.929,9400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 14:33:52:350
R\$ 4.929,9300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 14:33:59:047
R\$ 4.929,9200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 14:34:17:190
R\$ 4.929,9100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 14:34:22:343
R\$ 4.929,9000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 14:34:40:440
R\$ 4.929,8900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 14:34:47:660
R\$ 4.929,8800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 14:35:04:713
R\$ 4.929,8700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 14:35:11:140
R\$ 4.929,8600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 14:35:28:563
R\$ 4.929,8500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 14:35:34:280
R\$ 4.929,8400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 14:35:52:617
R\$ 4.929,8300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 14:35:59:817
R\$ 4.929,8200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 14:36:24:373
R\$ 4.929,8100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 14:36:29:553
R\$ 4.929,8000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 14:36:47:353
R\$ 4.929,7900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 14:36:52:700
R\$ 4.929,7800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 14:37:10:960
R\$ 4.929,7700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 14:37:15:987
R\$ 4.929,7600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 14:37:33:470
R\$ 4.929,7500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 14:37:39:150
R\$ 4.929,7400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 14:37:59:067
R\$ 4.929,7300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 14:38:04:613
R\$ 4.929,7200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 14:38:21:467
R\$ 4.929,7100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 14:38:27:853
R\$ 4.929,7000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 14:38:45:557
R\$ 4.929,6900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 14:38:51:123
R\$ 4.929,6800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 14:39:07:327
R\$ 4.929,6700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 14:39:10:543
R\$ 4.929,6600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 14:39:27:523
R\$ 4.929,6500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 14:39:33:847
R\$ 4.929,6400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 14:39:59:520
R\$ 4.929,6300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 14:40:03:820
R\$ 4.929,6200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 14:40:23:300
R\$ 4.929,6100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 14:40:29:620
R\$ 4.929,6000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 14:40:48:210
R\$ 4.929,5900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 14:40:55:817
R\$ 4.929,5800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 14:41:14:007
R\$ 4.929,5700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 14:41:17:170
R\$ 4.929,5600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 14:41:34:057
R\$ 4.929,5500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 14:41:36:257
R\$ 4.929,5400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 14:41:54:253
R\$ 4.929,5300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 14:42:01:617
R\$ 4.929,5200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 14:42:18:270
R\$ 4.929,5100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 14:42:24:953
R\$ 4.929,5000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 14:42:42:223
R\$ 4.929,4900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 14:42:48:420
R\$ 4.929,4800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 14:43:06:453
R\$ 4.929,4700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 14:43:09:697
R\$ 4.929,4600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 14:43:27:973
R\$ 4.929,4500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 14:43:33:123
R\$ 4.929,4400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 14:43:50:827
R\$ 4.929,4300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 14:43:56:657
R\$ 4.929,4200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 14:44:14:683
R\$ 4.929,4100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 14:44:22:157
R\$ 4.929,4000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 14:44:47:783
R\$ 4.929,3900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 14:44:51:910
R\$ 4.929,3800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 14:45:09:000
R\$ 4.929,3700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 14:45:13:127
R\$ 4.929,3600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 14:45:30:983
R\$ 4.929,3500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 14:45:36:550
R\$ 4.929,3400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 14:45:53:750
R\$ 4.929,3300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 14:45:57:870

R\$ 4.929,3200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 14:46:15:177
R\$ 4.929,3100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 14:46:21:053
R\$ 4.929,3000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 14:46:39:207
R\$ 4.929,2900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 14:46:44:350
R\$ 4.929,2800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 14:47:02:743
R\$ 4.929,2700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 14:47:09:820
R\$ 4.929,2600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 14:47:27:257
R\$ 4.929,2500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 14:47:33:090
R\$ 4.929,2400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 14:47:51:497
R\$ 4.929,2300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 14:47:56:517
R\$ 4.929,2200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 14:48:13:427
R\$ 4.929,2100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 14:48:15:583
R\$ 4.929,2000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 14:48:33:630
R\$ 4.929,1900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 14:48:38:833
R\$ 4.929,1800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 14:48:55:667
R\$ 4.929,1700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 14:48:58:020
R\$ 4.929,1600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 14:49:15:730
R\$ 4.929,1500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 14:49:21:407
R\$ 4.929,1400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 14:49:37:697
R\$ 4.929,1300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 14:49:40:427
R\$ 4.929,1200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 14:49:57:760
R\$ 4.929,1100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 14:50:03:627
R\$ 4.929,1000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 14:50:19:967
R\$ 4.929,0900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 14:50:20:590
R\$ 4.929,0800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 14:50:38:143
R\$ 4.929,0700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 14:50:43:837
R\$ 4.929,0600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 14:51:02:157
R\$ 4.929,0500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 14:51:09:140
R\$ 4.929,0400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 14:51:26:387
R\$ 4.929,0300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 14:51:30:967
R\$ 4.929,0200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 14:51:49:347
R\$ 4.929,0100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 14:51:52:893
R\$ 4.929,0000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 14:52:10:283
R\$ 4.928,9900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 14:52:16:327
R\$ 4.928,9800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 14:52:34:317
R\$ 4.928,9700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 14:52:39:573
R\$ 4.928,9600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 14:52:57:610
R\$ 4.928,9500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 14:53:02:877
R\$ 4.928,9400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 14:53:21:817
R\$ 4.928,9300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 14:53:28:467
R\$ 4.928,9200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 14:53:44:703
R\$ 4.928,9100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 14:53:51:710
R\$ 4.928,9000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 14:54:08:937
R\$ 4.928,8900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 14:54:14:920
R\$ 4.928,8800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 14:54:32:803
R\$ 4.928,8700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 14:54:38:160
R\$ 4.928,8600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 14:54:56:517
R\$ 4.928,8500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 14:55:01:430
R\$ 4.928,8400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 14:55:19:217
R\$ 4.928,8300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 14:55:24:773
R\$ 4.928,8200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 14:55:43:387
R\$ 4.928,8100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 14:55:48:380
R\$ 4.928,8000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 14:56:06:290
R\$ 4.928,7900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 14:56:09:633
R\$ 4.928,7800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 14:56:27:560
R\$ 4.928,7700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 14:56:28:880
R\$ 4.928,7600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 14:56:47:213
R\$ 4.928,7500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 14:56:52:350
R\$ 4.928,7400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 14:57:09:597
R\$ 4.928,7300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 14:57:17:873
R\$ 4.928,7200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 14:57:35:357
R\$ 4.928,7100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 14:57:39:143
R\$ 4.928,7000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 14:57:57:583
R\$ 4.928,6900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 14:58:04:607
R\$ 4.928,6800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 14:58:21:657
R\$ 4.928,6700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 14:58:23:850

R\$ 4.928,6600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 14:58:41:757
R\$ 4.928,6500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 14:58:47:233
R\$ 4.928,6400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 14:59:03:873
R\$ 4.928,6300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 14:59:08:440
R\$ 4.928,6200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 14:59:25:723
R\$ 4.928,6100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 14:59:29:637
R\$ 4.928,6000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 14:59:47:907
R\$ 4.928,5900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 14:59:50:920
R\$ 4.928,5800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 15:00:07:920
R\$ 4.928,5700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 15:00:12:063
R\$ 4.928,5600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 15:00:30:737
R\$ 4.928,5500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 15:00:35:603
R\$ 4.928,5400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 15:00:54:320
R\$ 4.928,5300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 15:00:59:200
R\$ 4.928,5200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 15:01:16:670
R\$ 4.928,5100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 15:01:18:650
R\$ 4.928,5000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 15:01:36:217
R\$ 4.928,4900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 15:01:37:987
R\$ 4.928,4800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 15:01:56:320
R\$ 4.928,4700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 15:01:59:287
R\$ 4.928,4600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 15:02:16:617
R\$ 4.928,4500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 15:02:18:463
R\$ 4.928,4400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 15:02:36:477
R\$ 4.928,4300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 15:02:39:590
R\$ 4.928,4200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 15:02:56:983
R\$ 4.928,4100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 15:03:00:823
R\$ 4.928,4000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 15:03:18:673
R\$ 4.928,3900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 15:03:24:120
R\$ 4.928,3800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 15:03:43:783
R\$ 4.928,3700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 15:03:47:600
R\$ 4.928,3600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 15:04:04:997
R\$ 4.928,3500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 15:04:09:043
R\$ 4.928,3400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 15:04:26:973
R\$ 4.928,3300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 15:04:30:433
R\$ 4.928,3200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 15:04:46:970
R\$ 4.928,3100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 15:04:49:567
R\$ 4.928,3000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 15:05:07:137
R\$ 4.928,2900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 15:05:08:780
R\$ 4.928,2800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 15:05:27:483
R\$ 4.928,2700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 15:05:42:730
R\$ 4.928,2600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 15:05:59:360
R\$ 4.928,2500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 15:06:01:913
R\$ 4.928,2400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 15:06:19:470
R\$ 4.928,2300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 15:06:23:183
R\$ 4.928,2200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 15:06:39:543
R\$ 4.928,2100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 15:06:46:560
R\$ 4.928,2000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 15:07:03:883
R\$ 4.928,1900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 15:07:07:763
R\$ 4.928,1800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 15:07:25:740
R\$ 4.928,1700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 15:07:29:000
R\$ 4.928,1600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 15:07:45:777
R\$ 4.928,1500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 15:07:50:130
R\$ 4.928,1400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 15:08:07:923
R\$ 4.928,1300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 15:08:09:337
R\$ 4.928,1200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 15:08:25:813
R\$ 4.928,1100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 15:08:30:593
R\$ 4.928,1000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 15:08:48:420
R\$ 4.928,0900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 15:08:54:113
R\$ 4.928,0800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 15:09:13:170
R\$ 4.928,0700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 15:09:17:757
R\$ 4.928,0600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 15:09:34:117
R\$ 4.928,0500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 15:09:39:267
R\$ 4.928,0400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 15:09:56:710
R\$ 4.928,0300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 15:10:04:960
R\$ 4.928,0200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 15:10:22:343
R\$ 4.928,0100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 15:10:24:290

R\$ 4.928,0000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 15:10:42:430
R\$ 4.927,9900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 15:10:50:227
R\$ 4.927,9800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 15:11:08:563
R\$ 4.927,9700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 15:11:20:073
R\$ 4.927,9600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 15:11:36:777
R\$ 4.927,9500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 15:11:43:537
R\$ 4.927,9400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 15:12:00:583
R\$ 4.927,9300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 15:12:02:913
R\$ 4.927,9200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 15:12:20:910
R\$ 4.927,9100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 15:12:25:133
R\$ 4.927,9000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 15:12:42:830
R\$ 4.927,8900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 15:12:48:650
R\$ 4.927,8800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 15:13:04:963
R\$ 4.927,8700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 15:13:05:887
R\$ 4.927,8600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 15:13:23:233
R\$ 4.927,8500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 15:13:24:950
R\$ 4.927,8400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 15:13:41:177
R\$ 4.927,8300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 15:13:44:093
R\$ 4.927,8200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 15:14:01:407
R\$ 4.927,8100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 15:14:05:673
R\$ 4.927,8000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 15:14:23:390
R\$ 4.927,7900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 15:14:26:747
R\$ 4.927,7800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 15:14:45:393
R\$ 4.927,7700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 15:14:52:080
R\$ 4.927,7600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 15:15:09:500
R\$ 4.927,7500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 15:15:11:400
R\$ 4.927,7400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 15:15:29:597
R\$ 4.927,7300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 15:15:34:707
R\$ 4.927,7200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 15:15:52:910
R\$ 4.927,7100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 15:16:00:383
R\$ 4.927,7000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 15:16:17:747
R\$ 4.927,6900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 15:16:23:600
R\$ 4.927,6800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 15:16:40:047
R\$ 4.927,6700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 15:16:40:547
R\$ 4.927,6600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 15:16:57:987
R\$ 4.927,6500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 15:16:59:763
R\$ 4.927,6400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 15:17:16:567
R\$ 4.927,6300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 15:17:23:077
R\$ 4.927,6200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 15:17:42:040
R\$ 4.927,6100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 15:17:48:453
R\$ 4.927,6000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 15:18:08:527
R\$ 4.927,5900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 15:18:11:940
R\$ 4.927,5800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 15:18:30:263
R\$ 4.927,5700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 15:18:35:380
R\$ 4.927,5600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 15:18:52:293
R\$ 4.927,5500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 15:18:58:893
R\$ 4.927,5400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 15:19:16:397
R\$ 4.927,5300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 15:19:24:217
R\$ 4.927,5200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 15:19:42:717
R\$ 4.927,5100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 15:19:47:593
R\$ 4.927,5000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 15:20:05:620
R\$ 4.927,4900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 15:20:10:903
R\$ 4.927,4800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 15:20:28:503
R\$ 4.927,4700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 15:20:36:310
R\$ 4.927,4600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 15:20:52:777
R\$ 4.927,4500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 15:20:59:660
R\$ 4.927,4400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 15:21:16:797
R\$ 4.927,4300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 15:21:22:943
R\$ 4.927,4200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 15:21:40:983
R\$ 4.927,4100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 15:21:48:397
R\$ 4.927,4000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 15:22:06:963
R\$ 4.927,3900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 15:22:11:517
R\$ 4.927,3800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 15:22:29:130
R\$ 4.927,3700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 15:22:34:740
R\$ 4.927,3600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 15:22:53:340
R\$ 4.927,3500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 15:23:00:077

R\$ 4.927,3400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 15:23:17:210
R\$ 4.927,3300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 15:23:19:077
R\$ 4.927,3200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 15:23:39:697
R\$ 4.927,3100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 15:23:44:360
R\$ 4.927,3000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 15:24:01:597
R\$ 4.927,2900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 15:24:07:790
R\$ 4.927,2800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 15:24:26:020
R\$ 4.927,2700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 15:24:35:440
R\$ 4.927,2600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 15:24:53:733
R\$ 4.927,2500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 15:24:58:910
R\$ 4.927,2400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 15:25:15:903
R\$ 4.927,2300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 15:25:18:043
R\$ 4.927,2200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 15:25:35:667
R\$ 4.927,2100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 15:25:43:623
R\$ 4.927,2000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 15:26:02:237
R\$ 4.927,1900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 15:26:07:283
R\$ 4.927,1800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 15:26:24:260
R\$ 4.927,1700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 15:26:26:387
R\$ 4.927,1600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 15:26:44:293
R\$ 4.927,1500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 15:26:49:920
R\$ 4.927,1400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 15:27:06:427
R\$ 4.927,1300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 15:27:13:483
R\$ 4.927,1200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 15:27:30:893
R\$ 4.927,1100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 15:27:36:703
R\$ 4.927,1000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 15:27:56:000
R\$ 4.927,0900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 15:28:02:420
R\$ 4.927,0800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 15:28:18:820
R\$ 4.927,0700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 15:28:25:907
R\$ 4.927,0600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 15:28:44:843
R\$ 4.927,0500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 15:28:51:610
R\$ 4.927,0400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 15:29:08:783
R\$ 4.927,0300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 15:29:10:980
R\$ 4.927,0200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 15:29:28:890
R\$ 4.927,0100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 15:29:36:280
R\$ 4.927,0000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 15:29:54:733
R\$ 4.926,9900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 15:29:59:780
R\$ 4.926,9800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 15:30:16:823
R\$ 4.926,9700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 15:30:23:093
R\$ 4.926,9600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 15:30:41:023
R\$ 4.926,9500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 15:30:46:537
R\$ 4.926,9400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 15:31:03:110
R\$ 4.926,9300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 15:31:05:723
R\$ 4.926,9200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 15:31:22:907
R\$ 4.926,9100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 15:31:29:057
R\$ 4.926,9000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 15:31:47:123
R\$ 4.926,8900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 15:31:54:427
R\$ 4.926,8800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 15:32:13:380
R\$ 4.926,8700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 15:32:17:620
R\$ 4.926,8600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 15:32:35:177
R\$ 4.926,8500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 15:32:40:947
R\$ 4.926,8400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 15:32:59:583
R\$ 4.926,8300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 15:33:06:343
R\$ 4.926,8200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 15:33:23:703
R\$ 4.926,8100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 15:33:29:517
R\$ 4.926,8000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 15:33:47:467
R\$ 4.926,7900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 15:33:52:787
R\$ 4.926,7800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 15:34:09:610
R\$ 4.926,7700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 15:34:18:533
R\$ 4.926,7600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 15:34:37:363
R\$ 4.926,7500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 15:34:41:777
R\$ 4.926,7400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 15:34:57:930
R\$ 4.926,7300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 15:34:58:893
R\$ 4.926,7200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 15:35:16:517
R\$ 4.926,7100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 15:35:24:423
R\$ 4.926,7000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 15:35:42:943
R\$ 4.926,6900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 15:35:47:617

R\$ 4.926,6800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 15:36:06:130
R\$ 4.926,6700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 15:36:11:030
R\$ 4.926,6600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 15:36:28:323
R\$ 4.926,6500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 15:36:30:047
R\$ 4.926,6400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 15:36:51:630
R\$ 4.926,6300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 15:36:53:327
R\$ 4.926,6200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 15:37:12:517
R\$ 4.926,6100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 15:37:16:817
R\$ 4.926,6000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 15:37:50:943
R\$ 4.926,5900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 15:37:53:070
R\$ 4.926,5800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 15:38:10:970
R\$ 4.926,5700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 15:38:18:460
R\$ 4.926,5600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 15:38:34:813
R\$ 4.926,5500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 15:38:41:607
R\$ 4.926,5400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 15:39:00:843
R\$ 4.926,5300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 15:39:04:827
R\$ 4.926,5200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 15:39:23:110
R\$ 4.926,5100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 15:39:30:203
R\$ 4.926,5000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 15:39:46:820
R\$ 4.926,4900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 15:39:53:497
R\$ 4.926,4800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 15:40:12:250
R\$ 4.926,4700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 15:40:16:743
R\$ 4.926,4600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 15:40:35:223
R\$ 4.926,4500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 15:40:42:237
R\$ 4.926,4400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 15:40:59:307
R\$ 4.926,4300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 15:41:05:720
R\$ 4.926,4200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 15:41:23:460
R\$ 4.926,4100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 15:41:29:020
R\$ 4.926,4000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 15:41:45:253
R\$ 4.926,3900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 15:41:48:237
R\$ 4.926,3800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 15:42:05:720
R\$ 4.926,3700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 15:42:11:487
R\$ 4.926,3600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 15:42:29:640
R\$ 4.926,3500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 15:42:36:963
R\$ 4.926,3400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 15:42:53:557
R\$ 4.926,3300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 15:43:00:497
R\$ 4.926,3200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 15:43:17:763
R\$ 4.926,3100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 15:43:23:920
R\$ 4.926,3000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 15:43:41:840
R\$ 4.926,2900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 15:43:48:330
R\$ 4.926,2800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 15:44:05:800
R\$ 4.926,2700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 15:44:11:853
R\$ 4.926,2600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 15:44:30:097
R\$ 4.926,2500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 15:44:35:283
R\$ 4.926,2400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 15:44:52:203
R\$ 4.926,2300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 15:44:54:500
R\$ 4.926,2200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 15:45:12:317
R\$ 4.926,2100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 15:45:17:740
R\$ 4.926,2000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 15:45:34:143
R\$ 4.926,1900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 15:45:34:730
R\$ 4.926,1800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 15:45:52:197
R\$ 4.926,1700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 15:45:53:743
R\$ 4.926,1600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 15:46:10:533
R\$ 4.926,1500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 15:46:17:167
R\$ 4.926,1400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 15:46:34:523
R\$ 4.926,1300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 15:46:42:430
R\$ 4.926,1200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 15:47:00:673
R\$ 4.926,1100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 15:47:05:873
R\$ 4.926,1000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 15:47:22:883
R\$ 4.926,0900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 15:47:29:717
R\$ 4.926,0800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 15:47:46:720
R\$ 4.926,0700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 15:47:53:160
R\$ 4.926,0600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 15:48:11:197
R\$ 4.926,0500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 15:48:17:203
R\$ 4.926,0400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 15:48:35:290
R\$ 4.926,0300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 15:48:42:597

R\$ 4.926,0200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 15:48:58:980
R\$ 4.926,0100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 15:49:05:883
R\$ 4.926,0000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 15:49:23:133
R\$ 4.925,9900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 15:49:29:217
R\$ 4.925,9800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 15:49:47:233
R\$ 4.925,9700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 15:49:52:593
R\$ 4.925,9600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 15:50:10:390
R\$ 4.925,9500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 15:50:18:027
R\$ 4.925,9400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 15:50:35:297
R\$ 4.925,9300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 15:50:41:680
R\$ 4.925,9200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 15:50:59:407
R\$ 4.925,9100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 15:51:05:067
R\$ 4.925,9000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 15:51:26:190
R\$ 4.925,8900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 15:51:30:503
R\$ 4.925,8800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 15:51:47:693
R\$ 4.925,8700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 15:51:53:853
R\$ 4.925,8600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 15:52:11:903
R\$ 4.925,8500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 15:52:17:120
R\$ 4.925,8400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 15:52:33:780
R\$ 4.925,8300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 15:52:36:300
R\$ 4.925,8200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 15:52:53:893
R\$ 4.925,8100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 15:53:20:927
R\$ 4.925,8000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 15:53:26:677
R\$ 4.925,7900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 15:53:31:607
R\$ 4.925,7800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 15:53:49:900
R\$ 4.925,7700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 15:53:56:947
R\$ 4.925,7600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 15:54:14:060
R\$ 4.925,7500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 15:54:20:517
R\$ 4.925,7400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 15:54:40:207
R\$ 4.925,7300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 15:54:45:820
R\$ 4.925,7200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 15:55:04:037
R\$ 4.925,7100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 15:55:09:140
R\$ 4.925,7000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 15:55:18:693
R\$ 4.925,6900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 15:55:20:133
R\$ 4.925,6800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 15:55:30:680
R\$ 4.925,6700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 15:55:32:963
R\$ 4.925,6600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 15:55:50:230
R\$ 4.925,6500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 15:55:56:403
R\$ 4.925,6400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 15:56:14:280
R\$ 4.925,6300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 15:56:19:863
R\$ 4.925,6200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 15:56:36:593
R\$ 4.925,6100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 15:56:38:910
R\$ 4.925,6000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 15:56:56:637
R\$ 4.925,5900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 15:57:02:473
R\$ 4.925,5800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 15:57:20:657
R\$ 4.925,5700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 15:57:25:883
R\$ 4.925,5600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 15:57:42:660
R\$ 4.925,5500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 15:57:45:177
R\$ 4.925,5400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 15:58:02:860
R\$ 4.925,5300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 15:58:08:613
R\$ 4.925,5200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 15:58:26:773
R\$ 4.925,5100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 15:58:31:900
R\$ 4.925,5000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 15:58:49:183
R\$ 4.925,4900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 15:58:58:273
R\$ 4.925,4800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 15:59:15:047
R\$ 4.925,4700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 15:59:19:737
R\$ 4.925,4600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 15:59:37:117
R\$ 4.925,4500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 15:59:43:030
R\$ 4.925,4400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 15:59:59:130
R\$ 4.925,4300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 16:00:04:627
R\$ 4.925,4200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 16:00:23:420
R\$ 4.925,4100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 16:00:30:230
R\$ 4.925,4000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 16:00:47:537
R\$ 4.925,3900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 16:00:53:483
R\$ 4.925,3800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 16:01:11:393
R\$ 4.925,3700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 16:01:17:077

R\$ 4.925,3600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 16:01:35:390
R\$ 4.925,3500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 16:01:40:507
R\$ 4.925,3400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 16:01:57:420
R\$ 4.925,3300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 16:02:03:870
R\$ 4.925,3200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 16:02:21:683
R\$ 4.925,3100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 16:02:27:393
R\$ 4.925,3000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 16:02:43:763
R\$ 4.925,2900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 16:02:48:710
R\$ 4.925,2800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 16:03:05:953
R\$ 4.925,2700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 16:03:09:863
R\$ 4.925,2600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 16:03:27:827
R\$ 4.925,2500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 16:03:35:227
R\$ 4.925,2400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 16:03:53:533
R\$ 4.925,2300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 16:03:58:557
R\$ 4.925,2200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 16:04:16:153
R\$ 4.925,2100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 16:04:21:920
R\$ 4.925,2000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 16:04:40:023
R\$ 4.925,1900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 16:04:43:133
R\$ 4.925,1800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 16:05:00:767
R\$ 4.925,1700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 16:05:04:333
R\$ 4.925,1600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 16:05:22:410
R\$ 4.925,1500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 16:05:27:690
R\$ 4.925,1400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 16:05:44:657
R\$ 4.925,1300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 16:05:46:763
R\$ 4.925,1200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 16:06:04:377
R\$ 4.925,1100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 16:06:07:947
R\$ 4.925,1000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 16:06:24:573
R\$ 4.925,0900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 16:06:27:190
R\$ 4.925,0800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 16:07:12:437
R\$ 4.925,0700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 16:07:15:940
R\$ 4.925,0600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 16:07:35:070
R\$ 4.925,0500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 16:07:37:197
R\$ 4.925,0400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 16:07:55:087
R\$ 4.925,0300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 16:07:56:253
R\$ 4.925,0200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 16:08:15:183
R\$ 4.925,0100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 16:08:17:463
R\$ 4.925,0000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 16:08:34:813
R\$ 4.924,9900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 16:08:38:713
R\$ 4.924,9800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 16:08:57:140
R\$ 4.924,9700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 16:08:59:853
R\$ 4.924,9600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 16:09:17:073
R\$ 4.924,9500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 16:09:21:577
R\$ 4.924,9400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 16:09:39:397
R\$ 4.924,9300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 16:09:40:660
R\$ 4.924,9200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 16:09:59:290
R\$ 4.924,9100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 16:10:01:627
R\$ 4.924,9000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 16:10:21:303
R\$ 4.924,8900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 16:10:27:273
R\$ 4.924,8800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 16:10:45:520
R\$ 4.924,8700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 16:10:50:500
R\$ 4.924,8600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 16:11:07:373
R\$ 4.924,8500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 16:11:09:607
R\$ 4.924,8400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 16:11:29:170
R\$ 4.924,8300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 16:11:31:023
R\$ 4.924,8200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 16:11:47:793
R\$ 4.924,8100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 16:11:52:460
R\$ 4.924,8000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 16:12:09:723
R\$ 4.924,7900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 16:12:13:737
R\$ 4.924,7800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 16:12:31:743
R\$ 4.924,7700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 16:12:34:490
R\$ 4.924,7600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 16:12:51:747
R\$ 4.924,7500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 16:12:55:640
R\$ 4.924,7400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 16:13:11:803
R\$ 4.924,7300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 16:13:17:070
R\$ 4.924,7200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 16:13:33:910
R\$ 4.924,7100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 16:13:36:237

R\$ 4.924,7000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 16:13:53:977
R\$ 4.924,6900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 16:13:57:400
R\$ 4.924,6800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 16:14:14:293
R\$ 4.924,6700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 16:14:18:487
R\$ 4.924,6600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 16:14:36:110
R\$ 4.924,6500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 16:14:42:693
R\$ 4.924,6400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 16:15:01:333
R\$ 4.924,6300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 16:15:05:913
R\$ 4.924,6200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 16:15:22:557
R\$ 4.924,6100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 16:15:24:970
R\$ 4.924,6000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 16:15:42:563
R\$ 4.924,5900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 16:15:46:153
R\$ 4.924,5800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 16:16:02:377
R\$ 4.924,5700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 16:16:07:410
R\$ 4.924,5600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 16:16:24:853
R\$ 4.924,5500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 16:16:26:493
R\$ 4.924,5400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 16:16:42:610
R\$ 4.924,5300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 16:16:47:593
R\$ 4.924,5200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 16:17:04:777
R\$ 4.924,5100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 16:17:08:933
R\$ 4.924,5000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 16:17:28:240
R\$ 4.924,4900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 16:17:32:160
R\$ 4.924,4800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 16:17:48:827
R\$ 4.924,4700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 16:17:53:593
R\$ 4.924,4600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 16:18:10:887
R\$ 4.924,4500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 16:18:12:737
R\$ 4.924,4400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 16:18:31:093
R\$ 4.924,4300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 16:18:36:100
R\$ 4.924,4200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 16:18:55:010
R\$ 4.924,4100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 16:18:57:380
R\$ 4.924,4000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 16:19:14:977
R\$ 4.924,3900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 16:19:16:417
R\$ 4.924,3800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 16:19:33:120
R\$ 4.924,3700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 16:19:40:463
R\$ 4.924,3600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 16:19:57:230
R\$ 4.924,3500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 16:20:02:037
R\$ 4.924,3400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 16:20:19:363
R\$ 4.924,3300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 16:20:21:183
R\$ 4.924,3200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 16:20:39:333
R\$ 4.924,3100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 16:20:42:510
R\$ 4.924,3000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 16:20:59:360
R\$ 4.924,2900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 16:21:03:990
R\$ 4.924,2800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 16:21:21:873
R\$ 4.924,2700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 16:21:23:200
R\$ 4.924,2600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 16:21:41:817
R\$ 4.924,2500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 16:21:44:633
R\$ 4.924,2400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 16:22:01:753
R\$ 4.924,2300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 16:22:06:230
R\$ 4.924,2200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 16:22:23:597
R\$ 4.924,2100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 16:22:25:507
R\$ 4.924,2000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 16:22:41:813
R\$ 4.924,1900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 16:22:46:867
R\$ 4.924,1800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 16:23:03:977
R\$ 4.924,1700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 16:23:08:217
R\$ 4.924,1600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 16:23:26:290
R\$ 4.924,1500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 16:23:31:610
R\$ 4.924,1400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 16:23:49:990
R\$ 4.924,1300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 16:23:52:903
R\$ 4.924,1200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 16:24:10:090
R\$ 4.924,1100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 16:24:14:323
R\$ 4.924,1000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 16:24:32:150
R\$ 4.924,0900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 16:24:37:680
R\$ 4.924,0800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 16:24:54:210
R\$ 4.924,0700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 16:24:56:950
R\$ 4.924,0600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 16:25:14:320
R\$ 4.924,0500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 16:25:18:180

R\$ 4.924,0400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 16:25:34:390
R\$ 4.924,0300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 16:25:39:347
R\$ 4.924,0200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 16:25:56:503
R\$ 4.924,0100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 16:26:00:527
R\$ 4.924,0000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 16:26:16:517
R\$ 4.923,9900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 16:26:20:010
R\$ 4.923,9800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 16:26:38:543
R\$ 4.923,9700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 16:26:43:467
R\$ 4.923,9600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 16:27:00:950
R\$ 4.923,9500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 16:27:02:647
R\$ 4.923,9400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 16:27:20:687
R\$ 4.923,9300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 16:27:23:880
R\$ 4.923,9200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 16:27:41:587
R\$ 4.923,9100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 16:27:43:190
R\$ 4.923,9000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 16:28:00:880
R\$ 4.923,8900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 16:28:04:373
R\$ 4.923,8800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 16:28:20:923
R\$ 4.923,8700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 16:28:25:513
R\$ 4.923,8600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 16:28:44:173
R\$ 4.923,8500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 16:28:48:880
R\$ 4.923,8400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 16:29:08:203
R\$ 4.923,8300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 16:29:12:160
R\$ 4.923,8200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 16:29:29:197
R\$ 4.923,8100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 16:29:33:327
R\$ 4.923,8000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 16:29:50:640
R\$ 4.923,7900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 16:29:54:523
R\$ 4.923,7800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 16:30:11:560
R\$ 4.923,7700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 16:30:13:550
R\$ 4.923,7600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 16:30:32:827
R\$ 4.923,7500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 16:30:36:850
R\$ 4.923,7400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 16:30:53:413
R\$ 4.923,7300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 16:31:02:220
R\$ 4.923,7200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 16:31:19:493
R\$ 4.923,7100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 16:31:25:537
R\$ 4.923,7000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 16:31:43:770
R\$ 4.923,6900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 16:31:51:043
R\$ 4.923,6800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 16:32:09:763
R\$ 4.923,6700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 16:32:14:513
R\$ 4.923,6600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 16:32:31:887
R\$ 4.923,6500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 16:32:37:713
R\$ 4.923,6400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 16:32:54:017
R\$ 4.923,6300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 16:32:56:827
R\$ 4.923,6200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 16:33:14:013
R\$ 4.923,6100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 16:33:20:127
R\$ 4.923,6000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 16:33:38:013
R\$ 4.923,5900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 16:33:45:433
R\$ 4.923,5800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 16:34:02:187
R\$ 4.923,5700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 16:34:08:677
R\$ 4.923,5600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 16:34:26:257
R\$ 4.923,5500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 16:34:32:030
R\$ 4.923,5400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 16:34:50:313
R\$ 4.923,5300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 16:34:57:327
R\$ 4.923,5200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 16:35:14:623
R\$ 4.923,5100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 16:35:20:647
R\$ 4.923,5000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 16:35:38:637
R\$ 4.923,4900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 16:35:46:193
R\$ 4.923,4800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 16:36:02:697
R\$ 4.923,4700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 16:36:09:393
R\$ 4.923,4600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 16:36:26:680
R\$ 4.923,4500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 16:36:35:513
R\$ 4.923,4400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 16:36:52:817
R\$ 4.923,4300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 16:36:56:960
R\$ 4.923,4200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 16:37:15:017
R\$ 4.923,4100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 16:37:22:427
R\$ 4.923,4000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 16:38:10:447
R\$ 4.923,3900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 16:38:15:333

R\$ 4.923,3800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 16:38:32:927
R\$ 4.923,3700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 16:38:38:870
R\$ 4.923,3600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 16:38:55:113
R\$ 4.923,3500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 16:38:58:043
R\$ 4.923,3400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 16:39:15:183
R\$ 4.923,3300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 16:39:21:397
R\$ 4.923,3200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 16:39:39:237
R\$ 4.923,3100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 16:39:44:770
R\$ 4.923,3000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 16:40:03:587
R\$ 4.923,2900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 16:40:09:923
R\$ 4.923,2800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 16:40:27:373
R\$ 4.923,2700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 16:40:29:867
R\$ 4.923,2600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 16:40:48:597
R\$ 4.923,2500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 16:40:53:150
R\$ 4.923,2400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 16:41:10:057
R\$ 4.923,2300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 16:41:16:770
R\$ 4.923,2200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 16:41:35:780
R\$ 4.923,2100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 16:41:40:827
R\$ 4.923,2000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 16:41:57:760
R\$ 4.923,1900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 16:42:04:163
R\$ 4.923,1800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 16:42:21:993
R\$ 4.923,1700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 16:42:29:490
R\$ 4.923,1600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 16:42:47:903
R\$ 4.923,1500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 16:42:52:827
R\$ 4.923,1400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 16:43:11:300
R\$ 4.923,1300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 16:43:16:307
R\$ 4.923,1200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 16:43:34:670
R\$ 4.923,1100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 16:43:39:563
R\$ 4.923,1000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 16:43:56:780
R\$ 4.923,0900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 16:43:58:767
R\$ 4.923,0800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 16:44:16:617
R\$ 4.923,0700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 16:44:22:093
R\$ 4.923,0600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 16:44:40:267
R\$ 4.923,0500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 16:44:47:477
R\$ 4.923,0400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 16:45:04:593
R\$ 4.923,0300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 16:45:10:770
R\$ 4.923,0200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 16:45:28:607
R\$ 4.923,0100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 16:45:34:263
R\$ 4.923,0000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 16:45:50:643
R\$ 4.922,9900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 16:45:53:460
R\$ 4.922,9800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 16:46:10:767
R\$ 4.922,9700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 16:46:16:740
R\$ 4.922,9600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 16:46:34:797
R\$ 4.922,9500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 16:46:39:947
R\$ 4.922,9400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 16:46:56:820
R\$ 4.922,9300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 16:46:58:997
R\$ 4.922,9200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 16:47:16:937
R\$ 4.922,9100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 16:47:22:210
R\$ 4.922,9000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 16:47:39:323
R\$ 4.922,8900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 16:47:45:450
R\$ 4.922,8800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 16:48:03:067
R\$ 4.922,8700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 16:48:04:560
R\$ 4.922,8600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 16:48:23:357
R\$ 4.922,8500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 16:48:27:977
R\$ 4.922,8400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 16:48:45:177
R\$ 4.922,8300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 16:48:47:033
R\$ 4.922,8200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 16:49:03:290
R\$ 4.922,8100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 16:49:10:283
R\$ 4.922,8000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 16:49:27:307
R\$ 4.922,7900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 16:49:33:923
R\$ 4.922,7800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 16:49:51:903
R\$ 4.922,7700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 16:50:01:520
R\$ 4.922,7600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 16:50:19:817
R\$ 4.922,7500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 16:50:24:800
R\$ 4.922,7400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 16:50:41:723
R\$ 4.922,7300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 16:50:44:073

R\$ 4.922,7200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 16:51:01:690
R\$ 4.922,7100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 16:51:07:580
R\$ 4.922,7000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 16:51:25:813
R\$ 4.922,6900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 16:51:31:060
R\$ 4.922,6800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 16:51:49:857
R\$ 4.922,6700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 16:51:54:717
R\$ 4.922,6600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 16:52:12:247
R\$ 4.922,6500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 16:52:20:197
R\$ 4.922,6400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 16:52:36:267
R\$ 4.922,6300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 16:52:43:540
R\$ 4.922,6200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 16:53:02:133
R\$ 4.922,6100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 16:53:06:997
R\$ 4.922,6000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 16:53:24:240
R\$ 4.922,5900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 16:53:32:360
R\$ 4.922,5800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 16:53:50:553
R\$ 4.922,5700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 16:53:55:690
R\$ 4.922,5600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 16:54:12:533
R\$ 4.922,5500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 16:54:18:973
R\$ 4.922,5400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 16:54:36:663
R\$ 4.922,5300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 16:54:44:317
R\$ 4.922,5200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 16:55:00:653
R\$ 4.922,5100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 16:55:07:850
R\$ 4.922,5000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 16:55:26:587
R\$ 4.922,4900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 16:55:31:970
R\$ 4.922,4800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 16:55:49:727
R\$ 4.922,4700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 16:55:55:230
R\$ 4.922,4600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 16:56:12:877
R\$ 4.922,4500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 16:56:18:613
R\$ 4.922,4400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 16:56:37:127
R\$ 4.922,4300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 16:56:44:187
R\$ 4.922,4200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 16:57:01:257
R\$ 4.922,4100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 16:57:07:833
R\$ 4.922,4000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 16:57:25:277
R\$ 4.922,3900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 16:57:31:223
R\$ 4.922,3800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 16:57:51:117
R\$ 4.922,3700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 16:57:54:700
R\$ 4.922,3600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 16:58:11:360
R\$ 4.922,3500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 16:58:13:640
R\$ 4.922,3400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 16:58:31:820
R\$ 4.922,3300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 16:58:36:863
R\$ 4.922,3200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 16:58:53:600
R\$ 4.922,3100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 16:58:55:930
R\$ 4.922,3000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 16:59:14:117
R\$ 4.922,2900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 16:59:19:190
R\$ 4.922,2800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 16:59:35:730
R\$ 4.922,2700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 16:59:40:353
R\$ 4.922,2600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 16:59:57:983
R\$ 4.922,2500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 17:00:03:517
R\$ 4.922,2400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 17:00:22:937
R\$ 4.922,2300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 17:00:26:773
R\$ 4.922,2200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 17:00:44:280
R\$ 4.922,2100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 17:00:52:377
R\$ 4.922,2000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 17:01:10:023
R\$ 4.922,1900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 17:01:15:637
R\$ 4.922,1800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 17:01:32:377
R\$ 4.922,1700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 17:01:38:863
R\$ 4.922,1600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 17:01:56:233
R\$ 4.922,1500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 17:02:04:267
R\$ 4.922,1400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 17:02:22:477
R\$ 4.922,1300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 17:02:27:677
R\$ 4.922,1200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 17:02:44:660
R\$ 4.922,1100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 17:02:51:343
R\$ 4.922,1000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 17:03:08:553
R\$ 4.922,0900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 17:03:14:743
R\$ 4.922,0800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 17:03:30:740
R\$ 4.922,0700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 17:03:33:763

R\$ 4.922,0600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 17:03:50:787
R\$ 4.922,0500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 17:03:57:100
R\$ 4.922,0400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 17:04:14:830
R\$ 4.922,0300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 17:04:20:597
R\$ 4.922,0200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 17:04:39:340
R\$ 4.922,0100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 17:04:46:047
R\$ 4.922,0000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 17:05:03:127
R\$ 4.921,9900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 17:05:09:543
R\$ 4.921,9800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 17:05:27:480
R\$ 4.921,9700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 17:05:32:740
R\$ 4.921,9600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 17:05:49:830
R\$ 4.921,9500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 17:05:51:897
R\$ 4.921,9400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 17:06:11:420
R\$ 4.921,9300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 17:06:15:227
R\$ 4.921,9200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 17:06:33:497
R\$ 4.921,9100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 17:06:38:467
R\$ 4.921,9000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 17:06:55:627
R\$ 4.921,8900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 17:06:57:353
R\$ 4.921,8800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 17:07:13:950
R\$ 4.921,8700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 17:07:14:423
R\$ 4.921,8600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 17:07:32:513
R\$ 4.921,8500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 17:07:39:773
R\$ 4.921,8400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 17:07:57:877
R\$ 4.921,8300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 17:08:03:057
R\$ 4.921,8200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 17:08:19:963
R\$ 4.921,8100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 17:08:20:840
R\$ 4.921,8000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 17:08:38:327
R\$ 4.921,7900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 17:08:46:127
R\$ 4.921,7800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 17:09:04:297
R\$ 4.921,7700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 17:09:07:457
R\$ 4.921,7600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 17:09:24:110
R\$ 4.921,7500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 17:09:24:853
R\$ 4.921,7400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 17:09:42:147
R\$ 4.921,7300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 17:09:44:207
R\$ 4.921,7200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 17:10:02:300
R\$ 4.921,7100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 17:10:07:627
R\$ 4.921,7000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 17:10:24:583
R\$ 4.921,6900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 17:10:30:997
R\$ 4.921,6800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 17:10:48:330
R\$ 4.921,6700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 17:10:56:470
R\$ 4.921,6600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 17:11:14:710
R\$ 4.921,6500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 17:11:20:020
R\$ 4.921,6400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 17:11:37:180
R\$ 4.921,6300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 17:11:43:303
R\$ 4.921,6200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 17:12:00:753
R\$ 4.921,6100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 17:12:06:563
R\$ 4.921,6000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 17:12:22:910
R\$ 4.921,5900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 17:12:25:627
R\$ 4.921,5800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 17:12:42:783
R\$ 4.921,5700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 17:12:47:040
R\$ 4.921,5600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 17:13:04:917
R\$ 4.921,5500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 17:13:10:287
R\$ 4.921,5400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 17:13:27:470
R\$ 4.921,5300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 17:13:31:470
R\$ 4.921,5200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 17:13:49:140
R\$ 4.921,5100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 17:13:50:537
R\$ 4.921,5000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 17:14:07:173
R\$ 4.921,4900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 17:14:12:813
R\$ 4.921,4800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 17:14:30:393
R\$ 4.921,4700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 17:14:36:803
R\$ 4.921,4600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 17:14:53:687
R\$ 4.921,4500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 17:15:01:217
R\$ 4.921,4400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 17:15:21:077
R\$ 4.921,4300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 17:15:24:850
R\$ 4.921,4200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 17:15:41:507
R\$ 4.921,4100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 17:15:44:167

R\$ 4.921,4000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 17:16:01:993
R\$ 4.921,3900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 17:16:05:497
R\$ 4.921,3800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 17:16:21:900
R\$ 4.921,3700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 17:16:28:817
R\$ 4.921,3600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 17:16:45:927
R\$ 4.921,3500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 17:16:50:193
R\$ 4.921,3400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 17:17:08:047
R\$ 4.921,3300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 17:17:15:533
R\$ 4.921,3200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 17:17:34:043
R\$ 4.921,3100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 17:17:36:847
R\$ 4.921,3000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 17:17:54:400
R\$ 4.921,2900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 17:18:00:100
R\$ 4.921,2800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 17:18:18:247
R\$ 4.921,2700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 17:18:21:527
R\$ 4.921,2600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 17:18:38:337
R\$ 4.921,2500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 17:18:40:650
R\$ 4.921,2400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 17:18:58:443
R\$ 4.921,2300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 17:19:01:947
R\$ 4.921,2200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 17:19:18:433
R\$ 4.921,2100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 17:19:25:523
R\$ 4.921,2000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 17:19:42:747
R\$ 4.921,1900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 17:19:47:020
R\$ 4.921,1800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 17:20:04:797
R\$ 4.921,1700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 17:20:08:187
R\$ 4.921,1600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 17:20:27:287
R\$ 4.921,1500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 17:20:33:587
R\$ 4.921,1400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 17:20:50:827
R\$ 4.921,1300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 17:20:53:020
R\$ 4.921,1200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 17:21:11:037
R\$ 4.921,1100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 17:21:14:213
R\$ 4.921,1000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 17:21:32:753
R\$ 4.921,0900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 17:21:35:583
R\$ 4.921,0800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 17:21:53:073
R\$ 4.921,0700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 17:21:54:750
R\$ 4.921,0600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 17:22:13:233
R\$ 4.921,0500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 17:22:15:967
R\$ 4.921,0400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 17:22:33:353
R\$ 4.921,0300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 17:22:37:250
R\$ 4.921,0200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 17:22:55:417
R\$ 4.921,0100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 17:23:00:527
R\$ 4.921,0000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 17:23:17:463
R\$ 4.920,9900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 17:23:19:610
R\$ 4.920,9800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 17:23:37:487
R\$ 4.920,9700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 17:23:40:877
R\$ 4.920,9600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 17:23:57:537
R\$ 4.920,9500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 17:24:00:340
R\$ 4.920,9400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 17:24:17:647
R\$ 4.920,9300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 17:24:23:847
R\$ 4.920,9200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 17:24:41:840
R\$ 4.920,9100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 17:24:43:133
R\$ 4.920,9000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 17:25:02:130
R\$ 4.920,8900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 17:25:04:263
R\$ 4.920,8800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 17:25:22:367
R\$ 4.920,8700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 17:25:25:690
R\$ 4.920,8600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 17:25:44:363
R\$ 4.920,8500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 17:25:49:030
R\$ 4.920,8400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 17:26:08:117
R\$ 4.920,8300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 17:26:10:167
R\$ 4.920,8200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 17:26:28:540
R\$ 4.920,8100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 17:26:31:477
R\$ 4.920,8000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 17:26:48:813
R\$ 4.920,7900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 17:26:50:537
R\$ 4.920,7800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 17:27:08:723
R\$ 4.920,7700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 17:27:11:867
R\$ 4.920,7600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 17:27:28:820
R\$ 4.920,7500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 17:27:30:903

R\$ 4.920,7400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 17:27:48:773
R\$ 4.920,7300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 17:28:25:857
R\$ 4.920,7200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 17:28:26:947
R\$ 4.920,7100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 17:28:33:073
R\$ 4.920,7000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 17:28:51:407
R\$ 4.920,6900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 17:28:56:497
R\$ 4.920,6800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 17:29:14:977
R\$ 4.920,6700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 17:29:17:730
R\$ 4.920,6600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 17:29:35:033
R\$ 4.920,6500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 17:29:36:830
R\$ 4.920,6400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 17:29:55:417
R\$ 4.920,6300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 17:29:58:170
R\$ 4.920,6200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 17:30:15:120
R\$ 4.920,6100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 17:30:18:360
R\$ 4.920,6000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 17:30:35:117
R\$ 4.920,5900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 17:30:37:500
R\$ 4.920,5800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 17:30:57:467
R\$ 4.920,5700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 17:31:00:767
R\$ 4.920,5600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 17:31:17:480
R\$ 4.920,5500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 17:31:21:893
R\$ 4.920,5400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 17:31:39:520
R\$ 4.920,5300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 17:31:40:960
R\$ 4.920,5200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 17:31:59:600
R\$ 4.920,5100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 17:32:02:060
R\$ 4.920,5000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 17:32:21:463
R\$ 4.920,4900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 17:32:25:340
R\$ 4.920,4800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 17:32:44:177
R\$ 4.920,4700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 17:32:46:517
R\$ 4.920,4600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 17:33:03:887
R\$ 4.920,4500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 17:33:05:803
R\$ 4.920,4400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 17:33:23:837
R\$ 4.920,4300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 17:33:26:910
R\$ 4.920,4200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 17:33:43:973
R\$ 4.920,4100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 17:33:46:773
R\$ 4.920,4000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 17:34:04:147
R\$ 4.920,3900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 17:34:05:860
R\$ 4.920,3800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 17:34:22:087
R\$ 4.920,3700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 17:34:27:003
R\$ 4.920,3600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 17:34:44:623
R\$ 4.920,3500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 17:34:46:207
R\$ 4.920,3400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 17:35:04:333
R\$ 4.920,3300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 17:35:07:507
R\$ 4.920,3200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 17:35:24:413
R\$ 4.920,3100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 17:35:26:730
R\$ 4.920,3000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 17:35:44:630
R\$ 4.920,2900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 17:35:47:920
R\$ 4.920,2800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 17:36:06:483
R\$ 4.920,2700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 17:36:08:927
R\$ 4.920,2600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 17:36:26:483
R\$ 4.920,2500	45.769.285/0001-68	28/04/2023 17:36:28:093
R\$ 4.920,2400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 17:36:46:557
R\$ 4.920,2300	45.769.285/0001-68	28/04/2023 17:36:49:203
R\$ 4.920,2200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 17:37:06:727
R\$ 4.920,2100	45.769.285/0001-68	28/04/2023 17:37:08:287
R\$ 4.920,2000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 17:37:25:693
R\$ 4.920,1900	45.769.285/0001-68	28/04/2023 17:37:27:300
R\$ 4.920,1800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 17:37:44:710
R\$ 4.920,1700	45.769.285/0001-68	28/04/2023 17:37:48:590
R\$ 4.920,1600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 17:38:05:010

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Abertura	28/04/2023 09:01:21	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	28/04/2023 17:40:06	Item com etapa aberta encerrada.

Encerramento	28/04/2023 17:40:06	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	03/05/2023 11:15:01	Convocado para envio de anexo o fornecedor BS EQUIPAMENTOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 04.709.243/0001-54.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	03/05/2023 11:17:48	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BS EQUIPAMENTOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 04.709.243/0001-54.
Aceite de proposta	29/05/2023 15:33:32	Aceite individual da proposta. Fornecedor: BS EQUIPAMENTOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 04.709.243/0001-54, pelo melhor lance de R\$ 3.400,0000.
Habilitação de fornecedor	01/06/2023 16:48:47	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: BS EQUIPAMENTOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ/CPF: 04.709.243/0001-54

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 8 - Equipamento odontológico

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
31.131.938/0001-74	MEDIC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	Sim	Sim	18	R\$ 690,0000	R\$ 12.420,0000	28/04/2023 08:37:47
Marca: ECEL Fabricante: ECEL Modelo / Versão: ECEL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO, TIPO FOTOPOLIMERIZADOR, ASPECTO FÍSICO BASE PEÇA DE MÃO SEM FIO, MATERIAL PONTEIRA PONTEIRA FIBRA ÓTICA OU ACRÍLICO, MATERIAL CORPO PLÁSTICO ABS, FONTE LUZ LED, INSTALAÇÃO ELÉTRICA, COMPONENTES PROTETOR OCULAR Porte da empresa: ME/EPP							
20.444.829/0001-90	CMED DISTRIBUIDORA LTDA	Sim	Sim	18	R\$ 700,0000	R\$ 12.600,0000	27/04/2023 10:00:36
Marca: alt Fabricante: alt Modelo / Versão: altlux Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Equipamento odontológico - Equipamento Odontológico Aspecto Físico: Base Peça De Mão Sem Fio , Material Corpo: Plástico Abs , Componentes: Protetor Ocular , Fonte: Luz Led , Tipo: Fotopolimerizador , Instalação: Elétrica , Material Ponteira: Ponteira Fibra Ótica Ou Acrílico Porte da empresa: ME/EPP							
18.063.588/0001-98	HOSPITALARE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR ME LTDA	Sim	Sim	18	R\$ 740,0000	R\$ 13.320,0000	27/04/2023 15:44:25
Marca: kondentech Fabricante: kondentech Modelo / Versão: kondentech Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: kondentech Porte da empresa: ME/EPP							
37.205.854/0001-14	M B DE ARAUJO XAVIER - MBX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS	Sim	Sim	18	R\$ 749,0900	R\$ 13.483,6200	26/04/2023 11:21:57
Marca: MICRODONT Fabricante: MICRODONT Modelo / Versão: EQUIPAMENTO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO- Aspecto Físico: Base peça de mão sem fio; Material Corpo: Plástica Abs.; Componentes; Protetor Ocular; Fonte: Luz Led tipo: Fotopolimerizador, instalação: Elétrica; Material Ponteira: Ponteira Fibra Ótica ou Acrílica. CATMAT 410459" Porte da empresa: ME/EPP							
38.259.748/0001-86	MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	Sim	Sim	18	R\$ 749,0900	R\$ 13.483,6200	27/04/2023 09:32:08
Marca: DENTEMED Fabricante: DENTEMED Modelo / Versão: PRIME LED Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO - Aspecto Físico: Base peça de mão sem fio; Material Corpo: Plástica Abs.; Componentes; Protetor Ocular; Fonte: Luz Led tipo: Fotopolimerizador, instalação: Elétrica; Material Ponteira: Ponteira Fibra Ótica ou Acrílica. CATMAT 410459 "MODELO: PRIME LED MARCA: DENTEMED FABRICANTE: DENTEMED PROCEDÊNCIA NACIONAL REGISTRO DA ANVISA: 80349609004" Porte da empresa: ME/EPP							
44.037.882/0001-35	THIAGO G. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOGISTICA LTDA	Sim	Sim	18	R\$ 749,0900	R\$ 13.483,6200	27/04/2023 14:01:54
Marca: MICRODONT Fabricante: MICRODONT Modelo / Versão: MICRODONT Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO- Aspecto Físico: Base peça de mão sem fio; Material Corpo: Plástica Abs.; Componentes; Protetor Ocular; Fonte: Luz Led tipo: Fotopolimerizador, instalação: Elétrica; Material Ponteira: Ponteira Fibra Ótica ou Acrílica. CATMAT 410459 Porte da empresa: ME/EPP							
09.222.369/0001-13	DENTAL MARIA LTDA	Sim	Sim	18	R\$ 749,0900	R\$ 13.483,6200	27/04/2023 16:18:49
Marca: NEW BLUESTAR Fabricante: MICRODONT Modelo / Versão: NEW BLUESTAR Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 30 001 0014 - AP FOTOPOLIMERIZADOR NEW BLUESTAR SEM FIO MICRODONT -							

	<p>APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR NEW BLUESTAR S/ FIO 1500MW/MM2 DE POTENCIA, 3 MODOS DE OPERACAO (CONTINUO, PULSADO 1X1 SEG E RAMP) PONTEIRA DE FIBRA ÓTICA 100% COERENTE E AUTOCLAVÁVEL COM GIRO DE 360 GRAUS FONTE DE ALIMENTAÇÃO FULLRANGE (110/220VAC @ 50A60HZ) BATERIA CAPACIDADE DE 2200MAH VOLTAGEM 3.7V PODE SER RECARREGADA SEM QUE ESTEJA TOTALMENTE DESCARREGADO SEM VICIO, PROTETOR DE RADIAÇÃO LUMINOSA EM ACRILICO POLARIZADO. CORPO E BASE CARREGADORA FABRICADO EM POLICARBONATO INJETADOS EM ABS, COM OPCAO DE DESCANSO DO APLICADOR. BOTOES DE ACIONAMENTO NO CORPO DA PECA DE MAO CONTROLE DO TEMPO DE APLICACAO PROGRAMAVEL DE 5 A 40S DE 5 EM 5 SEGUNDOS INDIVIDUALMENTE POR MODO COM BIP SONORO A CADA 5 SEGUNDOS COMPRIMENTO DA ONDA ATE 500NM SISTEMA STAND BY DESLIGAMENTO AUTOMATICO SEM USO APOS 3 MINUTOS GARANTIA DE FABRICACAO DE 12 MESES M NEW BLUESTAR F - 3R INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI P - NAC RMS 80676929003 FINAL</p> <p>Porte da empresa: ME/EPP</p>						
06.175.908/0001-12	BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA	Sim	Sim	18	R\$ 749,0900	R\$ 13.483,6200	28/04/2023 08:37:02
	<p>Marca: 3R MICRODONT Fabricante: BLUESTAR + - 3R MICRODONT Modelo / Versão: BLUESTAR + - 3R MICRODONT Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO- Aspecto Físico: Base peça de mão sem fio; Material Corpo: Plástica Abs.; Componentes; Protetor Ocular; Fonte: Luz Led tipo: Fotopolimerizador, instalação: Elétrica; Material Ponteira: Ponteira Fibra Ótica ou Acrilica. CATMAT 410459 / Registro ANVISA: 80676929003</p> <p>Porte da empresa: ME/EPP</p>						
84.972.926/0001-39	J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA	Sim	Sim	18	R\$ 840,0000	R\$ 15.120,0000	27/04/2023 16:34:13
	<p>Marca: KONDETECH/LED 6 Fabricante: KONDETECH/LED 6 Modelo / Versão: KONDETECH/LED 6 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO- Aspecto Físico: Base peça de mão sem fio; Material Corpo: Plástica Abs.; Componentes; Protetor Ocular; Fonte: Luz Led tipo: Fotopolimerizador, instalação: Elétrica; Material Ponteira: Ponteira Fibra Ótica ou Acrilica. CATMAT 410459</p> <p>Porte da empresa: ME/EPP</p>						
48.191.392/0001-40	ULTRAMARKA SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	Sim	Sim	18	R\$ 875,6000	R\$ 15.760,8000	28/04/2023 08:34:43
	<p>Marca: EMITTER A Fabricante: EMITTER A Modelo / Versão: EMITTER A Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO- Aspecto Físico: Base peça de mão sem fio; Material Corpo: Plástica Abs.; Componentes; Protetor Ocular; Fonte: Luz Led tipo: Fotopolimerizador, instalação: Elétrica; Material Ponteira: Ponteira Fibra Ótica ou Acrilica</p> <p>Porte da empresa: ME/EPP</p>						
07.946.534/0001-54	MT COMERCIAL MEDICA LTDA	Sim	Sim	18	R\$ 1.177,6000	R\$ 21.196,8000	27/04/2023 15:59:40
	<p>Marca: SCRUSTER Fabricante: SCRUSTER Modelo / Versão: NÃO SE APLICA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FOTOPOLIMERIZADOR MODELO EMITTER A FIT</p> <p>Porte da empresa: ME/EPP</p>						
38.482.591/0001-53	SKYLAB COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	Sim	Sim	8	R\$ 100.000,0000	R\$ 800.000,0000	26/04/2023 15:36:26
	<p>Marca: dentemed Fabricante: dentemed Modelo / Versão: dentemed Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição: Equipamento Odontológico Aspecto Físico: Base Peça De Mão Sem Fio , Material Corpo: Plástico Abs , Componentes: Protetor Ocular , Fonte: Luz Led , Tipo: Fotopolimerizador , Instalação: Elétrica , Material Ponteira: Ponteira Fibra Ótica Ou Acrilico</p> <p>Porte da empresa: ME/EPP</p>						

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 100.000,0000	38.482.591/0001-53	28/04/2023 09:00:05:153
R\$ 1.177,6000	07.946.534/0001-54	28/04/2023 09:00:05:153
R\$ 875,6000	48.191.392/0001-40	28/04/2023 09:00:05:153
R\$ 840,0000	84.972.926/0001-39	28/04/2023 09:00:05:153
R\$ 749,0900	37.205.854/0001-14	28/04/2023 09:00:05:153
R\$ 749,0900	06.175.908/0001-12	28/04/2023 09:00:05:153
R\$ 749,0900	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:00:05:153
R\$ 749,0900	38.259.748/0001-86	28/04/2023 09:00:05:153
R\$ 749,0900	44.037.882/0001-35	28/04/2023 09:00:05:153
R\$ 740,0000	18.063.588/0001-98	28/04/2023 09:00:05:153
R\$ 700,0000	20.444.829/0001-90	28/04/2023 09:00:05:153
R\$ 690,0000	31.131.938/0001-74	28/04/2023 09:00:05:153
R\$ 689,9900	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:01:23:783
R\$ 683,0300	84.972.926/0001-39	28/04/2023 09:01:25:067
R\$ 683,0200	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:01:25:700
R\$ 673,5500	84.972.926/0001-39	28/04/2023 09:01:27:107
R\$ 673,5400	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:01:27:710
R\$ 739,9900	07.946.534/0001-54	28/04/2023 09:01:29:073
R\$ 667,2500	84.972.926/0001-39	28/04/2023 09:01:29:097
R\$ 667,2400	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:01:29:710
R\$ 664,2800	84.972.926/0001-39	28/04/2023 09:01:31:087
R\$ 664,2700	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:01:31:717
R\$ 656,0200	84.972.926/0001-39	28/04/2023 09:01:33:110

R\$ 656,0100	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:01:33:777
R\$ 648,2800	84.972.926/0001-39	28/04/2023 09:01:35:110
R\$ 648,2700	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:01:35:723
R\$ 642,7700	84.972.926/0001-39	28/04/2023 09:01:37:110
R\$ 642,7600	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:01:37:750
R\$ 635,9900	84.972.926/0001-39	28/04/2023 09:01:39:123
R\$ 635,9800	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:01:39:753
R\$ 628,0200	84.972.926/0001-39	28/04/2023 09:01:41:127
R\$ 628,0100	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:01:41:760
R\$ 625,1000	84.972.926/0001-39	28/04/2023 09:01:43:127
R\$ 625,0900	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:01:43:770
R\$ 621,1200	84.972.926/0001-39	28/04/2023 09:01:45:147
R\$ 621,1100	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:01:45:770
R\$ 616,1400	84.972.926/0001-39	28/04/2023 09:01:47:130
R\$ 616,1300	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:01:47:877
R\$ 614,6200	84.972.926/0001-39	28/04/2023 09:01:49:130
R\$ 614,6100	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:01:49:790
R\$ 606,1400	84.972.926/0001-39	28/04/2023 09:01:51:130
R\$ 606,1300	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:01:51:783
R\$ 602,4600	84.972.926/0001-39	28/04/2023 09:01:53:140
R\$ 602,4500	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:01:53:783
R\$ 596,3900	84.972.926/0001-39	28/04/2023 09:01:55:137
R\$ 596,3800	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:01:55:790
R\$ 587,5300	84.972.926/0001-39	28/04/2023 09:01:57:153
R\$ 587,5200	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:01:57:797
R\$ 578,5100	84.972.926/0001-39	28/04/2023 09:01:59:147
R\$ 578,5000	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:01:59:807
R\$ 575,0000	84.972.926/0001-39	28/04/2023 09:02:01:157
R\$ 574,9900	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:02:01:833
R\$ 538,6500	44.037.882/0001-35	28/04/2023 09:05:15:833
R\$ 538,6400	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:05:16:700
R\$ 538,0000	38.259.748/0001-86	28/04/2023 09:05:31:233
R\$ 537,9900	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:05:32:790
R\$ 500,0000	37.205.854/0001-14	28/04/2023 09:05:37:917
R\$ 499,9900	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:05:38:817
R\$ 499,0000	38.259.748/0001-86	28/04/2023 09:06:04:357
R\$ 498,9900	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:06:04:933
R\$ 498,0000	38.259.748/0001-86	28/04/2023 09:06:07:760
R\$ 497,9900	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:06:08:957
R\$ 700,0000	18.063.588/0001-98	28/04/2023 09:06:29:833
R\$ 497,0000	38.259.748/0001-86	28/04/2023 09:06:50:120
R\$ 496,9900	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:06:51:107
R\$ 496,0000	38.259.748/0001-86	28/04/2023 09:07:21:043
R\$ 495,9900	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:07:21:280
R\$ 495,0000	38.259.748/0001-86	28/04/2023 09:07:23:673
R\$ 494,9900	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:07:25:293
R\$ 494,0000	38.259.748/0001-86	28/04/2023 09:08:00:167
R\$ 493,9900	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:08:01:463
R\$ 493,0000	38.259.748/0001-86	28/04/2023 09:08:04:933
R\$ 492,9900	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:08:05:527
R\$ 492,0000	38.259.748/0001-86	28/04/2023 09:08:13:797
R\$ 491,9900	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:08:15:543
R\$ 490,0000	38.259.748/0001-86	28/04/2023 09:08:51:867
R\$ 489,9900	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:08:54:593
R\$ 489,0000	38.259.748/0001-86	28/04/2023 09:09:38:473
R\$ 488,9900	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:09:38:847
R\$ 689,9900	07.946.534/0001-54	28/04/2023 09:09:42:007
R\$ 487,9900	20.444.829/0001-90	28/04/2023 09:09:57:770
R\$ 487,9800	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:09:58:893
R\$ 485,0000	38.259.748/0001-86	28/04/2023 09:10:12:083
R\$ 484,9900	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:10:12:950
R\$ 483,9900	20.444.829/0001-90	28/04/2023 09:10:29:923
R\$ 483,9800	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:10:30:977
R\$ 482,9800	20.444.829/0001-90	28/04/2023 09:10:47:987
R\$ 482,9700	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:10:49:080
R\$ 481,9700	20.444.829/0001-90	28/04/2023 09:11:06:127

R\$ 481,9600	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:11:07:130
R\$ 481,0000	38.259.748/0001-86	28/04/2023 09:11:20:560
R\$ 480,9900	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:11:21:167
R\$ 479,9900	20.444.829/0001-90	28/04/2023 09:11:38:310
R\$ 479,9800	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:11:39:290
R\$ 478,9800	20.444.829/0001-90	28/04/2023 09:11:56:430
R\$ 478,9700	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:11:57:280
R\$ 477,9700	20.444.829/0001-90	28/04/2023 09:12:14:483
R\$ 477,9600	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:12:15:390
R\$ 470,0000	38.259.748/0001-86	28/04/2023 09:12:15:847
R\$ 469,9900	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:12:17:407
R\$ 468,9900	20.444.829/0001-90	28/04/2023 09:12:33:613
R\$ 689,9800	48.191.392/0001-40	28/04/2023 09:12:33:997
R\$ 468,9800	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:12:35:517
R\$ 689,9700	07.946.534/0001-54	28/04/2023 09:12:35:790
R\$ 467,9800	20.444.829/0001-90	28/04/2023 09:12:51:643
R\$ 467,9700	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:12:53:570
R\$ 466,9700	20.444.829/0001-90	28/04/2023 09:13:09:687
R\$ 689,9600	48.191.392/0001-40	28/04/2023 09:13:09:980
R\$ 466,9600	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:13:11:637
R\$ 689,9500	07.946.534/0001-54	28/04/2023 09:13:15:150
R\$ 466,9500	06.175.908/0001-12	28/04/2023 09:13:31:253
R\$ 466,9400	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:13:31:717
R\$ 689,9400	48.191.392/0001-40	28/04/2023 09:13:31:923
R\$ 689,9300	07.946.534/0001-54	28/04/2023 09:13:35:977
R\$ 9.000,0000	38.482.591/0001-53	28/04/2023 09:13:46:850
R\$ 466,0000	38.259.748/0001-86	28/04/2023 09:13:48:703
R\$ 465,9900	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:13:49:803
R\$ 465,9800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 09:14:05:430
R\$ 465,9700	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:14:05:810
R\$ 689,9200	48.191.392/0001-40	28/04/2023 09:14:06:147
R\$ 689,9100	07.946.534/0001-54	28/04/2023 09:14:10:517
R\$ 464,9700	20.444.829/0001-90	28/04/2023 09:14:26:893
R\$ 465,0000	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:14:27:900
R\$ 460,0000	38.259.748/0001-86	28/04/2023 09:14:33:377
R\$ 459,0000	20.444.829/0001-90	28/04/2023 09:14:49:263
R\$ 458,9900	06.175.908/0001-12	28/04/2023 09:15:05:690
R\$ 689,9000	48.191.392/0001-40	28/04/2023 09:15:06:427
R\$ 689,8900	07.946.534/0001-54	28/04/2023 09:15:11:840
R\$ 458,0000	38.259.748/0001-86	28/04/2023 09:15:27:670
R\$ 457,9900	06.175.908/0001-12	28/04/2023 09:15:43:843
R\$ 689,8800	48.191.392/0001-40	28/04/2023 09:15:44:830
R\$ 689,8700	07.946.534/0001-54	28/04/2023 09:15:47:257
R\$ 689,8600	48.191.392/0001-40	28/04/2023 09:16:06:100
R\$ 456,9900	20.444.829/0001-90	28/04/2023 09:16:06:297
R\$ 689,8500	07.946.534/0001-54	28/04/2023 09:16:08:137
R\$ 450,0000	38.259.748/0001-86	28/04/2023 09:16:15:697
R\$ 449,9900	06.175.908/0001-12	28/04/2023 09:16:32:150
R\$ 689,8400	48.191.392/0001-40	28/04/2023 09:16:32:890
R\$ 449,0000	20.444.829/0001-90	28/04/2023 09:16:33:443
R\$ 689,8300	07.946.534/0001-54	28/04/2023 09:16:38:903
R\$ 448,9900	06.175.908/0001-12	28/04/2023 09:16:56:260
R\$ 689,8200	48.191.392/0001-40	28/04/2023 09:16:58:633
R\$ 689,8100	07.946.534/0001-54	28/04/2023 09:16:59:517
R\$ 448,0000	38.259.748/0001-86	28/04/2023 09:17:00:483
R\$ 447,0000	20.444.829/0001-90	28/04/2023 09:17:16:720
R\$ 689,8000	48.191.392/0001-40	28/04/2023 09:17:17:103
R\$ 689,7900	07.946.534/0001-54	28/04/2023 09:17:20:983
R\$ 446,9900	06.175.908/0001-12	28/04/2023 09:17:38:443
R\$ 689,7800	48.191.392/0001-40	28/04/2023 09:17:40:947
R\$ 689,7700	07.946.534/0001-54	28/04/2023 09:17:41:290
R\$ 446,0000	38.259.748/0001-86	28/04/2023 09:17:47:107
R\$ 445,9900	06.175.908/0001-12	28/04/2023 09:18:04:537
R\$ 689,7600	48.191.392/0001-40	28/04/2023 09:18:05:410
R\$ 689,7500	07.946.534/0001-54	28/04/2023 09:18:08:173
R\$ 440,0000	38.259.748/0001-86	28/04/2023 09:18:20:557

R\$ 439,9900	06.175.908/0001-12	28/04/2023 09:18:36:690
R\$ 689,7400	48.191.392/0001-40	28/04/2023 09:18:40:360
R\$ 689,7300	07.946.534/0001-54	28/04/2023 09:18:43:993
R\$ 438,9900	20.444.829/0001-90	28/04/2023 09:19:01:227
R\$ 689,7200	48.191.392/0001-40	28/04/2023 09:19:01:913
R\$ 689,7100	07.946.534/0001-54	28/04/2023 09:19:04:937
R\$ 438,9800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 09:19:20:867
R\$ 438,0000	38.259.748/0001-86	28/04/2023 09:19:34:510
R\$ 437,9800	20.444.829/0001-90	28/04/2023 09:19:39:770
R\$ 430,0000	38.259.748/0001-86	28/04/2023 09:19:41:890
R\$ 429,0000	20.444.829/0001-90	28/04/2023 09:19:57:860
R\$ 689,7000	48.191.392/0001-40	28/04/2023 09:19:58:297
R\$ 689,6900	07.946.534/0001-54	28/04/2023 09:20:02:313
R\$ 420,0000	38.259.748/0001-86	28/04/2023 09:20:03:410
R\$ 419,9900	06.175.908/0001-12	28/04/2023 09:20:19:137
R\$ 418,9900	20.444.829/0001-90	28/04/2023 09:20:36:093
R\$ 689,6800	48.191.392/0001-40	28/04/2023 09:20:36:523
R\$ 410,0000	38.259.748/0001-86	28/04/2023 09:20:37:743
R\$ 689,6700	07.946.534/0001-54	28/04/2023 09:20:43:037
R\$ 409,0000	20.444.829/0001-90	28/04/2023 09:21:00:227
R\$ 689,6600	48.191.392/0001-40	28/04/2023 09:21:00:793
R\$ 689,6500	07.946.534/0001-54	28/04/2023 09:21:04:653
R\$ 400,0000	38.259.748/0001-86	28/04/2023 09:21:10:600
R\$ 399,0000	20.444.829/0001-90	28/04/2023 09:21:26:390
R\$ 689,6400	48.191.392/0001-40	28/04/2023 09:21:45:433
R\$ 689,6300	07.946.534/0001-54	28/04/2023 09:21:46:283
R\$ 689,6200	48.191.392/0001-40	28/04/2023 09:22:02:957
R\$ 398,0000	38.259.748/0001-86	28/04/2023 09:22:47:493
R\$ 397,0000	20.444.829/0001-90	28/04/2023 09:23:04:873
R\$ 689,6100	07.946.534/0001-54	28/04/2023 09:23:06:243
R\$ 395,0000	38.259.748/0001-86	28/04/2023 09:23:18:580
R\$ 394,0000	20.444.829/0001-90	28/04/2023 09:23:35:027
R\$ 689,6000	48.191.392/0001-40	28/04/2023 09:23:36:723
R\$ 689,5900	07.946.534/0001-54	28/04/2023 09:23:41:013
R\$ 689,5800	48.191.392/0001-40	28/04/2023 09:23:59:580
R\$ 689,5700	07.946.534/0001-54	28/04/2023 09:24:01:073
R\$ 689,5600	48.191.392/0001-40	28/04/2023 09:24:17:807
R\$ 689,5500	07.946.534/0001-54	28/04/2023 09:24:22:260
R\$ 390,0000	38.259.748/0001-86	28/04/2023 09:24:32:717
R\$ 389,0000	20.444.829/0001-90	28/04/2023 09:24:49:247
R\$ 689,5400	48.191.392/0001-40	28/04/2023 09:24:49:847
R\$ 689,5300	07.946.534/0001-54	28/04/2023 09:24:56:373
R\$ 388,0000	38.259.748/0001-86	28/04/2023 09:25:08:383
R\$ 387,0000	20.444.829/0001-90	28/04/2023 09:25:25:407
R\$ 689,5200	48.191.392/0001-40	28/04/2023 09:25:26:023
R\$ 689,5100	07.946.534/0001-54	28/04/2023 09:25:30:300
R\$ 689,5000	48.191.392/0001-40	28/04/2023 09:25:47:917
R\$ 689,4900	07.946.534/0001-54	28/04/2023 09:25:51:110
R\$ 380,0000	38.259.748/0001-86	28/04/2023 09:25:56:650
R\$ 379,0000	20.444.829/0001-90	28/04/2023 09:26:06:403
R\$ 689,4800	48.191.392/0001-40	28/04/2023 09:26:25:397
R\$ 689,4700	07.946.534/0001-54	28/04/2023 09:26:26:040
R\$ 689,4600	48.191.392/0001-40	28/04/2023 09:26:44:513
R\$ 689,4500	07.946.534/0001-54	28/04/2023 09:26:47:013
R\$ 689,4400	48.191.392/0001-40	28/04/2023 09:27:04:523
R\$ 689,4300	07.946.534/0001-54	28/04/2023 09:27:07:507
R\$ 689,4200	48.191.392/0001-40	28/04/2023 09:27:24:500
R\$ 689,4100	07.946.534/0001-54	28/04/2023 09:27:28:040
R\$ 375,0000	38.259.748/0001-86	28/04/2023 09:27:42:887
R\$ 689,4000	48.191.392/0001-40	28/04/2023 09:28:02:227
R\$ 689,3900	07.946.534/0001-54	28/04/2023 09:28:10:553
R\$ 689,3800	48.191.392/0001-40	28/04/2023 09:28:28:663
R\$ 689,3700	07.946.534/0001-54	28/04/2023 09:28:30:777
R\$ 689,3600	48.191.392/0001-40	28/04/2023 09:28:48:560
R\$ 689,3500	07.946.534/0001-54	28/04/2023 09:28:51:833
R\$ 374,0000	20.444.829/0001-90	28/04/2023 09:29:01:177

R\$ 373,0000	38.259.748/0001-86	28/04/2023 09:29:08:267
R\$ 372,0000	20.444.829/0001-90	28/04/2023 09:29:19:313
R\$ 689,3400	48.191.392/0001-40	28/04/2023 09:29:38:037
R\$ 689,3300	07.946.534/0001-54	28/04/2023 09:29:42:560
R\$ 689,3200	48.191.392/0001-40	28/04/2023 09:30:01:340
R\$ 371,0000	38.259.748/0001-86	28/04/2023 09:30:01:640
R\$ 689,3100	07.946.534/0001-54	28/04/2023 09:30:02:883
R\$ 370,0000	20.444.829/0001-90	28/04/2023 09:30:12:830
R\$ 689,3000	48.191.392/0001-40	28/04/2023 09:30:31:360
R\$ 689,2900	07.946.534/0001-54	28/04/2023 09:30:37:583
R\$ 689,2800	48.191.392/0001-40	28/04/2023 09:30:55:487
R\$ 689,2700	07.946.534/0001-54	28/04/2023 09:30:57:953
R\$ 369,0000	38.259.748/0001-86	28/04/2023 09:31:02:147
R\$ 368,0000	20.444.829/0001-90	28/04/2023 09:31:19:227
R\$ 689,2600	48.191.392/0001-40	28/04/2023 09:31:19:530
R\$ 367,0000	38.259.748/0001-86	28/04/2023 09:31:44:827
R\$ 366,0000	20.444.829/0001-90	28/04/2023 09:32:01:383
R\$ 689,2500	07.946.534/0001-54	28/04/2023 09:32:17:663
R\$ 689,2400	48.191.392/0001-40	28/04/2023 09:32:17:997
R\$ 360,0000	38.259.748/0001-86	28/04/2023 09:32:22:587
R\$ 689,2300	07.946.534/0001-54	28/04/2023 09:32:25:307
R\$ 359,0000	20.444.829/0001-90	28/04/2023 09:32:41:650
R\$ 689,2200	48.191.392/0001-40	28/04/2023 09:32:42:423
R\$ 689,2100	07.946.534/0001-54	28/04/2023 09:32:46:060
R\$ 355,0000	38.259.748/0001-86	28/04/2023 09:32:54:540
R\$ 354,0000	20.444.829/0001-90	28/04/2023 09:33:11:813
R\$ 689,2000	48.191.392/0001-40	28/04/2023 09:33:12:293
R\$ 689,1900	07.946.534/0001-54	28/04/2023 09:33:13:310
R\$ 350,0000	38.259.748/0001-86	28/04/2023 09:33:28:980
R\$ 349,0000	20.444.829/0001-90	28/04/2023 09:33:46:070
R\$ 689,1800	48.191.392/0001-40	28/04/2023 09:33:46:437
R\$ 689,1700	07.946.534/0001-54	28/04/2023 09:33:47:357
R\$ 348,0000	38.259.748/0001-86	28/04/2023 09:33:52:687
R\$ 347,0000	20.444.829/0001-90	28/04/2023 09:34:10:253
R\$ 689,1600	48.191.392/0001-40	28/04/2023 09:34:10:883
R\$ 689,1500	07.946.534/0001-54	28/04/2023 09:34:16:743
R\$ 346,0000	38.259.748/0001-86	28/04/2023 09:34:20:493
R\$ 345,0000	20.444.829/0001-90	28/04/2023 09:34:36:440
R\$ 689,1400	48.191.392/0001-40	28/04/2023 09:34:37:283
R\$ 689,1300	07.946.534/0001-54	28/04/2023 09:34:38:023
R\$ 344,0000	38.259.748/0001-86	28/04/2023 09:34:44:677
R\$ 343,0000	20.444.829/0001-90	28/04/2023 09:35:00:570
R\$ 689,1200	48.191.392/0001-40	28/04/2023 09:35:01:187
R\$ 689,1100	07.946.534/0001-54	28/04/2023 09:35:05:637
R\$ 342,0000	38.259.748/0001-86	28/04/2023 09:35:10:597
R\$ 341,0000	20.444.829/0001-90	28/04/2023 09:35:26:667
R\$ 340,0000	38.259.748/0001-86	28/04/2023 09:35:31:693
R\$ 339,0000	20.444.829/0001-90	28/04/2023 09:35:48:717
R\$ 689,1000	48.191.392/0001-40	28/04/2023 09:35:50:060
R\$ 689,0900	07.946.534/0001-54	28/04/2023 09:35:53:480
R\$ 338,0000	38.259.748/0001-86	28/04/2023 09:35:55:963
R\$ 337,0000	20.444.829/0001-90	28/04/2023 09:36:12:960
R\$ 689,0800	48.191.392/0001-40	28/04/2023 09:36:13:580
R\$ 689,0700	07.946.534/0001-54	28/04/2023 09:36:14:373
R\$ 336,0000	38.259.748/0001-86	28/04/2023 09:36:28:590
R\$ 689,0600	48.191.392/0001-40	28/04/2023 09:36:45:577
R\$ 689,0500	07.946.534/0001-54	28/04/2023 09:36:48:983
R\$ 335,0000	20.444.829/0001-90	28/04/2023 09:37:05:153
R\$ 334,0000	38.259.748/0001-86	28/04/2023 09:37:13:667
R\$ 333,0000	20.444.829/0001-90	28/04/2023 09:37:29:237
R\$ 332,0000	38.259.748/0001-86	28/04/2023 09:37:33:217
R\$ 331,0000	20.444.829/0001-90	28/04/2023 09:37:49:337
R\$ 689,0400	48.191.392/0001-40	28/04/2023 09:37:50:213
R\$ 689,0300	07.946.534/0001-54	28/04/2023 09:37:52:137
R\$ 330,0000	38.259.748/0001-86	28/04/2023 09:37:54:803
R\$ 329,0000	20.444.829/0001-90	28/04/2023 09:38:11:507

R\$ 689,0200	48.191.392/0001-40	28/04/2023 09:38:12:460
R\$ 689,0100	07.946.534/0001-54	28/04/2023 09:38:12:967
R\$ 325,0000	38.259.748/0001-86	28/04/2023 09:38:16:517
R\$ 324,0000	20.444.829/0001-90	28/04/2023 09:38:33:617
R\$ 689,0000	48.191.392/0001-40	28/04/2023 09:38:34:333
R\$ 688,9900	07.946.534/0001-54	28/04/2023 09:38:34:677
R\$ 323,0000	38.259.748/0001-86	28/04/2023 09:38:38:600
R\$ 322,0000	20.444.829/0001-90	28/04/2023 09:38:55:717
R\$ 688,9800	48.191.392/0001-40	28/04/2023 09:38:56:600
R\$ 688,9700	07.946.534/0001-54	28/04/2023 09:39:03:360
R\$ 320,0000	38.259.748/0001-86	28/04/2023 09:39:06:073
R\$ 688,9600	48.191.392/0001-40	28/04/2023 09:39:24:653
R\$ 688,9500	07.946.534/0001-54	28/04/2023 09:39:25:317
R\$ 688,9400	48.191.392/0001-40	28/04/2023 09:39:43:433
R\$ 688,9300	07.946.534/0001-54	28/04/2023 09:39:47:250
R\$ 688,9200	48.191.392/0001-40	28/04/2023 09:40:07:170
R\$ 688,9100	07.946.534/0001-54	28/04/2023 09:40:07:913
R\$ 688,9000	48.191.392/0001-40	28/04/2023 09:40:25:360
R\$ 688,8900	07.946.534/0001-54	28/04/2023 09:40:28:677
R\$ 688,8800	48.191.392/0001-40	28/04/2023 09:40:45:550
R\$ 688,8700	07.946.534/0001-54	28/04/2023 09:40:48:760
R\$ 688,8600	48.191.392/0001-40	28/04/2023 09:41:05:550
R\$ 688,8500	07.946.534/0001-54	28/04/2023 09:41:08:957
R\$ 688,8400	48.191.392/0001-40	28/04/2023 09:41:25:833
R\$ 688,8300	07.946.534/0001-54	28/04/2023 09:41:30:197
R\$ 688,8200	48.191.392/0001-40	28/04/2023 09:41:47:927
R\$ 688,8100	07.946.534/0001-54	28/04/2023 09:41:50:450
R\$ 688,8000	48.191.392/0001-40	28/04/2023 09:42:08:173
R\$ 688,7900	07.946.534/0001-54	28/04/2023 09:42:12:090
R\$ 688,7800	48.191.392/0001-40	28/04/2023 09:42:30:690
R\$ 688,7700	07.946.534/0001-54	28/04/2023 09:42:33:883
R\$ 688,7600	48.191.392/0001-40	28/04/2023 09:42:52:400
R\$ 688,7500	07.946.534/0001-54	28/04/2023 09:42:54:747
R\$ 688,7400	48.191.392/0001-40	28/04/2023 09:43:12:770
R\$ 688,7300	07.946.534/0001-54	28/04/2023 09:43:15:090
R\$ 688,7200	48.191.392/0001-40	28/04/2023 09:43:32:517
R\$ 688,7100	07.946.534/0001-54	28/04/2023 09:43:36:027
R\$ 688,7000	48.191.392/0001-40	28/04/2023 09:43:52:603
R\$ 688,6900	07.946.534/0001-54	28/04/2023 09:43:56:350
R\$ 688,6800	48.191.392/0001-40	28/04/2023 09:44:12:833
R\$ 688,6700	07.946.534/0001-54	28/04/2023 09:44:16:810
R\$ 650,0000	31.131.938/0001-74	28/04/2023 09:44:30:803
R\$ 688,6600	48.191.392/0001-40	28/04/2023 09:44:49:270
R\$ 688,6500	07.946.534/0001-54	28/04/2023 09:44:50:907
R\$ 688,6400	48.191.392/0001-40	28/04/2023 09:45:09:120
R\$ 688,6300	07.946.534/0001-54	28/04/2023 09:45:11:093
R\$ 688,6200	48.191.392/0001-40	28/04/2023 09:45:29:313
R\$ 688,6100	07.946.534/0001-54	28/04/2023 09:45:32:913
R\$ 688,6000	48.191.392/0001-40	28/04/2023 09:45:51:447
R\$ 688,5900	07.946.534/0001-54	28/04/2023 09:45:54:467
R\$ 688,5800	48.191.392/0001-40	28/04/2023 09:46:11:627
R\$ 688,5700	07.946.534/0001-54	28/04/2023 09:46:16:613
R\$ 688,5600	48.191.392/0001-40	28/04/2023 09:46:33:660
R\$ 688,5500	07.946.534/0001-54	28/04/2023 09:46:37:143
R\$ 688,5400	48.191.392/0001-40	28/04/2023 09:46:53:653
R\$ 688,5300	07.946.534/0001-54	28/04/2023 09:46:57:693
R\$ 688,5200	48.191.392/0001-40	28/04/2023 09:47:15:810
R\$ 688,5100	07.946.534/0001-54	28/04/2023 09:47:18:183
R\$ 688,5000	48.191.392/0001-40	28/04/2023 09:47:36:040
R\$ 688,4900	07.946.534/0001-54	28/04/2023 09:47:40:523
R\$ 688,4800	48.191.392/0001-40	28/04/2023 09:47:58:273
R\$ 688,4700	07.946.534/0001-54	28/04/2023 09:48:00:973
R\$ 688,4600	48.191.392/0001-40	28/04/2023 09:48:20:220
R\$ 688,4500	07.946.534/0001-54	28/04/2023 09:48:21:770
R\$ 688,4400	48.191.392/0001-40	28/04/2023 09:48:38:433
R\$ 688,4300	07.946.534/0001-54	28/04/2023 09:48:41:977

R\$ 688,4200	48.191.392/0001-40	28/04/2023 09:48:58:617
R\$ 688,4100	07.946.534/0001-54	28/04/2023 09:49:02:497
R\$ 688,4000	48.191.392/0001-40	28/04/2023 09:49:21:163
R\$ 688,3900	07.946.534/0001-54	28/04/2023 09:49:22:997
R\$ 688,3800	48.191.392/0001-40	28/04/2023 09:49:40:743
R\$ 688,3700	07.946.534/0001-54	28/04/2023 09:49:43:380
R\$ 688,3600	48.191.392/0001-40	28/04/2023 09:50:00:847
R\$ 688,3500	07.946.534/0001-54	28/04/2023 09:50:03:703
R\$ 688,3400	48.191.392/0001-40	28/04/2023 09:50:21:027
R\$ 688,3300	07.946.534/0001-54	28/04/2023 09:50:24:103
R\$ 688,3200	48.191.392/0001-40	28/04/2023 09:50:41:143
R\$ 688,3100	07.946.534/0001-54	28/04/2023 09:50:45:017
R\$ 688,3000	48.191.392/0001-40	28/04/2023 09:51:03:320
R\$ 688,2900	07.946.534/0001-54	28/04/2023 09:51:06:580
R\$ 688,2800	48.191.392/0001-40	28/04/2023 09:51:23:627
R\$ 688,2700	07.946.534/0001-54	28/04/2023 09:51:26:610
R\$ 688,2600	48.191.392/0001-40	28/04/2023 09:51:43:850
R\$ 688,2500	07.946.534/0001-54	28/04/2023 09:51:47:203
R\$ 688,2400	48.191.392/0001-40	28/04/2023 09:52:03:993
R\$ 688,2300	07.946.534/0001-54	28/04/2023 09:52:10:653
R\$ 688,2200	48.191.392/0001-40	28/04/2023 09:52:27:947
R\$ 688,2100	07.946.534/0001-54	28/04/2023 09:52:30:927
R\$ 688,2000	48.191.392/0001-40	28/04/2023 09:52:48:150
R\$ 688,1900	07.946.534/0001-54	28/04/2023 09:52:52:310
R\$ 688,1800	48.191.392/0001-40	28/04/2023 09:53:10:410
R\$ 688,1700	07.946.534/0001-54	28/04/2023 09:53:13:303
R\$ 688,1600	48.191.392/0001-40	28/04/2023 09:53:30:437
R\$ 688,1500	07.946.534/0001-54	28/04/2023 09:53:33:523
R\$ 688,1400	48.191.392/0001-40	28/04/2023 09:53:52:670
R\$ 688,1300	07.946.534/0001-54	28/04/2023 09:53:54:710
R\$ 688,1200	48.191.392/0001-40	28/04/2023 09:54:13:023
R\$ 688,1100	07.946.534/0001-54	28/04/2023 09:54:16:373
R\$ 688,1000	48.191.392/0001-40	28/04/2023 09:54:34:820
R\$ 688,0900	07.946.534/0001-54	28/04/2023 09:54:36:590
R\$ 688,0800	48.191.392/0001-40	28/04/2023 09:54:52:743
R\$ 688,0700	07.946.534/0001-54	28/04/2023 09:54:58:553
R\$ 688,0600	48.191.392/0001-40	28/04/2023 09:55:14:873
R\$ 688,0500	07.946.534/0001-54	28/04/2023 09:55:18:697
R\$ 688,0400	48.191.392/0001-40	28/04/2023 09:55:35:197
R\$ 688,0300	07.946.534/0001-54	28/04/2023 09:55:39:507
R\$ 688,0200	48.191.392/0001-40	28/04/2023 09:55:57:387
R\$ 688,0100	07.946.534/0001-54	28/04/2023 09:56:01:700
R\$ 688,0000	48.191.392/0001-40	28/04/2023 09:56:21:347
R\$ 687,9900	07.946.534/0001-54	28/04/2023 09:56:22:107
R\$ 687,9800	48.191.392/0001-40	28/04/2023 09:56:42:653
R\$ 687,9700	07.946.534/0001-54	28/04/2023 09:56:43:157
R\$ 687,9600	48.191.392/0001-40	28/04/2023 09:56:59:737
R\$ 687,9500	07.946.534/0001-54	28/04/2023 09:57:03:590
R\$ 687,9400	48.191.392/0001-40	28/04/2023 09:57:21:960
R\$ 687,9300	07.946.534/0001-54	28/04/2023 09:57:24:240
R\$ 687,9200	48.191.392/0001-40	28/04/2023 09:57:41:843
R\$ 687,9100	07.946.534/0001-54	28/04/2023 09:57:46:683
R\$ 687,9000	48.191.392/0001-40	28/04/2023 09:58:05:157
R\$ 687,8900	07.946.534/0001-54	28/04/2023 09:58:08:207
R\$ 687,8800	48.191.392/0001-40	28/04/2023 09:58:26:137
R\$ 687,8700	07.946.534/0001-54	28/04/2023 09:58:28:740
R\$ 687,8600	48.191.392/0001-40	28/04/2023 09:58:46:377
R\$ 687,8500	07.946.534/0001-54	28/04/2023 09:58:49:390
R\$ 687,8400	48.191.392/0001-40	28/04/2023 09:59:06:493
R\$ 687,8300	07.946.534/0001-54	28/04/2023 09:59:09:880
R\$ 687,8200	48.191.392/0001-40	28/04/2023 09:59:28:517
R\$ 687,8100	07.946.534/0001-54	28/04/2023 09:59:30:323
R\$ 687,8000	48.191.392/0001-40	28/04/2023 09:59:48:860
R\$ 687,7900	07.946.534/0001-54	28/04/2023 09:59:50:760
R\$ 687,7800	48.191.392/0001-40	28/04/2023 10:00:08:850
R\$ 687,7700	07.946.534/0001-54	28/04/2023 10:00:13:033

R\$ 687,7600	48.191.392/0001-40	28/04/2023 10:00:30:997
R\$ 687,7500	07.946.534/0001-54	28/04/2023 10:00:34:477
R\$ 687,7400	48.191.392/0001-40	28/04/2023 10:00:51:590
R\$ 687,7300	07.946.534/0001-54	28/04/2023 10:00:55:550
R\$ 687,7200	48.191.392/0001-40	28/04/2023 10:01:13:670
R\$ 687,7100	07.946.534/0001-54	28/04/2023 10:01:15:920
R\$ 687,7000	48.191.392/0001-40	28/04/2023 10:01:35:503
R\$ 687,6900	07.946.534/0001-54	28/04/2023 10:01:36:653
R\$ 687,6800	48.191.392/0001-40	28/04/2023 10:01:53:660
R\$ 687,6700	07.946.534/0001-54	28/04/2023 10:01:58:140
R\$ 687,6600	48.191.392/0001-40	28/04/2023 10:02:15:840
R\$ 687,6500	07.946.534/0001-54	28/04/2023 10:02:19:180
R\$ 687,6400	48.191.392/0001-40	28/04/2023 10:02:37:810
R\$ 687,6300	07.946.534/0001-54	28/04/2023 10:02:39:573
R\$ 687,6200	48.191.392/0001-40	28/04/2023 10:02:58:313
R\$ 687,6100	07.946.534/0001-54	28/04/2023 10:02:59:917
R\$ 687,6000	48.191.392/0001-40	28/04/2023 10:03:18:090
R\$ 687,5900	07.946.534/0001-54	28/04/2023 10:03:20:143
R\$ 687,5800	48.191.392/0001-40	28/04/2023 10:03:38:043
R\$ 687,5700	07.946.534/0001-54	28/04/2023 10:03:40:477
R\$ 687,5600	48.191.392/0001-40	28/04/2023 10:03:58:797
R\$ 687,5500	07.946.534/0001-54	28/04/2023 10:04:02:040
R\$ 687,5400	48.191.392/0001-40	28/04/2023 10:04:20:673
R\$ 687,5300	07.946.534/0001-54	28/04/2023 10:04:23:570
R\$ 687,5200	48.191.392/0001-40	28/04/2023 10:04:40:603
R\$ 687,5100	07.946.534/0001-54	28/04/2023 10:04:46:017
R\$ 687,5000	48.191.392/0001-40	28/04/2023 10:05:02:967
R\$ 687,4900	07.946.534/0001-54	28/04/2023 10:05:06:880
R\$ 687,4800	48.191.392/0001-40	28/04/2023 10:05:24:850
R\$ 687,4700	07.946.534/0001-54	28/04/2023 10:05:27:340
R\$ 687,4600	48.191.392/0001-40	28/04/2023 10:05:45:363
R\$ 687,4500	07.946.534/0001-54	28/04/2023 10:05:49:683
R\$ 687,4400	48.191.392/0001-40	28/04/2023 10:06:07:513
R\$ 687,4300	07.946.534/0001-54	28/04/2023 10:06:10:567
R\$ 687,4200	48.191.392/0001-40	28/04/2023 10:06:31:503
R\$ 687,4100	07.946.534/0001-54	28/04/2023 10:06:31:823
R\$ 687,4000	48.191.392/0001-40	28/04/2023 10:06:49:680
R\$ 687,3900	07.946.534/0001-54	28/04/2023 10:06:52:413
R\$ 687,3800	48.191.392/0001-40	28/04/2023 10:07:11:963
R\$ 687,3700	07.946.534/0001-54	28/04/2023 10:07:12:950
R\$ 687,3600	48.191.392/0001-40	28/04/2023 10:07:29:977
R\$ 687,3500	07.946.534/0001-54	28/04/2023 10:07:33:747
R\$ 687,3400	48.191.392/0001-40	28/04/2023 10:07:52:230
R\$ 687,3300	07.946.534/0001-54	28/04/2023 10:07:54:503
R\$ 687,3200	48.191.392/0001-40	28/04/2023 10:08:12:173
R\$ 687,3100	07.946.534/0001-54	28/04/2023 10:08:15:420
R\$ 687,3000	48.191.392/0001-40	28/04/2023 10:08:32:293
R\$ 687,2900	07.946.534/0001-54	28/04/2023 10:08:36:317
R\$ 687,2800	48.191.392/0001-40	28/04/2023 10:08:54:393
R\$ 687,2700	07.946.534/0001-54	28/04/2023 10:08:57:223
R\$ 687,2600	48.191.392/0001-40	28/04/2023 10:09:14:963
R\$ 687,2500	07.946.534/0001-54	28/04/2023 10:09:17:623
R\$ 687,2400	48.191.392/0001-40	28/04/2023 10:09:34:957
R\$ 687,2300	07.946.534/0001-54	28/04/2023 10:09:38:127
R\$ 687,2200	48.191.392/0001-40	28/04/2023 10:09:56:950
R\$ 687,2100	07.946.534/0001-54	28/04/2023 10:09:59:097
R\$ 687,2000	48.191.392/0001-40	28/04/2023 10:10:16:813
R\$ 687,1900	07.946.534/0001-54	28/04/2023 10:10:20:183
R\$ 687,1800	48.191.392/0001-40	28/04/2023 10:10:37:047
R\$ 687,1700	07.946.534/0001-54	28/04/2023 10:10:41:990
R\$ 687,1600	48.191.392/0001-40	28/04/2023 10:10:59:687
R\$ 687,1500	07.946.534/0001-54	28/04/2023 10:11:02:267
R\$ 687,1400	48.191.392/0001-40	28/04/2023 10:11:21:660
R\$ 687,1300	07.946.534/0001-54	28/04/2023 10:11:23:597
R\$ 687,1200	48.191.392/0001-40	28/04/2023 10:11:41:377
R\$ 687,1100	07.946.534/0001-54	28/04/2023 10:11:44:620

R\$ 687,1000	48.191.392/0001-40	28/04/2023 10:12:03:507
R\$ 687,0900	07.946.534/0001-54	28/04/2023 10:12:05:187
R\$ 687,0800	48.191.392/0001-40	28/04/2023 10:12:23:623
R\$ 687,0700	07.946.534/0001-54	28/04/2023 10:12:25:750
R\$ 687,0600	48.191.392/0001-40	28/04/2023 10:12:43:910
R\$ 687,0500	07.946.534/0001-54	28/04/2023 10:12:47:613
R\$ 687,0400	48.191.392/0001-40	28/04/2023 10:13:06:043
R\$ 687,0300	07.946.534/0001-54	28/04/2023 10:13:09:600
R\$ 687,0200	48.191.392/0001-40	28/04/2023 10:13:26:317
R\$ 687,0100	07.946.534/0001-54	28/04/2023 10:13:30:567
R\$ 687,0000	48.191.392/0001-40	28/04/2023 10:13:48:447
R\$ 686,9900	07.946.534/0001-54	28/04/2023 10:13:51:100
R\$ 686,9800	48.191.392/0001-40	28/04/2023 10:14:08:450
R\$ 686,9700	07.946.534/0001-54	28/04/2023 10:14:11:947
R\$ 686,9600	48.191.392/0001-40	28/04/2023 10:14:30:373
R\$ 686,9500	07.946.534/0001-54	28/04/2023 10:14:32:207
R\$ 686,9400	48.191.392/0001-40	28/04/2023 10:14:50:587
R\$ 686,9300	07.946.534/0001-54	28/04/2023 10:14:53:360
R\$ 686,9200	48.191.392/0001-40	28/04/2023 10:15:10:533
R\$ 686,9100	07.946.534/0001-54	28/04/2023 10:15:13:737
R\$ 686,9000	48.191.392/0001-40	28/04/2023 10:15:30:450
R\$ 686,8900	07.946.534/0001-54	28/04/2023 10:15:34:767
R\$ 686,8800	48.191.392/0001-40	28/04/2023 10:15:52:530
R\$ 686,8700	07.946.534/0001-54	28/04/2023 10:15:54:983
R\$ 686,8600	48.191.392/0001-40	28/04/2023 10:16:12:827
R\$ 686,8500	07.946.534/0001-54	28/04/2023 10:16:16:857
R\$ 686,8400	48.191.392/0001-40	28/04/2023 10:16:36:180
R\$ 686,8300	07.946.534/0001-54	28/04/2023 10:16:37:310
R\$ 686,8200	48.191.392/0001-40	28/04/2023 10:16:55:207
R\$ 686,8100	07.946.534/0001-54	28/04/2023 10:16:58:207
R\$ 686,8000	48.191.392/0001-40	28/04/2023 10:17:14:953
R\$ 686,7900	07.946.534/0001-54	28/04/2023 10:17:20:483
R\$ 686,7800	48.191.392/0001-40	28/04/2023 10:17:36:927
R\$ 686,7700	07.946.534/0001-54	28/04/2023 10:17:41:697
R\$ 686,7600	48.191.392/0001-40	28/04/2023 10:17:59:173
R\$ 686,7500	07.946.534/0001-54	28/04/2023 10:18:02:373
R\$ 686,7400	48.191.392/0001-40	28/04/2023 10:18:19:317
R\$ 686,7300	07.946.534/0001-54	28/04/2023 10:18:24:623
R\$ 686,7200	48.191.392/0001-40	28/04/2023 10:18:43:177
R\$ 686,7100	07.946.534/0001-54	28/04/2023 10:18:45:467
R\$ 686,7000	48.191.392/0001-40	28/04/2023 10:19:03:187
R\$ 686,6900	07.946.534/0001-54	28/04/2023 10:19:05:930
R\$ 686,6800	48.191.392/0001-40	28/04/2023 10:19:23:443
R\$ 686,6700	07.946.534/0001-54	28/04/2023 10:19:26:063
R\$ 686,6600	48.191.392/0001-40	28/04/2023 10:19:43:283
R\$ 686,6500	07.946.534/0001-54	28/04/2023 10:19:46:550
R\$ 686,6400	48.191.392/0001-40	28/04/2023 10:20:03:607
R\$ 686,6300	07.946.534/0001-54	28/04/2023 10:20:08:000
R\$ 686,6200	48.191.392/0001-40	28/04/2023 10:20:25:740
R\$ 686,6100	07.946.534/0001-54	28/04/2023 10:20:30:533
R\$ 686,6000	48.191.392/0001-40	28/04/2023 10:20:47:853
R\$ 686,5900	07.946.534/0001-54	28/04/2023 10:20:51:040
R\$ 686,5800	48.191.392/0001-40	28/04/2023 10:21:09:810
R\$ 686,5700	07.946.534/0001-54	28/04/2023 10:21:11:707
R\$ 686,5600	48.191.392/0001-40	28/04/2023 10:21:29:760
R\$ 686,5500	07.946.534/0001-54	28/04/2023 10:21:32:497
R\$ 686,5400	48.191.392/0001-40	28/04/2023 10:21:49:737
R\$ 686,5300	07.946.534/0001-54	28/04/2023 10:21:52:757
R\$ 686,5200	48.191.392/0001-40	28/04/2023 10:22:10:197
R\$ 686,5100	07.946.534/0001-54	28/04/2023 10:22:13:190
R\$ 686,5000	48.191.392/0001-40	28/04/2023 10:22:30:290
R\$ 686,4900	07.946.534/0001-54	28/04/2023 10:22:34:207
R\$ 686,4800	48.191.392/0001-40	28/04/2023 10:22:52:633
R\$ 686,4700	07.946.534/0001-54	28/04/2023 10:22:55:403
R\$ 686,4600	48.191.392/0001-40	28/04/2023 10:23:12:523
R\$ 686,4500	07.946.534/0001-54	28/04/2023 10:23:16:663

R\$ 686,4400	48.191.392/0001-40	28/04/2023 10:23:34:520
R\$ 686,4300	07.946.534/0001-54	28/04/2023 10:23:38:327
R\$ 686,4200	48.191.392/0001-40	28/04/2023 10:23:56:897
R\$ 686,4100	07.946.534/0001-54	28/04/2023 10:24:00:327
R\$ 686,4000	48.191.392/0001-40	28/04/2023 10:24:18:683
R\$ 686,3900	07.946.534/0001-54	28/04/2023 10:24:20:560
R\$ 686,3800	48.191.392/0001-40	28/04/2023 10:24:36:667
R\$ 686,3700	07.946.534/0001-54	28/04/2023 10:24:40:820
R\$ 686,3600	48.191.392/0001-40	28/04/2023 10:24:59:097
R\$ 686,3500	07.946.534/0001-54	28/04/2023 10:25:01:250
R\$ 686,3400	48.191.392/0001-40	28/04/2023 10:25:19:263
R\$ 686,3300	07.946.534/0001-54	28/04/2023 10:25:22:490
R\$ 686,3200	48.191.392/0001-40	28/04/2023 10:25:40:333
R\$ 686,3100	07.946.534/0001-54	28/04/2023 10:25:43:397
R\$ 686,3000	48.191.392/0001-40	28/04/2023 10:26:01:393
R\$ 686,2900	07.946.534/0001-54	28/04/2023 10:26:04:237
R\$ 686,2800	48.191.392/0001-40	28/04/2023 10:26:21:200
R\$ 686,2700	07.946.534/0001-54	28/04/2023 10:26:24:613
R\$ 686,2600	48.191.392/0001-40	28/04/2023 10:26:41:360
R\$ 686,2500	07.946.534/0001-54	28/04/2023 10:26:45:300
R\$ 686,2400	48.191.392/0001-40	28/04/2023 10:27:03:307
R\$ 686,2300	07.946.534/0001-54	28/04/2023 10:27:05:700
R\$ 686,2200	48.191.392/0001-40	28/04/2023 10:27:24:343
R\$ 686,2100	07.946.534/0001-54	28/04/2023 10:27:26:173
R\$ 686,2000	48.191.392/0001-40	28/04/2023 10:27:43:293
R\$ 686,1900	07.946.534/0001-54	28/04/2023 10:27:46:447
R\$ 686,1800	48.191.392/0001-40	28/04/2023 10:28:03:377
R\$ 686,1700	07.946.534/0001-54	28/04/2023 10:28:06:927
R\$ 686,1600	48.191.392/0001-40	28/04/2023 10:28:25:503
R\$ 686,1500	07.946.534/0001-54	28/04/2023 10:28:27:280
R\$ 686,1400	48.191.392/0001-40	28/04/2023 10:28:45:400
R\$ 686,1300	07.946.534/0001-54	28/04/2023 10:28:47:467
R\$ 686,1200	48.191.392/0001-40	28/04/2023 10:29:05:473
R\$ 686,1100	07.946.534/0001-54	28/04/2023 10:29:08:143
R\$ 686,1000	48.191.392/0001-40	28/04/2023 10:29:25:940
R\$ 686,0900	07.946.534/0001-54	28/04/2023 10:29:28:677
R\$ 686,0800	48.191.392/0001-40	28/04/2023 10:29:45:610
R\$ 686,0700	07.946.534/0001-54	28/04/2023 10:29:49:437
R\$ 686,0600	48.191.392/0001-40	28/04/2023 10:30:07:667
R\$ 686,0500	07.946.534/0001-54	28/04/2023 10:30:10:157
R\$ 686,0400	48.191.392/0001-40	28/04/2023 10:30:27:633
R\$ 686,0300	07.946.534/0001-54	28/04/2023 10:30:31:753
R\$ 686,0200	48.191.392/0001-40	28/04/2023 10:30:49:767
R\$ 686,0100	07.946.534/0001-54	28/04/2023 10:30:52:107
R\$ 686,0000	48.191.392/0001-40	28/04/2023 10:31:09:680
R\$ 685,9900	07.946.534/0001-54	28/04/2023 10:31:14:557
R\$ 685,9800	48.191.392/0001-40	28/04/2023 10:31:32:173
R\$ 685,9700	07.946.534/0001-54	28/04/2023 10:31:35:387
R\$ 685,9600	48.191.392/0001-40	28/04/2023 10:31:54:803
R\$ 685,9500	07.946.534/0001-54	28/04/2023 10:31:57:220
R\$ 685,9400	48.191.392/0001-40	28/04/2023 10:32:14:013
R\$ 685,9300	07.946.534/0001-54	28/04/2023 10:32:17:790
R\$ 685,9200	48.191.392/0001-40	28/04/2023 10:32:35:853
R\$ 685,9100	07.946.534/0001-54	28/04/2023 10:32:57:213
R\$ 685,9000	48.191.392/0001-40	28/04/2023 10:33:01:643
R\$ 685,8900	07.946.534/0001-54	28/04/2023 10:33:04:787
R\$ 685,8800	48.191.392/0001-40	28/04/2023 10:33:21:983
R\$ 685,8700	07.946.534/0001-54	28/04/2023 10:33:24:853
R\$ 685,8600	48.191.392/0001-40	28/04/2023 10:33:42:300
R\$ 685,8500	07.946.534/0001-54	28/04/2023 10:33:46:157
R\$ 685,8400	48.191.392/0001-40	28/04/2023 10:34:04:190
R\$ 685,8300	07.946.534/0001-54	28/04/2023 10:34:07:823
R\$ 685,8200	48.191.392/0001-40	28/04/2023 10:34:24:227
R\$ 685,8100	07.946.534/0001-54	28/04/2023 10:34:29:193
R\$ 685,8000	48.191.392/0001-40	28/04/2023 10:34:46:300
R\$ 685,7900	07.946.534/0001-54	28/04/2023 10:34:52:527

R\$ 685,7800	48.191.392/0001-40	28/04/2023 10:35:10:310
R\$ 685,7700	07.946.534/0001-54	28/04/2023 10:35:12:837
R\$ 685,7600	48.191.392/0001-40	28/04/2023 10:35:30:657
R\$ 685,7500	07.946.534/0001-54	28/04/2023 10:35:36:983
R\$ 685,7400	48.191.392/0001-40	28/04/2023 10:35:54:663
R\$ 685,7300	07.946.534/0001-54	28/04/2023 10:35:57:607
R\$ 685,7200	48.191.392/0001-40	28/04/2023 10:36:14:757
R\$ 685,7100	07.946.534/0001-54	28/04/2023 10:36:17:850
R\$ 685,7000	48.191.392/0001-40	28/04/2023 10:36:35:050
R\$ 685,6900	07.946.534/0001-54	28/04/2023 10:36:38:617
R\$ 685,6800	48.191.392/0001-40	28/04/2023 10:36:57:160
R\$ 685,6700	07.946.534/0001-54	28/04/2023 10:36:58:973
R\$ 685,6600	48.191.392/0001-40	28/04/2023 10:37:17:970
R\$ 685,6500	07.946.534/0001-54	28/04/2023 10:37:20:280
R\$ 685,6400	48.191.392/0001-40	28/04/2023 10:37:37:423
R\$ 685,6300	07.946.534/0001-54	28/04/2023 10:37:41:690
R\$ 685,6200	48.191.392/0001-40	28/04/2023 10:37:59:743
R\$ 685,6100	07.946.534/0001-54	28/04/2023 10:38:02:130
R\$ 685,6000	48.191.392/0001-40	28/04/2023 10:38:19:680
R\$ 685,5900	07.946.534/0001-54	28/04/2023 10:38:23:580
R\$ 685,5800	48.191.392/0001-40	28/04/2023 10:38:41:880
R\$ 685,5700	07.946.534/0001-54	28/04/2023 10:38:44:000
R\$ 685,5600	48.191.392/0001-40	28/04/2023 10:39:02:067
R\$ 685,5500	07.946.534/0001-54	28/04/2023 10:39:04:780
R\$ 685,5400	48.191.392/0001-40	28/04/2023 10:39:22:150
R\$ 685,5300	07.946.534/0001-54	28/04/2023 10:39:25:980
R\$ 685,5200	48.191.392/0001-40	28/04/2023 10:39:46:033
R\$ 685,5100	07.946.534/0001-54	28/04/2023 10:39:46:903
R\$ 685,5000	48.191.392/0001-40	28/04/2023 10:40:06:450
R\$ 685,4900	07.946.534/0001-54	28/04/2023 10:40:07:310
R\$ 685,4800	48.191.392/0001-40	28/04/2023 10:40:24:410
R\$ 685,4700	07.946.534/0001-54	28/04/2023 10:40:28:590
R\$ 685,4600	48.191.392/0001-40	28/04/2023 10:40:46:620
R\$ 685,4500	07.946.534/0001-54	28/04/2023 10:40:49:187
R\$ 685,4400	48.191.392/0001-40	28/04/2023 10:41:06:773
R\$ 685,4300	07.946.534/0001-54	28/04/2023 10:41:10:197
R\$ 685,4200	48.191.392/0001-40	28/04/2023 10:41:28:667
R\$ 685,4100	07.946.534/0001-54	28/04/2023 10:41:31:037
R\$ 685,4000	48.191.392/0001-40	28/04/2023 10:41:49:050
R\$ 685,3900	07.946.534/0001-54	28/04/2023 10:41:51:883
R\$ 685,3800	48.191.392/0001-40	28/04/2023 10:42:09:093
R\$ 685,3700	07.946.534/0001-54	28/04/2023 10:42:12:583
R\$ 685,3600	48.191.392/0001-40	28/04/2023 10:42:29:183
R\$ 685,3500	07.946.534/0001-54	28/04/2023 10:42:33:463
R\$ 685,3400	48.191.392/0001-40	28/04/2023 10:42:52:737
R\$ 685,3300	07.946.534/0001-54	28/04/2023 10:42:57:163
R\$ 685,3200	48.191.392/0001-40	28/04/2023 10:43:15:537
R\$ 685,3100	07.946.534/0001-54	28/04/2023 10:43:17:853
R\$ 685,3000	48.191.392/0001-40	28/04/2023 10:43:35:577
R\$ 685,2900	07.946.534/0001-54	28/04/2023 10:43:38:297
R\$ 685,2800	48.191.392/0001-40	28/04/2023 10:43:55:947
R\$ 685,2700	07.946.534/0001-54	28/04/2023 10:44:00:470
R\$ 685,2600	48.191.392/0001-40	28/04/2023 10:44:18:437
R\$ 685,2500	07.946.534/0001-54	28/04/2023 10:44:20:817
R\$ 685,2400	48.191.392/0001-40	28/04/2023 10:44:37:970
R\$ 685,2300	07.946.534/0001-54	28/04/2023 10:44:42:283
R\$ 685,2200	48.191.392/0001-40	28/04/2023 10:45:00:227
R\$ 685,2100	07.946.534/0001-54	28/04/2023 10:45:04:493
R\$ 685,2000	48.191.392/0001-40	28/04/2023 10:45:22:357
R\$ 685,1900	07.946.534/0001-54	28/04/2023 10:45:25:123
R\$ 685,1800	48.191.392/0001-40	28/04/2023 10:45:42:457
R\$ 685,1700	07.946.534/0001-54	28/04/2023 10:45:46:397
R\$ 685,1600	48.191.392/0001-40	28/04/2023 10:46:03:460
R\$ 685,1500	07.946.534/0001-54	28/04/2023 10:46:07:250
R\$ 685,1400	48.191.392/0001-40	28/04/2023 10:46:24:703
R\$ 685,1300	07.946.534/0001-54	28/04/2023 10:46:27:757

R\$ 685,1200	48.191.392/0001-40	28/04/2023 10:46:44:543
R\$ 685,1100	07.946.534/0001-54	28/04/2023 10:46:49:273
R\$ 685,1000	48.191.392/0001-40	28/04/2023 10:47:07:060
R\$ 685,0900	07.946.534/0001-54	28/04/2023 10:47:09:877
R\$ 685,0800	48.191.392/0001-40	28/04/2023 10:47:26:843
R\$ 685,0700	07.946.534/0001-54	28/04/2023 10:47:31:370
R\$ 685,0600	48.191.392/0001-40	28/04/2023 10:47:48:780
R\$ 685,0500	07.946.534/0001-54	28/04/2023 10:47:52:077
R\$ 685,0400	48.191.392/0001-40	28/04/2023 10:48:08:870
R\$ 685,0300	07.946.534/0001-54	28/04/2023 10:48:12:840
R\$ 685,0200	48.191.392/0001-40	28/04/2023 10:48:28:597
R\$ 685,0100	07.946.534/0001-54	28/04/2023 10:48:33:380
R\$ 685,0000	48.191.392/0001-40	28/04/2023 10:48:51:367
R\$ 684,9900	07.946.534/0001-54	28/04/2023 10:48:54:193
R\$ 684,9800	48.191.392/0001-40	28/04/2023 10:49:11:793
R\$ 684,9700	07.946.534/0001-54	28/04/2023 10:49:14:753
R\$ 684,9600	48.191.392/0001-40	28/04/2023 10:49:33:513
R\$ 684,9500	07.946.534/0001-54	28/04/2023 10:49:39:593
R\$ 684,9400	48.191.392/0001-40	28/04/2023 10:49:56:847
R\$ 684,9300	07.946.534/0001-54	28/04/2023 10:49:59:987
R\$ 684,9200	48.191.392/0001-40	28/04/2023 10:50:16:837
R\$ 684,9100	07.946.534/0001-54	28/04/2023 10:50:20:733
R\$ 684,9000	48.191.392/0001-40	28/04/2023 10:50:38:883
R\$ 684,8900	07.946.534/0001-54	28/04/2023 10:50:41:043
R\$ 684,8800	48.191.392/0001-40	28/04/2023 10:50:58:833
R\$ 684,8700	07.946.534/0001-54	28/04/2023 10:51:01:770
R\$ 684,8600	48.191.392/0001-40	28/04/2023 10:51:19:067
R\$ 684,8500	07.946.534/0001-54	28/04/2023 10:51:23:387
R\$ 684,8400	48.191.392/0001-40	28/04/2023 10:51:40:907
R\$ 684,8300	07.946.534/0001-54	28/04/2023 10:51:41:177
R\$ 684,8200	48.191.392/0001-40	28/04/2023 10:51:58:843
R\$ 684,8100	07.946.534/0001-54	28/04/2023 10:52:01:927
R\$ 684,8000	48.191.392/0001-40	28/04/2023 10:52:19:077
R\$ 684,7900	07.946.534/0001-54	28/04/2023 10:52:22:223
R\$ 684,7800	48.191.392/0001-40	28/04/2023 10:52:38:797
R\$ 684,7700	07.946.534/0001-54	28/04/2023 10:52:43:363
R\$ 684,7600	48.191.392/0001-40	28/04/2023 10:53:01:117
R\$ 684,7500	07.946.534/0001-54	28/04/2023 10:53:03:933
R\$ 684,7400	48.191.392/0001-40	28/04/2023 10:53:21:130
R\$ 684,7300	07.946.534/0001-54	28/04/2023 10:53:24:987
R\$ 684,7200	48.191.392/0001-40	28/04/2023 10:53:43:120
R\$ 684,7100	07.946.534/0001-54	28/04/2023 10:53:45:547
R\$ 684,7000	48.191.392/0001-40	28/04/2023 10:54:03:047
R\$ 684,6900	07.946.534/0001-54	28/04/2023 10:54:06:033
R\$ 684,6800	48.191.392/0001-40	28/04/2023 10:54:23:277
R\$ 684,6700	07.946.534/0001-54	28/04/2023 10:54:28:897
R\$ 684,6600	48.191.392/0001-40	28/04/2023 10:54:47:227
R\$ 684,6500	07.946.534/0001-54	28/04/2023 10:54:49:427
R\$ 684,6400	48.191.392/0001-40	28/04/2023 10:55:08:410
R\$ 684,6300	07.946.534/0001-54	28/04/2023 10:55:10:897
R\$ 684,6200	48.191.392/0001-40	28/04/2023 10:55:29:263
R\$ 684,6100	07.946.534/0001-54	28/04/2023 10:55:33:260
R\$ 684,6000	48.191.392/0001-40	28/04/2023 10:55:51:167
R\$ 684,5900	07.946.534/0001-54	28/04/2023 10:55:53:877
R\$ 684,5800	48.191.392/0001-40	28/04/2023 10:56:11:083
R\$ 684,5700	07.946.534/0001-54	28/04/2023 10:56:15:647
R\$ 684,5600	48.191.392/0001-40	28/04/2023 10:56:33:100
R\$ 684,5500	07.946.534/0001-54	28/04/2023 10:56:35:967
R\$ 684,5400	48.191.392/0001-40	28/04/2023 10:56:53:233
R\$ 684,5300	07.946.534/0001-54	28/04/2023 10:56:56:377
R\$ 684,5200	48.191.392/0001-40	28/04/2023 10:57:13:200
R\$ 684,5100	07.946.534/0001-54	28/04/2023 10:57:16:833
R\$ 684,5000	48.191.392/0001-40	28/04/2023 10:57:35:397
R\$ 684,4900	07.946.534/0001-54	28/04/2023 10:57:37:430
R\$ 684,4800	48.191.392/0001-40	28/04/2023 10:57:55:123
R\$ 684,4700	07.946.534/0001-54	28/04/2023 10:57:57:757

R\$ 684,4600	48.191.392/0001-40	28/04/2023 10:58:15:273
R\$ 684,4500	07.946.534/0001-54	28/04/2023 10:58:19:563
R\$ 684,4400	48.191.392/0001-40	28/04/2023 10:58:37:190
R\$ 684,4300	07.946.534/0001-54	28/04/2023 10:58:41:950
R\$ 684,4200	48.191.392/0001-40	28/04/2023 10:58:59:277
R\$ 684,4100	07.946.534/0001-54	28/04/2023 10:59:02:433
R\$ 684,4000	48.191.392/0001-40	28/04/2023 10:59:19:260
R\$ 684,3900	07.946.534/0001-54	28/04/2023 10:59:22:887
R\$ 684,3800	48.191.392/0001-40	28/04/2023 10:59:42:077
R\$ 684,3700	07.946.534/0001-54	28/04/2023 10:59:43:997
R\$ 684,3600	48.191.392/0001-40	28/04/2023 11:00:02:520
R\$ 684,3500	07.946.534/0001-54	28/04/2023 11:00:04:217
R\$ 684,3400	48.191.392/0001-40	28/04/2023 11:00:22:707
R\$ 684,3300	07.946.534/0001-54	28/04/2023 11:00:26:147
R\$ 684,3200	48.191.392/0001-40	28/04/2023 11:00:43:180
R\$ 684,3100	07.946.534/0001-54	28/04/2023 11:00:46:643
R\$ 684,3000	48.191.392/0001-40	28/04/2023 11:01:04:113
R\$ 684,2900	07.946.534/0001-54	28/04/2023 11:01:07:487
R\$ 684,2800	48.191.392/0001-40	28/04/2023 11:01:25:890
R\$ 684,2700	07.946.534/0001-54	28/04/2023 11:01:29:563
R\$ 684,2600	48.191.392/0001-40	28/04/2023 11:01:47:483
R\$ 684,2500	07.946.534/0001-54	28/04/2023 11:01:50:560
R\$ 684,2400	48.191.392/0001-40	28/04/2023 11:02:07:713
R\$ 684,2300	07.946.534/0001-54	28/04/2023 11:02:12:570
R\$ 684,2200	48.191.392/0001-40	28/04/2023 11:02:29:970
R\$ 684,2100	07.946.534/0001-54	28/04/2023 11:02:32:993
R\$ 684,2000	48.191.392/0001-40	28/04/2023 11:02:49:860
R\$ 684,1900	07.946.534/0001-54	28/04/2023 11:02:53:190
R\$ 684,1800	48.191.392/0001-40	28/04/2023 11:03:09:937
R\$ 684,1700	07.946.534/0001-54	28/04/2023 11:03:14:817
R\$ 684,1600	48.191.392/0001-40	28/04/2023 11:03:32:203
R\$ 684,1500	07.946.534/0001-54	28/04/2023 11:03:36:047
R\$ 684,1400	48.191.392/0001-40	28/04/2023 11:03:54:240
R\$ 684,1300	07.946.534/0001-54	28/04/2023 11:03:56:287
R\$ 684,1200	48.191.392/0001-40	28/04/2023 11:04:13:103
R\$ 684,1100	07.946.534/0001-54	28/04/2023 11:04:16:477
R\$ 684,1000	48.191.392/0001-40	28/04/2023 11:04:34:763
R\$ 684,0900	07.946.534/0001-54	28/04/2023 11:04:37:227
R\$ 684,0800	48.191.392/0001-40	28/04/2023 11:04:54:763
R\$ 684,0700	07.946.534/0001-54	28/04/2023 11:04:58:323
R\$ 684,0600	48.191.392/0001-40	28/04/2023 11:05:18:557
R\$ 684,0500	07.946.534/0001-54	28/04/2023 11:05:18:810
R\$ 684,0400	48.191.392/0001-40	28/04/2023 11:05:37:247
R\$ 684,0300	07.946.534/0001-54	28/04/2023 11:05:40:393
R\$ 684,0200	48.191.392/0001-40	28/04/2023 11:05:58:757
R\$ 684,0100	07.946.534/0001-54	28/04/2023 11:06:01:593
R\$ 684,0000	48.191.392/0001-40	28/04/2023 11:06:19:460
R\$ 683,9900	07.946.534/0001-54	28/04/2023 11:06:27:807
R\$ 683,9800	48.191.392/0001-40	28/04/2023 11:06:45:183
R\$ 683,9700	07.946.534/0001-54	28/04/2023 11:06:50:027
R\$ 683,9600	48.191.392/0001-40	28/04/2023 11:07:07:583
R\$ 683,9500	07.946.534/0001-54	28/04/2023 11:07:09:143
R\$ 683,9400	48.191.392/0001-40	28/04/2023 11:07:27:730
R\$ 683,9300	07.946.534/0001-54	28/04/2023 11:07:29:337
R\$ 683,9200	48.191.392/0001-40	28/04/2023 11:07:50:410
R\$ 683,9100	07.946.534/0001-54	28/04/2023 11:07:59:267
R\$ 683,9000	48.191.392/0001-40	28/04/2023 11:08:18:477
R\$ 683,8900	07.946.534/0001-54	28/04/2023 11:08:19:833
R\$ 683,8800	48.191.392/0001-40	28/04/2023 11:08:38:687
R\$ 683,8700	07.946.534/0001-54	28/04/2023 11:08:40:420
R\$ 683,8600	48.191.392/0001-40	28/04/2023 11:08:58:150
R\$ 683,8500	07.946.534/0001-54	28/04/2023 11:09:01:340
R\$ 683,8400	48.191.392/0001-40	28/04/2023 11:09:18:250
R\$ 683,8300	07.946.534/0001-54	28/04/2023 11:09:21:643
R\$ 683,8200	48.191.392/0001-40	28/04/2023 11:09:38:270
R\$ 683,8100	07.946.534/0001-54	28/04/2023 11:09:42:193

R\$ 683,8000	48.191.392/0001-40	28/04/2023 11:10:01:160
R\$ 683,7900	07.946.534/0001-54	28/04/2023 11:10:03:177
R\$ 683,7800	48.191.392/0001-40	28/04/2023 11:10:20:610
R\$ 683,7700	07.946.534/0001-54	28/04/2023 11:10:23:230
R\$ 683,7600	48.191.392/0001-40	28/04/2023 11:10:40:593
R\$ 683,7500	07.946.534/0001-54	28/04/2023 11:10:44:507
R\$ 683,7400	48.191.392/0001-40	28/04/2023 11:11:03:937
R\$ 683,7300	07.946.534/0001-54	28/04/2023 11:11:05:693
R\$ 683,7200	48.191.392/0001-40	28/04/2023 11:11:23:020
R\$ 683,7100	07.946.534/0001-54	28/04/2023 11:11:26:563
R\$ 683,7000	48.191.392/0001-40	28/04/2023 11:11:43:400
R\$ 683,6900	07.946.534/0001-54	28/04/2023 11:11:47:570
R\$ 683,6800	48.191.392/0001-40	28/04/2023 11:12:05:310
R\$ 683,6700	07.946.534/0001-54	28/04/2023 11:12:07:927
R\$ 683,6600	48.191.392/0001-40	28/04/2023 11:12:25:347
R\$ 683,6500	07.946.534/0001-54	28/04/2023 11:12:29:583
R\$ 683,6400	48.191.392/0001-40	28/04/2023 11:12:47:570
R\$ 683,6300	07.946.534/0001-54	28/04/2023 11:12:52:853
R\$ 683,6200	48.191.392/0001-40	28/04/2023 11:13:11:750
R\$ 683,6100	07.946.534/0001-54	28/04/2023 11:13:13:050
R\$ 683,6000	48.191.392/0001-40	28/04/2023 11:13:29:717
R\$ 683,5900	07.946.534/0001-54	28/04/2023 11:13:33:760
R\$ 683,5800	48.191.392/0001-40	28/04/2023 11:13:51:987
R\$ 683,5700	07.946.534/0001-54	28/04/2023 11:13:55:443
R\$ 683,5600	48.191.392/0001-40	28/04/2023 11:14:12:200
R\$ 683,5500	07.946.534/0001-54	28/04/2023 11:14:16:133
R\$ 683,5400	48.191.392/0001-40	28/04/2023 11:14:34:213
R\$ 683,5300	07.946.534/0001-54	28/04/2023 11:14:36:690
R\$ 683,5200	48.191.392/0001-40	28/04/2023 11:14:54:353
R\$ 683,5100	07.946.534/0001-54	28/04/2023 11:14:56:967
R\$ 683,5000	48.191.392/0001-40	28/04/2023 11:15:14:527
R\$ 683,4900	07.946.534/0001-54	28/04/2023 11:15:17:420
R\$ 683,4800	48.191.392/0001-40	28/04/2023 11:15:34:817
R\$ 683,4700	07.946.534/0001-54	28/04/2023 11:15:37:723
R\$ 683,4600	48.191.392/0001-40	28/04/2023 11:15:54:873
R\$ 683,4500	07.946.534/0001-54	28/04/2023 11:15:58:513
R\$ 683,4400	48.191.392/0001-40	28/04/2023 11:16:16:997
R\$ 683,4300	07.946.534/0001-54	28/04/2023 11:16:18:947
R\$ 683,4200	48.191.392/0001-40	28/04/2023 11:16:38:690
R\$ 683,4100	07.946.534/0001-54	28/04/2023 11:16:39:360
R\$ 683,4000	48.191.392/0001-40	28/04/2023 11:16:57:637
R\$ 683,3900	07.946.534/0001-54	28/04/2023 11:16:59:737
R\$ 683,3800	48.191.392/0001-40	28/04/2023 11:17:17:827
R\$ 683,3700	07.946.534/0001-54	28/04/2023 11:17:20:570
R\$ 683,3600	48.191.392/0001-40	28/04/2023 11:17:37:323
R\$ 683,3500	07.946.534/0001-54	28/04/2023 11:17:41:413
R\$ 683,3400	48.191.392/0001-40	28/04/2023 11:17:57:800
R\$ 683,3300	07.946.534/0001-54	28/04/2023 11:18:02:280
R\$ 683,3200	48.191.392/0001-40	28/04/2023 11:18:20:157
R\$ 683,3100	07.946.534/0001-54	28/04/2023 11:18:23:177
R\$ 683,3000	48.191.392/0001-40	28/04/2023 11:18:42:377
R\$ 683,2900	07.946.534/0001-54	28/04/2023 11:18:43:577
R\$ 683,2800	48.191.392/0001-40	28/04/2023 11:19:02:390
R\$ 683,2700	07.946.534/0001-54	28/04/2023 11:19:04:410
R\$ 683,2600	48.191.392/0001-40	28/04/2023 11:19:22:287
R\$ 683,2500	07.946.534/0001-54	28/04/2023 11:19:25:113
R\$ 683,2400	48.191.392/0001-40	28/04/2023 11:19:43:433
R\$ 683,2300	07.946.534/0001-54	28/04/2023 11:19:46:967
R\$ 683,2200	48.191.392/0001-40	28/04/2023 11:20:04:533
R\$ 683,2100	07.946.534/0001-54	28/04/2023 11:20:08:500
R\$ 683,2000	48.191.392/0001-40	28/04/2023 11:20:24:777
R\$ 683,1900	07.946.534/0001-54	28/04/2023 11:20:29:267
R\$ 683,1800	48.191.392/0001-40	28/04/2023 11:20:46:813
R\$ 683,1700	07.946.534/0001-54	28/04/2023 11:20:49:790
R\$ 683,1600	48.191.392/0001-40	28/04/2023 11:21:06:900
R\$ 683,1500	07.946.534/0001-54	28/04/2023 11:21:11:807

R\$ 683,1400	48.191.392/0001-40	28/04/2023 11:21:29:393
R\$ 683,1300	07.946.534/0001-54	28/04/2023 11:21:32:860
R\$ 683,1200	48.191.392/0001-40	28/04/2023 11:21:51:267
R\$ 683,1100	07.946.534/0001-54	28/04/2023 11:21:53:130
R\$ 683,1000	48.191.392/0001-40	28/04/2023 11:22:11:770
R\$ 683,0900	07.946.534/0001-54	28/04/2023 11:22:13:270
R\$ 683,0800	48.191.392/0001-40	28/04/2023 11:22:31:530
R\$ 683,0700	07.946.534/0001-54	28/04/2023 11:22:33:790
R\$ 683,0600	48.191.392/0001-40	28/04/2023 11:22:51:750
R\$ 683,0500	07.946.534/0001-54	28/04/2023 11:22:54:393
R\$ 683,0400	48.191.392/0001-40	28/04/2023 11:23:12:093
R\$ 683,0300	07.946.534/0001-54	28/04/2023 11:23:16:030
R\$ 683,0200	48.191.392/0001-40	28/04/2023 11:23:36:007
R\$ 683,0100	07.946.534/0001-54	28/04/2023 11:23:36:547
R\$ 683,0000	48.191.392/0001-40	28/04/2023 11:23:55:427
R\$ 682,9900	07.946.534/0001-54	28/04/2023 11:23:57:237
R\$ 682,9800	48.191.392/0001-40	28/04/2023 11:24:16:190
R\$ 682,9700	07.946.534/0001-54	28/04/2023 11:24:18:387
R\$ 682,9600	48.191.392/0001-40	28/04/2023 11:24:36:330
R\$ 682,9500	07.946.534/0001-54	28/04/2023 11:24:39:123
R\$ 682,9400	48.191.392/0001-40	28/04/2023 11:24:56:477
R\$ 682,9300	07.946.534/0001-54	28/04/2023 11:25:00:087
R\$ 682,9200	48.191.392/0001-40	28/04/2023 11:25:18:967
R\$ 682,9100	07.946.534/0001-54	28/04/2023 11:25:20:853
R\$ 682,9000	48.191.392/0001-40	28/04/2023 11:25:38:820
R\$ 682,8900	07.946.534/0001-54	28/04/2023 11:25:41:500
R\$ 682,8800	48.191.392/0001-40	28/04/2023 11:26:00:033
R\$ 682,8700	07.946.534/0001-54	28/04/2023 11:26:02:497
R\$ 682,8600	48.191.392/0001-40	28/04/2023 11:26:19:020
R\$ 682,8500	07.946.534/0001-54	28/04/2023 11:26:23:213
R\$ 682,8400	48.191.392/0001-40	28/04/2023 11:26:39:143
R\$ 682,8300	07.946.534/0001-54	28/04/2023 11:26:43:847
R\$ 682,8200	48.191.392/0001-40	28/04/2023 11:27:03:857
R\$ 682,8100	07.946.534/0001-54	28/04/2023 11:27:07:500
R\$ 682,8000	48.191.392/0001-40	28/04/2023 11:27:25:723
R\$ 682,7900	07.946.534/0001-54	28/04/2023 11:27:28:097
R\$ 682,7800	48.191.392/0001-40	28/04/2023 11:27:45:870
R\$ 682,7700	07.946.534/0001-54	28/04/2023 11:27:48:407
R\$ 682,7600	48.191.392/0001-40	28/04/2023 11:28:05:857
R\$ 682,7500	07.946.534/0001-54	28/04/2023 11:28:08:740
R\$ 682,7400	48.191.392/0001-40	28/04/2023 11:28:26:150
R\$ 682,7300	07.946.534/0001-54	28/04/2023 11:28:29:220
R\$ 682,7200	48.191.392/0001-40	28/04/2023 11:28:46:290
R\$ 682,7100	07.946.534/0001-54	28/04/2023 11:28:49:553
R\$ 682,7000	48.191.392/0001-40	28/04/2023 11:29:06:730
R\$ 682,6900	07.946.534/0001-54	28/04/2023 11:29:10:023
R\$ 682,6800	48.191.392/0001-40	28/04/2023 11:29:28:410
R\$ 682,6700	07.946.534/0001-54	28/04/2023 11:29:31:670
R\$ 682,6600	48.191.392/0001-40	28/04/2023 11:29:48:777
R\$ 682,6500	07.946.534/0001-54	28/04/2023 11:29:52:337
R\$ 682,6400	48.191.392/0001-40	28/04/2023 11:30:10:733
R\$ 682,6300	07.946.534/0001-54	28/04/2023 11:30:13:973
R\$ 682,6200	48.191.392/0001-40	28/04/2023 11:30:31:190
R\$ 682,6100	07.946.534/0001-54	28/04/2023 11:30:34:433
R\$ 682,6000	48.191.392/0001-40	28/04/2023 11:30:51:033
R\$ 682,5900	07.946.534/0001-54	28/04/2023 11:30:56:097
R\$ 682,5800	48.191.392/0001-40	28/04/2023 11:31:13:053
R\$ 682,5700	07.946.534/0001-54	28/04/2023 11:31:16:297
R\$ 682,5600	48.191.392/0001-40	28/04/2023 11:31:33:250
R\$ 682,5500	07.946.534/0001-54	28/04/2023 11:31:37:407
R\$ 682,5400	48.191.392/0001-40	28/04/2023 11:31:55:413
R\$ 682,5300	07.946.534/0001-54	28/04/2023 11:31:58:203
R\$ 682,5200	48.191.392/0001-40	28/04/2023 11:32:17:603
R\$ 682,5100	07.946.534/0001-54	28/04/2023 11:32:20:647
R\$ 682,5000	48.191.392/0001-40	28/04/2023 11:32:37:770
R\$ 682,4900	07.946.534/0001-54	28/04/2023 11:32:41:533

R\$ 682,4800	48.191.392/0001-40	28/04/2023 11:33:00:310
R\$ 682,4700	07.946.534/0001-54	28/04/2023 11:33:02:273
R\$ 682,4600	48.191.392/0001-40	28/04/2023 11:33:19:923
R\$ 682,4500	07.946.534/0001-54	28/04/2023 11:33:22:830
R\$ 682,4400	48.191.392/0001-40	28/04/2023 11:33:40:570
R\$ 682,4300	07.946.534/0001-54	28/04/2023 11:33:43:767
R\$ 682,4200	48.191.392/0001-40	28/04/2023 11:34:00:513
R\$ 682,4100	07.946.534/0001-54	28/04/2023 11:34:03:867
R\$ 682,4000	48.191.392/0001-40	28/04/2023 11:34:20:270
R\$ 682,3900	07.946.534/0001-54	28/04/2023 11:34:24:123
R\$ 682,3800	48.191.392/0001-40	28/04/2023 11:34:42:670
R\$ 682,3700	07.946.534/0001-54	28/04/2023 11:34:44:027
R\$ 682,3600	48.191.392/0001-40	28/04/2023 11:35:03:583
R\$ 682,3500	07.946.534/0001-54	28/04/2023 11:35:04:477
R\$ 682,3400	48.191.392/0001-40	28/04/2023 11:35:23:097
R\$ 682,3300	07.946.534/0001-54	28/04/2023 11:35:25:163
R\$ 682,3200	48.191.392/0001-40	28/04/2023 11:35:43:433
R\$ 682,3100	07.946.534/0001-54	28/04/2023 11:35:45:863
R\$ 682,3000	48.191.392/0001-40	28/04/2023 11:36:03:197
R\$ 682,2900	07.946.534/0001-54	28/04/2023 11:36:07:033
R\$ 682,2800	48.191.392/0001-40	28/04/2023 11:36:27:260
R\$ 682,2700	07.946.534/0001-54	28/04/2023 11:36:27:797
R\$ 682,2600	48.191.392/0001-40	28/04/2023 11:36:45:603
R\$ 682,2500	07.946.534/0001-54	28/04/2023 11:36:48:110
R\$ 682,2400	48.191.392/0001-40	28/04/2023 11:37:06:190
R\$ 682,2300	07.946.534/0001-54	28/04/2023 11:37:08:823
R\$ 682,2200	48.191.392/0001-40	28/04/2023 11:37:28:020
R\$ 682,2100	07.946.534/0001-54	28/04/2023 11:37:29:500
R\$ 682,2000	48.191.392/0001-40	28/04/2023 11:37:47:503
R\$ 682,1900	07.946.534/0001-54	28/04/2023 11:37:49:757
R\$ 682,1800	48.191.392/0001-40	28/04/2023 11:38:07:827
R\$ 682,1700	07.946.534/0001-54	28/04/2023 11:38:11:847
R\$ 682,1600	48.191.392/0001-40	28/04/2023 11:38:29:807
R\$ 682,1500	07.946.534/0001-54	28/04/2023 11:38:32:740
R\$ 682,1400	48.191.392/0001-40	28/04/2023 11:38:50:127
R\$ 682,1300	07.946.534/0001-54	28/04/2023 11:38:53:870
R\$ 682,1200	48.191.392/0001-40	28/04/2023 11:39:10:273
R\$ 682,1100	07.946.534/0001-54	28/04/2023 11:39:14:380
R\$ 682,1000	48.191.392/0001-40	28/04/2023 11:39:32:710
R\$ 682,0900	07.946.534/0001-54	28/04/2023 11:39:32:967
R\$ 682,0800	48.191.392/0001-40	28/04/2023 11:39:50:503
R\$ 682,0700	07.946.534/0001-54	28/04/2023 11:39:53:680
R\$ 682,0600	48.191.392/0001-40	28/04/2023 11:40:10:513
R\$ 682,0500	07.946.534/0001-54	28/04/2023 11:40:14:337
R\$ 682,0400	48.191.392/0001-40	28/04/2023 11:40:33:950
R\$ 682,0300	07.946.534/0001-54	28/04/2023 11:40:34:880
R\$ 682,0200	48.191.392/0001-40	28/04/2023 11:40:53:090
R\$ 682,0100	07.946.534/0001-54	28/04/2023 11:40:56:557
R\$ 682,0000	48.191.392/0001-40	28/04/2023 11:41:14:957
R\$ 681,9900	07.946.534/0001-54	28/04/2023 11:41:16:843
R\$ 681,9800	48.191.392/0001-40	28/04/2023 11:41:35:123
R\$ 681,9700	07.946.534/0001-54	28/04/2023 11:41:37:040
R\$ 681,9600	48.191.392/0001-40	28/04/2023 11:41:55:227
R\$ 681,9500	07.946.534/0001-54	28/04/2023 11:41:57:700
R\$ 681,9400	48.191.392/0001-40	28/04/2023 11:42:15:740
R\$ 681,9300	07.946.534/0001-54	28/04/2023 11:42:17:857
R\$ 681,9200	48.191.392/0001-40	28/04/2023 11:42:35:403
R\$ 681,9100	07.946.534/0001-54	28/04/2023 11:42:38:557
R\$ 681,9000	48.191.392/0001-40	28/04/2023 11:42:55:847
R\$ 681,8900	07.946.534/0001-54	28/04/2023 11:42:59:013
R\$ 681,8800	48.191.392/0001-40	28/04/2023 11:43:17:927
R\$ 681,8700	07.946.534/0001-54	28/04/2023 11:43:20:093
R\$ 681,8600	48.191.392/0001-40	28/04/2023 11:43:37:963
R\$ 681,8500	07.946.534/0001-54	28/04/2023 11:43:40:990
R\$ 681,8400	48.191.392/0001-40	28/04/2023 11:43:59:253
R\$ 681,8300	07.946.534/0001-54	28/04/2023 11:44:01:310

R\$ 681,8200	48.191.392/0001-40	28/04/2023 11:44:18:273
R\$ 681,8100	07.946.534/0001-54	28/04/2023 11:44:23:010
R\$ 681,8000	48.191.392/0001-40	28/04/2023 11:44:41:390
R\$ 681,7900	07.946.534/0001-54	28/04/2023 11:44:43:597
R\$ 681,7800	48.191.392/0001-40	28/04/2023 11:45:02:553
R\$ 681,7700	07.946.534/0001-54	28/04/2023 11:45:07:177
R\$ 681,7600	48.191.392/0001-40	28/04/2023 11:45:24:693
R\$ 681,7500	07.946.534/0001-54	28/04/2023 11:45:27:407
R\$ 681,7400	48.191.392/0001-40	28/04/2023 11:45:44:993
R\$ 681,7300	07.946.534/0001-54	28/04/2023 11:45:47:600
R\$ 681,7200	48.191.392/0001-40	28/04/2023 11:46:05:190
R\$ 681,7100	07.946.534/0001-54	28/04/2023 11:46:08:653
R\$ 681,7000	48.191.392/0001-40	28/04/2023 11:46:27:737
R\$ 681,6900	07.946.534/0001-54	28/04/2023 11:46:28:813
R\$ 681,6800	48.191.392/0001-40	28/04/2023 11:46:47:273
R\$ 681,6700	07.946.534/0001-54	28/04/2023 11:46:49:307
R\$ 681,6600	48.191.392/0001-40	28/04/2023 11:47:07:710
R\$ 681,6500	07.946.534/0001-54	28/04/2023 11:47:11:827
R\$ 681,6400	48.191.392/0001-40	28/04/2023 11:47:29:877
R\$ 681,6300	07.946.534/0001-54	28/04/2023 11:47:32:857
R\$ 681,6200	48.191.392/0001-40	28/04/2023 11:47:49:887
R\$ 681,6100	07.946.534/0001-54	28/04/2023 11:47:55:417
R\$ 681,6000	48.191.392/0001-40	28/04/2023 11:48:14:187
R\$ 681,5900	07.946.534/0001-54	28/04/2023 11:48:15:850
R\$ 681,5800	48.191.392/0001-40	28/04/2023 11:48:34:110
R\$ 681,5700	07.946.534/0001-54	28/04/2023 11:48:37:820
R\$ 681,5600	48.191.392/0001-40	28/04/2023 11:48:56:253
R\$ 681,5500	07.946.534/0001-54	28/04/2023 11:48:59:503
R\$ 681,5400	48.191.392/0001-40	28/04/2023 11:49:16:293
R\$ 681,5300	07.946.534/0001-54	28/04/2023 11:49:20:293
R\$ 681,5200	48.191.392/0001-40	28/04/2023 11:49:38:600
R\$ 681,5100	07.946.534/0001-54	28/04/2023 11:49:40:967
R\$ 681,5000	48.191.392/0001-40	28/04/2023 11:49:59:097
R\$ 681,4900	07.946.534/0001-54	28/04/2023 11:50:03:117
R\$ 681,4800	48.191.392/0001-40	28/04/2023 11:50:20:783
R\$ 681,4700	07.946.534/0001-54	28/04/2023 11:50:23:920
R\$ 681,4600	48.191.392/0001-40	28/04/2023 11:50:44:137
R\$ 681,4500	07.946.534/0001-54	28/04/2023 11:50:44:303
R\$ 681,4400	48.191.392/0001-40	28/04/2023 11:51:01:373
R\$ 681,4300	07.946.534/0001-54	28/04/2023 11:51:06:100
R\$ 681,4200	48.191.392/0001-40	28/04/2023 11:51:23:330
R\$ 681,4100	07.946.534/0001-54	28/04/2023 11:51:26:817
R\$ 681,4000	48.191.392/0001-40	28/04/2023 11:51:45:970
R\$ 681,3900	07.946.534/0001-54	28/04/2023 11:51:47:367
R\$ 681,3800	48.191.392/0001-40	28/04/2023 11:52:06:953
R\$ 681,3700	07.946.534/0001-54	28/04/2023 11:52:07:783
R\$ 681,3600	48.191.392/0001-40	28/04/2023 11:52:25:940
R\$ 681,3500	07.946.534/0001-54	28/04/2023 11:52:28:760
R\$ 681,3400	48.191.392/0001-40	28/04/2023 11:52:45:803
R\$ 681,3300	07.946.534/0001-54	28/04/2023 11:52:49:287
R\$ 681,3200	48.191.392/0001-40	28/04/2023 11:53:06:053
R\$ 681,3100	07.946.534/0001-54	28/04/2023 11:53:09:867
R\$ 681,3000	48.191.392/0001-40	28/04/2023 11:53:28:083
R\$ 681,2900	07.946.534/0001-54	28/04/2023 11:53:30:467
R\$ 681,2800	48.191.392/0001-40	28/04/2023 11:53:48:250
R\$ 681,2700	07.946.534/0001-54	28/04/2023 11:53:51:063
R\$ 681,2600	48.191.392/0001-40	28/04/2023 11:54:08:420
R\$ 681,2500	07.946.534/0001-54	28/04/2023 11:54:12:397
R\$ 681,2400	48.191.392/0001-40	28/04/2023 11:54:30:437
R\$ 681,2300	07.946.534/0001-54	28/04/2023 11:54:32:973
R\$ 681,2200	48.191.392/0001-40	28/04/2023 11:54:50:807
R\$ 681,2100	07.946.534/0001-54	28/04/2023 11:54:54:383
R\$ 681,2000	48.191.392/0001-40	28/04/2023 11:55:12:620
R\$ 681,1900	07.946.534/0001-54	28/04/2023 11:55:14:597
R\$ 681,1800	48.191.392/0001-40	28/04/2023 11:55:33:133
R\$ 681,1700	07.946.534/0001-54	28/04/2023 11:55:35:157

R\$ 681,1600	48.191.392/0001-40	28/04/2023 11:55:54:200
R\$ 681,1500	07.946.534/0001-54	28/04/2023 11:55:55:350
R\$ 681,1400	48.191.392/0001-40	28/04/2023 11:56:13:327
R\$ 681,1300	07.946.534/0001-54	28/04/2023 11:56:16:343
R\$ 681,1200	48.191.392/0001-40	28/04/2023 11:56:35:340
R\$ 681,1100	07.946.534/0001-54	28/04/2023 11:56:37:347
R\$ 681,1000	48.191.392/0001-40	28/04/2023 11:56:55:517
R\$ 681,0900	07.946.534/0001-54	28/04/2023 11:56:57:940
R\$ 681,0800	48.191.392/0001-40	28/04/2023 11:57:15:373
R\$ 681,0700	07.946.534/0001-54	28/04/2023 11:57:19:490
R\$ 681,0600	48.191.392/0001-40	28/04/2023 11:57:37:723
R\$ 681,0500	07.946.534/0001-54	28/04/2023 11:57:39:847
R\$ 681,0400	48.191.392/0001-40	28/04/2023 11:57:58:153
R\$ 681,0300	07.946.534/0001-54	28/04/2023 11:58:00:263
R\$ 681,0200	48.191.392/0001-40	28/04/2023 11:58:19:723
R\$ 681,0100	07.946.534/0001-54	28/04/2023 11:58:21:103
R\$ 681,0000	48.191.392/0001-40	28/04/2023 11:58:37:987
R\$ 680,9900	07.946.534/0001-54	28/04/2023 11:58:41:960
R\$ 680,9800	48.191.392/0001-40	28/04/2023 11:59:01:847
R\$ 680,9700	07.946.534/0001-54	28/04/2023 11:59:04:690
R\$ 680,9600	48.191.392/0001-40	28/04/2023 11:59:23:687
R\$ 680,9500	07.946.534/0001-54	28/04/2023 11:59:24:797
R\$ 680,9400	48.191.392/0001-40	28/04/2023 11:59:42:607
R\$ 680,9300	07.946.534/0001-54	28/04/2023 11:59:45:517
R\$ 680,9200	48.191.392/0001-40	28/04/2023 12:00:04:570
R\$ 680,9100	07.946.534/0001-54	28/04/2023 12:00:06:130
R\$ 680,9000	48.191.392/0001-40	28/04/2023 12:00:24:723
R\$ 680,8900	07.946.534/0001-54	28/04/2023 12:00:26:433
R\$ 680,8800	48.191.392/0001-40	28/04/2023 12:00:45:297
R\$ 680,8700	07.946.534/0001-54	28/04/2023 12:00:47:127
R\$ 680,8600	48.191.392/0001-40	28/04/2023 12:01:05:107
R\$ 680,8500	07.946.534/0001-54	28/04/2023 12:01:08:163
R\$ 680,8400	48.191.392/0001-40	28/04/2023 12:01:25:290
R\$ 680,8300	07.946.534/0001-54	28/04/2023 12:01:29:573
R\$ 680,8200	48.191.392/0001-40	28/04/2023 12:01:47:987
R\$ 680,8100	07.946.534/0001-54	28/04/2023 12:01:50:020
R\$ 680,8000	48.191.392/0001-40	28/04/2023 12:02:07:617
R\$ 680,7900	07.946.534/0001-54	28/04/2023 12:02:10:490
R\$ 680,7800	48.191.392/0001-40	28/04/2023 12:02:28:020
R\$ 680,7700	07.946.534/0001-54	28/04/2023 12:02:30:887
R\$ 680,7600	48.191.392/0001-40	28/04/2023 12:02:47:670
R\$ 680,7500	07.946.534/0001-54	28/04/2023 12:02:51:930
R\$ 680,7400	48.191.392/0001-40	28/04/2023 12:03:09:847
R\$ 680,7300	07.946.534/0001-54	28/04/2023 12:03:12:340
R\$ 680,7200	48.191.392/0001-40	28/04/2023 12:03:30:047
R\$ 680,7100	07.946.534/0001-54	28/04/2023 12:03:32:430
R\$ 680,7000	48.191.392/0001-40	28/04/2023 12:03:50:300
R\$ 680,6900	07.946.534/0001-54	28/04/2023 12:03:52:950
R\$ 680,6800	48.191.392/0001-40	28/04/2023 12:04:10:397
R\$ 680,6700	07.946.534/0001-54	28/04/2023 12:04:13:397
R\$ 680,6600	48.191.392/0001-40	28/04/2023 12:04:32:660
R\$ 680,6500	07.946.534/0001-54	28/04/2023 12:04:34:080
R\$ 680,6400	48.191.392/0001-40	28/04/2023 12:04:53:610
R\$ 680,6300	07.946.534/0001-54	28/04/2023 12:04:55:407
R\$ 680,6200	48.191.392/0001-40	28/04/2023 12:05:12:750
R\$ 680,6100	07.946.534/0001-54	28/04/2023 12:05:15:960
R\$ 680,6000	48.191.392/0001-40	28/04/2023 12:05:32:770
R\$ 680,5900	07.946.534/0001-54	28/04/2023 12:05:36:903
R\$ 680,5800	48.191.392/0001-40	28/04/2023 12:05:54:917
R\$ 680,5700	07.946.534/0001-54	28/04/2023 12:05:58:887
R\$ 680,5600	48.191.392/0001-40	28/04/2023 12:06:16:933
R\$ 680,5500	07.946.534/0001-54	28/04/2023 12:06:19:930
R\$ 680,5400	48.191.392/0001-40	28/04/2023 12:06:37:147
R\$ 680,5300	07.946.534/0001-54	28/04/2023 12:06:40:383
R\$ 680,5200	48.191.392/0001-40	28/04/2023 12:06:58:073
R\$ 680,5100	07.946.534/0001-54	28/04/2023 12:07:02:867

R\$ 680,5000	48.191.392/0001-40	28/04/2023 12:07:19:567
R\$ 680,4900	07.946.534/0001-54	28/04/2023 12:07:23:290
R\$ 680,4800	48.191.392/0001-40	28/04/2023 12:07:43:050
R\$ 680,4700	07.946.534/0001-54	28/04/2023 12:07:44:853
R\$ 680,4600	48.191.392/0001-40	28/04/2023 12:08:02:203
R\$ 680,4500	07.946.534/0001-54	28/04/2023 12:08:05:323
R\$ 680,4400	48.191.392/0001-40	28/04/2023 12:08:24:237
R\$ 680,4300	07.946.534/0001-54	28/04/2023 12:08:26:150
R\$ 680,4200	48.191.392/0001-40	28/04/2023 12:08:44:297
R\$ 680,4100	07.946.534/0001-54	28/04/2023 12:08:46:593
R\$ 680,4000	48.191.392/0001-40	28/04/2023 12:09:04:647
R\$ 680,3900	07.946.534/0001-54	28/04/2023 12:09:07:750
R\$ 680,3800	48.191.392/0001-40	28/04/2023 12:09:24:450
R\$ 680,3700	07.946.534/0001-54	28/04/2023 12:09:28:130
R\$ 680,3600	48.191.392/0001-40	28/04/2023 12:09:44:507
R\$ 680,3500	07.946.534/0001-54	28/04/2023 12:09:48:817
R\$ 680,3400	48.191.392/0001-40	28/04/2023 12:10:06:870
R\$ 680,3300	07.946.534/0001-54	28/04/2023 12:10:07:783
R\$ 680,3200	48.191.392/0001-40	28/04/2023 12:10:26:997
R\$ 680,3100	07.946.534/0001-54	28/04/2023 12:10:29:617
R\$ 680,3000	48.191.392/0001-40	28/04/2023 12:10:49:033
R\$ 680,2900	07.946.534/0001-54	28/04/2023 12:10:51:513
R\$ 680,2800	48.191.392/0001-40	28/04/2023 12:11:09:390
R\$ 680,2700	07.946.534/0001-54	28/04/2023 12:11:12:050
R\$ 680,2600	48.191.392/0001-40	28/04/2023 12:11:29:387
R\$ 680,2500	07.946.534/0001-54	28/04/2023 12:11:33:327
R\$ 680,2400	48.191.392/0001-40	28/04/2023 12:11:51:583
R\$ 680,2300	07.946.534/0001-54	28/04/2023 12:11:54:530
R\$ 680,2200	48.191.392/0001-40	28/04/2023 12:12:11:830
R\$ 680,2100	07.946.534/0001-54	28/04/2023 12:12:14:670
R\$ 680,2000	48.191.392/0001-40	28/04/2023 12:12:31:673
R\$ 680,1900	07.946.534/0001-54	28/04/2023 12:12:35:603
R\$ 680,1800	48.191.392/0001-40	28/04/2023 12:12:53:850
R\$ 680,1700	07.946.534/0001-54	28/04/2023 12:12:56:253
R\$ 680,1600	48.191.392/0001-40	28/04/2023 12:13:13:903
R\$ 680,1500	07.946.534/0001-54	28/04/2023 12:13:16:657
R\$ 680,1400	48.191.392/0001-40	28/04/2023 12:13:34:017
R\$ 680,1300	07.946.534/0001-54	28/04/2023 12:13:37:640
R\$ 680,1200	48.191.392/0001-40	28/04/2023 12:13:56:143
R\$ 680,1100	07.946.534/0001-54	28/04/2023 12:13:59:167
R\$ 680,1000	48.191.392/0001-40	28/04/2023 12:14:16:623
R\$ 680,0900	07.946.534/0001-54	28/04/2023 12:14:20:033
R\$ 680,0800	48.191.392/0001-40	28/04/2023 12:14:40:177
R\$ 680,0700	07.946.534/0001-54	28/04/2023 12:14:41:687
R\$ 680,0600	48.191.392/0001-40	28/04/2023 12:14:58:430
R\$ 680,0500	07.946.534/0001-54	28/04/2023 12:15:01:923
R\$ 680,0400	48.191.392/0001-40	28/04/2023 12:15:18:570
R\$ 680,0300	07.946.534/0001-54	28/04/2023 12:15:22:260
R\$ 680,0200	48.191.392/0001-40	28/04/2023 12:15:40:817
R\$ 680,0100	07.946.534/0001-54	28/04/2023 12:15:44:257
R\$ 680,0000	48.191.392/0001-40	28/04/2023 12:16:02:947

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	28/04/2023 09:01:22	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	28/04/2023 12:18:03	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	28/04/2023 12:18:03	Item encerrado para lances.
Aceite de proposta	29/05/2023 15:38:07	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ/CPF: 38.259.748/0001-86, pelo melhor lance de R\$ 320,0000.
Habilitação de fornecedor	07/06/2023 16:34:14	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - CNPJ/CPF: 38.259.748/0001-86

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 9 - Seladora embalagem

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
20.444.829/0001-90	CMED DISTRIBUIDORA LTDA	Sim	Sim	21	R\$ 790,0000	R\$ 16.590,0000	27/04/2023 10:00:36
<p>Marca: cristofoli Fabricante: cristofoli Modelo / Versão: seladora Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Seladora embalagem - Seladora Embalagem Material: Aço Inoxidável , Aplicação: P/ Embalagem De Esterilização , Funcionamento: Manual , Características Adicionais: C/ Controle De Temperatura E Suporte P/ Bobina , Voltagem: 110/220 Porte da empresa: ME/EPP</p>							
31.131.938/0001-74	MEDIC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	Sim	Sim	21	R\$ 1.000,0000	R\$ 21.000,0000	28/04/2023 08:37:49
<p>Marca: ESSENCE Fabricante: ESSENCE Modelo / Versão: ESSENCE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SELADORA EMBALAGEM, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, VOLTAGEM 110/220 V, FUNCIONAMENTOMANUAL, APLICAÇÃO P/ EMBALAGEM DE ESTERILIZAÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS C/CONTROLE DE TEMPERATURA E SUPORTE P/ BOBINA Porte da empresa: ME/EPP</p>							
48.191.392/0001-40	ULTRAMARKA SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	Sim	Sim	21	R\$ 1.042,7600	R\$ 21.897,9600	28/04/2023 08:34:43
<p>Marca: CRISTOFOLI Fabricante: CRISTOFOLI Modelo / Versão: CRISTOFOLI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SELADORA EMBALAGEM- Material: Aço Inoxidável; Aplicação P/ Embalagem de Esterilização; Funcionamento: Manual; Características Adicionais: C/ Controle de Tempetura E Suporte P/ bobina; Voltagem 110/220 V. Seladora especifica para rolos papel de grau-cirúrgico e polipropileno/bopp;- Controle digital de temperatura ajustável de 300°C; - Espessura e selagem de 13 mm conforme normas internacionais; - Controle eletrônico de tempo de selagem com alarme sonoro;- Selagem rápida em até um segundo e eficiente para rolos de até 30 cm de largura e com faca de duplo corte. Porte da empresa: ME/EPP</p>							
84.972.926/0001-39	J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA	Sim	Sim	21	R\$ 1.100,0000	R\$ 23.100,0000	27/04/2023 16:34:13
<p>Marca: SELADORA EMBALAGEM- Fabricante: SELADORA EMBALAGEM- Material: Aço Inoxidável; Apli Modelo / Versão: SELADORA EMBALAGEM- Material: Aço Inoxidável; Apli Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SELADORA EMBALAGEM- Material: Aço Inoxidável; Aplicação P/ Embalagem de Esterilização; Funcionamento: Manual; Características Adicionais: C/ Controle de Tempetura E Suporte P/ bobina; Voltagem 110/220 V. Seladora especifica para rolos papel de grau-cirúrgico e polipropileno/bopp;- Controle digital de temperatura ajustável de 300°C; - Espessura e selagem de 13 mm conforme normas internacionais; - Controle eletrônico de tempo de selagem com alarme sonoro;- Selagem rápida em até um segundo e eficiente para rolos de até 30 cm de largura e com faca de duplo corte. CATMAT 466474 Porte da empresa: ME/EPP</p>							
44.037.882/0001-35	THIAGO G. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOGISTICA LTDA	Sim	Sim	21	R\$ 1.107,9200	R\$ 23.266,3200	27/04/2023 14:01:54
<p>Marca: CRISTOFELI Fabricante: CRISTOFELI Modelo / Versão: CRISTOFELI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SELADORA EMBALAGEM- Material: Aço Inoxidável; Aplicação P/ Embalagem de Esterilização; Funcionamento: Manual; Características Adicionais: C/ Controle de Tempetura E Suporte P/ bobina; Voltagem 110/220 V. Seladora especifica para rolos papel de grau-cirúrgico e polipropileno/bopp;- Controle digital de temperatura ajustável de 300°C; - Espessura e selagem de 13 mm conforme normas internacionais; - Controle eletrônico de tempo de selagem com alarme sonoro;- Selagem rápida em até um segundo e eficiente para rolos de até 30 cm de largura e com faca de duplo corte. CATMAT 466474 Porte da empresa: ME/EPP</p>							
06.175.908/0001-12	BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA	Sim	Sim	21	R\$ 1.107,9200	R\$ 23.266,3200	28/04/2023 08:37:02
<p>Marca: CRISTÓFOLI Fabricante: CRISTÓFOLI Modelo / Versão: CRISTÓFOLI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SELADORA EMBALAGEM- Material: Aço Inoxidável; Aplicação P/ Embalagem de Esterilização; Funcionamento: Manual; Características Adicionais: C/ Controle de Tempetura E Suporte P/ bobina; Voltagem 110/220 V. Seladora especifica para rolos papel de grau-cirúrgico e polipropileno/bopp;- Controle digital de temperatura AUTOMATICO nacionais; - Controle eletrônico de tempo de selagem com alarme sonoro;- Selagem rápida em até um segundo e eficiente para rolos de até 30 cm de largura e com faca de duplo corte. CATMAT 466474 / Registro ANVISA: ISENT0 Porte da empresa: ME/EPP</p>							
38.482.591/0001-53	SKYLAB COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	Sim	Sim	21	R\$ 100.000,0000	R\$ 2.100.000,0000	26/04/2023 15:36:26
<p>Marca: dental speed Fabricante: dental speed Modelo / Versão: dental Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição: Seladora Embalagem Material: Aço Inoxidável , Aplicação: P/ Embalagem De Esterilização , Funcionamento: Manual , Características Adicionais: C/ Controle De Temperatura E Suporte P/ Bobina , Voltagem: 110/220 Porte da empresa: ME/EPP</p>							

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance

CNPJ/CPF

Data/Hora Registro

R\$ 100.000,0000	38.482.591/0001-53	28/04/2023 09:00:05:153
R\$ 1.107,9200	44.037.882/0001-35	28/04/2023 09:00:05:153
R\$ 1.107,9200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 09:00:05:153
R\$ 1.100,0000	84.972.926/0001-39	28/04/2023 09:00:05:153
R\$ 1.042,7600	48.191.392/0001-40	28/04/2023 09:00:05:153
R\$ 1.000,0000	31.131.938/0001-74	28/04/2023 09:00:05:153
R\$ 790,0000	20.444.829/0001-90	28/04/2023 09:00:05:153
R\$ 998,0500	84.972.926/0001-39	28/04/2023 09:01:25:727
R\$ 715,5000	44.037.882/0001-35	28/04/2023 09:05:23:780
R\$ 714,5000	20.444.829/0001-90	28/04/2023 09:09:43:733
R\$ 998,0400	48.191.392/0001-40	28/04/2023 09:10:01:013
R\$ 998,0300	06.175.908/0001-12	28/04/2023 09:10:01:207
R\$ 988,5000	84.972.926/0001-39	28/04/2023 09:10:05:083
R\$ 988,4900	06.175.908/0001-12	28/04/2023 09:10:21:137
R\$ 984,5500	84.972.926/0001-39	28/04/2023 09:10:26:113
R\$ 984,5400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 09:10:43:517
R\$ 981,8500	84.972.926/0001-39	28/04/2023 09:10:46:413
R\$ 981,8400	48.191.392/0001-40	28/04/2023 09:11:05:033
R\$ 981,8300	06.175.908/0001-12	28/04/2023 09:11:05:223
R\$ 974,3900	84.972.926/0001-39	28/04/2023 09:11:09:243
R\$ 974,3800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 09:11:27:960
R\$ 974,3700	48.191.392/0001-40	28/04/2023 09:11:29:623
R\$ 971,1400	84.972.926/0001-39	28/04/2023 09:11:29:937
R\$ 971,1300	48.191.392/0001-40	28/04/2023 09:11:47:333
R\$ 971,1200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 09:11:47:867
R\$ 962,8400	84.972.926/0001-39	28/04/2023 09:11:51:430
R\$ 962,8300	48.191.392/0001-40	28/04/2023 09:12:09:513
R\$ 962,8200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 09:12:09:757
R\$ 956,7700	84.972.926/0001-39	28/04/2023 09:12:12:150
R\$ 956,7600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 09:12:29:590
R\$ 956,7500	48.191.392/0001-40	28/04/2023 09:12:30:463
R\$ 951,6500	84.972.926/0001-39	28/04/2023 09:12:32:733
R\$ 951,6400	48.191.392/0001-40	28/04/2023 09:12:49:883
R\$ 951,6400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 09:12:49:913
R\$ 946,4100	84.972.926/0001-39	28/04/2023 09:12:52:583
R\$ 946,4000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 09:13:09:850
R\$ 946,3900	48.191.392/0001-40	28/04/2023 09:13:10:260
R\$ 943,6600	84.972.926/0001-39	28/04/2023 09:13:13:057
R\$ 943,6500	06.175.908/0001-12	28/04/2023 09:13:29:870
R\$ 943,6400	48.191.392/0001-40	28/04/2023 09:13:30:153
R\$ 933,6600	84.972.926/0001-39	28/04/2023 09:13:34:250
R\$ 9.000,0000	38.482.591/0001-53	28/04/2023 09:13:51:480
R\$ 933,6500	06.175.908/0001-12	28/04/2023 09:13:51:963
R\$ 933,6400	48.191.392/0001-40	28/04/2023 09:13:52:163
R\$ 931,4400	84.972.926/0001-39	28/04/2023 09:13:54:660
R\$ 931,4300	48.191.392/0001-40	28/04/2023 09:14:12:157
R\$ 931,4200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 09:14:12:257
R\$ 922,4600	84.972.926/0001-39	28/04/2023 09:14:15:913
R\$ 922,4500	48.191.392/0001-40	28/04/2023 09:14:31:960
R\$ 922,4400	06.175.908/0001-12	28/04/2023 09:14:32:433
R\$ 915,2100	84.972.926/0001-39	28/04/2023 09:14:36:553
R\$ 915,2000	06.175.908/0001-12	28/04/2023 09:14:54:283
R\$ 915,1900	48.191.392/0001-40	28/04/2023 09:14:54:703
R\$ 906,6300	84.972.926/0001-39	28/04/2023 09:14:56:723
R\$ 906,6200	48.191.392/0001-40	28/04/2023 09:15:14:400
R\$ 906,6100	06.175.908/0001-12	28/04/2023 09:15:14:490
R\$ 905,2700	84.972.926/0001-39	28/04/2023 09:15:17:063
R\$ 905,2600	06.175.908/0001-12	28/04/2023 09:15:34:603
R\$ 903,2400	84.972.926/0001-39	28/04/2023 09:15:37:170
R\$ 903,2300	48.191.392/0001-40	28/04/2023 09:15:54:713
R\$ 903,2200	06.175.908/0001-12	28/04/2023 09:15:54:917
R\$ 899,4800	84.972.926/0001-39	28/04/2023 09:15:57:633
R\$ 899,4700	48.191.392/0001-40	28/04/2023 09:16:14:880
R\$ 899,4700	06.175.908/0001-12	28/04/2023 09:16:14:903
R\$ 894,4000	84.972.926/0001-39	28/04/2023 09:16:18:317
R\$ 894,3900	06.175.908/0001-12	28/04/2023 09:16:36:830

R\$ 894,3800	48.191.392/0001-40	28/04/2023 09:16:38:140
R\$ 885,8000	84.972.926/0001-39	28/04/2023 09:16:38:857
R\$ 885,7900	48.191.392/0001-40	28/04/2023 09:16:57:033
R\$ 885,7800	06.175.908/0001-12	28/04/2023 09:16:57:130
R\$ 877,9800	84.972.926/0001-39	28/04/2023 09:16:59:397
R\$ 877,9700	48.191.392/0001-40	28/04/2023 09:17:17:257
R\$ 875,0200	84.972.926/0001-39	28/04/2023 09:17:19:757
R\$ 875,0100	48.191.392/0001-40	28/04/2023 09:17:37:443
R\$ 868,4700	84.972.926/0001-39	28/04/2023 09:17:40:723
R\$ 868,4600	48.191.392/0001-40	28/04/2023 09:17:59:513
R\$ 867,2200	84.972.926/0001-39	28/04/2023 09:18:01:427
R\$ 867,2100	48.191.392/0001-40	28/04/2023 09:18:21:580
R\$ 861,5000	84.972.926/0001-39	28/04/2023 09:18:26:287
R\$ 861,4900	48.191.392/0001-40	28/04/2023 09:18:43:823
R\$ 855,3100	84.972.926/0001-39	28/04/2023 09:18:49:200
R\$ 855,3000	48.191.392/0001-40	28/04/2023 09:19:07:740
R\$ 852,9000	84.972.926/0001-39	28/04/2023 09:19:09:483
R\$ 852,8900	48.191.392/0001-40	28/04/2023 09:19:26:277
R\$ 851,7900	84.972.926/0001-39	28/04/2023 09:19:30:523
R\$ 851,7800	48.191.392/0001-40	28/04/2023 09:19:48:260
R\$ 846,3300	84.972.926/0001-39	28/04/2023 09:19:50:383
R\$ 846,3200	48.191.392/0001-40	28/04/2023 09:20:08:273
R\$ 838,8200	84.972.926/0001-39	28/04/2023 09:20:10:593
R\$ 838,8100	48.191.392/0001-40	28/04/2023 09:20:28:680
R\$ 830,4100	84.972.926/0001-39	28/04/2023 09:20:30:863
R\$ 830,4000	48.191.392/0001-40	28/04/2023 09:20:48:583
R\$ 827,1200	84.972.926/0001-39	28/04/2023 09:20:51:957
R\$ 827,1100	48.191.392/0001-40	28/04/2023 09:21:10:693
R\$ 817,1200	84.972.926/0001-39	28/04/2023 09:21:13:333
R\$ 817,1100	48.191.392/0001-40	28/04/2023 09:21:33:153
R\$ 810,2800	84.972.926/0001-39	28/04/2023 09:21:33:880
R\$ 810,2700	48.191.392/0001-40	28/04/2023 09:21:51:230
R\$ 802,2900	84.972.926/0001-39	28/04/2023 09:21:54:513
R\$ 802,2800	48.191.392/0001-40	28/04/2023 09:22:11:243
R\$ 794,0600	84.972.926/0001-39	28/04/2023 09:22:15:017
R\$ 794,0500	48.191.392/0001-40	28/04/2023 09:22:33:300
R\$ 790,0000	84.972.926/0001-39	28/04/2023 09:22:35:130
R\$ 789,9900	48.191.392/0001-40	28/04/2023 09:22:53:257

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	28/04/2023 09:01:23	Item aberto para lances.
Encerramento	28/04/2023 09:24:54	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	28/04/2023 09:24:54	Item com etapa aberta encerrada.
Aceite de proposta	29/05/2023 15:34:26	Aceite individual da proposta. Fornecedor: CMED DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ/CPF: 20.444.829/0001-90, pelo melhor lance de R\$ 714,5000.
Habilitação de fornecedor	01/06/2023 16:48:47	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: CMED DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ/CPF: 20.444.829/0001-90

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 10 - Espelho bucal

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
31.131.938/0001-74	MEDIC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Marca: SSPLUS Fabricante: SSPLUS Modelo / Versão: SSPLUS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESPELHO BUCAL, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL E ESPELHO, TIPO PLANO, TAMANHO Nº 5, USO ENCAIXE UNIVERSAL, TIPO USO AUTOCLAVÁVEL, APRESENTAÇÃO EMBALAGEM INDIVIDUAL Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	600	R\$ 5,0000	R\$ 3.000,0000	28/04/2023 08:37:50
04.971.211/0001-22	ODONTOSUL LTDA	Sim	Sim	600	R\$ 6,0000	R\$ 3.600,0000	26/04/2023 11:02:51

	Marca: PHARMAINOX Fabricante: PHARMAINOX Modelo / Versão: PHARMAINOX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 10 600 UND ESPELHO BUCAL- ODONTOSCÓPIO- Material aço Inoxidável e Espelho; Uso Encaixe universal; Tipo: Plano; Tamanho: Nº 5; Apresentação: Embalagem Individual: Tipo Uso: Autolavável. CATMAT 437558 PHARMAINOX/PHARMAINOX Porte da empresa: ME/EPP							
37.205.854/0001-14	M B DE ARAUJO XAVIER - MBX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS	Sim	Sim	600	R\$ 6,1700	R\$ 3.702,0000	26/04/2023 11:21:57	
	Marca: AAF Fabricante: AAF Modelo / Versão: Espelho Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "ESPELHO BUCAL- ODONTOSCÓPIO- Material aço Inoxidável e Espelho; Uso Encaixe universal; Tipo: Plano; Tamanho: Nº 5; Apresentação: Embalagem Individual: Tipo Uso: Autolavável. CATMAT 437558" Porte da empresa: ME/EPP							
44.037.882/0001-35	THIAGO G. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOGISTICA LTDA	Sim	Sim	600	R\$ 6,1700	R\$ 3.702,0000	27/04/2023 14:01:54	
	Marca: SSPLUS Fabricante: SSPLUS Modelo / Versão: SSPLUS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESPELHO BUCAL- ODONTOSCÓPIO- Material aço Inoxidável e Espelho; Uso Encaixe universal; Tipo: Plano; Tamanho: Nº 5; Apresentação: Embalagem Individual: Tipo Uso: Autolavável. CATMAT 437558 Porte da empresa: ME/EPP							
09.222.369/0001-13	DENTAL MARIA LTDA	Sim	Sim	600	R\$ 6,1700	R\$ 3.702,0000	27/04/2023 16:18:49	
	Marca: IODONTOSUL Fabricante: IODONTOSUL Modelo / Versão: IODONTOSUL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 7898936468734 - ESPELHO 5 S AUMENTO EMB INDIVIDUAL IODONTOSUL - ESPELHO ODONTOLÓGICO Nº 5 AUTOCLAVÁVEL, PLANO, COM ALTA PERFORMANCE, DURABILIDADE E DE ACABAMENTO PRECISO. EMBALAGEM INDIVIDUAL M-IODONTOSUL F-IODONTOSUL P-NAC RMS:80442020025 FINAL Porte da empresa: ME/EPP							
22.654.814/0001-82	RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	Sim	Sim	600	R\$ 6,1700	R\$ 3.702,0000	27/04/2023 23:10:06	
	Marca: Golgran Fabricante: Golgran Modelo / Versão: odonto nº 5 - sem cabo Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESPELHO BUCAL- ODONTOSCÓPIO Material aço Inoxidável e Espelho; Uso Encaixe universal; Tipo: Plano; Tamanho: Nº 5; Apresentação: Embalagem Individual: Tipo Uso: Autolavável. CATMAT 437558 Porte da empresa: ME/EPP							
13.153.134/0001-94	PORCINA LEANDRO DA SILVA	Sim	Sim	600	R\$ 6,1700	R\$ 3.702,0000	28/04/2023 07:40:21	
	Marca: JON Fabricante: JON Modelo / Versão: INOX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESPELHO BUCAL- ODONTOSCÓPIO- Material aço Inoxidável e Espelho; Uso Encaixe universal; Tipo: Plano; Tamanho: Nº 5; Apresentação: Embalagem Individual: Tipo Uso: Autolavável. CATMAT 437558 Porte da empresa: ME/EPP							
39.500.536/0001-01	FAROMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	600	R\$ 61,7000	R\$ 37.020,0000	27/04/2023 10:04:30	
	Marca: COOPERFLEX Fabricante: COOPERFLEX Modelo / Versão: UNIDADE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Espelho bucal - Espelho Bucal Material: Aço Inoxidável E Espelho , Uso: Encaixe Universal , Tipo: Plano , Tamanho: Nº 5 , Apresentação: Embalagem Individual , Tipo Uso: Autoclavável. Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 61,7000	39.500.536/0001-01	28/04/2023 09:00:05:153
R\$ 6,1700	22.654.814/0001-82	28/04/2023 09:00:05:153
R\$ 6,1700	44.037.882/0001-35	28/04/2023 09:00:05:153
R\$ 6,1700	13.153.134/0001-94	28/04/2023 09:00:05:153
R\$ 6,1700	37.205.854/0001-14	28/04/2023 09:00:05:153
R\$ 6,1700	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:00:05:153
R\$ 6,0000	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:00:05:153
R\$ 5,0000	31.131.938/0001-74	28/04/2023 09:00:05:153
R\$ 5,8000	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:01:25:707
R\$ 4,9900	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:01:25:957
R\$ 5,6200	39.500.536/0001-01	28/04/2023 09:01:41:067
R\$ 3,7800	44.037.882/0001-35	28/04/2023 09:05:31:033
R\$ 3,7700	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:05:32:893
R\$ 3,5000	37.205.854/0001-14	28/04/2023 09:05:43:767
R\$ 3,4900	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:05:44:923
R\$ 3,3000	37.205.854/0001-14	28/04/2023 09:05:52:230
R\$ 3,2900	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:05:52:940

R\$ 4,9900

22.654.814/0001-82

28/04/2023 09:09:29:007

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Abertura	28/04/2023 09:01:24	Item aberto para lances.
Encerramento	28/04/2023 09:11:30	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	28/04/2023 09:11:30	Item com etapa aberta encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	03/05/2023 11:22:00	Convocado para envio de anexo o fornecedor ODONTOSUL LTDA, CNPJ/CPF: 04.971.211/0001-22.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	03/05/2023 11:27:23	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ODONTOSUL LTDA, CNPJ/CPF: 04.971.211/0001-22.
Aceite de proposta	29/05/2023 15:38:57	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ODONTOSUL LTDA, CNPJ/CPF: 04.971.211/0001-22, pelo melhor lance de R\$ 3,2900.
Habilitação de fornecedor	07/06/2023 16:34:13	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ODONTOSUL LTDA - CNPJ/CPF: 04.971.211/0001-22

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 11 - Sonda odontológica**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
44.572.364/0001-11	MCL COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	600	R\$ 10,0000	R\$ 6.000,0000	28/04/2023 05:28:21
Marca: MCN INSTRUMENTOS Fabricante: MIAH AND SONS SURGICAL AND DENTAL TRADING Modelo / Versão: SONDA EXPLORADORA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SONDA ODONTOLÓGICA- Material: Aço Inoxidável; Modelo Nº 05, tipo: Exploradora; tipo de cabo: Cabo Maciço REGISTRO ANVISA: 81725810003 Porte da empresa: ME/EPP							
04.971.211/0001-22	ODONTOSUL LTDA	Sim	Sim	600	R\$ 12,0000	R\$ 7.200,0000	26/04/2023 11:09:05
Marca: SMI Fabricante: SAME Modelo / Versão: SMI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 11 600 UND SONDA ODONTOLÓGICA- Material: Aço Inoxidável; Modelo Nº 05, tipo: Exploradora; tipo de cabo: Cabo Maciço. CATMAT 425231 SMI/SAME Porte da empresa: ME/EPP							
18.063.588/0001-98	HOSPITALARE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR ME LTDA	Sim	Sim	600	R\$ 12,0000	R\$ 7.200,0000	27/04/2023 15:47:10
Marca: cassiflex Fabricante: cassiflex Modelo / Versão: cassiflex Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: cassiflex Porte da empresa: ME/EPP							
37.205.854/0001-14	M B DE ARAUJO XAVIER - MBX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS	Sim	Sim	600	R\$ 12,1400	R\$ 7.284,0000	26/04/2023 11:25:06
Marca: PRATA Fabricante: PRATA Modelo / Versão: SONDA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SONDA ODONTOLÓGICA- Material: Aço Inoxidável; Modelo Nº 05, tipo: Exploradora; tipo de cabo: Cabo Maciço. CATMAT 425231 Porte da empresa: ME/EPP							
09.222.369/0001-13	DENTAL MARIA LTDA	Sim	Sim	600	R\$ 12,1400	R\$ 7.284,0000	27/04/2023 16:18:49
Marca: LINHA GG Fabricante: GOLGRAN Modelo / Versão: LINHA GG Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 142-133 - SONDA EXPLORADORA GG 5 DUPLA GOLGRAN - SONDA EXPLORADORA DUPLA N 05 EM ACO INOX CABO REDONDO M- LINHA GG - F-GOLGRAN - P-NAC RMS: 10401319007 FINAL Porte da empresa: ME/EPP							
22.654.814/0001-82	RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	Sim	Sim	600	R\$ 12,1400	R\$ 7.284,0000	27/04/2023 23:21:48
Marca: Golgran Fabricante: Golgran Modelo / Versão: odonto Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SONDA ODONTOLÓGICA - Material: Aço Inoxidável; Modelo Nº 05, tipo: Exploradora; tipo de cabo: Cabo Maciço. CATMAT 425231 Marca: Golgran Fabricante: Golgran Modelo: odonto Procedência: Nacional Anvisa: 10401310108 Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance

CNPJ/CPF

Data/Hora Registro

R\$ 12,1400	37.205.854/0001-14	28/04/2023 09:00:05:153
R\$ 12,1400	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:00:05:153
R\$ 12,1400	22.654.814/0001-82	28/04/2023 09:00:05:153
R\$ 12,0000	18.063.588/0001-98	28/04/2023 09:00:05:153
R\$ 12,0000	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:00:05:153
R\$ 10,0000	44.572.364/0001-11	28/04/2023 09:00:05:153
R\$ 9,9900	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:12:32:317
R\$ 9,9800	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:12:33:493
R\$ 9,9700	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:12:34:280
R\$ 9,9600	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:12:35:473
R\$ 9,9500	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:12:36:290
R\$ 9,9400	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:12:37:473
R\$ 9,9300	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:12:38:297
R\$ 9,9200	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:12:39:480
R\$ 9,9100	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:12:40:303
R\$ 9,9000	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:12:41:483
R\$ 9,8900	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:12:42:300
R\$ 9,8800	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:12:43:490
R\$ 9,8700	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:12:44:307
R\$ 9,8600	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:12:45:513
R\$ 9,8500	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:12:46:320
R\$ 9,8400	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:12:47:533
R\$ 9,8300	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:12:48:320
R\$ 9,8200	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:12:49:537
R\$ 9,8100	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:12:50:327
R\$ 9,8000	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:12:51:547
R\$ 9,7900	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:12:52:347
R\$ 9,7800	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:12:53:557
R\$ 9,7700	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:12:54:357
R\$ 9,7600	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:12:55:563
R\$ 9,7500	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:12:56:353
R\$ 9,7400	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:12:57:570
R\$ 9,7300	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:12:58:367
R\$ 9,7200	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:12:59:580
R\$ 9,7100	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:13:00:383
R\$ 9,7000	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:13:01:577
R\$ 9,6900	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:13:02:377
R\$ 9,6800	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:13:03:577
R\$ 9,6700	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:13:04:387
R\$ 9,6600	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:13:05:610
R\$ 9,6500	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:13:06:387
R\$ 9,6400	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:13:07:600
R\$ 9,6300	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:13:08:393
R\$ 9,6200	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:13:09:620
R\$ 9,6100	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:13:10:397
R\$ 9,6000	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:13:11:623
R\$ 9,5900	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:13:12:413
R\$ 9,5800	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:13:13:630
R\$ 9,5700	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:13:14:413
R\$ 9,5600	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:13:15:640
R\$ 9,5500	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:13:16:427
R\$ 9,5400	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:13:17:660
R\$ 9,5300	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:13:18:443
R\$ 9,5200	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:13:19:680
R\$ 9,5100	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:13:20:473
R\$ 9,5000	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:13:21:680
R\$ 9,4900	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:13:22:467
R\$ 9,4800	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:13:23:680
R\$ 9,4700	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:13:24:490
R\$ 9,4600	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:13:25:690
R\$ 9,4500	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:13:26:480
R\$ 9,4400	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:13:27:690
R\$ 9,4300	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:13:28:493
R\$ 9,4200	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:13:29:693
R\$ 9,4100	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:13:30:497
R\$ 9,4000	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:13:31:703

R\$ 9,3900	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:13:32:513
R\$ 9,3800	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:13:33:703
R\$ 9,3700	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:13:34:527
R\$ 9,3600	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:13:35:710
R\$ 9,3500	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:13:36:530
R\$ 9,3400	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:13:37:710
R\$ 9,3300	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:13:38:543
R\$ 9,3200	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:13:39:730
R\$ 9,3100	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:13:40:560
R\$ 9,3000	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:13:41:733
R\$ 9,2900	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:13:42:560
R\$ 9,2800	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:13:43:737
R\$ 9,2700	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:13:44:583
R\$ 9,2600	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:13:45:743
R\$ 9,2500	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:13:46:577
R\$ 9,2400	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:13:47:753
R\$ 9,2300	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:13:48:583
R\$ 9,2200	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:13:49:750
R\$ 9,2100	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:13:50:600
R\$ 9,2000	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:13:51:753
R\$ 9,1900	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:13:52:597
R\$ 9,1800	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:13:53:763
R\$ 9,1700	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:13:54:603
R\$ 9,1600	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:13:55:770
R\$ 9,1500	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:13:56:620
R\$ 9,1400	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:13:57:780
R\$ 9,1300	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:13:58:643
R\$ 9,1200	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:13:59:793
R\$ 9,1100	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:14:00:637
R\$ 9,1000	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:14:01:793
R\$ 9,0900	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:14:02:653
R\$ 9,0800	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:14:03:803
R\$ 9,0700	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:14:04:663
R\$ 9,0600	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:14:05:823
R\$ 9,0500	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:14:06:673
R\$ 9,0400	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:14:07:813
R\$ 9,0300	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:14:08:697
R\$ 9,0200	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:14:09:837
R\$ 9,0100	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:14:10:710
R\$ 9,0000	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:14:11:820
R\$ 8,9900	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:14:12:713
R\$ 8,9800	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:14:13:833
R\$ 8,9700	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:14:14:727
R\$ 8,9600	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:14:15:920
R\$ 8,9500	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:14:16:730
R\$ 8,9400	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:14:17:850
R\$ 8,9300	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:14:18:737
R\$ 8,9200	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:14:19:857
R\$ 8,9100	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:14:20:730
R\$ 8,9000	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:14:21:870
R\$ 8,8900	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:14:26:947
R\$ 8,8800	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:14:27:900
R\$ 8,8700	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:14:28:947
R\$ 8,8000	44.572.364/0001-11	28/04/2023 09:16:47:750
R\$ 8,8700	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:16:48:533
R\$ 8,7900	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:16:48:550
R\$ 8,7000	44.572.364/0001-11	28/04/2023 09:16:53:403
R\$ 8,6900	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:16:54:600
R\$ 8,5000	44.572.364/0001-11	28/04/2023 09:16:59:207
R\$ 8,4900	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:17:00:613
R\$ 8,0000	44.572.364/0001-11	28/04/2023 09:17:06:047
R\$ 11,9900	22.654.814/0001-82	28/04/2023 09:20:37:027

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
--------	------	-------------

Abertura	28/04/2023 09:12:31	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	28/04/2023 09:22:38	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	28/04/2023 09:22:38	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	03/05/2023 11:19:05	Convocado para envio de anexo o fornecedor MCL COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 44.572.364/0001-11.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	03/05/2023 11:30:00	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MCL COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 44.572.364/0001-11.
Abertura do prazo - Convocação anexo	03/05/2023 15:51:42	Convocado para envio de anexo o fornecedor MCL COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 44.572.364/0001-11.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	03/05/2023 17:13:50	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MCL COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 44.572.364/0001-11.
Abertura do prazo - Convocação anexo	15/05/2023 14:59:37	Convocado para envio de anexo o fornecedor MCL COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 44.572.364/0001-11.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	15/05/2023 15:10:48	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MCL COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 44.572.364/0001-11.
Aceite de proposta	29/05/2023 15:36:16	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MCL COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 44.572.364/0001-11, pelo melhor lance de R\$ 8,0000.
Habilitação de fornecedor	07/06/2023 16:01:33	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MCL COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ/CPF: 44.572.364/0001-11
Não existem intenções de recurso para o item		

Item: 12 - Pinça odontológica

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
04.971.211/0001-22	ODONTOSUL LTDA	Sim	Sim	600	R\$ 13,0000	R\$ 7.800,0000	26/04/2023 11:09:05
	Marca: COOPERFLEX Fabricante: COOPERFLEX Modelo / Versão: COOPERFLEX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 12 600 UND PINÇA ODONTOLÓGICA- Referência: 317; Material: Aço Inoxidável; Indicação: Clínica Aplicação: P/ Algodão; Tamanho: Cerca de 13 CM; Esterilidade: Autolavável. CATMAT 413333 Porte da empresa: ME/EPP						
31.131.938/0001-74	MEDIC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	Sim	Sim	600	R\$ 13,0000	R\$ 7.800,0000	28/04/2023 08:37:52
	Marca: BSZ Fabricante: BSZ Modelo / Versão: BSZ Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PINÇA ODONTOLÓGICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO CERCA DE 13 CM, REFERÊNCIA 317, INDICAÇÃO CLÍNICA, APLICAÇÃO P/ ALGODÃO, ESTERILIDADE AUTOCLAVÁVEL Porte da empresa: ME/EPP						
37.205.854/0001-14	M B DE ARAUJO XAVIER - MBX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS	Sim	Sim	600	R\$ 13,4700	R\$ 8.082,0000	26/04/2023 11:25:06
	Marca: MARYAN Fabricante: MARYAN Modelo / Versão: PINÇA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PINÇA ODONTOLÓGICA- Referência: 317; Material: Aço Inoxidável; Indicação: Clínica Aplicação: P/ Algodão; Tamanho: Cerca de 13 CM; Esterilidade: Autolavável. CATMAT 413333 Porte da empresa: ME/EPP						
09.222.369/0001-13	DENTAL MARIA LTDA	Sim	Sim	600	R\$ 13,4700	R\$ 8.082,0000	27/04/2023 16:18:49
	Marca: LINHA GG Fabricante: GOLGRAN Modelo / Versão: LINHA GG Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 162 10 - PINÇA CLINICA ALG GG 317 GOLGRAN - PINÇA CLINICA ALGODAO CURVA 17CM N 317 EM ACO INOX M - LINHA GG - F-GOLGRAN - P-NAC / RMS- 10401310090 FINAL Porte da empresa: ME/EPP						
13.153.134/0001-94	PORCINA LEANDRO DA SILVA	Sim	Sim	600	R\$ 13,4700	R\$ 8.082,0000	28/04/2023 07:44:07
	Marca: JON Fabricante: JON Modelo / Versão: INOX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PINÇA ODONTOLÓGICA- Referência: 317; Material: Aço Inoxidável; Indicação: Clínica Aplicação: P/ Algodão; Tamanho: Cerca de 13 CM; Esterilidade: Autolavável. CATMAT 413333 Porte da empresa: ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 13,4700	37.205.854/0001-14	28/04/2023 09:00:05:153
R\$ 13,4700	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:00:05:153
R\$ 13,4700	13.153.134/0001-94	28/04/2023 09:00:05:153
R\$ 13,0000	31.131.938/0001-74	28/04/2023 09:00:05:153
R\$ 13,0000	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:00:05:153

R\$ 13,1700	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:14:46:013
R\$ 12,9900	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:14:47:033
R\$ 12,0000	37.205.854/0001-14	28/04/2023 09:16:09:917
R\$ 11,9900	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:16:10:393
R\$ 11,0000	37.205.854/0001-14	28/04/2023 09:16:20:347
R\$ 10,9900	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:16:20:433

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	28/04/2023 09:14:45	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	28/04/2023 09:24:46	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Encerramento etapa aberta	28/04/2023 09:29:45	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	28/04/2023 09:29:45	Item encerrado para lances.
Aceite de proposta	29/05/2023 15:39:13	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ODONTOSUL LTDA, CNPJ/CPF: 04.971.211/0001-22, pelo melhor lance de R\$ 10,9900.
Habilitação de fornecedor	07/06/2023 16:34:13	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ODONTOSUL LTDA - CNPJ/CPF: 04.971.211/0001-22

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 13 - Escavador - uso odontológico

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
13.153.134/0001-94	PORCINA LEANDRO DA SILVA	Sim	Sim	600	R\$ 12,4700	R\$ 7.482,0000	28/04/2023 07:44:07
Marca: JON Fabricante: JON Modelo / Versão: INOX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESCAVADOR- Uso Odontológico; material Aço Inoxidável; Modelo Nº 05, Caraterística Adicional: P/Dentina; Esterilidade: Autoclave; Formato duplo. CATMAT 426705 Porte da empresa: ME/EPP							
04.971.211/0001-22	ODONTOSUL LTDA	Sim	Sim	600	R\$ 12,5000	R\$ 7.500,0000	26/04/2023 11:09:05
Marca: PRATA Fabricante: PRATA Modelo / Versão: PRATA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 13 600 UND ESCAVADOR- Uso Odontológico; material Aço Inoxidável; Modelo Nº 05, Caraterística Adicional: P/Dentina; Esterilidade: Autoclave; Formato duplo. CATMAT 426705 PRATA/PRATA Porte da empresa: ME/EPP							
37.205.854/0001-14	M B DE ARAUJO XAVIER - MBX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS	Sim	Sim	600	R\$ 12,7400	R\$ 7.644,0000	26/04/2023 11:25:06
Marca: PRATA Fabricante: PRATA Modelo / Versão: Escavador Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESCAVADOR- Uso Odontológico; material Aço Inoxidável; Modelo Nº 05, Caraterística Adicional: P/Dentina; Esterilidade: Autoclave; Formato duplo. CATMAT 426705 Porte da empresa: ME/EPP							
39.500.536/0001-01	FAROMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	600	R\$ 12,7400	R\$ 7.644,0000	27/04/2023 10:04:30
Marca: COOPERFLEXZ Fabricante: COOPERFLEX Modelo / Versão: UNIDADE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Escavador - uso odontológico - Escavador - Uso Odontológico Material: Aço Inoxidável , Modelo: Nº 05 , Caraterística Adicional: P/ Dentina , Esterilidade: Autoclavável , Formato: Duplo. Porte da empresa: ME/EPP							
44.037.882/0001-35	THIAGO G. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOGISTICA LTDA	Sim	Sim	600	R\$ 12,7400	R\$ 7.644,0000	27/04/2023 14:03:36
Marca: CASSIFLEX Fabricante: CASSIFLEX Modelo / Versão: CASSIFLEX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESCAVADOR- Uso Odontológico; material Aço Inoxidável; Modelo Nº 05, Caraterística Adicional: P/Dentina; Esterilidade: Autoclave; Formato duplo. CATMAT 426705 Porte da empresa: ME/EPP							
09.222.369/0001-13	DENTAL MARIA LTDA	Sim	Sim	600	R\$ 12,7400	R\$ 7.644,0000	27/04/2023 16:18:49
Marca: LINHA GG Fabricante: GOLGRAN Modelo / Versão: LINHA GG Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 73 136 - COLHER DENTINA ESCAV GG 05 DUPLO GOLGRAN - COLHER DENTINA							

ESCAVADOR DUPLO 5 CABO REDONDO M-LINHA GG- F-GOLGRAN - P-NAC / RMS- 10401310087 FINAL							
Porte da empresa: ME/EPP							
22.654.814/0001-82	RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	Sim	Sim	600	R\$ 12,7400	R\$ 7.644,0000	27/04/2023 23:21:48
Marca: Golgran Fabricante: Golgran Modelo / Versão: odonto Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESCAVADOR- Uso Odontológico; material Aço Inoxidável; Modelo Nº 05, Característica Adicional: P/Dentina; Esterilidade: Autoclave; Formato duplo. CATMAT 426705 Marca: Golgran Fabricante: Golgran Modelo: odonto Procedência: Nacional Anvisa: 10401310108 Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 12,7400	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:00:05:153
R\$ 12,7400	37.205.854/0001-14	28/04/2023 09:00:05:153
R\$ 12,7400	22.654.814/0001-82	28/04/2023 09:00:05:153
R\$ 12,7400	39.500.536/0001-01	28/04/2023 09:00:05:153
R\$ 12,7400	44.037.882/0001-35	28/04/2023 09:00:05:153
R\$ 12,5000	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:00:05:153
R\$ 12,4700	13.153.134/0001-94	28/04/2023 09:00:05:153
R\$ 12,4600	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:15:00:083
R\$ 12,4500	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:15:00:147
R\$ 12,4400	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:15:02:083
R\$ 12,4300	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:15:04:160
R\$ 12,4200	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:15:06:123
R\$ 12,4100	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:15:08:183
R\$ 12,4000	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:15:10:117
R\$ 12,3900	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:15:12:173
R\$ 12,3800	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:15:14:140
R\$ 12,3700	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:15:16:193
R\$ 12,3600	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:15:18:173
R\$ 12,3500	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:15:20:220
R\$ 12,3400	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:15:22:183
R\$ 12,3300	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:15:24:217
R\$ 12,3200	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:15:26:173
R\$ 12,3100	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:15:28:243
R\$ 12,3000	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:15:30:213
R\$ 12,2900	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:15:32:253
R\$ 12,2800	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:15:34:223
R\$ 12,2700	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:15:36:257
R\$ 12,2600	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:15:38:247
R\$ 12,2500	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:15:40:287
R\$ 12,2400	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:15:42:253
R\$ 12,2300	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:15:44:317
R\$ 12,2200	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:15:46:263
R\$ 12,2100	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:15:48:323
R\$ 12,2000	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:15:50:383
R\$ 12,1900	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:15:52:350
R\$ 12,1800	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:15:54:300
R\$ 12,1700	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:15:56:350
R\$ 12,1600	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:15:58:320
R\$ 12,1500	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:16:00:463
R\$ 12,1400	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:16:02:333
R\$ 12,1300	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:16:04:417
R\$ 12,1200	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:16:06:353
R\$ 12,1100	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:16:08:407
R\$ 12,1000	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:16:10:357
R\$ 12,0900	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:16:12:397
R\$ 12,0800	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:16:14:397
R\$ 10,0000	37.205.854/0001-14	28/04/2023 09:16:15:723
R\$ 9,9900	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:16:16:390
R\$ 9,9800	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:16:18:437
R\$ 9,9700	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:16:20:430
R\$ 9,9600	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:16:22:447
R\$ 9,9500	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:16:24:467
R\$ 9,9400	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:16:26:473
R\$ 9,9300	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:16:28:470
R\$ 9,9200	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:16:30:500

R\$ 9,9100	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:16:32:500
R\$ 9,9000	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:16:34:507
R\$ 9,8900	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:16:36:503
R\$ 9,8800	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:16:38:520
R\$ 9,8700	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:16:40:570
R\$ 9,8600	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:16:42:590
R\$ 9,8500	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:16:44:530
R\$ 9,8400	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:16:46:543
R\$ 9,8300	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:16:48:553
R\$ 9,8200	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:16:50:560
R\$ 9,8100	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:16:52:600
R\$ 9,8000	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:16:54:610
R\$ 9,7900	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:16:56:607
R\$ 9,7800	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:16:58:603
R\$ 9,7700	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:17:00:630
R\$ 9,7600	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:17:02:617
R\$ 9,7500	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:17:04:650
R\$ 9,7400	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:17:06:650
R\$ 9,7300	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:17:08:667
R\$ 9,7200	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:17:10:640
R\$ 9,7100	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:17:12:703
R\$ 10,8000	44.037.882/0001-35	28/04/2023 09:17:13:060
R\$ 9,7000	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:17:14:653
R\$ 9,6900	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:17:16:707
R\$ 9,6800	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:17:18:653
R\$ 9,6700	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:17:18:730
R\$ 9,6600	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:17:23:803
R\$ 9,6500	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:17:24:780
R\$ 9,6400	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:17:25:807
R\$ 9,6300	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:17:26:763
R\$ 9,6200	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:17:27:807
R\$ 9,6100	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:17:28:760
R\$ 9,6000	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:17:29:810
R\$ 9,5900	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:17:30:763
R\$ 9,5800	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:17:31:820
R\$ 9,5700	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:17:32:770
R\$ 9,5600	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:17:33:820
R\$ 9,5500	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:17:34:770
R\$ 9,5400	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:17:35:823
R\$ 9,5300	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:17:36:780
R\$ 9,5200	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:17:37:840
R\$ 9,5100	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:17:38:803
R\$ 9,5000	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:17:39:847
R\$ 9,4900	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:17:40:813
R\$ 9,4800	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:17:41:843
R\$ 9,4700	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:17:42:817
R\$ 9,4600	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:17:43:887
R\$ 9,4500	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:17:44:823
R\$ 9,4400	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:17:45:880
R\$ 9,4300	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:17:46:830
R\$ 9,4200	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:17:47:903
R\$ 9,4100	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:17:48:843
R\$ 9,4000	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:17:49:880
R\$ 9,3900	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:17:50:947
R\$ 9,3800	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:17:51:883
R\$ 9,3700	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:17:52:860
R\$ 9,3600	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:17:53:883
R\$ 9,3500	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:17:54:873
R\$ 9,3400	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:17:55:887
R\$ 9,3300	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:17:56:897
R\$ 9,3200	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:17:57:963
R\$ 9,3100	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:17:58:887
R\$ 9,3000	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:17:59:903
R\$ 9,2900	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:18:00:917
R\$ 11,8700	39.500.536/0001-01	28/04/2023 09:18:01:523
R\$ 9,2800	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:18:01:893

R\$ 9,2700	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:18:02:910
R\$ 9,2600	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:18:03:917
R\$ 9,2500	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:18:04:930
R\$ 9,2400	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:18:05:917
R\$ 9,2300	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:18:06:947
R\$ 9,2200	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:18:07:963
R\$ 9,2100	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:18:08:957
R\$ 9,2000	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:18:09:930
R\$ 9,1900	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:18:10:970
R\$ 9,1800	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:18:11:930
R\$ 9,1700	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:18:12:990
R\$ 9,1600	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:18:13:980
R\$ 9,1500	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:18:14:997
R\$ 9,1400	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:18:15:933
R\$ 9,1300	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:18:17:007
R\$ 9,1200	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:18:17:940
R\$ 9,1100	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:18:19:017
R\$ 9,1000	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:18:19:947
R\$ 9,0900	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:18:21:037
R\$ 9,0800	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:18:21:943
R\$ 9,0700	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:18:23:037
R\$ 9,0600	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:18:24:067
R\$ 9,0500	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:18:25:043
R\$ 9,0400	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:18:25:963
R\$ 9,0300	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:18:27:050
R\$ 9,0200	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:18:27:957
R\$ 9,0100	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:18:29:053
R\$ 9,0000	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:18:29:963
R\$ 8,9900	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:18:31:077
R\$ 8,9800	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:18:31:977
R\$ 8,9700	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:18:33:080
R\$ 8,9600	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:18:33:990
R\$ 8,9500	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:18:35:083
R\$ 8,9400	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:18:35:993
R\$ 8,9300	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:18:37:097
R\$ 8,9200	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:18:37:997
R\$ 8,9100	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:18:39:093
R\$ 8,9000	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:18:40:000
R\$ 8,8900	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:18:41:093
R\$ 8,8800	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:18:42:023
R\$ 8,8700	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:18:43:097
R\$ 8,8600	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:18:44:070
R\$ 11,8600	22.654.814/0001-82	28/04/2023 09:23:02:557

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	28/04/2023 09:14:58	Item aberto para lances.
Encerramento	28/04/2023 09:25:03	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	28/04/2023 09:25:03	Item com etapa aberta encerrada.
Aceite de proposta	29/05/2023 15:39:27	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ODONTOSUL LTDA, CNPJ/CPF: 04.971.211/0001-22, pelo melhor lance de R\$ 8,8600.
Habilitação de fornecedor	07/06/2023 16:34:13	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ODONTOSUL LTDA - CNPJ/CPF: 04.971.211/0001-22

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 14 - Bandeja

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
04.971.211/0001-22	ODONTOSUL LTDA	Sim	Sim	600	R\$ 65,0000	R\$ 39.000,0000	26/04/2023 11:09:05

										Marca: AÇONOX Fabricante: AÇONOX Modelo / Versão: AÇONOX 22X9X1,5 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 14 600 UND BANDEJA- Material: Aço Inoxidável; Dimensões: Cerca de 20x10x1 CM; Tipo: Lisa Esterilidade: Esterilizável. CATMAT 440147 AÇONOX 22X9X1,5/AÇONOX Porte da empresa: ME/EPP
31.131.938/0001-74	MEDIC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	Sim	Sim	600	R\$ 65,0000	R\$ 39.000,0000	28/04/2023 08:37:53			
								Marca: FAMI Fabricante: FAMI Modelo / Versão: FAMI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BANDEJA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO LISA, DIMENSÕES CERCA DE 20 X 10 X 1 CM, ESTERILIDADE ESTERILIZÁVEL Porte da empresa: ME/EPP		
96.317.508/0001-97	CONEXAO 5 DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	600	R\$ 65,7100	R\$ 39.426,0000	20/04/2023 14:29:32			
								Marca: FORTINOX Fabricante: FORTINOX Modelo / Versão: FORTINOX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BANDEJA- Material: Aço Inoxidável; Dimensões: Cerca de 22x12x1,5 CM; Tipo: Lisa Esterilidade: Esterilizável. CATMAT 440147 Porte da empresa: ME/EPP		
37.205.854/0001-14	M B DE ARAUJO XAVIER - MBX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS	Sim	Sim	600	R\$ 65,7100	R\$ 39.426,0000	26/04/2023 11:25:06			
								Marca: AÇONOX Fabricante: AÇONOX Modelo / Versão: bandeja Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BANDEJA- Material: Aço Inoxidável; Dimensões: Cerca de 20x10x1 CM; Tipo: Lisa Esterilidade: Esterilizável. CATMAT 440147 Porte da empresa: ME/EPP		
44.037.882/0001-35	THIAGO G. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOGISTICA LTDA	Sim	Sim	600	R\$ 65,7100	R\$ 39.426,0000	27/04/2023 14:03:36			
								Marca: CASSIFLEX Fabricante: CASSIFLEX Modelo / Versão: CASSIFLEX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BANDEJA - Material: Aço Inoxidável; Dimensões:Cerca de 20x10x1 CM; Tipo: Lisa Esterilidade: Esterilizável. CATMAT 440147 Porte da empresa: ME/EPP		
09.222.369/0001-13	DENTAL MARIA LTDA	Sim	Sim	600	R\$ 65,7100	R\$ 39.426,0000	27/04/2023 16:18:49			
								Marca: LINHA GG Fabricante: GOLGRAN Modelo / Versão: LINHA GG Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 87 11 - BANDEJA 22X09X1 5CM GG GOLGRAN - BANDEJA LISA 22X9X1,5 87-11 M- LINHA GG F- GOLGRAN RDC 185 FINAL Porte da empresa: ME/EPP		
08.697.852/0001-91	ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	Sim	Sim	600	R\$ 65,7100	R\$ 39.426,0000	27/04/2023 16:57:10			
								Marca: FLEXINOX Fabricante: FLEXINOX IND. COM. DE AÇOS LTDA Modelo / Versão: AC-036 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BANDEJA- Material: Aço Inoxidável; Dimensões: Cerca de 20x10x1 CM; Tipo: Lisa Esterilidade: Esterilizável. CATMAT 440147. REGISTRO ANVISA: ISENTO PROCEDÊNCIA: NACIONAL Porte da empresa: ME/EPP		
22.654.814/0001-82	RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	Sim	Sim	600	R\$ 65,7100	R\$ 39.426,0000	27/04/2023 23:21:48			
								Marca: Golgran Fabricante: GG Modelo / Versão: 87-11 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: OFERECEMOS: BANDEJA LISA 22X9X1,5 Marca: Golgran Fabricante: GG Modelo: 87-11 Procedência: Nacional Anvisa: isento Porte da empresa: ME/EPP		
13.153.134/0001-94	PORCINA LEANDRO DA SILVA	Sim	Sim	600	R\$ 65,7100	R\$ 39.426,0000	28/04/2023 07:44:07			
								Marca: FAMIITA Fabricante: FAMIITA Modelo / Versão: INOX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BANDEJA- Material: Aço Inoxidável; Dimensões: Cerca de 20x10x1 CM; Tipo: Lisa Esterilidade: Esterilizável. CATMAT 440147 Porte da empresa: ME/EPP		
07.946.534/0001-54	MT COMERCIAL MEDICA LTDA	Sim	Sim	600	R\$ 88,0000	R\$ 52.800,0000	27/04/2023 15:59:40			
								Marca: FORTNOX Fabricante: FORTINOS Modelo / Versão: NÃO SE APLICA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BANDEJA RASA EM ACO INOX 22 X 12 X 1.5CM REF 41050 Porte da empresa: ME/EPP		

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 88,0000	07.946.534/0001-54	28/04/2023 09:00:05:153
R\$ 65,7100	44.037.882/0001-35	28/04/2023 09:00:05:153
R\$ 65,7100	08.697.852/0001-91	28/04/2023 09:00:05:153

R\$ 65,7100	37.205.854/0001-14	28/04/2023 09:00:05:153
R\$ 65,7100	22.654.814/0001-82	28/04/2023 09:00:05:153
R\$ 65,7100	13.153.134/0001-94	28/04/2023 09:00:05:153
R\$ 65,7100	96.317.508/0001-97	28/04/2023 09:00:05:153
R\$ 65,7100	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:00:05:153
R\$ 65,0000	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:00:05:153
R\$ 65,0000	31.131.938/0001-74	28/04/2023 09:00:05:153
R\$ 64,9900	07.946.534/0001-54	28/04/2023 09:23:39:677
R\$ 64,9800	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:23:40:507
R\$ 64,9700	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:23:40:863
R\$ 64,9600	07.946.534/0001-54	28/04/2023 09:23:41:673
R\$ 64,9500	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:23:42:507
R\$ 64,9400	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:23:42:867
R\$ 64,9300	07.946.534/0001-54	28/04/2023 09:23:43:677
R\$ 64,9200	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:23:44:520
R\$ 64,9100	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:23:44:863
R\$ 64,9000	07.946.534/0001-54	28/04/2023 09:23:45:677
R\$ 64,8900	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:23:46:520
R\$ 64,8800	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:23:46:883
R\$ 64,8700	07.946.534/0001-54	28/04/2023 09:23:47:680
R\$ 64,8600	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:23:48:550
R\$ 64,8500	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:23:48:893
R\$ 64,8400	07.946.534/0001-54	28/04/2023 09:23:49:687
R\$ 64,8300	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:23:50:553
R\$ 64,8200	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:23:50:897
R\$ 64,8100	07.946.534/0001-54	28/04/2023 09:23:51:680
R\$ 64,8000	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:23:52:557
R\$ 64,7900	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:23:52:913
R\$ 64,7800	07.946.534/0001-54	28/04/2023 09:23:53:680
R\$ 64,7700	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:23:54:563
R\$ 64,7600	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:23:54:940
R\$ 64,7500	07.946.534/0001-54	28/04/2023 09:23:55:683
R\$ 64,7400	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:23:56:573
R\$ 64,7300	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:23:56:997
R\$ 64,7200	07.946.534/0001-54	28/04/2023 09:23:57:680
R\$ 64,7100	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:23:58:590
R\$ 64,7000	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:23:59:010
R\$ 64,6900	07.946.534/0001-54	28/04/2023 09:23:59:693
R\$ 64,6800	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:24:00:590
R\$ 64,6700	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:24:01:007
R\$ 64,6600	07.946.534/0001-54	28/04/2023 09:24:01:693
R\$ 64,6500	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:24:02:600
R\$ 64,6400	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:24:03:003
R\$ 64,6300	07.946.534/0001-54	28/04/2023 09:24:03:693
R\$ 64,6200	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:24:04:613
R\$ 64,6100	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:24:05:017
R\$ 64,6000	07.946.534/0001-54	28/04/2023 09:24:05:693
R\$ 64,5900	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:24:06:623
R\$ 64,5800	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:24:07:023
R\$ 64,5700	07.946.534/0001-54	28/04/2023 09:24:07:693
R\$ 64,5600	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:24:08:647
R\$ 64,5500	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:24:09:033
R\$ 64,5400	07.946.534/0001-54	28/04/2023 09:24:09:697
R\$ 64,5300	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:24:10:663
R\$ 64,5200	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:24:11:037
R\$ 64,5100	07.946.534/0001-54	28/04/2023 09:24:11:717
R\$ 64,5000	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:24:12:680
R\$ 64,4900	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:24:13:040
R\$ 64,4800	07.946.534/0001-54	28/04/2023 09:24:13:697
R\$ 64,4700	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:24:14:680
R\$ 64,4600	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:24:15:047
R\$ 64,4500	07.946.534/0001-54	28/04/2023 09:24:15:703
R\$ 64,4400	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:24:16:687
R\$ 64,4300	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:24:17:073
R\$ 64,4200	07.946.534/0001-54	28/04/2023 09:24:17:700
R\$ 64,4100	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:24:18:707

R\$ 64,4000	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:24:19:070
R\$ 64,3900	07.946.534/0001-54	28/04/2023 09:24:19:703
R\$ 64,3800	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:24:20:733
R\$ 64,3700	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:24:21:063
R\$ 64,3600	07.946.534/0001-54	28/04/2023 09:24:21:703
R\$ 64,3500	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:24:22:757
R\$ 64,3400	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:24:23:073
R\$ 64,3300	07.946.534/0001-54	28/04/2023 09:24:23:700
R\$ 64,3200	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:24:24:753
R\$ 64,3100	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:24:25:063
R\$ 64,3000	07.946.534/0001-54	28/04/2023 09:24:25:703
R\$ 64,2900	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:24:26:760
R\$ 64,2800	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:24:27:083
R\$ 64,2700	07.946.534/0001-54	28/04/2023 09:24:27:707
R\$ 64,2600	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:24:28:763
R\$ 64,2500	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:24:29:080
R\$ 64,2400	07.946.534/0001-54	28/04/2023 09:24:29:703
R\$ 64,2300	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:24:30:767
R\$ 64,2200	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:24:31:083
R\$ 64,2100	07.946.534/0001-54	28/04/2023 09:24:31:703
R\$ 64,2000	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:24:32:777
R\$ 64,1900	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:24:33:083
R\$ 64,1800	07.946.534/0001-54	28/04/2023 09:24:33:707
R\$ 64,1700	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:24:34:790
R\$ 64,1600	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:24:35:083
R\$ 64,1500	07.946.534/0001-54	28/04/2023 09:24:35:707
R\$ 64,1400	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:24:36:800
R\$ 64,1300	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:24:37:103
R\$ 64,1200	07.946.534/0001-54	28/04/2023 09:24:37:710
R\$ 64,1100	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:24:38:820
R\$ 64,1000	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:24:39:083
R\$ 64,0900	07.946.534/0001-54	28/04/2023 09:24:39:707
R\$ 64,0800	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:24:40:910
R\$ 64,0700	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:24:41:153
R\$ 64,0600	07.946.534/0001-54	28/04/2023 09:24:41:710
R\$ 64,0500	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:24:42:837
R\$ 64,0400	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:24:43:093
R\$ 64,0300	07.946.534/0001-54	28/04/2023 09:24:43:717
R\$ 64,0200	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:24:44:853
R\$ 64,0100	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:24:45:190
R\$ 64,0000	07.946.534/0001-54	28/04/2023 09:24:45:727
R\$ 63,9900	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:24:46:847
R\$ 63,9800	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:24:47:113
R\$ 63,9700	07.946.534/0001-54	28/04/2023 09:24:47:730
R\$ 63,9600	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:24:48:850
R\$ 63,9500	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:24:49:097
R\$ 63,9400	07.946.534/0001-54	28/04/2023 09:24:49:750
R\$ 63,9300	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:24:50:873
R\$ 63,9200	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:24:51:117
R\$ 63,9100	07.946.534/0001-54	28/04/2023 09:24:51:857
R\$ 63,9000	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:24:52:870
R\$ 63,8900	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:24:53:110
R\$ 63,8800	07.946.534/0001-54	28/04/2023 09:24:53:763
R\$ 63,8700	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:24:54:880
R\$ 63,8600	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:24:55:110
R\$ 63,8500	07.946.534/0001-54	28/04/2023 09:24:55:763
R\$ 63,8400	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:24:56:890
R\$ 63,8300	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:24:57:117
R\$ 63,8200	07.946.534/0001-54	28/04/2023 09:24:57:773
R\$ 63,8100	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:24:58:900
R\$ 63,8000	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:24:59:120
R\$ 63,7900	07.946.534/0001-54	28/04/2023 09:24:59:773
R\$ 63,7800	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:25:00:900
R\$ 63,7700	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:25:01:187
R\$ 63,7600	07.946.534/0001-54	28/04/2023 09:25:01:777
R\$ 63,7500	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:25:02:913

R\$ 63,7400	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:25:03:130
R\$ 63,7300	07.946.534/0001-54	28/04/2023 09:25:03:840
R\$ 63,7200	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:25:04:923
R\$ 63,7100	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:25:05:147
R\$ 63,7000	07.946.534/0001-54	28/04/2023 09:25:05:793
R\$ 63,6900	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:25:06:930
R\$ 63,6800	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:25:07:150
R\$ 63,6700	07.946.534/0001-54	28/04/2023 09:25:07:797
R\$ 63,6600	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:25:08:933
R\$ 63,6500	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:25:09:150
R\$ 63,6400	07.946.534/0001-54	28/04/2023 09:25:09:800
R\$ 63,6300	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:25:10:947
R\$ 63,6200	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:25:11:153
R\$ 63,6100	07.946.534/0001-54	28/04/2023 09:25:11:803
R\$ 63,6000	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:25:12:943
R\$ 63,5900	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:25:13:167
R\$ 63,5800	07.946.534/0001-54	28/04/2023 09:25:13:807
R\$ 63,5700	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:25:14:947
R\$ 63,5600	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:25:15:177
R\$ 63,5500	07.946.534/0001-54	28/04/2023 09:25:15:817
R\$ 63,5400	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:25:16:980
R\$ 63,5300	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:25:17:173
R\$ 63,5200	07.946.534/0001-54	28/04/2023 09:25:17:827
R\$ 63,5100	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:25:18:973
R\$ 63,5000	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:25:19:180
R\$ 63,4900	07.946.534/0001-54	28/04/2023 09:25:19:837
R\$ 63,4800	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:25:20:990
R\$ 63,4700	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:25:21:183
R\$ 63,4600	07.946.534/0001-54	28/04/2023 09:25:21:840
R\$ 63,4500	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:25:23:000
R\$ 63,4400	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:25:23:197
R\$ 63,4300	07.946.534/0001-54	28/04/2023 09:25:23:847
R\$ 63,4200	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:25:25:007
R\$ 63,4100	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:25:25:210
R\$ 63,4000	07.946.534/0001-54	28/04/2023 09:25:25:850
R\$ 63,3900	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:25:27:007
R\$ 63,3800	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:25:27:300
R\$ 63,3700	07.946.534/0001-54	28/04/2023 09:25:27:850
R\$ 63,3600	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:25:29:013
R\$ 63,3500	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:25:29:223
R\$ 63,3400	07.946.534/0001-54	28/04/2023 09:25:29:850
R\$ 63,3300	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:25:31:037
R\$ 63,3200	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:25:31:230
R\$ 63,3100	07.946.534/0001-54	28/04/2023 09:25:31:863
R\$ 63,3000	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:25:33:043
R\$ 63,2900	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:25:33:240
R\$ 63,2800	07.946.534/0001-54	28/04/2023 09:25:33:877
R\$ 63,2700	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:25:35:043
R\$ 63,2600	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:25:35:257
R\$ 63,2500	07.946.534/0001-54	28/04/2023 09:25:35:877
R\$ 63,2400	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:25:37:060
R\$ 63,2300	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:25:37:260
R\$ 63,2200	07.946.534/0001-54	28/04/2023 09:25:37:877
R\$ 63,2100	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:25:39:057
R\$ 63,2000	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:25:39:270
R\$ 63,1900	07.946.534/0001-54	28/04/2023 09:25:39:993
R\$ 63,1800	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:25:41:073
R\$ 63,1700	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:25:41:277
R\$ 63,1600	07.946.534/0001-54	28/04/2023 09:25:41:893
R\$ 60,0000	37.205.854/0001-14	28/04/2023 09:25:42:570
R\$ 59,9900	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:25:43:057
R\$ 59,9800	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:25:43:287
R\$ 59,9700	07.946.534/0001-54	28/04/2023 09:25:43:893
R\$ 59,9600	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:25:45:060
R\$ 59,9500	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:25:45:287
R\$ 59,9400	07.946.534/0001-54	28/04/2023 09:25:45:897

R\$ 55,0000	37.205.854/0001-14	28/04/2023 09:25:46:300
R\$ 54,9900	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:25:47:077
R\$ 54,9800	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:25:47:293
R\$ 54,9700	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:25:49:073
R\$ 54,9600	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:25:49:300
R\$ 54,9500	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:25:51:087
R\$ 54,9400	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:25:51:297
R\$ 54,9300	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:25:53:090
R\$ 54,9200	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:25:53:410
R\$ 54,9100	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:25:55:107
R\$ 54,9000	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:25:55:727
R\$ 54,8900	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:25:57:157
R\$ 54,8800	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:25:57:307
R\$ 54,8700	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:25:59:173
R\$ 54,8600	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:25:59:317
R\$ 54,8500	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:26:01:117
R\$ 54,8400	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:26:01:323
R\$ 54,8300	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:26:03:140
R\$ 54,8200	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:26:03:337
R\$ 54,8100	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:26:05:157
R\$ 54,8000	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:26:05:330
R\$ 54,7900	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:26:07:160
R\$ 54,7800	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:26:07:370
R\$ 54,7700	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:26:09:173
R\$ 54,7600	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:26:09:353
R\$ 54,7500	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:26:11:197
R\$ 54,7400	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:26:11:350
R\$ 54,7300	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:26:13:207
R\$ 54,7200	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:26:13:353
R\$ 54,7100	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:26:15:217
R\$ 54,7000	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:26:15:353
R\$ 41,1800	44.037.882/0001-35	28/04/2023 09:26:15:920
R\$ 41,1700	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:26:17:230
R\$ 41,1600	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:26:17:363
R\$ 41,1500	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:26:19:257
R\$ 41,1400	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:26:19:367
R\$ 40,0000	08.697.852/0001-91	28/04/2023 09:26:19:483
R\$ 39,9900	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:26:21:243
R\$ 39,9800	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:26:21:370
R\$ 39,9700	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:26:23:273
R\$ 39,9600	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:26:23:370
R\$ 39,9500	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:26:25:340
R\$ 39,9400	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:26:27:393
R\$ 35,0000	08.697.852/0001-91	28/04/2023 09:26:28:850
R\$ 34,9900	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:26:29:283
R\$ 34,9800	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:26:29:383
R\$ 34,9700	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:26:31:277
R\$ 34,9600	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:26:31:387
R\$ 34,9500	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:26:33:277
R\$ 34,9400	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:26:33:403
R\$ 34,9300	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:26:35:283
R\$ 34,9200	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:26:35:400
R\$ 34,9100	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:26:37:290
R\$ 34,9000	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:26:37:400
R\$ 34,8900	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:26:39:333
R\$ 34,8800	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:26:39:397
R\$ 34,8700	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:26:41:310
R\$ 34,8600	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:26:41:420
R\$ 34,8500	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:26:43:300
R\$ 34,8400	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:26:43:410
R\$ 34,8300	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:26:45:307
R\$ 34,8200	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:26:45:407
R\$ 34,8100	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:26:47:310
R\$ 34,8000	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:26:47:417
R\$ 34,7900	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:26:49:313
R\$ 34,7800	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:26:49:417

R\$ 34,7700	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:26:51:320
R\$ 34,7600	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:26:51:413
R\$ 34,7500	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:26:53:323
R\$ 34,7400	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:26:53:420
R\$ 34,7300	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:26:55:330
R\$ 34,7200	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:26:55:433
R\$ 34,7100	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:26:57:340
R\$ 34,7000	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:26:57:430
R\$ 34,6900	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:26:59:367
R\$ 34,6800	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:26:59:430
R\$ 34,6700	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:27:01:373
R\$ 34,6600	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:27:01:447
R\$ 34,6500	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:27:03:383
R\$ 34,6400	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:27:03:460
R\$ 34,6300	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:27:05:390
R\$ 34,6200	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:27:05:470
R\$ 34,6100	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:27:07:420
R\$ 34,6000	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:27:09:490
R\$ 34,5900	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:27:11:420
R\$ 34,5800	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:27:11:480
R\$ 34,5700	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:27:13:430
R\$ 34,5600	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:27:13:500
R\$ 34,5500	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:27:15:433
R\$ 34,5400	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:27:15:493
R\$ 34,5300	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:27:17:453
R\$ 34,5200	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:27:19:513
R\$ 34,5100	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:27:21:463
R\$ 34,5000	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:27:23:510
R\$ 34,4900	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:27:25:507
R\$ 34,4800	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:27:27:533
R\$ 34,4700	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:27:29:557
R\$ 34,4600	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:27:31:530
R\$ 34,4500	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:27:33:550
R\$ 34,4400	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:27:35:540
R\$ 34,4300	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:27:37:533
R\$ 30,0000	08.697.852/0001-91	28/04/2023 09:27:37:923
R\$ 29,9900	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:27:39:527
R\$ 29,9800	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:27:41:557
R\$ 29,9700	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:27:43:563
R\$ 29,9600	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:27:45:553
R\$ 29,9500	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:27:47:573
R\$ 29,9400	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:27:49:563
R\$ 29,9300	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:27:51:583
R\$ 29,9200	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:27:53:570
R\$ 29,9100	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:27:55:623
R\$ 29,9000	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:27:57:580
R\$ 29,8900	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:27:59:727
R\$ 29,8800	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:28:01:583
R\$ 29,8700	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:28:01:640
R\$ 29,8600	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:28:03:570
R\$ 29,8500	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:28:03:643
R\$ 29,8400	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:28:05:580
R\$ 29,8300	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:28:05:650
R\$ 29,8200	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:28:07:797
R\$ 29,8100	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:28:09:677
R\$ 29,8000	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:28:11:600
R\$ 29,7900	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:28:11:663
R\$ 29,7800	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:28:13:587
R\$ 29,7700	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:28:13:673
R\$ 29,7600	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:28:15:590
R\$ 29,7500	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:28:15:680
R\$ 29,7400	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:28:17:593
R\$ 29,7300	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:28:17:687
R\$ 29,7200	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:28:19:610
R\$ 29,7100	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:28:19:707
R\$ 29,7000	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:28:21:617

R\$ 29,6900	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:28:21:727
R\$ 29,6800	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:28:23:610
R\$ 29,6700	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:28:23:717
R\$ 29,6600	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:28:25:607
R\$ 29,6500	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:28:25:727
R\$ 29,0000	08.697.852/0001-91	28/04/2023 09:28:26:590
R\$ 28,9900	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:28:27:600
R\$ 28,9800	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:28:27:747
R\$ 28,9700	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:28:29:600
R\$ 28,9600	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:28:29:743
R\$ 28,9500	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:28:31:620
R\$ 28,9400	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:28:31:750
R\$ 28,0000	08.697.852/0001-91	28/04/2023 09:28:33:253
R\$ 27,9900	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:28:33:620
R\$ 28,1600	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:28:33:753
R\$ 27,0000	08.697.852/0001-91	28/04/2023 09:28:39:810
R\$ 26,9900	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:28:41:667
R\$ 26,0000	08.697.852/0001-91	28/04/2023 09:28:53:473
R\$ 25,9900	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:28:53:683
R\$ 54,9900	07.946.534/0001-54	28/04/2023 09:29:30:147
R\$ 25,0000	08.697.852/0001-91	28/04/2023 09:30:04:920
R\$ 24,9900	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:30:05:907
R\$ 28,1500	22.654.814/0001-82	28/04/2023 09:31:50:793

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	28/04/2023 09:23:39	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	28/04/2023 09:33:51	Item com etapa aberta encerrada.
Sorteio eletrônico	28/04/2023 09:33:51	Item teve empate real para o valor 65,7100. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	28/04/2023 09:33:51	Item encerrado para lances.
Aceite de proposta	29/05/2023 15:39:54	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ODONTOSUL LTDA, CNPJ/CPF: 04.971.211/0001-22, pelo melhor lance de R\$ 24,9900.
Habilitação de fornecedor	07/06/2023 16:34:14	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ODONTOSUL LTDA - CNPJ/CPF: 04.971.211/0001-22

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 15 - Alavanca odontológica

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
07.946.534/0001-54	MT COMERCIAL MEDICA LTDA Marca: GOLGRAN Fabricante: GOLGRAN Modelo / Versão: NÃO SE APLICA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ALAVANCA SELDIN RETA 2 ADULTO Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	600	R\$ 85,9200	R\$ 51.552,0000	27/04/2023 15:59:40
18.063.588/0001-98	HOSPITALARE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR ME LTDA Marca: cassiflex Fabricante: cassiflex Modelo / Versão: cassiflex Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: cassiflex Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	600	R\$ 100,0000	R\$ 60.000,0000	27/04/2023 15:47:10
44.572.364/0001-11	MCL COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Marca: MCN INSTRUMENTOS Fabricante: MIAH AND SONS SURGICAL AND DENTAL TRANDING Modelo / Versão: ALAVANCA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ALAVANCA ODONTOLÓGICA Referência : N° 2; Material: Aço Inoxidável; tipo: Seldin; Características Adicionais: Reta; Esterilidade: Autoclave. REGISTRO ANVISA: 81725810003 Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	600	R\$ 100,0000	R\$ 60.000,0000	28/04/2023 05:28:21
04.971.211/0001-22	ODONTOSUL LTDA	Sim	Sim	600	R\$ 101,0000	R\$ 60.600,0000	26/04/2023 11:09:05

	Marca: COOPERFLEX Fabricante: COOPERFLEX Modelo / Versão: COOPERFLEX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 15 600 UND ALAVANCA ODONTOLÓGICA- Referência : Nº 2; Material: Aço Inoxidável; tipo: Seldin; Características Adicionais: Retas; Esterilidade: Autoclave. CATMAT 413388 COOPERFLEX/COOPERFLEX Porte da empresa: ME/EPP						
37.205.854/0001-14	M B DE ARAUJO XAVIER - MBX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS	Sim	Sim	600	R\$ 101,9400	R\$ 61.164,0000	26/04/2023 11:25:06
	Marca: MARYAN Fabricante: MARYAN Modelo / Versão: ALAVANCA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "ALAVANCA ODONTOLÓGICA- Referência : Nº 2; Material: Aço Inoxidável; tipo: Seldin; Características Adicionais: Retas; Esterilidade: Autoclave. CATMAT 413388" Porte da empresa: ME/EPP						
39.500.536/0001-01	FAROMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	600	R\$ 101,9400	R\$ 61.164,0000	27/04/2023 10:04:30
	Marca: GOLGRAN Fabricante: GOLGRAN Modelo / Versão: UNIDADE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Alavanca odontológica - Alavanca Odontológica Referência: Nº 2 , Material: Aço Inoxidável , Tipo: Seldin , Características Adicionais: Retas , Esterilidade: Autoclavável. Porte da empresa: ME/EPP						
44.037.882/0001-35	THIAGO G. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOGISTICA LTDA	Sim	Sim	600	R\$ 101,9400	R\$ 61.164,0000	27/04/2023 14:03:36
	Marca: CASSIFLEX Fabricante: CASSIFLEX Modelo / Versão: CASSIFLEX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ALAVANCA ODONTOLÓGICA- Referência: Nº 2; Material: Aço Inoxidável; tipo: Seldin; Características Adicionais: Retas; Esterilidade: Autoclave. CATMAT 413388 Porte da empresa: ME/EPP						
09.222.369/0001-13	DENTAL MARIA LTDA	Sim	Sim	600	R\$ 101,9400	R\$ 61.164,0000	27/04/2023 16:18:49
	Marca: GOLGRAN Fabricante: GOLGRAN Modelo / Versão: GOLGRAN Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 50 3 - ALAVANCA SELDIM G 2 RETA GOLGRAN - ALAVANCA SELDIM RETA N 2 EM AÇO INOX M-GOLGRAN - F-GOLGRAN - P-NAC / RMS- 10401310108 FINAL Porte da empresa: ME/EPP						
22.654.814/0001-82	RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	Sim	Sim	600	R\$ 101,9400	R\$ 61.164,0000	27/04/2023 23:21:48
	Marca: Golgran Fabricante: Golgran Modelo / Versão: odonto cabo alavanca Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ALAVANCA ODONTOLÓGICA Referência : Nº 2; Material: Aço Inoxidável; tipo: Seldin; Características Adicionais: Retas; Esterilidade: Autoclave. CATMAT 413388 Marca: Golgran Fabricante: Golgran Modelo: odonto cabo alavanca Procedência: Nacional Anvisa: 10401310108 Porte da empresa: ME/EPP						
13.153.134/0001-94	PORCINA LEANDRO DA SILVA	Sim	Sim	600	R\$ 101,9400	R\$ 61.164,0000	28/04/2023 07:44:07
	Marca: JON Fabricante: JON Modelo / Versão: INOX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ALAVANCA ODONTOLÓGICA- Referência : Nº 2; Material: Aço Inoxidável; tipo: Seldin; Características Adicionais: Retas; Esterilidade: Autoclave. CATMAT 413388 Porte da empresa: ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 101,9400	37.205.854/0001-14	28/04/2023 09:00:05:153
R\$ 101,9400	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:00:05:153
R\$ 101,9400	39.500.536/0001-01	28/04/2023 09:00:05:153
R\$ 101,9400	44.037.882/0001-35	28/04/2023 09:00:05:153
R\$ 101,9400	13.153.134/0001-94	28/04/2023 09:00:05:153
R\$ 101,9400	22.654.814/0001-82	28/04/2023 09:00:05:153
R\$ 101,0000	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:00:05:153
R\$ 100,0000	18.063.588/0001-98	28/04/2023 09:00:05:153
R\$ 100,0000	44.572.364/0001-11	28/04/2023 09:00:05:153
R\$ 85,9200	07.946.534/0001-54	28/04/2023 09:00:05:153
R\$ 85,9100	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:25:57:107
R\$ 85,9000	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:25:57:373
R\$ 85,8900	07.946.534/0001-54	28/04/2023 09:25:57:917
R\$ 85,8800	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:25:59:180
R\$ 85,8700	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:25:59:323
R\$ 85,8600	07.946.534/0001-54	28/04/2023 09:25:59:920
R\$ 85,8500	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:26:01:120
R\$ 85,8400	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:26:01:323

R\$ 85,8300	07.946.534/0001-54	28/04/2023 09:26:01:920
R\$ 85,8200	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:26:03:137
R\$ 85,8100	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:26:03:323
R\$ 85,8000	07.946.534/0001-54	28/04/2023 09:26:03:920
R\$ 85,7900	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:26:05:157
R\$ 85,7800	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:26:05:330
R\$ 85,7700	07.946.534/0001-54	28/04/2023 09:26:05:920
R\$ 85,7600	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:26:07:160
R\$ 85,7500	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:26:07:330
R\$ 80,0000	18.063.588/0001-98	28/04/2023 09:26:07:403
R\$ 79,9900	07.946.534/0001-54	28/04/2023 09:26:07:923
R\$ 79,9800	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:26:09:170
R\$ 79,9700	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:26:09:353
R\$ 79,9600	07.946.534/0001-54	28/04/2023 09:26:09:920
R\$ 79,9500	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:26:11:190
R\$ 79,9400	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:26:11:347
R\$ 75,0000	18.063.588/0001-98	28/04/2023 09:26:11:523
R\$ 74,9900	07.946.534/0001-54	28/04/2023 09:26:11:943
R\$ 74,9800	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:26:13:203
R\$ 74,9700	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:26:13:353
R\$ 70,0000	18.063.588/0001-98	28/04/2023 09:26:13:847
R\$ 69,9900	07.946.534/0001-54	28/04/2023 09:26:13:953
R\$ 69,9800	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:26:15:217
R\$ 69,9700	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:26:15:357
R\$ 69,9600	07.946.534/0001-54	28/04/2023 09:26:15:950
R\$ 65,0000	18.063.588/0001-98	28/04/2023 09:26:17:033
R\$ 64,9900	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:26:17:273
R\$ 64,9800	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:26:17:360
R\$ 64,9700	07.946.534/0001-54	28/04/2023 09:26:17:953
R\$ 64,9600	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:26:19:250
R\$ 64,9500	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:26:19:367
R\$ 64,9400	07.946.534/0001-54	28/04/2023 09:26:19:967
R\$ 64,9300	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:26:21:247
R\$ 64,9200	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:26:21:380
R\$ 64,9100	07.946.534/0001-54	28/04/2023 09:26:21:967
R\$ 64,9000	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:26:23:267
R\$ 64,8900	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:26:23:373
R\$ 64,8800	07.946.534/0001-54	28/04/2023 09:26:23:977
R\$ 64,8700	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:26:25:273
R\$ 64,8600	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:26:25:377
R\$ 64,8500	07.946.534/0001-54	28/04/2023 09:26:25:987
R\$ 64,8400	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:26:27:267
R\$ 64,8300	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:26:27:390
R\$ 36,4500	44.037.882/0001-35	28/04/2023 09:26:27:670
R\$ 64,8200	07.946.534/0001-54	28/04/2023 09:26:28:860
R\$ 43,8500	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:26:29:290
R\$ 36,4400	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:26:29:380
R\$ 41,1800	18.063.588/0001-98	28/04/2023 09:26:33:377
R\$ 48,1600	39.500.536/0001-01	28/04/2023 09:27:04:277
R\$ 43,8400	07.946.534/0001-54	28/04/2023 09:29:41:887
R\$ 36,0000	44.572.364/0001-11	28/04/2023 09:30:17:357
R\$ 35,9900	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:30:17:950
R\$ 35,0000	44.572.364/0001-11	28/04/2023 09:30:22:440
R\$ 34,9900	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:30:23:960
R\$ 30,0000	44.572.364/0001-11	28/04/2023 09:31:29:493
R\$ 29,9900	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:31:30:353
R\$ 29,9000	44.572.364/0001-11	28/04/2023 09:31:36:217
R\$ 29,8900	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:31:36:297
R\$ 28,0000	44.572.364/0001-11	28/04/2023 09:31:44:870
R\$ 27,9900	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:31:46:317
R\$ 36,0000	13.153.134/0001-94	28/04/2023 09:32:59:527
R\$ 35,9900	22.654.814/0001-82	28/04/2023 09:34:01:920
R\$ 35,0000	13.153.134/0001-94	28/04/2023 09:34:27:017
R\$ 34,9900	22.654.814/0001-82	28/04/2023 09:34:28:757
R\$ 27,0000	44.572.364/0001-11	28/04/2023 09:35:10:983
R\$ 26,9900	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:35:12:013

R\$ 25,0000	44.572.364/0001-11	28/04/2023 09:35:24:260
R\$ 24,9900	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:35:26:050
R\$ 24,0000	44.572.364/0001-11	28/04/2023 09:36:36:443
R\$ 23,9900	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:36:38:397
R\$ 22,4000	44.572.364/0001-11	28/04/2023 09:36:43:960
R\$ 22,3900	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:36:44:407

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	28/04/2023 09:25:55	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	28/04/2023 09:38:45	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	28/04/2023 09:38:45	Item encerrado para lances.
Aceite de proposta	29/05/2023 15:40:20	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ODONTOSUL LTDA, CNPJ/CPF: 04.971.211/0001-22, pelo melhor lance de R\$ 22,3900.
Habilitação de fornecedor	07/06/2023 16:34:14	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ODONTOSUL LTDA - CNPJ/CPF: 04.971.211/0001-22

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 16 - Seringa

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
18.063.588/0001-98	HOSPITALARE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR ME LTDA Marca: cassiflex Fabricante: cassiflex Modelo / Versão: cassiflex Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: cassiflex Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	600	R\$ 55,0000	R\$ 33.000,0000	27/04/2023 15:47:10
04.971.211/0001-22	ODONTOSUL LTDA Marca: COOPERFLEX Fabricante: COOPERFLEX Modelo / Versão: COOPERFLEX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 16 600 UND SERINGA ODONTOLÓGICA- Material: Aço Inoxidável; Aplicação: Refluxo Tradicional: capacidade: 1,80 ML; Tipo; Carpule; Característica Adicionais; Retro carga; tipo Uso; autoclave. CATMAT 413354 COOPERFLEX/COOPERFLEX Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	600	R\$ 58,0000	R\$ 34.800,0000	26/04/2023 11:09:05
44.572.364/0001-11	MCL COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Marca: MCN INSTRUMENTOS Fabricante: MIAH AND SONS SURGICAL AND DENTAL TRANDING Modelo / Versão: SERINGA CARPULE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SERINGA ODONTOLÓGICA- Material: Aço Inoxidável; Aplicação: Refluxo Tradicional: capacidade: 1,80 ML; Tipo; Carpule; Característica Adicionais; Retro carga; tipo Uso; autoclave REGISTRO ANVISA: 81725810003 Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	600	R\$ 58,0000	R\$ 34.800,0000	28/04/2023 05:28:21
37.205.854/0001-14	M B DE ARAUJO XAVIER - MBX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Marca: PRATA Fabricante: PRATA Modelo / Versão: SERINGA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "SERINGA ODONTOLÓGICA- Material: Aço Inoxidável; Aplicação: Refluxo Tradicional: capacidade: 1,80 ML; Tipo; Carpule; Característica Adicionais; Retro carga; tipo Uso; autoclave. CATMAT 413354" Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	600	R\$ 58,9600	R\$ 35.376,0000	26/04/2023 11:25:06
44.037.882/0001-35	THIAGO G. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOGISTICA LTDA Marca: CASSIFLEX Fabricante: CASSIFLEX Modelo / Versão: CASSIFLEX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SERINGA ODONTOLÓGICA- Material: Aço Inoxidável; Aplicação: Refluxo Tradicional: capacidade: 1,80 ML; Tipo; Carpule; Característica Adicionais; Retro carga; tipo Uso; autoclave. CATMAT 413354 Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	600	R\$ 58,9600	R\$ 35.376,0000	27/04/2023 14:03:36
22.654.814/0001-82	RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA Marca: Golgran Fabricante: Golgran Modelo / Versão: odonto Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SERINGA ODONTOLÓGICA - Material: Aço Inoxidável; Aplicação: Refluxo	Sim	Sim	600	R\$ 58,9600	R\$ 35.376,0000	27/04/2023 23:21:48

Tradicional: capacidade: 1,80 ML; Tipo; Carpule; Característica Adicionais; Retro carga; tipo Uso; autoclave. CATMAT 413354
 Marca: Golgran Fabricante: Golgran Modelo: odonto Procedência: Nacional Anvisa: 10401310113
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 58,9600	37.205.854/0001-14	28/04/2023 09:00:05:153
R\$ 58,9600	22.654.814/0001-82	28/04/2023 09:00:05:153
R\$ 58,9600	44.037.882/0001-35	28/04/2023 09:00:05:153
R\$ 58,0000	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:00:05:153
R\$ 58,0000	44.572.364/0001-11	28/04/2023 09:00:05:153
R\$ 55,0000	18.063.588/0001-98	28/04/2023 09:00:05:153
R\$ 54,9900	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:26:07:333
R\$ 40,5000	44.037.882/0001-35	28/04/2023 09:26:36:053
R\$ 40,4900	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:26:37:427
R\$ 46,0000	18.063.588/0001-98	28/04/2023 09:26:41:760
R\$ 40,0000	44.572.364/0001-11	28/04/2023 09:30:26:423
R\$ 39,9900	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:30:27:983
R\$ 45,9900	22.654.814/0001-82	28/04/2023 09:34:13:017

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	28/04/2023 09:26:05	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	28/04/2023 09:36:14	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	28/04/2023 09:36:14	Item encerrado para lances.
Aceite de proposta	29/05/2023 15:40:39	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ODONTOSUL LTDA, CNPJ/CPF: 04.971.211/0001-22, pelo melhor lance de R\$ 39,9900.
Habilitação de fornecedor	07/06/2023 16:34:14	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ODONTOSUL LTDA - CNPJ/CPF: 04.971.211/0001-22

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 17 - Fórceps odontológico

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
44.572.364/0001-11	MCL COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	600	R\$ 65,0000	R\$ 39.000,0000	28/04/2023 05:28:21
Marca: MCN INSTRUMENTOS Fabricante: MIAH AND SONS SURGICAL AND DENTAL TRANDING Modelo / Versão: FORCEPS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FÓRCEPS ODONTOLÓGICO Material: Aço Inoxidável; Número: 18 R; Tipo: Adulto Característica Adicionais: Molares Superiores lado esquerdo; tipo uso; autoclave. REGISTRO ANVISA: 81725810003 Porte da empresa: ME/EPP							
04.971.211/0001-22	ODONTOSUL LTDA	Sim	Sim	600	R\$ 66,0000	R\$ 39.600,0000	26/04/2023 11:09:06
Marca: COOPERFLEX Fabricante: COOPERFLEX Modelo / Versão: COOPERFLEX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 17 600 UND FÓRCEPS ODONTOLÓGICO- Material: Aço Inoxidável; Número: 18 R; Tipo: Adulto Característica Adicionais: Molares Superiores lado esquerdo; tipo uso; autoclave. CATMAT 413513 COOPERFLEX/COOPERFLEX Porte da empresa: ME/EPP							
37.205.854/0001-14	M B DE ARAUJO XAVIER - MBX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS	Sim	Sim	600	R\$ 96,0000	R\$ 57.600,0000	26/04/2023 11:25:07
Marca: 6B Fabricante: 6B Modelo / Versão: FORCEPS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "FÓRCEPS ODONTOLÓGICO- Material: Aço Inoxidável; Número: 18 R; Tipo: Adulto Característica Adicionais: Molares Superiores lado esquerdo; tipo uso; autoclave. CATMAT 413513" Porte da empresa: ME/EPP							
22.654.814/0001-82	RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	Sim	Sim	600	R\$ 162,1500	R\$ 97.290,0000	27/04/2023 23:21:48
Marca: Golgran Fabricante: Golgran Modelo / Versão: odonto Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FÓRCEPS ODONTOLÓGICO Material: Aço Inoxidável; Número: 18 R; Tipo: Adulto Característica Adicionais: Molares Superiores lado esquerdo; tipo uso; autoclave. CATMAT 413513 Marca: Golgran Fabricante:							

Golgran Modelo: odonto Procedência: Nacional Anvisa: 10401310111
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

	Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
	R\$ 162,1500	22.654.814/0001-82	28/04/2023 09:00:05:153
	R\$ 96,0000	37.205.854/0001-14	28/04/2023 09:00:05:153
	R\$ 66,0000	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:00:05:153
	R\$ 65,0000	44.572.364/0001-11	28/04/2023 09:00:05:153
	R\$ 64,9900	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:29:21:880
	R\$ 64,0000	44.572.364/0001-11	28/04/2023 09:36:26:297
	R\$ 63,9900	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:36:28:373
	R\$ 60,0000	44.572.364/0001-11	28/04/2023 09:37:07:670
	R\$ 59,9900	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:37:08:453
	R\$ 95,9900	22.654.814/0001-82	28/04/2023 09:37:24:043
	R\$ 59,9000	44.572.364/0001-11	28/04/2023 09:37:29:890
	R\$ 59,8900	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:37:30:487
	R\$ 59,8000	44.572.364/0001-11	28/04/2023 09:37:34:883
	R\$ 59,7900	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:37:36:507
	R\$ 59,0000	44.572.364/0001-11	28/04/2023 09:37:39:673
	R\$ 58,9900	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:37:40:510
	R\$ 58,9000	44.572.364/0001-11	28/04/2023 09:37:43:580
	R\$ 58,8900	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:37:44:520
	R\$ 58,8000	44.572.364/0001-11	28/04/2023 09:37:47:677
	R\$ 58,7900	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:37:48:523
	R\$ 58,7000	44.572.364/0001-11	28/04/2023 09:37:51:053
	R\$ 58,6900	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:37:52:530
	R\$ 58,6000	44.572.364/0001-11	28/04/2023 09:37:55:093
	R\$ 58,5900	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:37:56:543
	R\$ 58,0000	44.572.364/0001-11	28/04/2023 09:38:03:200
	R\$ 57,9900	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:38:06:850
	R\$ 57,0000	44.572.364/0001-11	28/04/2023 09:38:11:240
	R\$ 56,9900	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:38:12:883
	R\$ 56,9800	44.572.364/0001-11	28/04/2023 09:38:50:083
	R\$ 56,9700	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:38:51:000
	R\$ 56,9500	44.572.364/0001-11	28/04/2023 09:38:58:363
	R\$ 56,9400	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:38:59:050
	R\$ 56,0000	44.572.364/0001-11	28/04/2023 09:39:02:787
	R\$ 55,9900	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:39:03:060
	R\$ 55,9800	44.572.364/0001-11	28/04/2023 09:40:11:447
	R\$ 55,9700	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:40:13:267
	R\$ 55,9500	44.572.364/0001-11	28/04/2023 09:40:23:477
	R\$ 55,9400	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:40:25:310
	R\$ 55,9000	44.572.364/0001-11	28/04/2023 09:40:30:317
	R\$ 55,8900	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:40:31:343
	R\$ 55,0000	44.572.364/0001-11	28/04/2023 09:40:50:233
	R\$ 54,9900	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:40:51:410
	R\$ 54,9800	44.572.364/0001-11	28/04/2023 09:41:09:517
	R\$ 54,9700	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:41:11:443
	R\$ 54,9600	44.572.364/0001-11	28/04/2023 09:41:21:603
	R\$ 54,9500	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:41:23:447
	R\$ 54,9000	44.572.364/0001-11	28/04/2023 09:41:31:823
	R\$ 54,8900	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:41:33:480
	R\$ 54,8000	44.572.364/0001-11	28/04/2023 09:41:57:507
	R\$ 54,7900	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:41:59:507
	R\$ 54,5000	44.572.364/0001-11	28/04/2023 09:42:22:527
	R\$ 54,4900	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:42:23:600
	R\$ 54,0000	44.572.364/0001-11	28/04/2023 09:43:22:663
	R\$ 53,9900	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:43:23:787
	R\$ 53,9000	44.572.364/0001-11	28/04/2023 09:45:16:103
	R\$ 53,8900	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:45:18:147
	R\$ 53,8800	44.572.364/0001-11	28/04/2023 09:46:45:447
	R\$ 53,8700	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:46:46:407
	R\$ 53,8000	44.572.364/0001-11	28/04/2023 09:47:01:410
	R\$ 53,7900	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:47:02:537

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Abertura	28/04/2023 09:29:20	Item aberto para lances.
Encerramento	28/04/2023 09:49:03	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	28/04/2023 09:49:03	Item com etapa aberta encerrada.
Aceite de proposta	29/05/2023 15:41:03	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ODONTOSUL LTDA, CNPJ/CPF: 04.971.211/0001-22, pelo melhor lance de R\$ 53,7900.
Habilitação de fornecedor	07/06/2023 16:34:14	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ODONTOSUL LTDA - CNPJ/CPF: 04.971.211/0001-22

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 18 - Fórceps odontológico

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
44.572.364/0001-11	MCL COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	600	R\$ 65,0000	R\$ 39.000,0000	28/04/2023 05:28:21
Marca: MCN INSTRUMENTOS Fabricante: MIAH AND SONS SURGICAL AND DENTAL TRANDING Modelo / Versão: FORCEPS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FÓRCEPS ODONTOLÓGICO Material: Aço Inoxidável; Número: 18 L; Tipo: Adulto; Características Adicionais ; Molares superiores lado esquerdo; tipo uso: Autoclavel. REGISTRO ANVISA: 81725810003 Porte da empresa: ME/EPP							
04.971.211/0001-22	ODONTOSUL LTDA	Sim	Sim	600	R\$ 66,0000	R\$ 39.600,0000	26/04/2023 11:09:06
Marca: COOPERFLEX Fabricante: COOPERFLEX Modelo / Versão: COOPERFLEX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 18 600 UND FÓRCEPS ODONTOLÓGICO- Material: Aço Inoxidável; Número: 18 L; Tipo: Adulto; Características Adicionais ; Molares superiores lado esquerdo; tipo uso: Autoclavel. CATMAT 413514 COOPERFLEX/COOPERFLEX Porte da empresa: ME/EPP							
37.205.854/0001-14	M B DE ARAUJO XAVIER - MBX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS	Sim	Sim	600	R\$ 96,0000	R\$ 57.600,0000	26/04/2023 11:25:07
Marca: 6B Fabricante: 6B Modelo / Versão: FORCEPS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "FÓRCEPS ODONTOLÓGICO- Material: Aço Inoxidável; Número: 18 L; Tipo: Adulto; Características Adicionais ; Molares superiores lado esquerdo; tipo uso: Autoclavel. CATMAT 413514" Porte da empresa: ME/EPP							
22.654.814/0001-82	RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	Sim	Sim	600	R\$ 162,1500	R\$ 97.290,0000	27/04/2023 23:21:48
Marca: Golgran Fabricante: Golgran Modelo / Versão: odonto Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FÓRCEPS ODONTOLÓGICO Material: Aço Inoxidável; Número: 18 L; Tipo: Adulto; Características Adicionais; Molares superiores lado esquerdo; tipo uso: Autoclavel. CATMAT 413514 Marca: Golgran Fabricante: Golgran Modelo: odonto Procedência: Nacional Anvisa: 10401310111 Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 162,1500	22.654.814/0001-82	28/04/2023 09:00:05:153
R\$ 96,0000	37.205.854/0001-14	28/04/2023 09:00:05:153
R\$ 66,0000	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:00:05:153
R\$ 65,0000	44.572.364/0001-11	28/04/2023 09:00:05:153
R\$ 64,9900	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:30:48:063
R\$ 64,0000	44.572.364/0001-11	28/04/2023 09:36:23:083
R\$ 63,9900	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:36:24:337
R\$ 60,0000	44.572.364/0001-11	28/04/2023 09:37:15:973
R\$ 59,9900	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:37:16:503
R\$ 58,0000	44.572.364/0001-11	28/04/2023 09:38:00:457
R\$ 57,9900	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:38:00:567
R\$ 57,0000	44.572.364/0001-11	28/04/2023 09:38:14:187
R\$ 56,9900	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:38:14:883
R\$ 95,9900	22.654.814/0001-82	28/04/2023 09:38:50:347
R\$ 56,0000	44.572.364/0001-11	28/04/2023 09:39:10:240
R\$ 55,9900	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:39:11:097

R\$ 55,0000	44.572.364/0001-11	28/04/2023 09:40:45:527
R\$ 54,9900	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:40:47:397
R\$ 54,9800	44.572.364/0001-11	28/04/2023 09:41:13:810
R\$ 54,9700	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:41:15:493
R\$ 54,9600	44.572.364/0001-11	28/04/2023 09:41:26:030
R\$ 54,9500	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:41:27:473
R\$ 54,9000	44.572.364/0001-11	28/04/2023 09:41:36:623
R\$ 54,8900	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:41:37:490
R\$ 54,8000	44.572.364/0001-11	28/04/2023 09:42:02:367
R\$ 54,7900	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:42:03:527
R\$ 54,5000	44.572.364/0001-11	28/04/2023 09:42:28:250
R\$ 54,4900	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:42:29:627
R\$ 54,0000	44.572.364/0001-11	28/04/2023 09:43:26:117
R\$ 53,9900	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:43:27:750
R\$ 53,9000	44.572.364/0001-11	28/04/2023 09:45:20:600
R\$ 53,8900	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:45:22:137
R\$ 53,8000	44.572.364/0001-11	28/04/2023 09:47:06:340
R\$ 53,7900	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:47:06:457

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	28/04/2023 09:30:46	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	28/04/2023 09:49:07	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	28/04/2023 09:49:07	Item encerrado para lances.
Aceite de proposta	29/05/2023 15:41:25	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ODONTOSUL LTDA, CNPJ/CPF: 04.971.211/0001-22, pelo melhor lance de R\$ 53,7900.
Habilitação de fornecedor	07/06/2023 16:34:14	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ODONTOSUL LTDA - CNPJ/CPF: 04.971.211/0001-22

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 19 - Fórceps odontológico

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
44.572.364/0001-11	MCL COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	600	R\$ 65,0000	R\$ 39.000,0000	28/04/2023 05:28:21
Marca: MCN INSTRUMENTOS Fabricante: MIAH AND SONS SURGICAL AND DENTAL TRANDING Modelo / Versão: FORCEPS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FÓRCEPS ODONTOLÓGICO Material: Aço Inoxidável; Aplicação; Uso Odontológico; Número 17; Tipo: Adulto. REGISTRO ANVISA: 81725810003 Porte da empresa: ME/EPP							
04.971.211/0001-22	ODONTOSUL LTDA	Sim	Sim	600	R\$ 66,0000	R\$ 39.600,0000	26/04/2023 11:09:06
Marca: COOPERFLEX Fabricante: COOPERFLEX Modelo / Versão: COOPERFLEX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 19 600 UND FÓRCEPS ODONTOLÓGICO- Material: Aço Inoxidável; Aplicação; Uso Odontológico; Número 17; Tipo: Adulto. CATMAT 378164 COOPERFLEX/COOPERFLEX Porte da empresa: ME/EPP							
37.205.854/0001-14	M B DE ARAUJO XAVIER - MBX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS	Sim	Sim	600	R\$ 96,0000	R\$ 57.600,0000	26/04/2023 11:25:07
Marca: 6B Fabricante: 6B Modelo / Versão: FORCEPS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "FÓRCEPS ODONTOLÓGICO- Material: Aço Inoxidável; Aplicação; Uso Odontológico; Número 17; Tipo: Adulto. CATMAT 378164" Porte da empresa: ME/EPP							
22.654.814/0001-82	RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	Sim	Sim	600	R\$ 162,1500	R\$ 97.290,0000	27/04/2023 23:21:48
Marca: Golgran Fabricante: Golgran Modelo / Versão: odonto Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FÓRCEPS ODONTOLÓGICO Material: Aço Inoxidável; Aplicação; Uso Odontológico; Número 17; Tipo: Adulto. CATMAT 378164 Marca: Golgran Fabricante: Golgran Modelo: odonto Procedência: Nacional Anvisa: 10401310111 Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)			
Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro	
R\$ 162,1500	22.654.814/0001-82	28/04/2023 09:00:05:153	
R\$ 96,0000	37.205.854/0001-14	28/04/2023 09:00:05:153	
R\$ 66,0000	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:00:05:153	
R\$ 65,0000	44.572.364/0001-11	28/04/2023 09:00:05:153	
R\$ 64,9900	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:34:53:997	
R\$ 64,0000	44.572.364/0001-11	28/04/2023 09:36:19:773	
R\$ 63,9900	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:36:20:320	
R\$ 60,0000	44.572.364/0001-11	28/04/2023 09:37:19:600	
R\$ 59,9900	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:37:20:467	
R\$ 58,0000	44.572.364/0001-11	28/04/2023 09:38:07:030	
R\$ 57,9900	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:38:08:850	
R\$ 57,0000	44.572.364/0001-11	28/04/2023 09:39:15:030	
R\$ 56,9900	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:39:15:113	
R\$ 56,0000	44.572.364/0001-11	28/04/2023 09:39:23:953	
R\$ 55,9900	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:39:25:163	
R\$ 55,0000	44.572.364/0001-11	28/04/2023 09:40:54:977	
R\$ 54,9900	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:40:55:420	
R\$ 54,9000	44.572.364/0001-11	28/04/2023 09:41:40:130	
R\$ 54,8900	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:41:41:493	
R\$ 54,8000	44.572.364/0001-11	28/04/2023 09:42:05:840	
R\$ 54,7900	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:42:07:547	
R\$ 54,5000	44.572.364/0001-11	28/04/2023 09:42:32:850	
R\$ 54,4900	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:42:33:623	
R\$ 95,9900	22.654.814/0001-82	28/04/2023 09:42:56:407	
R\$ 54,0000	44.572.364/0001-11	28/04/2023 09:43:29:410	
R\$ 53,9900	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:43:29:733	
R\$ 53,9000	44.572.364/0001-11	28/04/2023 09:45:25:503	
R\$ 53,8900	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:45:26:220	
R\$ 53,8000	44.572.364/0001-11	28/04/2023 09:47:10:417	
R\$ 53,7900	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:47:12:453	

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Abertura	28/04/2023 09:34:52	Item aberto para lances.
Encerramento	28/04/2023 09:49:13	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	28/04/2023 09:49:13	Item com etapa aberta encerrada.
Aceite de proposta	29/05/2023 15:41:55	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ODONTOSUL LTDA, CNPJ/CPF: 04.971.211/0001-22, pelo melhor lance de R\$ 53,7900.
Habilitação de fornecedor	07/06/2023 16:34:14	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ODONTOSUL LTDA - CNPJ/CPF: 04.971.211/0001-22

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 20 - Fórceps odontológico

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
44.572.364/0001-11	MCL COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Marca: MCN INSTRUMENTOS Fabricante: MIAH AND SONS SURGICAL AND DENTAL TRANDING Modelo / Versão: FORCEPS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FÓRCEPS ODONTOLÓGICO Material: Aço Inoxidável; Número 69; Tipo: Adulto: características Adicionais: Raízes Superiores e Inferiores; Tipo Uso: Autoclavel. REGISTRO ANVISA: 81725810003 Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	600	R\$ 65,0000	R\$ 39.000,0000	28/04/2023 05:28:21
04.971.211/0001-22	ODONTOSUL LTDA Marca: COOPERFLEX Fabricante: COOPERFLEX Modelo / Versão: COOPERFLEX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 20 600 UND FÓRCEPS ODONTOLÓGICO- Material: Aço Inoxidável; Número 69; Tipo: Adulto: características Adicionais: Raízes Superiores e Inferiores; Tipo Uso: Autoclavel. CATMAT 413510. COOPERFLEX/COOPERFLEX Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	600	R\$ 66,0000	R\$ 39.600,0000	26/04/2023 11:09:06

37.205.854/0001-14	M B DE ARAUJO XAVIER - MBX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS	Sim	Sim	600	R\$ 96,0000	R\$ 57.600,0000	26/04/2023 11:25:07
Marca: 6B Fabricante: 6B Modelo / Versão: FORCEPS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "FÓRCEPS ODONTOLÓGICO- Material: Aço Inoxidável; Número 69; Tipo: Adulto: características Adicionais: Raízes Superiores e Inferiores; Tipo Uso: Autoclavel. CATMAT 413510." Porte da empresa: ME/EPP							
22.654.814/0001-82	RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	Sim	Sim	600	R\$ 162,1500	R\$ 97.290,0000	27/04/2023 23:21:48
Marca: Golgran Fabricante: Golgran Modelo / Versão: odonto Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FÓRCEPS ODONTOLÓGICO Material: Aço Inoxidável; Número 69; Tipo: Adulto: características Adicionais: Raízes Superiores e Inferiores; Tipo Uso: Autoclavel. CATMAT 413510. Marca: Golgran Fabricante: Golgran Modelo: odonto Procedência: Nacional Anvisa: 10401310111 Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 162,1500	22.654.814/0001-82	28/04/2023 09:00:05:153
R\$ 96,0000	37.205.854/0001-14	28/04/2023 09:00:05:153
R\$ 66,0000	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:00:05:153
R\$ 65,0000	44.572.364/0001-11	28/04/2023 09:00:05:153
R\$ 64,9900	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:37:16:470
R\$ 60,0000	44.572.364/0001-11	28/04/2023 09:37:23:090
R\$ 59,9900	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:37:24:490
R\$ 56,0000	44.572.364/0001-11	28/04/2023 09:39:21:010
R\$ 55,9900	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:39:21:220
R\$ 55,0000	44.572.364/0001-11	28/04/2023 09:40:58:867
R\$ 54,9900	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:40:59:427
R\$ 54,9000	44.572.364/0001-11	28/04/2023 09:41:44:313
R\$ 54,8900	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:41:45:503
R\$ 54,8000	44.572.364/0001-11	28/04/2023 09:42:09:520
R\$ 54,7900	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:42:11:573
R\$ 54,5000	44.572.364/0001-11	28/04/2023 09:42:37:167
R\$ 54,4900	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:42:37:660
R\$ 54,0000	44.572.364/0001-11	28/04/2023 09:43:32:930
R\$ 53,9900	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:43:33:753
R\$ 95,9900	22.654.814/0001-82	28/04/2023 09:45:18:420
R\$ 53,9000	44.572.364/0001-11	28/04/2023 09:45:29:133
R\$ 53,8900	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:45:30:167
R\$ 53,8000	44.572.364/0001-11	28/04/2023 09:47:13:623
R\$ 53,7900	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:47:14:457

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Abertura	28/04/2023 09:37:15	Item aberto para lances.
Encerramento	28/04/2023 09:49:15	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	28/04/2023 09:49:15	Item com etapa aberta encerrada.
Aceite de proposta	29/05/2023 15:42:04	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ODONTOSUL LTDA, CNPJ/CPF: 04.971.211/0001-22, pelo melhor lance de R\$ 53,7900.
Habilitação de fornecedor	07/06/2023 16:34:14	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ODONTOSUL LTDA - CNPJ/CPF: 04.971.211/0001-22

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 21 - Fórceps odontológico****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
44.572.364/0001-11	MCL COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	600	R\$ 65,0000	R\$ 39.000,0000	28/04/2023 05:31:27
Marca: MCN INSTRUMENTOS Fabricante: MIAH AND SONS SURGICAL AND DENTAL TRADING							

	Modelo / Versão: FORCEPS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FÓRCEPS ODONTOLÓGICO Material: Aço Inoxidável; Número: 150; Tipo: Adulto; Característica Adicionais: Pré-Molares, incisivos e raízes superiores; Tipo Uso: autoclave. REGISTRO ANVISA: 81725810003 Porte da empresa: ME/EPP						
04.971.211/0001-22	ODONTOSUL LTDA	Sim	Sim	600	R\$ 66,0000	R\$ 39.600,0000	26/04/2023 11:11:16
	Marca: COOPERFLEX Fabricante: COOPERFLEX Modelo / Versão: COOPERFLEX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 21 600 UND FÓRCEPS ODONTOLÓGICO- Material: Aço Inoxidável; Número: 150; Tipo: Adulto; Característica Adicionais: Pré-Molares, incisivos e raízes superiores; Tipo Uso: autoclave. CATMAT 413523 COOPERFLEX/COOPERFLEX Porte da empresa: ME/EPP						
37.205.854/0001-14	M B DE ARAUJO XAVIER - MBX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS	Sim	Sim	600	R\$ 96,0000	R\$ 57.600,0000	26/04/2023 11:27:32
	Marca: 6B Fabricante: 6B Modelo / Versão: FORCEPS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "FÓRCEPS ODONTOLÓGICO- Material: Aço Inoxidável; Número: 150; Tipo: Adulto; Característica Adicionais: Pré-Molares, incisivos e raízes superiores; Tipo Uso: autoclave. CATMAT 413523" Porte da empresa: ME/EPP						
22.654.814/0001-82	RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	Sim	Sim	600	R\$ 162,1500	R\$ 97.290,0000	27/04/2023 23:25:19
	Marca: Golgran Fabricante: Golgran Modelo / Versão: odonto Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FÓRCEPS ODONTOLÓGICO Material: Aço Inoxidável; Número: 150; Tipo: Adulto; Característica Adicionais: Pré-Molares, incisivos e raízes superiores; Tipo Uso: autoclave. CATMAT 413523 Marca: Golgran Fabricante: FÓRCEPS ODONTOLÓGICO Material: Aço Inoxidável; Número: 150; Tipo: Adulto; Característica Adicionais: Pré-Molares, incisivos e raízes superiores; Tipo Uso: autoclave. CATMAT 413523 Marca: Golgran Fabricante: Golgran Modelo: odonto Procedência: Nacional Anvisa: 10401310111 Modelo: odonto Procedência: Nacional Anvisa: 10401310111 Porte da empresa: ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 162,1500	22.654.814/0001-82	28/04/2023 09:00:05:153
R\$ 96,0000	37.205.854/0001-14	28/04/2023 09:00:05:153
R\$ 66,0000	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:00:05:153
R\$ 65,0000	44.572.364/0001-11	28/04/2023 09:00:05:153
R\$ 64,9900	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:39:47:230
R\$ 55,0000	44.572.364/0001-11	28/04/2023 09:41:02:287
R\$ 54,9900	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:41:03:417
R\$ 54,9000	44.572.364/0001-11	28/04/2023 09:41:47:617
R\$ 54,8900	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:41:49:500
R\$ 54,8000	44.572.364/0001-11	28/04/2023 09:42:12:603
R\$ 54,7900	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:42:15:577
R\$ 54,5000	44.572.364/0001-11	28/04/2023 09:42:40:493
R\$ 54,4900	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:42:41:660
R\$ 54,0000	44.572.364/0001-11	28/04/2023 09:43:36:480
R\$ 53,9900	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:43:37:767
R\$ 53,9000	44.572.364/0001-11	28/04/2023 09:45:34:087
R\$ 53,8900	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:45:36:180
R\$ 53,8000	44.572.364/0001-11	28/04/2023 09:47:17:103
R\$ 53,7900	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:47:18:483
R\$ 95,9900	22.654.814/0001-82	28/04/2023 09:47:50:503

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Abertura	28/04/2023 09:39:46	Item aberto para lances.
Encerramento	28/04/2023 09:49:51	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	28/04/2023 09:49:51	Item com etapa aberta encerrada.
Aceite de proposta	29/05/2023 15:42:16	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ODONTOSUL LTDA, CNPJ/CPF: 04.971.211/0001-22, pelo melhor lance de R\$ 53,7900.
Habilitação de fornecedor	07/06/2023 16:34:14	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ODONTOSUL LTDA - CNPJ/CPF: 04.971.211/0001-22

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 22 - Fórceps odontológico**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
44.572.364/0001-11	MCL COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Marca: MCN INSTRUMENTOS Fabricante: MIAH AND SONS SURGICAL AND DENTAL TRANDING Modelo / Versão: FORCEPS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FÓRCEPS ODONTOLÓGICO Material: Aço Inoxidável; Número 151: Tipo: Adulto ; Características Adicionais; Pré- Molares, Incisivos, e raízes inferiores, tipo: uso autoclave. REGISTRO ANVISA 81725810003 Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	600	R\$ 65,0000	R\$ 39.000,0000	28/04/2023 05:31:27
04.971.211/0001-22	ODONTOSUL LTDA Marca: COOPERFLEX Fabricante: COOPERFLEX Modelo / Versão: COOPERFLEX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 22 600 UND FÓRCEPS ODONTOLÓGICO- Material: Aço Inoxidável; Número 151: Tipo: Adulto ; Características Adicionais; Pré- Molares, Incisivos, e raízes inferiores, tipo: uso autoclave. CATMAT 413522 Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	600	R\$ 66,0000	R\$ 39.600,0000	26/04/2023 11:11:16
37.205.854/0001-14	M B DE ARAUJO XAVIER - MBX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Marca: 6B Fabricante: 6B Modelo / Versão: FORCEPS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "FÓRCEPS ODONTOLÓGICO- Material: Aço Inoxidável; Número 151: Tipo: Adulto ; Características Adicionais; Pré- Molares, Incisivos, e raízes inferiores, tipo: uso autoclave. CATMAT 413522" Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	600	R\$ 96,0000	R\$ 57.600,0000	26/04/2023 11:27:32
22.654.814/0001-82	RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA Marca: Golgran Fabricante: Golgran Modelo / Versão: odonto Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FÓRCEPS ODONTOLÓGICO Material: Aço Inoxidável; Número 151: Tipo: Adulto ; Características Adicionais; Pré- Molares, Incisivos, e raízes inferiores, tipo: uso autoclave. CATMAT 413522 Marca: Golgran Fabricante: Golgran Modelo: odonto Procedência: Nacional Anvisa: 10401310111 Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	600	R\$ 162,1500	R\$ 97.290,0000	27/04/2023 23:25:19

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 162,1500	22.654.814/0001-82	28/04/2023 09:00:05:153
R\$ 96,0000	37.205.854/0001-14	28/04/2023 09:00:05:153
R\$ 66,0000	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:00:05:153
R\$ 65,0000	44.572.364/0001-11	28/04/2023 09:00:05:153
R\$ 64,9900	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:50:07:563
R\$ 64,9000	44.572.364/0001-11	28/04/2023 09:50:43:363
R\$ 64,8900	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:50:43:693
R\$ 64,8000	44.572.364/0001-11	28/04/2023 09:50:47:650
R\$ 64,7900	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:50:49:717
R\$ 64,7000	44.572.364/0001-11	28/04/2023 09:50:52:570
R\$ 64,6900	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:50:53:733
R\$ 64,6000	44.572.364/0001-11	28/04/2023 09:50:56:830
R\$ 64,5900	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:50:57:753
R\$ 64,5000	44.572.364/0001-11	28/04/2023 09:51:00:520
R\$ 64,4900	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:51:01:793
R\$ 64,0000	44.572.364/0001-11	28/04/2023 09:51:07:117
R\$ 63,9900	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:51:07:780
R\$ 60,0000	44.572.364/0001-11	28/04/2023 09:51:10:403
R\$ 59,9900	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:51:15:913
R\$ 59,0000	44.572.364/0001-11	28/04/2023 09:51:21:413
R\$ 58,9900	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:51:21:927
R\$ 58,0000	44.572.364/0001-11	28/04/2023 09:51:24:997
R\$ 57,9900	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:51:25:927
R\$ 57,0000	44.572.364/0001-11	28/04/2023 09:51:28:717
R\$ 56,9900	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:51:29:927
R\$ 56,0000	44.572.364/0001-11	28/04/2023 09:51:40:700
R\$ 55,9900	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:51:41:930
R\$ 55,0000	44.572.364/0001-11	28/04/2023 09:51:44:630
R\$ 54,9900	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:51:45:950
R\$ 54,0000	44.572.364/0001-11	28/04/2023 09:51:50:183
R\$ 53,9900	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:51:51:943
R\$ 53,9000	44.572.364/0001-11	28/04/2023 09:51:54:530
R\$ 53,8900	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:51:56:003

R\$ 53,8000	44.572.364/0001-11	28/04/2023 09:52:00:240
R\$ 53,7900	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:52:01:950
R\$ 95,9900	22.654.814/0001-82	28/04/2023 09:58:08:667

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	28/04/2023 09:50:05	Item aberto para lances.
Encerramento	28/04/2023 10:00:09	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	28/04/2023 10:00:09	Item com etapa aberta encerrada.
Aceite de proposta	29/05/2023 15:42:27	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ODONTOSUL LTDA, CNPJ/CPF: 04.971.211/0001-22, pelo melhor lance de R\$ 53,7900.
Habilitação de fornecedor	07/06/2023 16:34:14	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ODONTOSUL LTDA - CNPJ/CPF: 04.971.211/0001-22

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 23 - Cabo bisturi

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
04.971.211/0001-22	ODONTOSUL LTDA	Sim	Sim	300	R\$ 17,0000	R\$ 5.100,0000	26/04/2023 11:11:16
	Marca: COOPERFLEX Fabricante: COOPERFLEX Modelo / Versão: COOPERFLEX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 23 300 UND CABO BISTURI - Material: Aço Inoxidável; Aplicação : Cirurgia: Tamanho: Nº 4. CATMAT 243242 COOPERFLEX/COOPERFLEX Porte da empresa: ME/EPP						
18.063.588/0001-98	HOSPITALARE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR ME LTDA	Sim	Sim	300	R\$ 17,0000	R\$ 5.100,0000	27/04/2023 15:48:11
	Marca: cassiflex Fabricante: cassiflex Modelo / Versão: cassiflex Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: cassiflex Porte da empresa: ME/EPP						
44.572.364/0001-11	MCL COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	300	R\$ 17,0000	R\$ 5.100,0000	28/04/2023 05:31:27
	Marca: MCN INSTRUMENTOS Fabricante: MIAH AND SONS SURGICAL AND DENTAL TRANDING Modelo / Versão: CABO DE BISTURI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CABO BISTURI - Material: Aço Inoxidável; Aplicação : Cirurgia: Tamanho: Nº 4. REGISTRO ANVISA: 81725810002 Porte da empresa: ME/EPP						
31.131.938/0001-74	MEDIC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	Sim	Sim	300	R\$ 17,0000	R\$ 5.100,0000	28/04/2023 08:37:55
	Marca: VITAL Fabricante: VITAL Modelo / Versão: VITAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CABO BISTURI, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO Nº 4, APLICAÇÃO CIRURGIA Porte da empresa: ME/EPP						
37.205.854/0001-14	M B DE ARAUJO XAVIER - MBX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS	Sim	Sim	300	R\$ 17,2100	R\$ 5.163,0000	26/04/2023 11:27:32
	Marca: MARYAN Fabricante: MARYAN Modelo / Versão: CABO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CABO BISTURI - Material: Aço Inoxidável; Aplicação : Cirurgia: Tamanho: Nº 4. CATMAT 243242. Porte da empresa: ME/EPP						
39.500.536/0001-01	FAROMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	300	R\$ 17,2100	R\$ 5.163,0000	27/04/2023 10:04:30
	Marca: COOPERFLEX Fabricante: COOPERFLEX Modelo / Versão: UNIDADE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo bisturi - Cabo Bisturi Material: Aço Inoxidável , Aplicação: Cirurgia , Tamanho: Nº 4. Porte da empresa: ME/EPP						
44.037.882/0001-35	THIAGO G. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOGISTICA LTDA	Sim	Sim	300	R\$ 17,2100	R\$ 5.163,0000	27/04/2023 14:05:19
	Marca: CASSIFLEX Fabricante: CASSIFLEX Modelo / Versão: CASSIFLEX						

	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CABO BISTURI - Material: Aço Inoxidável; Aplicação : Cirurgia; Tamanho: Nº 4. CATMAT 243242. Porte da empresa: ME/EPP						
09.222.369/0001-13	DENTAL MARIA LTDA	Sim	Sim	300	R\$ 17,2100	R\$ 5.163,0000	27/04/2023 16:18:49
	Marca: GOLGRAN Fabricante: GOLGRAN Modelo / Versão: GOLGRAN Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 41 2 - CABO P BISTURI G 4 GOLGRAN - CABO DE BISTURI N 04 EM ACO INOX P/ LAMINAS N 18 A 36 M-GOLGRAN - F-GOLGRAN - P-NAC. / RMS- 10401319007 FINAL Porte da empresa: ME/EPP						
08.697.852/0001-91	ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	Sim	Sim	300	R\$ 17,2100	R\$ 5.163,0000	27/04/2023 16:57:58
	Marca: FUTURE Fabricante: HARSM INSTRUMENTS Modelo / Versão: HI-138-4226 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CABO BISTURI - Material: Aço Inoxidável; Aplicação: Cirurgia; Tamanho: Nº 4. CATMAT 243242. REGISTRO ANVISA: 81169960003 PROCEDÊNCIA: PAQUISTÃO Porte da empresa: ME/EPP						
22.654.814/0001-82	RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	Sim	Sim	300	R\$ 17,2100	R\$ 5.163,0000	27/04/2023 23:25:19
	Marca: Golgran Fabricante: Golgran Modelo / Versão: 36-2 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CABO BISTURI - Material: Aço Inoxidável; Aplicação : Cirurgia; Tamanho: Nº 4. CATMAT 243242. Marca: Golgran Fabricante: Golgran Modelo: 36-2 Procedência: Nacional Anvisa: 10401319007 Porte da empresa: ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 17,2100	37.205.854/0001-14	28/04/2023 09:00:05:153
R\$ 17,2100	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:00:05:153
R\$ 17,2100	39.500.536/0001-01	28/04/2023 09:00:05:153
R\$ 17,2100	44.037.882/0001-35	28/04/2023 09:00:05:153
R\$ 17,2100	08.697.852/0001-91	28/04/2023 09:00:05:153
R\$ 17,2100	22.654.814/0001-82	28/04/2023 09:00:05:153
R\$ 17,0000	31.131.938/0001-74	28/04/2023 09:00:05:153
R\$ 17,0000	44.572.364/0001-11	28/04/2023 09:00:05:153
R\$ 17,0000	18.063.588/0001-98	28/04/2023 09:00:05:153
R\$ 17,0000	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:00:05:153
R\$ 16,9900	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:50:09:123
R\$ 16,9800	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:50:09:603
R\$ 16,9700	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:50:14:700
R\$ 16,9600	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:50:15:637
R\$ 16,9500	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:50:16:680
R\$ 16,9400	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:50:17:623
R\$ 16,9300	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:50:18:693
R\$ 16,9200	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:50:19:633
R\$ 16,9100	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:50:20:697
R\$ 16,9000	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:50:21:633
R\$ 16,8900	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:50:22:720
R\$ 16,8800	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:50:23:637
R\$ 16,8700	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:50:24:897
R\$ 16,8600	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:50:25:647
R\$ 16,8500	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:50:26:723
R\$ 16,8400	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:50:27:647
R\$ 16,8300	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:50:28:773
R\$ 16,8200	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:50:29:650
R\$ 15,5000	18.063.588/0001-98	28/04/2023 09:50:30:567
R\$ 15,4900	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:50:30:733
R\$ 15,4800	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:50:31:657
R\$ 15,4700	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:50:32:797
R\$ 15,4600	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:50:33:667
R\$ 15,4500	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:50:34:767
R\$ 15,4400	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:50:35:670
R\$ 15,4300	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:50:36:743
R\$ 15,4200	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:50:37:673
R\$ 15,4100	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:50:38:740
R\$ 15,4000	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:50:39:680
R\$ 15,3900	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:50:40:750
R\$ 15,3800	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:50:41:687
R\$ 15,3700	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:50:42:753
R\$ 15,3600	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:50:43:690

R\$ 15,3500	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:50:44:763
R\$ 15,3400	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:50:45:707
R\$ 15,3300	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:50:46:790
R\$ 15,3200	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:50:47:717
R\$ 15,3100	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:50:48:790
R\$ 15,3000	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:50:49:727
R\$ 15,2900	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:50:50:987
R\$ 15,2800	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:50:51:727
R\$ 15,2700	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:50:52:800
R\$ 15,2600	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:50:53:740
R\$ 15,2500	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:50:54:803
R\$ 15,2400	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:50:55:747
R\$ 15,2300	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:50:56:900
R\$ 15,2200	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:50:57:747
R\$ 15,2100	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:50:58:810
R\$ 15,2000	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:50:59:747
R\$ 15,1900	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:51:00:813
R\$ 15,1800	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:51:01:757
R\$ 15,1700	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:51:02:823
R\$ 15,1600	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:51:03:757
R\$ 15,1500	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:51:04:820
R\$ 15,1400	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:51:05:760
R\$ 15,1300	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:51:06:827
R\$ 15,1200	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:51:07:770
R\$ 15,1100	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:51:08:840
R\$ 15,1000	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:51:09:770
R\$ 15,0900	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:51:10:857
R\$ 5,4000	44.037.882/0001-35	28/04/2023 09:51:13:953
R\$ 11,2300	09.222.369/0001-13	28/04/2023 09:51:14:883
R\$ 15,0800	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:51:15:913
R\$ 11,2200	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:51:18:603
R\$ 10,0000	08.697.852/0001-91	28/04/2023 09:55:44:317
R\$ 9,9900	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:55:46:507
R\$ 10,3200	39.500.536/0001-01	28/04/2023 09:57:55:597
R\$ 11,2200	22.654.814/0001-82	28/04/2023 09:58:13:223

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	28/04/2023 09:50:08	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	28/04/2023 10:00:14	Item com etapa aberta encerrada.
Sorteio eletrônico	28/04/2023 10:00:14	Item teve empate real para o valor 17,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	28/04/2023 10:00:14	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	03/05/2023 11:22:52	Convocado para envio de anexo o fornecedor THIAGO G. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOGISTICA LTDA, CNPJ/CPF: 44.037.882/0001-35.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	04/05/2023 09:42:27	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor THIAGO G. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOGISTICA LTDA, CNPJ/CPF: 44.037.882/0001-35.
Abertura do prazo - Convocação anexo	15/05/2023 15:00:26	Convocado para envio de anexo o fornecedor THIAGO G. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOGISTICA LTDA, CNPJ/CPF: 44.037.882/0001-35.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	15/05/2023 15:47:16	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor THIAGO G. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOGISTICA LTDA, CNPJ/CPF: 44.037.882/0001-35.
Aceite de proposta	29/05/2023 15:43:22	Aceite individual da proposta. Fornecedor: THIAGO G. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOGISTICA LTDA, CNPJ/CPF: 44.037.882/0001-35, pelo melhor lance de R\$ 5,4000.
Habilitação de fornecedor	07/06/2023 16:34:14	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: THIAGO G. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOGISTICA LTDA - CNPJ/CPF: 44.037.882/0001-35

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 24 - Porta-agulha instrumental

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
44.037.882/0001-35	THIAGO G. DISTRIBUIDORA DE	Sim	Sim	600	R\$ 63,1900	R\$ 37.914,0000	27/04/2023 14:05:19

	MEDICAMENTOS E LOGISTICA LTDA Marca: ABC INSTRUMENTOS Fabricante: ABC INSTRUMENTOS Modelo / Versão: ABC INSTRUMENTOS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PORTA- AGULHA INSTRUMENTAL - Modelo: Mayo Hegar; tipo Ponta: Reta; Característica Ponta: C/ Vídea; Haste: Haste Reta; Adicional 1: Com Trava: Comprimento total: Cerca de 14 CM: Material: Aço Inoxidável : Esterilidade: Esterilizável. CATMAT 471152 Porte da empresa: ME/EPP							
31.131.938/0001-74	MEDIC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Marca: BSZ Fabricante: BSZ Modelo / Versão: BSZ Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PORTA-AGULHA INSTRUMENTAL, MODELO MAYO HEGAR, TIPO PONTA PONTA RETA, CARACTERÍSTICA PONTA C/ VÍDEA, HASTE HASTE RETA, ADICIONAL 1 COM TRAVA, COMPRIMENTO TOTAL CERCA DE 14 CM, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIDADE ESTERILIZÁVEL Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	600	R\$ 65,0000	R\$ 39.000,0000	28/04/2023 08:37:56	
37.205.854/0001-14	M B DE ARAUJO XAVIER - MBX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Marca: MARYAN Fabricante: MARYAN Modelo / Versão: PORTA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "PORTA- AGULHA INSTRUMENTAL - Modelo: Mayo Hegar; tipo Ponta: Reta; Característica Ponta: C/ Vídea; Haste: Haste Reta; Adicional 1: Com Trava: Comprimento total: Cerca de 14 CM: Material: Aço Inoxidável : Esterilidade: Esterilizável. CATMAT 471152" Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	600	R\$ 160,0000	R\$ 96.000,0000	26/04/2023 11:27:32	
22.654.814/0001-82	RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA Marca: Golgran Fabricante: Golgran Modelo / Versão: 176-2 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PORTA- AGULHA INSTRUMENTAL - Modelo: Mayo Hegar; tipo Ponta: Reta; Característica Ponta: C/ Vídea; Haste: Haste Reta; Adicional 1: Com Trava: Comprimento total: Cerca de 14 CM: Material: Aço Inoxidável: Esterilidade: Esterilizável. CATMAT 471152 Marca: Golgran Fabricante: Golgran Modelo: 176-2 Procedência: Nacional Anvisa: 10401310111 Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	600	R\$ 268,6400	R\$ 161.184,0000	27/04/2023 23:25:19	

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 268,6400	22.654.814/0001-82	28/04/2023 09:00:05:153
R\$ 160,0000	37.205.854/0001-14	28/04/2023 09:00:05:153
R\$ 65,0000	31.131.938/0001-74	28/04/2023 09:00:05:153
R\$ 63,1900	44.037.882/0001-35	28/04/2023 09:00:05:153
R\$ 51,3000	44.037.882/0001-35	28/04/2023 09:52:35:960
R\$ 159,9900	22.654.814/0001-82	28/04/2023 09:58:18:527

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Abertura	28/04/2023 09:50:14	Item aberto para lances.
Encerramento	28/04/2023 10:00:19	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	28/04/2023 10:00:19	Item com etapa aberta encerrada.
Aceite de proposta	29/05/2023 15:43:34	Aceite individual da proposta. Fornecedor: THIAGO G. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOGISTICA LTDA, CNPJ/CPF: 44.037.882/0001-35, pelo melhor lance de R\$ 51,3000.
Habilitação de fornecedor	07/06/2023 16:34:14	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: THIAGO G. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOGISTICA LTDA - CNPJ/CPF: 44.037.882/0001-35

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 25 - Tesoura instrumental****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
13.153.134/0001-94	PORCINA LEANDRO DA SILVA Marca: JON Fabricante: JON Modelo / Versão: INOX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TESOURA INSTRUMENTAL - Material: Aço Inoxidável; Modelo 2: Micro Tesoura Noyes Iris: Comprimento total: Cerca de 12 cm; tipo Ponta: Ponta Reta; Esterilidade; Esterilizável. CATMAT 471688 Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	200	R\$ 28,3000	R\$ 5.660,0000	28/04/2023 07:45:44
37.205.854/0001-14	M B DE ARAUJO XAVIER - MBX PRODUTOS MEDICOS	Sim	Sim	200	R\$ 28,3300	R\$ 5.666,0000	26/04/2023 11:27:32

	HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Marca: MARYAN Fabricante: MARYAN Modelo / Versão: TESOURA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "TESOURA INSTRUMENTAL - Material: Aço Inoxidável; Modelo 2: Micro Tesoura Noyes Iris: Comprimento total: Cerca de 12 cm; tipo Ponta: Ponta Retta; Esterilidade; Esterilizável. CATMAT 471688" Porte da empresa: ME/EPP							
44.037.882/0001-35	THIAGO G. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOGISTICA LTDA Marca: CASSIFLEX Fabricante: CASSIFLEX Modelo / Versão: CASSIFLEX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TESOURA INSTRUMENTAL - Material: Aço Inoxidável; Modelo 2: Micro Tesoura Noyes Iris: Comprimento total: Cerca de 12 cm; tipo Ponta: Ponta Retta; Esterilidade; Esterilizável. CATMAT 471688 Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	200	R\$ 28,3300	R\$ 5.666,0000	27/04/2023 14:05:19	
31.131.938/0001-74	MEDIC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Marca: BSZ Fabricante: BSZ Modelo / Versão: BSZ Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TESOURA INSTRUMENTAL, MODELO 2 MICRO TESOURA NOYES IRIS, TIPO PONTA PONTA RETTA, COMPRIMENTO TOTAL CERCA DE 12 CM, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIDADE ESTERILIZÁVEL Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	200	R\$ 30,0000	R\$ 6.000,0000	28/04/2023 08:37:58	
22.654.814/0001-82	RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA Marca: ABC Fabricante: ABC Modelo / Versão: 0456 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TESOURA INSTRUMENTAL - Material: Aço Inoxidável; Modelo 2: Micro Tesoura Noyes Iris: Comprimento total: Cerca de 12 cm; tipo Ponta: Ponta Retta; Esterilidade; Esterilizável. CATMAT 471688 Marca: ABC Fabricante: ABC Modelo: 0456 Procedência: Nacional Anvisa: 10304850053 Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	200	R\$ 755,7800	R\$ 151.156,0000	27/04/2023 23:25:19	

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 755,7800	22.654.814/0001-82	28/04/2023 09:00:05:153
R\$ 30,0000	31.131.938/0001-74	28/04/2023 09:00:05:153
R\$ 28,3300	37.205.854/0001-14	28/04/2023 09:00:05:153
R\$ 28,3300	44.037.882/0001-35	28/04/2023 09:00:05:153
R\$ 28,3000	13.153.134/0001-94	28/04/2023 09:00:05:153
R\$ 20,2500	44.037.882/0001-35	28/04/2023 09:51:28:280
R\$ 17,0000	37.205.854/0001-14	28/04/2023 09:52:21:010

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Abertura	28/04/2023 09:50:16	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	28/04/2023 10:00:17	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Encerramento etapa aberta	28/04/2023 10:06:02	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	28/04/2023 10:06:02	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	03/05/2023 11:17:37	Convocado para envio de anexo o fornecedor M B DE ARAUJO XAVIER - MBX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ/CPF: 37.205.854/0001-14.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	03/05/2023 14:06:05	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor M B DE ARAUJO XAVIER - MBX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ/CPF: 37.205.854/0001-14.
Aceite de proposta	29/05/2023 15:35:42	Aceite individual da proposta. Fornecedor: M B DE ARAUJO XAVIER - MBX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ/CPF: 37.205.854/0001-14, pelo melhor lance de R\$ 17,0000.
Habilitação de fornecedor	07/06/2023 15:31:11	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: M B DE ARAUJO XAVIER - MBX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS - CNPJ/CPF: 37.205.854/0001-14

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 26 - Espátula odontológica****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
04.971.211/0001-22	ODONTOSUL LTDA	Sim	Sim	200	R\$ 68,0000	R\$ 13.600,0000	26/04/2023 11:11:16
	Marca: SM Fabricante: SM Modelo / Versão: SM						

	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 26 200 UND ESPÁTULA ODONTOLÓGICA- Material: Aço Inoxidável e Titânio; Modelo: Duplo; Comprimento: 17 CM; Tamanho N° 2; Característica Adicionais: Com Ponta Angulada; Tipo Uso: Aplicação de Compósitos. CATMAT 251247 SM/SM Porte da empresa: ME/EPP						
13.153.134/0001-94	PORCINA LEANDRO DA SILVA	Sim	Sim	200	R\$ 68,2500	R\$ 13.650,0000	28/04/2023 07:45:44
	Marca: JON Fabricante: JON Modelo / Versão: INOX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESPÁTULA ODONTOLÓGICA- Material: Aço Inoxidável e Titânio; Modelo: Duplo; Comprimento: 17 CM; Tamanho N° 2; Característica Adicionais: Com Ponta Angulada; Tipo Uso: Aplicação de Compósitos. CATMAT 251247 Porte da empresa: ME/EPP						
37.205.854/0001-14	M B DE ARAUJO XAVIER - MBX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS	Sim	Sim	200	R\$ 68,2900	R\$ 13.658,0000	26/04/2023 11:27:32
	Marca: CASSIFLEX Fabricante: CASSIFLEX Modelo / Versão: ESPATULA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "ESPÁTULA ODONTOLÓGICA- Material: Aço Inoxidável e Titânio; Modelo: Duplo; Comprimento: 17 CM; Tamanho N° 2; Característica Adicionais: Com Ponta Angulada; Tipo Uso: Aplicação de Compósitos. CATMAT 251247" Porte da empresa: ME/EPP						
44.037.882/0001-35	THIAGO G. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOGISTICA LTDA	Sim	Sim	200	R\$ 68,2900	R\$ 13.658,0000	27/04/2023 14:05:19
	Marca: CASSIFLEX Fabricante: CASSIFLEX Modelo / Versão: CASSIFLEX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESPÁTULA ODONTOLÓGICA- Material: Aço Inoxidável e Titânio; Modelo: Duplo; Comprimento: 17 CM; Tamanho N° 2; Característica Adicionais: Com Ponta Angulada; Tipo Uso: Aplicação de Compósitos. CATMAT 251247 Porte da empresa: ME/EPP						
22.654.814/0001-82	RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	Sim	Sim	200	R\$ 68,2900	R\$ 13.658,0000	27/04/2023 23:25:19
	Marca: Golgran Fabricante: Golgran Modelo / Versão: odonto titanio Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESPÁTULA ODONTOLÓGICA Material: Aço Inoxidável e Titânio; Modelo: Duplo; Comprimento: 17 CM; Tamanho N° 2; Característica Adicionais: Com Ponta Angulada; Tipo Uso: Aplicação de Compósitos. CATMAT 251247 Marca: Golgran Fabricante: Golgran Modelo: odonto titanio Procedência: Nacional Anvisa: 10401310112 Porte da empresa: ME/EPP						
31.131.938/0001-74	MEDIC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	Sim	Sim	200	R\$ 70,0000	R\$ 14.000,0000	28/04/2023 08:38:00
	Marca: BSZ Fabricante: BSZ Modelo / Versão: BSZ Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESPÁTULA ODONTOLÓGICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL E TITÂNIO, MODELO DUPLO, TAMANHO N° 2, TIPO USO APLICAÇÃO DE COMPOSITOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COMPONTA ANGULADA, COMPRIMENTO 17 CM Porte da empresa: ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 70,0000	31.131.938/0001-74	28/04/2023 09:00:05:153
R\$ 68,2900	37.205.854/0001-14	28/04/2023 09:00:05:153
R\$ 68,2900	22.654.814/0001-82	28/04/2023 09:00:05:153
R\$ 68,2900	44.037.882/0001-35	28/04/2023 09:00:05:153
R\$ 68,2500	13.153.134/0001-94	28/04/2023 09:00:05:153
R\$ 68,0000	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:00:05:153
R\$ 54,0000	44.037.882/0001-35	28/04/2023 09:51:39:227
R\$ 53,9900	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:51:43:927
R\$ 50,0000	37.205.854/0001-14	28/04/2023 09:52:50:347
R\$ 49,9900	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:52:52:063
R\$ 47,0000	37.205.854/0001-14	28/04/2023 09:52:55:780
R\$ 46,9900	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:52:56:080
R\$ 46,9000	13.153.134/0001-94	28/04/2023 09:58:32:380
R\$ 46,8900	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:58:32:757
R\$ 46,8700	13.153.134/0001-94	28/04/2023 09:58:41:550
R\$ 46,8600	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:58:42:783
R\$ 46,8500	13.153.134/0001-94	28/04/2023 09:58:53:367
R\$ 46,8400	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:58:54:807
R\$ 46,8300	13.153.134/0001-94	28/04/2023 09:59:03:717
R\$ 46,8200	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:59:04:860
R\$ 46,8000	13.153.134/0001-94	28/04/2023 09:59:18:673
R\$ 46,7900	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:59:18:867
R\$ 46,7500	13.153.134/0001-94	28/04/2023 09:59:25:153
R\$ 46,7400	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:59:26:873

R\$ 46,7000	13.153.134/0001-94	28/04/2023 09:59:31:537
R\$ 46,6900	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:59:32:907
R\$ 46,6000	13.153.134/0001-94	28/04/2023 09:59:37:490
R\$ 46,5900	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:59:38:927
R\$ 46,5000	13.153.134/0001-94	28/04/2023 09:59:41:820
R\$ 46,4900	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:59:42:937
R\$ 46,4000	13.153.134/0001-94	28/04/2023 09:59:45:537
R\$ 46,3900	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:59:46:940
R\$ 46,3000	13.153.134/0001-94	28/04/2023 09:59:49:623
R\$ 46,2900	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:59:50:947
R\$ 45,5000	13.153.134/0001-94	28/04/2023 09:59:53:393
R\$ 45,4900	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:59:54:953
R\$ 45,2000	13.153.134/0001-94	28/04/2023 09:59:58:520
R\$ 45,1900	04.971.211/0001-22	28/04/2023 09:59:58:957
R\$ 45,0000	13.153.134/0001-94	28/04/2023 10:00:02:667
R\$ 44,9900	04.971.211/0001-22	28/04/2023 10:00:02:977

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	28/04/2023 09:50:52	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	28/04/2023 10:02:03	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	28/04/2023 10:02:03	Item encerrado para lances.
Aceite de proposta	29/05/2023 15:42:45	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ODONTOSUL LTDA, CNPJ/CPF: 04.971.211/0001-22, pelo melhor lance de R\$ 44,9900.
Habilitação de fornecedor	07/06/2023 16:34:14	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ODONTOSUL LTDA - CNPJ/CPF: 04.971.211/0001-22

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Sistema	28/04/2023 09:00:13	A sessão pública está aberta. Nesta compra foi realizada a análise de propostas automática e todas foram classificadas para a fase de lances. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/04/2023 09:00:14	A abertura do item 1 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/04/2023 09:00:16	A abertura do item 2 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/04/2023 09:00:17	A abertura do item 3 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/04/2023 09:00:18	A abertura do item 4 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/04/2023 09:00:19	A abertura do item 5 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/04/2023 09:00:20	A abertura do item 6 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/04/2023 09:00:21	A abertura do item 7 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/04/2023 09:00:22	A abertura do item 8 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/04/2023 09:00:23	A abertura do item 9 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/04/2023 09:00:24	A abertura do item 10 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/04/2023 09:01:14	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	28/04/2023 09:01:16	O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	28/04/2023 09:01:17	O item 3 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	28/04/2023 09:01:18	O item 4 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	28/04/2023 09:01:19	O item 5 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	28/04/2023 09:01:20	O item 6 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema	28/04/2023 09:01:21	O item 7 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	28/04/2023 09:01:22	O item 8 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	28/04/2023 09:01:23	O item 9 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	28/04/2023 09:01:24	O item 10 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	28/04/2023 09:11:30	O item 10 está encerrado.
Sistema	28/04/2023 09:11:31	A abertura do item 11 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/04/2023 09:12:31	O item 11 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	28/04/2023 09:13:44	O item 3 está encerrado.
Sistema	28/04/2023 09:13:45	A abertura do item 12 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/04/2023 09:13:57	O item 4 está encerrado.
Sistema	28/04/2023 09:13:58	A abertura do item 13 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/04/2023 09:14:45	O item 12 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	28/04/2023 09:14:45	Algumas propostas do item 12 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	28/04/2023 09:14:58	O item 13 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	28/04/2023 09:22:05	Solicito que enviem seus lances com atenção e responsabilidade e chamo atenção para o texto a seguir transcrito:
Sistema	28/04/2023 09:22:38	O item 11 está encerrado.
Sistema	28/04/2023 09:22:39	A abertura do item 14 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Pregoeiro	28/04/2023 09:22:44	Conforme Acórdão 754/2015 – Plenário TC 015.239/2012-8 Relatora Ministra Ana Arraes, comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o licitante/adjudicatário que: não mantiver a proposta.
Sistema	28/04/2023 09:23:39	O item 14 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	28/04/2023 09:23:39	Algumas propostas do item 14 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	28/04/2023 09:24:46	O item 12 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	28/04/2023 09:24:54	O item 9 está encerrado.
Sistema	28/04/2023 09:24:55	A abertura do item 15 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/04/2023 09:25:03	O item 13 está encerrado.
Sistema	28/04/2023 09:25:05	A abertura do item 16 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/04/2023 09:25:55	O item 15 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	28/04/2023 09:26:05	O item 16 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	28/04/2023 09:28:19	O item 5 está encerrado.
Sistema	28/04/2023 09:28:19	O item 5 teve empate real para o valor 727,9800. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	28/04/2023 09:28:20	A abertura do item 17 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/04/2023 09:29:20	O item 17 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	28/04/2023 09:29:45	O item 12 está encerrado.
Sistema	28/04/2023 09:29:46	A abertura do item 18 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/04/2023 09:30:46	O item 18 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	28/04/2023 09:33:51	O item 14 está encerrado.
Sistema	28/04/2023 09:33:51	O item 14 teve empate real para o valor 65,7100. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	28/04/2023 09:33:52	A abertura do item 19 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.

Sistema	28/04/2023 09:34:52	O item 19 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	28/04/2023 09:36:14	O item 16 está encerrado.
Sistema	28/04/2023 09:36:15	A abertura do item 20 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/04/2023 09:37:15	O item 20 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	28/04/2023 09:38:45	O item 15 está encerrado.
Sistema	28/04/2023 09:38:46	A abertura do item 21 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/04/2023 09:39:46	O item 21 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	28/04/2023 09:49:03	O item 17 está encerrado.
Sistema	28/04/2023 09:49:05	A abertura do item 22 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/04/2023 09:49:07	O item 18 está encerrado.
Sistema	28/04/2023 09:49:08	A abertura do item 23 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/04/2023 09:49:13	O item 19 está encerrado.
Sistema	28/04/2023 09:49:14	A abertura do item 24 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/04/2023 09:49:15	O item 20 está encerrado.
Sistema	28/04/2023 09:49:16	A abertura do item 25 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/04/2023 09:49:51	O item 21 está encerrado.
Sistema	28/04/2023 09:49:52	A abertura do item 26 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/04/2023 09:50:05	O item 22 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	28/04/2023 09:50:08	O item 23 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	28/04/2023 09:50:08	Algumas propostas do item 23 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	28/04/2023 09:50:14	O item 24 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	28/04/2023 09:50:16	O item 25 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	28/04/2023 09:50:52	O item 26 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	28/04/2023 10:00:09	O item 22 está encerrado.
Sistema	28/04/2023 10:00:14	O item 23 teve empate real para o valor 17,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	28/04/2023 10:00:14	O item 23 está encerrado.
Sistema	28/04/2023 10:00:17	O item 25 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	28/04/2023 10:00:19	O item 24 está encerrado.
Sistema	28/04/2023 10:02:03	O item 26 está encerrado.
Sistema	28/04/2023 10:06:02	O item 25 está encerrado.
Sistema	28/04/2023 10:28:00	O item 1 está encerrado.
Sistema	28/04/2023 10:28:04	O item 2 está encerrado.
Sistema	28/04/2023 12:18:03	O item 8 está encerrado.
Pregoeiro	28/04/2023 13:29:39	Prezados, considerando o grande período de tempo no qual ainda permanecem em lances apenas aos itens 06 e 07 e considerando que não estão sendo visualizadas modificações nos valores unitários ofertados, estimo que o presente sistema esteja passando por instabilidade.
Pregoeiro	28/04/2023 13:29:50	E em função disso será necessário a suspensão da presente sessão.
Pregoeiro	28/04/2023 13:33:07	Para abertura de chamado, junto ao setor competente do ministério do planejamento, para correção da inconsistência aqui relatada.
Pregoeiro	28/04/2023 13:33:39	A retomada da sessão ocorrerá QUARTA-FEIRA dia 03/05/2023, às 09h00 (horário de Brasília - DF). Espero por todos.

Sistema	28/04/2023 13:37:14	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Sistema passando por instabilidade conforme registrado no chat.. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 03/05/2023 09:00:00.
Sistema	28/04/2023 17:39:51	O item 6 está encerrado.
Sistema	28/04/2023 17:40:06	O item 7 está encerrado.
Sistema	03/05/2023 09:00:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	03/05/2023 09:02:25	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Acompanhe essa etapa na funcionalidade "Acompanhar Julgamento / Habilitação / Admissibilidade".
Pregoeiro	03/05/2023 09:03:19	Bom dia a todos.
Pregoeiro	03/05/2023 09:04:06	Observo que a falha do sistema retratada na reunião anterior fora devidamente corrigida.
Pregoeiro	03/05/2023 09:10:24	A partir desse momento daremos continuidade ao Pregão Eletrônico nº 018/2023, cujo objeto é o Registro de Preço para a eventual Contratação de empresa especializada para fornecimento parcelado de Insumos e Instrumentos Odontológicos, para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde e Centro de Especialidades Odontológicas - CEO e da secretaria
Pregoeiro	03/05/2023 09:10:42	Nessa oportunidade, A TÍTULO DE ORIENTAÇÃO, farei alguns AVISOS:
Pregoeiro	03/05/2023 09:10:51	a) - Informo que comunicarei pelo chat, dentro da Sessão que está sendo realizada, a data e o horário da(s) próxima(s) Sessão(ões). Dessa forma, fiquem atentos para a data e hora da próxima sessão, para que todos possam acompanhá-lo.
Pregoeiro	03/05/2023 09:11:22	b) - Todos os senhores, ao participarem de licitações promovidas pelos entes da Administração Pública firmam termo de que conhecem as disposições contidas nos editais que participam. Sabem, por consequência, que declarar que possuem condições de participação sem tê-las, pode acarretar proposta de sanção. (Continua...)
Pregoeiro	03/05/2023 09:11:40	(Continuação...) Por esse motivo, solicito que encarem o processo licitatório com seriedade e atenção.
Pregoeiro	03/05/2023 09:11:52	c) - Peço-lhes que acompanhem este Pregão até o seu desfecho.
Pregoeiro	03/05/2023 09:12:05	d) ALERTO AINDA QUE A DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA PELAS LICITANTES SERÁ RIGOROSAMENTE ANALISADA.
Pregoeiro	03/05/2023 09:12:14	e) - Informo que a proposta ajustada ao lance final e catálogos devem ser inseridos no sistema COMPRAS em um único arquivo. Os arquivos suportados pelo sistema são: PDF, ZIP ou RAR. O prazo para o envio da proposta ajustada é de 2h (duas horas) contado da convocação efetuada pelo Pregoeiro por meio da opção "Enviar Anexo" no sistema Compras.
Pregoeiro	03/05/2023 09:12:26	Procederemos nesse momento com a fase de negociação dos valores ofertados.
Pregoeiro	03/05/2023 09:21:35	Prezados, estamos relacionando os itens/por licitante para podermos dar continuidade com a fase de negociação.
Pregoeiro	03/05/2023 09:43:15	Prezados, ainda estamos elaborando a relação dos itens/por licitante para podermos dar continuidade com a fase de negociação.
Pregoeiro	03/05/2023 09:59:45	Daremos início nesse momento com a fase de negociação dos valores ofertados, com o licitante subsequente classificado.
Pregoeiro	03/05/2023 10:01:01	Para BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA - Prezado (a), bom dia. Observamos que vossa senhoria sagrou-se classificado em 1º lugar para todos o(s) item(ns) do 05. Nesse contexto, visando privilegiar a economicidade para este município, há a possibilidade de supressão do valor ofertado para o(s) item(ns) citado(s)?
Pregoeiro	03/05/2023 10:01:10	Para BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA - Concedo o prazo de 05 (cinco) minutos para que esclareça no chat. Caso Vsa. mantenha-se silente, entenderei a negociação como inexitosa.
Pregoeiro	03/05/2023 10:06:57	Ante o não pronunciamento, daremos continuidade com a fase de negociação para com os demais itens do presente procedimento.
Pregoeiro	03/05/2023 10:08:08	Para BS EQUIPAMENTOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Prezado (a), boa tarde. Observamos que vossa senhoria sagrou-se classificado em 1º lugar para todos o(s) item(ns) 07. Nesse contexto, visando privilegiar a economicidade para este município, há a possibilidade de supressão do valor ofertado para o(s) item(ns) citado(s)?
Pregoeiro	03/05/2023 10:08:15	Para BS EQUIPAMENTOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Concedo o prazo de 05 (cinco) minutos para que esclareça no chat. Caso Vsa. mantenha-se silente, entenderei a negociação como inexitosa.
04.709.243/0001-54	03/05/2023 10:12:23	Olá, bom dia
04.709.243/0001-54	03/05/2023 10:12:56	Chegamos ao nosso melhor valor na fase de lances.
Pregoeiro	03/05/2023 10:14:12	Para BS EQUIPAMENTOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Certo. Obrigado.
Pregoeiro	03/05/2023 10:15:17	Para CMED DISTRIBUIDORA LTDA - Prezado (a), bom dia. Observamos que vossa senhoria sagrou-se classificado em 1º lugar para todos o(s) item(ns) 06 e 09. Nesse contexto, visando privilegiar a economicidade para este município, há a possibilidade de supressão do valor ofertado para o(s) item(ns) citado(s)?
Pregoeiro	03/05/2023 10:15:27	Para CMED DISTRIBUIDORA LTDA - Concedo o prazo de 05 (cinco) minutos para que esclareça no chat. Caso Vsa. mantenha-se silente, entenderei a negociação como inexitosa.
Pregoeiro	03/05/2023 10:23:22	Para CMED DISTRIBUIDORA LTDA - Ante o não pronunciamento, daremos continuidade com a fase de negociação para com os demais itens do presente procedimento.
Pregoeiro	03/05/2023 10:23:57	Para DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA - Prezado (a), bom dia. Observamos que vossa senhoria sagrou-se classificado em 1º lugar para todos o(s) item(ns) 03. Nesse

		contexto, visando privilegiar a economicidade para este município, há a possibilidade de supressão do valor ofertado para o(s) item(ns) citado(s)?
Pregoeiro	03/05/2023 10:24:04	Para DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA - Concedo o prazo de 05 (cinco) minutos para que esclareça no chat. Caso Vsa. mantenha-se silente, entenderei a negociação como inexitosa.
07.897.039/0001-00	03/05/2023 10:32:32	Bom dia, estamos no nosso melhor valor.
Pregoeiro	03/05/2023 10:33:01	Para DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA - Ante o não pronunciamento, daremos continuidade com a fase de negociação para com os demais itens do presente procedimento.
Pregoeiro	03/05/2023 10:33:28	Para DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA - Retificando: Certo. Obrigado.
Pregoeiro	03/05/2023 10:34:24	Para M B DE ARAUJO XAVIER - MBX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS - Prezado (a), bom dia. Observamos que vossa senhoria sagrou-se classificado em 1º lugar para todos o(s) item(ns) 25. Nesse contexto, visando privilegiar a economicidade para este município, há a possibilidade de supressão do valor ofertado para o(s) item(ns) citado(s)?
Pregoeiro	03/05/2023 10:34:31	Para M B DE ARAUJO XAVIER - MBX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS - Concedo o prazo de 05 (cinco) minutos para que esclareça no chat. Caso Vsa. mantenha-se silente, entenderei a negociação como inexitosa.
Pregoeiro	03/05/2023 10:45:17	Ante o não pronunciamento, daremos continuidade com a fase de negociação para com os demais itens do presente procedimento.
Pregoeiro	03/05/2023 10:45:49	Para MCL COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Prezado (a), bom dia. Observamos que vossa senhoria sagrou-se classificado em 1º lugar para todos o(s) item(ns) 11. Nesse contexto, visando privilegiar a economicidade para este município, há a possibilidade de supressão do valor ofertado para o(s) item(ns) citado(s)?
Pregoeiro	03/05/2023 10:45:58	Para MCL COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Concedo o prazo de 05 (cinco) minutos para que esclareça no chat. Caso Vsa. mantenha-se silente, entenderei a negociação como inexitosa.
44.572.364/0001-11	03/05/2023 10:53:02	Bom Dia !!! Já estamos em nosso limite de preço.
44.572.364/0001-11	03/05/2023 10:53:46	Bom dia! Prezado(a) Pregoeiro(a) infelizmente não temos como reduzir mais o valor deste item.
Pregoeiro	03/05/2023 10:55:49	Para MCL COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Certo. Obrigado.
Pregoeiro	03/05/2023 10:56:57	Para MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - Prezado (a), bom dia. Observamos que vossa senhoria sagrou-se classificado em 1º lugar para todos o(s) item(ns) 01, 02, 04 e 08. Nesse contexto, visando privilegiar a economicidade para este município, há a possibilidade de supressão do valor ofertado para o(s) item(ns) citado(s)?
Pregoeiro	03/05/2023 10:57:04	Para MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - Concedo o prazo de 05 (cinco) minutos para que esclareça no chat. Caso Vsa. mantenha-se silente, entenderei a negociação como inexitosa.
38.259.748/0001-86	03/05/2023 10:57:20	Bom dia, estamos no nosso melhor valor.
Pregoeiro	03/05/2023 10:58:31	Para MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - Certo. Obrigado.
Pregoeiro	03/05/2023 10:59:05	Para ODONTOSUL LTDA - Prezado (a), bom dia. Observamos que vossa senhoria sagrou-se classificado em 1º lugar para todos o(s) item(ns) 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 26. Nesse contexto, visando privilegiar a economicidade para este município, há a possibilidade de supressão do valor ofertado para o(s) item(ns) citado(s)?
Pregoeiro	03/05/2023 10:59:15	Para ODONTOSUL LTDA - Concedo o prazo de 05 (cinco) minutos para que esclareça no chat. Caso Vsa. mantenha-se silente, entenderei a negociação como inexitosa.
04.971.211/0001-22	03/05/2023 10:59:20	Bom dia
04.971.211/0001-22	03/05/2023 10:59:49	Já estamos nos nossos valores mínimos, não tendo como baixar mais os valores, Obrigado.
Pregoeiro	03/05/2023 11:00:45	Para ODONTOSUL LTDA - Certo. Obrigado.
Pregoeiro	03/05/2023 11:02:02	Para THIAGO G. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOGISTICA LTDA - Prezado (a), bom dia. Observamos que vossa senhoria sagrou-se classificado em 1º lugar para todos o(s) item(ns) 23 e 24. Nesse contexto, visando privilegiar a economicidade para este município, há a possibilidade de supressão do valor ofertado para o(s) item(ns) citado(s)?
Pregoeiro	03/05/2023 11:02:10	Para THIAGO G. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOGISTICA LTDA - Concedo o prazo de 05 (cinco) minutos para que esclareça no chat. Caso Vsa. mantenha-se silente, entenderei a negociação como inexitosa.
Pregoeiro	03/05/2023 11:10:24	Ante o não pronunciamento, daremos continuidade com as demais fases do presente.
Pregoeiro	03/05/2023 11:11:02	Passaremos para fase de análise das propostas de preços.
Pregoeiro	03/05/2023 11:11:30	Para fins de análise da proposta de preços, será necessário o envio da proposta de preços adequada ao último lance/negociação junto ao respectivo catalogo do produto ofertado, para serem avaliados pelo departamento de merenda escolar deste município.
Pregoeiro	03/05/2023 11:12:33	Retificando: Para fins de análise da proposta de preços, será necessário o envio da proposta de preços adequada ao último lance/negociação junto ao respectivo catalogo do produto ofertado, para serem avaliados pelo setor técnico da secretaria de saúde deste município.
Pregoeiro	03/05/2023 11:12:52	Em razão disso, o(s) licitante(s) classificado(s) em 1º será(ão) convocado(s) para apresentação desses elementos, os quais devem ser anexados ao presente sistema, conforme orientações logo mais especificadas.
Pregoeiro	03/05/2023 11:13:12	Para fins de facilitar a compreensão por parte dos participantes e evitar duplicidade de informações, a convocação será realiza pelo sistema em apenas um item e nesse o LICITANTE DEVERÁ INSERIR OS CATÁLOGOS DE TODOS OS ITENS DOS QUAIS estiver classificado em 1º lugar, em uma proposta unificada com todas as informações requisitadas.

Sistema	03/05/2023 11:14:09	Senhor fornecedor BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ/CPF: 06.175.908/0001-12, solicito o envio do anexo referente ao item 5.
Pregoeiro	03/05/2023 11:14:34	Para BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA - Solicito o envio da proposta adequada ao último lance junto aos respectivos catálogos do(s) item(ns) 05 do presente processo.
Sistema	03/05/2023 11:15:01	Senhor fornecedor BS EQUIPAMENTOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 04.709.243/0001-54, solicito o envio do anexo referente ao item 7.
Pregoeiro	03/05/2023 11:15:31	Para BS EQUIPAMENTOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Solicito o envio da proposta adequada ao último lance junto aos respectivos catálogos do(s) item(ns) 07 do presente processo.
Sistema	03/05/2023 11:15:57	Senhor fornecedor CMED DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ/CPF: 20.444.829/0001-90, solicito o envio do anexo referente ao item 6.
Pregoeiro	03/05/2023 11:16:18	Para CMED DISTRIBUIDORA LTDA - Solicito o envio da proposta adequada ao último lance junto aos respectivos catálogos do(s) item(ns) 06 e 09 do presente processo.
Sistema	03/05/2023 11:16:38	Senhor fornecedor DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ/CPF: 07.897.039/0001-00, solicito o envio do anexo referente ao item 3.
Pregoeiro	03/05/2023 11:17:08	Para DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA - Solicito o envio da proposta adequada ao último lance junto aos respectivos catálogos do(s) item(ns) 03 do presente processo.
Sistema	03/05/2023 11:17:37	Senhor fornecedor M B DE ARAUJO XAVIER - MBX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ/CPF: 37.205.854/0001-14, solicito o envio do anexo referente ao item 25.
Sistema	03/05/2023 11:17:48	Senhor Pregoeiro, o fornecedor BS EQUIPAMENTOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 04.709.243/0001-54, enviou o anexo para o item 7.
Pregoeiro	03/05/2023 11:18:05	Para M B DE ARAUJO XAVIER - MBX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS - Solicito o envio da proposta adequada ao último lance junto aos respectivos catálogos do(s) item(ns) 25 do presente processo.
Sistema	03/05/2023 11:19:05	Senhor fornecedor MCL COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 44.572.364/0001-11, solicito o envio do anexo referente ao item 11.
Pregoeiro	03/05/2023 11:19:37	Para MCL COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Solicito o envio da proposta adequada ao último lance junto aos respectivos catálogos do(s) item(ns) 11 do presente processo.
Sistema	03/05/2023 11:21:17	Senhor fornecedor MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ/CPF: 38.259.748/0001-86, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Pregoeiro	03/05/2023 11:21:44	Para MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - Solicito o envio da proposta adequada ao último lance junto aos respectivos catálogos do(s) item(ns) 01, 02, 04 e 08 do presente processo.
Sistema	03/05/2023 11:22:00	Senhor fornecedor ODONTOSUL LTDA, CNPJ/CPF: 04.971.211/0001-22, solicito o envio do anexo referente ao item 10.
Pregoeiro	03/05/2023 11:22:26	Para ODONTOSUL LTDA - Solicito o envio da proposta adequada ao último lance junto aos respectivos catálogos do(s) item(ns) 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 26 do presente processo.
Sistema	03/05/2023 11:22:52	Senhor fornecedor THIAGO G. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOGISTICA LTDA, CNPJ/CPF: 44.037.882/0001-35, solicito o envio do anexo referente ao item 23.
Pregoeiro	03/05/2023 11:23:21	Para THIAGO G. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOGISTICA LTDA - Solicito o envio da proposta adequada ao último lance junto aos respectivos catálogos do(s) item(ns) 23 e 24 do presente processo.
Pregoeiro	03/05/2023 11:24:29	Solicito aos licitantes convocados o envio, até às 13h30min, de HOJE, dia 03/05/2023, por meio da opção "Enviar Anexo" do sistema COMPRAS (Comprasnet), em arquivo único, a proposta de preço adequada ao último lance/negociação com todas as especificações/funcionalidades ofertadas e CATÁLOGOS, conforme condições estabelecidas no Edital deste Pregão.
Pregoeiro	03/05/2023 11:25:59	Prezados, considerando o tempo concedido para que os licitantes convocados apresentem a documentação requisitada, decido pela suspensão da presente reunião.
Pregoeiro	03/05/2023 11:26:16	A retomada da sessão ocorrerá HOJE dia 03/05/2023, às 14h30 (horário de Brasília - DF). Espero por todos.
Pregoeiro	03/05/2023 11:26:23	Sessão suspensa.
Sistema	03/05/2023 11:27:23	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ODONTOSUL LTDA, CNPJ/CPF: 04.971.211/0001-22, enviou o anexo para o item 10.
Sistema	03/05/2023 11:30:00	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MCL COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 44.572.364/0001-11, enviou o anexo para o item 11.
Sistema	03/05/2023 11:39:41	Senhor Pregoeiro, o fornecedor BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ/CPF: 06.175.908/0001-12, enviou o anexo para o item 5.
Sistema	03/05/2023 12:11:31	Senhor Pregoeiro, o fornecedor DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ/CPF: 07.897.039/0001-00, enviou o anexo para o item 3.
Sistema	03/05/2023 12:15:29	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ/CPF: 38.259.748/0001-86, enviou o anexo para o item 1.
Sistema	03/05/2023 14:06:05	Senhor Pregoeiro, o fornecedor M B DE ARAUJO XAVIER - MBX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ/CPF: 37.205.854/0001-14, enviou o anexo para o item 25.
Pregoeiro	03/05/2023 14:30:24	Boa tarde a todos.
Pregoeiro	03/05/2023 14:30:49	A partir desse momento daremos continuidade ao presente.
Pregoeiro	03/05/2023 14:32:05	Passaremos a apreciar os documento anexados ao sistema pelos licitantes convocados.
Pregoeiro	03/05/2023 15:11:26	Os documentos estão sendo analisados.
Pregoeiro	03/05/2023 15:41:52	Prezados, observo que as licitantes CMED DISTRIBUIDORA LTDA (itens 06 e 09) e THIAGO G. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOGISTICA LTDA (itens 23 e 24), não apresentaram as propostas de preços adequadas ao último lance e os catálogos dos produtos ofertados.

Pregoeiro	03/05/2023 15:42:01	Registro ainda que o licitante MCL COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, não apresentou junto a sua proposta o catálogo do produto ofertado.
Pregoeiro	03/05/2023 15:46:33	De toda forma, com forco na obtenção da proposta mais econômica para esta municipalidade, decido por reiterar a convocação outrora realizada.
Pregoeiro	03/05/2023 15:47:54	Para CMED DISTRIBUIDORA LTDA - Solicito o envio da proposta adequada ao último lance junto aos respectivos catálogos do(s) item(ns) 06 e 09 do presente processo.
Pregoeiro	03/05/2023 15:48:17	Para THIAGO G. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOGISTICA LTDA - Solicito o envio da proposta adequada ao último lance junto aos respectivos catálogos do(s) item(ns) 23 e 24 do presente processo.
Pregoeiro	03/05/2023 15:48:55	Registro que o sistema encontra-se aberto para o envio da documentação aqui requisitada.
Sistema	03/05/2023 15:51:42	Senhor fornecedor MCL COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 44.572.364/0001-11, solicito o envio do anexo referente ao item 11.
Pregoeiro	03/05/2023 15:52:10	Para MCL COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Solicito o envio do respectivos catálogos do(s) produto ofertado para o item(ns) 11 do presente processo.
Pregoeiro	03/05/2023 15:52:59	Solicito aos licitantes convocados o envio, até às 17h55min, de HOJE, dia 03/05/2023, por meio da opção "Enviar Anexo" do sistema COMPRAS (Comprasnet), em arquivo único, a proposta de preço adequada ao último lance/negociação com todas as especificações/funcionalidades ofertadas e CATÁLOGOS, conforme condições estabelecidas no Edital deste Pregão.
Pregoeiro	03/05/2023 15:55:37	Prezados, considerando o avançar do horário, considerando a elevada quantidade de documentos a serem consultados/analísados e considerando que será necessário a análise do setor técnico da secretaria de saúde acerca dos produtos ofertado, decido pela suspensão da presente reunião.
Pregoeiro	03/05/2023 15:55:49	A retomada da sessão ocorrerá QUARTA-FEIRA dia 10/05/2023, às 14h30 (horário de Brasília - DF). Espero por todos.
Pregoeiro	03/05/2023 15:56:02	Sessão suspensa.
Sistema	03/05/2023 16:19:07	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CMED DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ/CPF: 20.444.829/0001-90, enviou o anexo para o item 6.
Sistema	03/05/2023 17:13:50	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MCL COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 44.572.364/0001-11, enviou o anexo para o item 11.
Sistema	04/05/2023 09:42:27	Senhor Pregoeiro, o fornecedor THIAGO G. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOGISTICA LTDA, CNPJ/CPF: 44.037.882/0001-35, enviou o anexo para o item 23.
Pregoeiro	10/05/2023 14:30:29	Boa tarde a todos.
Pregoeiro	10/05/2023 14:31:26	Prezados, por questões administrativas não será possível darmos continuidade a este procedimento no presente momento. Por essas razões será suspensa a presente sessão.
Pregoeiro	10/05/2023 14:31:35	A retomada da sessão ocorrerá SEGUNDA-FEIRA dia 15/05/2023, às 14h30 (horário de Brasília - DF). Espero por todos.
Pregoeiro	10/05/2023 14:31:52	Sessão suspensa.
Pregoeiro	15/05/2023 14:30:32	Boa tarde a todos.
Pregoeiro	15/05/2023 14:30:48	A partir desse momento daremos continuidade ao Pregão Eletrônico nº 018/2023, cujo objeto é o Registro de Preço para a eventual Contratação de empresa especializada para fornecimento parcelado de Insumos e Instrumentos Odontológicos, para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde e Centro de Especialidades Odontológicas - CEO e da secretaria....
Pregoeiro	15/05/2023 14:41:43	Passaremos a analisar os documentos anexados ao sistema.
Pregoeiro	15/05/2023 14:54:58	Observo que as licitantes CMED DISTRIBUIDORA LTDA (itens 06 e 09), MCL COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (item 11) e THIAGO G. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOGISTICA LTDA (itens 23 e 24), apresentaram as propostas de preços adequadas ao último lance, contudo não fizeram juntar ao sistema os catálogos dos produtos ofertados.
Pregoeiro	15/05/2023 14:56:54	Registro ainda que o licitante MCL COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, encaminhou e-mail a CPL, onde registra o seguinte: "Senhor(a) Pregoeiro(a), Primeiramente, pedimos desculpas, anexamos em segunda convocação no sistema ComprasNet, novamente a proposta comercial, ajustada à fase de lances, (Continua....)
Pregoeiro	15/05/2023 14:57:22	(Continuação...) sem juntarmos o competente catálogo solicitado. Como o sistema após o envio, fecha. Segue o catálogo do item 11 conforme solicitado. Caso seja necessário via sistema, pedimos que seja aberto novo anexo ao sistema ComprasNet prontamente faremos a juntada do mesmo. Atenciosamente,".
Pregoeiro	15/05/2023 14:57:36	Em função do exposto e considerando o princípio da transparência, decido por reconvocar o licitante MCL COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, para que junte ao sistema o catálogo encaminhado por e-mail, para que assim todos os interessados tenham acesso ao mesmo.
Pregoeiro	15/05/2023 14:57:55	Decido ainda por reconvocar os licitantes CMED DISTRIBUIDORA LTDA (itens 06 e 09) e THIAGO G. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOGISTICA LTDA (itens 23 e 24), para que anexem ao sistema os catálogos de seus respectivos itens, visto que pode ter ocorrido algum equívoco, com ocorreu com o licitante MCL COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
Sistema	15/05/2023 14:58:35	Senhor fornecedor CMED DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ/CPF: 20.444.829/0001-90, solicito o envio do anexo referente ao item 6.
Pregoeiro	15/05/2023 14:59:01	Para CMED DISTRIBUIDORA LTDA - Solicito o envio dos CATÁLOGO(S) do(s) item(ns) 06 e 09 do presente processo.
Sistema	15/05/2023 14:59:37	Senhor fornecedor MCL COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 44.572.364/0001-11, solicito o envio do anexo referente ao item 11.
Pregoeiro	15/05/2023 14:59:54	Para MCL COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Solicito o envio dos CATÁLOGO(S) do(s) item(ns) 11 do presente processo.
Sistema	15/05/2023 15:00:26	Senhor fornecedor THIAGO G. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOGISTICA LTDA, CNPJ/CPF: 44.037.882/0001-35, solicito o envio do anexo referente ao item 23.

Pregoeiro	15/05/2023 15:00:40	Para THIAGO G. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOGISTICA LTDA - Solicito o envio dos CATÁLOGO(S) do(s) item(ns) 23 e 24 do presente processo.
Pregoeiro	15/05/2023 15:02:00	Solicito aos licitantes convocados o envio, até às 17h10min, de HOJE, dia 15/05/2023, por meio da opção "Enviar Anexo" do sistema COMPRAS (Comprasnet), em arquivo único, respectivos CATÁLOGOS, conforme condições estabelecidas no Edital deste Pregão.
Pregoeiro	15/05/2023 15:10:15	Prezados, considerando que até o presente momento não nos foi encaminhado o relatório de análise das propostas classificadas em 1º lugar, que trate avaliação da compatibilidade entre o requisitado no instrumento convocatório e os produtos ofertados, por parte da equipe técnica incumbida da análise. Será necessário a suspensão da presente sessão.
Pregoeiro	15/05/2023 15:10:29	A retomada da sessão ocorrerá SEXTA-FEIRA dia 19/05/2023, às 14h30 (horário de Brasília - DF). Espero por todos.
Pregoeiro	15/05/2023 15:10:36	Sessão suspensa.
Sistema	15/05/2023 15:10:48	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MCL COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 44.572.364/0001-11, enviou o anexo para o item 11.
Sistema	15/05/2023 15:47:16	Senhor Pregoeiro, o fornecedor THIAGO G. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOGISTICA LTDA, CNPJ/CPF: 44.037.882/0001-35, enviou o anexo para o item 23.
Sistema	16/05/2023 09:08:18	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CMED DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ/CPF: 20.444.829/0001-90, enviou o anexo para o item 6.
Pregoeiro	19/05/2023 14:30:32	Boa tarde a todos.
Pregoeiro	19/05/2023 14:30:55	Prezados, por questões administrativas não será possível darmos continuidade a este procedimento no presente momento. Por essas razões será suspensa a presente sessão.
Pregoeiro	19/05/2023 14:31:05	A retomada da sessão ocorrerá TERÇA-FEIRA dia 23/05/2023, às 14h30 (horário de Brasília - DF). Espero por todos.
Pregoeiro	19/05/2023 14:31:13	Sessão suspensa.
Pregoeiro	23/05/2023 14:50:44	Boa tarde a todos.
Pregoeiro	23/05/2023 16:02:35	Prezados, primeiramente, desculpem-me na não retomada da sessão no horário designado. O fato ocorreu em virtude de uma instabilidade na conexão com a internet fornecida a este órgão.
Pregoeiro	23/05/2023 16:02:58	Contudo, em virtude do lapso temporal ocorrido entre a data designada para reinício da sessão e a do envio da presente mensagem, não será possível darmos continuidade ao presente neste momento.
Pregoeiro	23/05/2023 16:10:28	Já pode ter provocado que algum licitante desistisse de acompanhar a sessão em decorrência do lapso temporal aqui tratado e visão privilegiar a transparências nas decisões adotadas, será designada no data da sessão de continuação.
Pregoeiro	23/05/2023 16:13:18	Por essas razões será veiculado no campo específico para avisos do sistema pelo qual está sendo processado o presente nova data e horário para a continuação do presente procedimento.
Pregoeiro	23/05/2023 16:14:16	Aproveito a oportunidade, para registrar que retomada da sessão ocorrerá QUINTA-FEIRA dia 25/05/2023, às 14h30 (horário de Brasília - DF). Espero por todos.
Pregoeiro	25/05/2023 14:31:35	Boa tarde a todos.
Pregoeiro	25/05/2023 14:33:31	Prezados, por questões administrativas não será possível darmos continuidade a este procedimento no presente momento. Por essas razões será suspensa a presente sessão.
Pregoeiro	25/05/2023 14:33:56	A retomada da sessão ocorrerá SEGUNDA-FEIRA dia 29/05/2023, às 14h30 (horário de Brasília - DF). Espero por todos.
Pregoeiro	25/05/2023 14:34:04	Sessão suspensa.
Pregoeiro	29/05/2023 14:33:33	Boa tarde a todos.
Pregoeiro	29/05/2023 14:34:25	A partir desse momento daremos continuidade ao Pregão Eletrônico nº 018/2023, cujo objeto é o Registro de Preço para a eventual Contratação de empresa especializada para fornecimento parcelado de Insumos e Instrumentos Odontológicos, para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde e Centro de Especialidades Odontológicas - CEO e da secretaria....
Pregoeiro	29/05/2023 14:35:26	Daremos continuidade com a análise das propostas de preços apresentadas.
Pregoeiro	29/05/2023 15:02:53	As propostas estão sendo analisadas.
Pregoeiro	29/05/2023 15:22:30	Prezados, passaremos a analisar o parecer técnico elaborado pelo setor técnico deste município acerca dos produtos ofertados pelos licitantes classificados em 1º lugar.
Pregoeiro	29/05/2023 15:22:51	Contudo, se faz necessário constar que o setor técnico proferiu pronunciamento acerca de todos os itens, mesmo não tendo sido encaminhado, no momento do encaminhado das propostas (03/05/2023), os catálogos dos licitantes THIAGO G. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOGISTICA LTDA, MCL COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA e (Continua....)
Pregoeiro	29/05/2023 15:23:07	(Continuação...) CMED DISTRIBUIDORA LTDA, visto que estão ainda não haviam apresentado os respectivos.
Pregoeiro	29/05/2023 15:23:28	De toda forma a equipe técnica, conforme acima descrito, procedeu com a avaliação de todos os itens e em seu parecer, de forma resumida, consignou que todos os itens estão de acordo com o requisitado no edital.
Pregoeiro	29/05/2023 15:23:37	Ante o registro, passaremos a analisar as propostas apresentadas, quanto aos demais elementos requisitados no instrumento convocatório e seus anexos.
Pregoeiro	29/05/2023 15:23:51	Para BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA - Da análise da proposta apresentada pelo licitante BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA, temos que este atendeu a todas as disposições do edital e em razão disso declaro aceita e consequentemente classificada a proposta apresentada para os itens 05 do presente processo.
Pregoeiro	29/05/2023 15:24:07	Para BS EQUIPAMENTOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Da análise da proposta apresentada pelo licitante BS EQUIPAMENTOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, temos que este atendeu a

		todas as disposições do edital e em razão disso declaro aceita e consequentemente classificada a proposta apresentada para o(s) item(ns) 07 do presente processo.
Pregoeiro	29/05/2023 15:24:21	Para CMED DISTRIBUIDORA LTDA - Da análise da proposta apresentada pelo licitante CMED DISTRIBUIDORA LTDA, temos que este atendeu a todas as disposições do edital e em razão disso declaro aceita e consequentemente classificada a proposta apresentada para o(s) item(ns) 06 e 09 do presente processo.
Pregoeiro	29/05/2023 15:24:54	Para DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA - Da análise da proposta apresentada pelo licitante DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA, temos que este atendeu a todas as disposições do edital e em razão disso declaro aceita e consequentemente classificada a proposta apresentada para o(s) item(ns) 03 do presente processo.
Pregoeiro	29/05/2023 15:25:44	Para M B DE ARAUJO XAVIER - MBX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS - Da análise da proposta apresentada pelo licitante M B DE ARAUJO XAVIER - MBX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, temos que este atendeu a todas as disposições do edital e em razão disso declaro aceita e consequentemente classificada a proposta apresentada para o(s) item(ns) 25 do presente processo.
Pregoeiro	29/05/2023 15:26:17	Para MCL COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Da análise da proposta apresentada pelo licitante MCL COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, temos que este atendeu a todas as disposições do edital e em razão disso declaro aceita e consequentemente classificada a proposta apresentada para o(s) item(ns) 11 do presente processo.
Pregoeiro	29/05/2023 15:26:51	Para MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - Da análise da proposta apresentada pelo licitante MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, temos que este atendeu a todas as disposições do edital e em razão disso declaro aceita e consequentemente classificada a proposta apresentada para o(s) item(ns) 01, 02, 04 e 08 do presente processo.
Pregoeiro	29/05/2023 15:29:27	Para ODONTOSUL LTDA - Da análise da proposta apresentada pelo licitante ODONTOSUL LTDA, temos que este atendeu a todas as disposições do edital e em razão disso declaro aceita e consequentemente classificada a proposta apresentada para o(s) item(ns) 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 26 do presente processo.
Pregoeiro	29/05/2023 15:29:43	Para THIAGO G. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOGISTICA LTDA - Da análise da proposta apresentada pelo licitante THIAGO G. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOGISTICA LTDA, temos que este atendeu a todas as disposições do edital e em razão disso declaro aceita e consequentemente classificada a proposta apresentada para o(s) item(ns) 23 e 24 do presente processo.
Pregoeiro	29/05/2023 15:44:20	Em face dos registros aqui fixados, passaremos neste momento, para fase de análise dos documentos de habilitação apresentados pelos licitantes cujas propostas foram declaradas aceitas.
Pregoeiro	29/05/2023 15:44:36	Preliminarmente a análise dos documentos de habilitação, das licitantes cujas propostas foram declaradas aceitas, procederemos com a consulta aos sites/sistemas indicados nos itens 9.1.1 e 9.1.2 do edital.
Pregoeiro	29/05/2023 15:46:44	Prezados, considerando a elevada quantidade de documentos a serem consultados/analísados, decido pela suspensão da presente reunião.
Pregoeiro	29/05/2023 15:46:55	A retomada da sessão ocorrerá QUINTA-FEIRA dia 01/06/2023, às 14h30 (horário de Brasília - DF). Espero por todos.
Pregoeiro	29/05/2023 15:47:03	Sessão suspensa.
Pregoeiro	01/06/2023 14:30:27	Boa tarde a todos.
Pregoeiro	01/06/2023 14:31:00	A partir desse momento daremos continuidade ao Pregão Eletrônico nº 018/2023, cujo objeto é o Registro de Preço para a eventual Contratação de empresa especializada para fornecimento parcelado de Insumos e Instrumentos Odontológicos, para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde e Centro de Especialidades Odontológicas - CEO e da secretaria.....
Pregoeiro	01/06/2023 14:31:13	Daremos continuidade com as consultas aos sites/sistemas indicados nos itens 9.1.1 e 9.1.2 do edital.
Pregoeiro	01/06/2023 14:44:55	Consultados os sites/sistemas indicados nos itens 9.1.1 e 9.1.2 do edital, constatamos que a(s) empresa(s) classificada(s) para apresente fase não possui(em) impedimento em contratar com o município.
Pregoeiro	01/06/2023 14:46:57	Ante o registro, daremos continuidade ao presente com a análise dos documentos de habilitação anexados ao sistema.
Pregoeiro	01/06/2023 15:21:53	Os documentos estão sendo analisados.
Pregoeiro	01/06/2023 15:55:16	Os documentos estão sendo analisados.
Pregoeiro	01/06/2023 16:43:58	Para BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA - Da análise dos documentos de habilitação da empresa BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA, temos que a licitante atendeu as condições do edital e em função disso decido por declarar-lhes habilitada e vencedora do presente processo para o(s) item(ns) 05.
Pregoeiro	01/06/2023 16:44:13	Para BS EQUIPAMENTOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Da análise dos documentos de habilitação da empresa BS EQUIPAMENTOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, temos que a licitante atendeu as condições do edital e em função disso decido por declarar-lhes habilitada e vencedora do presente processo para o(s) item(ns) 07.
Pregoeiro	01/06/2023 16:46:00	Para CMED DISTRIBUIDORA LTDA - Da análise dos documentos de habilitação da empresa CMED DISTRIBUIDORA LTDA, temos que a licitante atendeu as condições do edital, salvo quanto aos documentos mencionados nos subitens 9.9.3 e 9.10.1 do edital.
Pregoeiro	01/06/2023 16:46:22	Para CMED DISTRIBUIDORA LTDA - Registro que a certidão requisitada no item 9.9.3 do edital, que trata da prova de regularidade para com o FGTS, foi apresentada com data de validade expirada na data da abertura do procedimento licitatório.
Pregoeiro	01/06/2023 16:46:34	Para CMED DISTRIBUIDORA LTDA - Com relação a certidão requisitada no item 9.10.1 do edital, tens que que esta não fora apresentada junto aos documentos de habilitação apresentados.
Pregoeiro	01/06/2023 16:46:58	Para CMED DISTRIBUIDORA LTDA - De toda forma, considerando o fixado nos subitens 9.2.3 e 9.7 do edital, procedemos com diligência ao SICAF para fins de verificação da certidão do FGTS, já que este possui integração com os sistemas mantidos pela união (Continua....)

Pregoeiro	01/06/2023 16:47:29	Para CMED DISTRIBUIDORA LTDA - (Continuação....) e ao respectivo site emissor da certidão requisitada no subitem 9.10.1 do edital, mais especificamente no site: < https://www.tjrs.jus.br/novo/processos-e-servicos/servicos-processuais/emissao-de-antecedentes-e-certidoes/ >.
Pregoeiro	01/06/2023 16:48:07	Para CMED DISTRIBUIDORA LTDA - Das consultas, constatamos a regularidade da empresa supracitada para com os documentos acima indicados, cujas comprovações seguem anexas ao processo aqui tratado e em função disso, decido por declarar-lhes habilitada e vencedora do presente processo para o(s) item(ns) 06 e 09.
Sistema	01/06/2023 16:48:49	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	01/06/2023 16:53:25	Prezados, considerando o avançar do horário e considerando a elevada quantidade de documentos a serem consultados/analísados, será necessária a suspensão da presente reunião.
Pregoeiro	01/06/2023 16:53:35	A retomada da sessão ocorrerá TERÇA-FEIRA dia 06/06/2023, às 14h30 (horário de Brasília - DF). Espero por todos.
Pregoeiro	01/06/2023 16:53:41	Sessão suspensa.
Pregoeiro	06/06/2023 14:34:45	Boa tarde a todos.
Pregoeiro	06/06/2023 14:35:08	A partir desse momento daremos continuidade ao presente procedimento.
Pregoeiro	06/06/2023 14:35:33	Daremos continuidade com a análise dos documntos de habilitação.
Pregoeiro	06/06/2023 15:15:02	Os documentos estão sendo analisados.
Pregoeiro	06/06/2023 15:51:39	Os documentos estão sendo analisados.
Pregoeiro	06/06/2023 16:26:00	Para DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA - Da análise dos documentos de habilitação da empresa DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA, temos que a licitante atendeu as condições do edital e em função disso decido por declarar-lhes habilitada e vencedora do presente processo para o(s) item(ns) 03.
Pregoeiro	06/06/2023 16:33:46	Prezados, considerando o avançar do horário e considerando a elevada quantidade de documentos a serem consultados/analísados, será necessária a suspensão da presente reunião.
Pregoeiro	06/06/2023 16:33:57	A retomada da sessão ocorrerá AMANHÃ, dia 07/06/2023, às 14h30 (horário de Brasília - DF). Espero por todos.
Pregoeiro	06/06/2023 16:34:08	Sessão suspensa.
Pregoeiro	07/06/2023 14:30:45	Boa tarde a todos.
Pregoeiro	07/06/2023 14:31:07	A partir desse momento daremos continuidade ao presente procedimento.
Pregoeiro	07/06/2023 14:31:43	Daremos continuidade com a análise dos documentos de habilitação anexados ao sistema.
Pregoeiro	07/06/2023 15:05:02	Os documentos estão sendo analisados.
Pregoeiro	07/06/2023 15:30:52	Da análise dos documentos de habilitação da empresa M B DE ARAUJO XAVIER - MBX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, temos que a licitante atendeu as condições do edital e em função disso decido por declarar-lhes habilitada e vencedora do presente processo para o(s) item(ns) 25.
Pregoeiro	07/06/2023 16:00:48	Da análise dos documentos de habilitação da empresa MCL COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, temos que a licitante atendeu as condições do edital e em função disso decido por declarar-lhes habilitada e vencedora do presente processo para o(s) item(ns) 11.
Pregoeiro	07/06/2023 16:17:18	Os documentos estão sendo analisados.
Pregoeiro	07/06/2023 16:31:05	Da análise dos documentos de habilitação da empresa MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, temos que a licitante atendeu as condições do edital e em função disso decido por declarar-lhes habilitada e vencedora do presente processo para o(s) item(ns) 01, 02, 04 e 08.
Pregoeiro	07/06/2023 16:32:11	Da análise dos documentos de habilitação da empresa ODONTOSUL LTDA, temos que a licitante atendeu as condições do edital e em função disso decido por declarar-lhes habilitada e vencedora do presente processo para o(s) item(ns) 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 26.
Pregoeiro	07/06/2023 16:33:01	Da análise dos documentos de habilitação da empresa THIAGO G. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOGISTICA LTDA, temos que a licitante atendeu as condições do edital e em função disso decido por declarar-lhes habilitada e vencedora do presente processo para o(s) item(ns) 23 e 24.
Pregoeiro	07/06/2023 16:33:44	Nada mais a tratar, passaremos a aplicar ao sistema as movimentações aqui registradas e em seguida para fase indicação do prazo final para registro de intenção de recursos.
Pregoeiro	07/06/2023 16:34:31	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 07/06/2023 às 17:40:00.

Eventos da Licitação

Evento	Data/Hora	Observações
Alteração equipe	14/04/2023 08:30:53	
Abertura da sessão pública	28/04/2023 09:00:13	Abertura da sessão pública

Suspensão administrativa	28/04/2023 13:37:14	Previsão de reabertura: 03/05/2023 09:00:00; Sistema passando por instabilidade conforme registrado no chat.
Reativação	03/05/2023 09:00:00	Reabertura da sessão pública
Julgamento de propostas	03/05/2023 09:02:25	Início da etapa de julgamento de propostas
Abertura do prazo	01/06/2023 16:48:49	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do prazo	07/06/2023 16:34:31	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 07/06/2023 às 17:40:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45 , do Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 17:51 horas do dia 07 de junho de 2023, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

JOSE ALDO DE SANTANA
Pregoeiro Oficial

ANA KARLA DE BRITO PEREIRA
Equipe de Apoio

OSVALDO JOSE VIEIRA
Equipe de Apoio

 Imprimir o
Relatório

Voltar

