

**ESTADO DE PERNAMBUCO
MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA -
CPLOSE**

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0033/2023 – Tomada de Preços Nº017/2023

AVISO DE ADIAMENTO (VIDEOCONFERÊNCIA)

A Comissão Permanente de Licitações de Obras e Serviços de Engenharia - CPLOSE, vem por meio deste informar, a quem possa interessar, que devido ao feriado estadual "DATA MAGNA" - A celebração foi instituída em dezembro de 2007 como ponto facultativo, pela Assembleia Legislativa de Pernambuco - ALEPE, através da Lei nº 13.386, vindo a ser revogada, e o feriado foi decretado oficialmente em 2017, pela nova Lei nº 16.241, cujo objetivo da celebração é destacar o movimento que prenunciou a Independência do Brasil, a Revolução Pernambucana, em 6 de março de 1817, não será possível a realização da videoconferência marcada para o dia 06/03/2024 às 11:00h, momento em que informamos a todos, que a referida reunião ficará desde já adiada para o próximo dia útil no mesmo horário supracitado, sendo a reunião realizada por videoconferência, através do link: <https://meet.google.com/szr-tsig-csy> será disponibilizado do nosso portal da transparência, e e-mail das interessadas e/ou participantes. Mais informações podem ser obtidas no horário das 07:00 as 13:00 horas dos dias úteis, ou, ainda, através de solicitação por e-mail: cplose@slm.pe.com.br.

São Lourenço da Mata/PE, 05/03/2024.
Jacira Xavier dos Santos. Presidente da CPLOSE. (*) (**)