
27,06%16/12/2023 BDI :NÚMERO: 00000002

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE

GESTOR /
AÇÃO:

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA / DIRETORIA DE OBRAS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO DE VIAS PAVIMENTADAS URBANAS E
RURAIS (OPERAÇÃO TAPA BURACO), EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE

ENDEREÇO DA
OBRA:

DIVERSOS BAIRROS NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE

REVISÃO: 007

DATA: 12/2023

TIPO: DESONERADO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

SINAPI 2023/10 COM DESONERAÇÃO 84,94% 46,58% 11/2023

Composições PROPRIA 84,94% 46,58%

DATA :

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QTD
COM BDI

PREÇO TOTAL R$FONTE
SEM BDI

VALOR UNITÁRIO R$
SEM BDI COM BDI

BDI %
BDI BDI

SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 252.982,301 R$ 199.179,01 R$ 53.803,29

1.1 6,00M2103689
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM
CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA.
AF_03/2022_PS

R$ 392,11 R$ 2.352,66SINAPI R$ 308,61 R$ 1.851,66R$ 83,50 R$ 501,0027,06%

1.2 12,00MÊSCOT-0001-
PMSLM

ALUGUEL DE IMOVEL PARA ALOJAMENTO/ DEPÓSITO DE
MATERIAIS R$ 571,77 R$ 6.861,24Composições

Próprias R$ 450,00 R$ 5.400,00R$ 121,77 R$ 1.461,2427,06%

1.3 850,00M297636
DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE
FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_09/2023

R$ 27,68 R$ 23.528,00SINAPI R$ 21,79 R$ 18.521,50R$ 5,89 R$ 5.006,5027,06%

1.4 40,00M3CP-97629-
PMSLM

DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO, DE FORMA
MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. R$ 111,57 R$ 4.462,80Composições

Próprias R$ 87,81 R$ 3.512,40R$ 23,76 R$ 950,4027,06%

1.5 9.000,00M2CP-10.04.01U-
PMSLM

DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO COM
REAPROVEITAMENTO. R$ 21,87 R$ 196.830,00Composições

Próprias R$ 17,22 R$ 154.980,00R$ 4,65 R$ 41.850,0027,06%

1.6 850,00m
COMP-

23711592-
PMLSM

DEMOLIÇÃO DE MEIO-FIO GRANÍTICO OU PRE-MOLDADO R$ 13,67 R$ 11.619,50Composições
Próprias R$ 10,76 R$ 9.146,00R$ 2,91 R$ 2.473,5027,06%

1.7 65,00UNDCP-19.07.580-
PMSLM

REBAIXAMENTO DE PENA D'ÁGUA, INCLUINDO
COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO, CONEXÕES, ESCAVAÇÃO
E REATERRO.

R$ 112,74 R$ 7.328,10Composições
Próprias R$ 88,73 R$ 5.767,45R$ 24,01 R$ 1.560,6527,06%

MOVIMENTO DE TERRA R$ 569.080,572 R$ 465.445,63 R$ 103.634,94

2.1 540,00M393358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE
MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 R$ 96,24 R$ 51.969,60SINAPI R$ 75,75 R$ 40.905,00R$ 20,49 R$ 11.064,6027,06%

2.2 1.620,00M300004729 PEDRA BRITADA GRADUADA, CLASSIFICADA (POSTO
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) - BDI = 14,01 R$ 120,01 R$ 194.416,20SINAPI R$ 105,27 R$ 170.537,40R$ 14,74 R$ 23.878,8014,01%

2.3 600,00M394319 ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO.
AF_08/2023 R$ 95,15 R$ 57.090,00SINAPI R$ 74,89 R$ 44.934,00R$ 20,26 R$ 12.156,0027,06%

2.4 500,00M394342 ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO.
AF_08/2023 R$ 145,43 R$ 72.715,00SINAPI R$ 114,46 R$ 57.230,00R$ 30,97 R$ 15.485,0027,06%

2.5 823,12M3100974

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS
GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA
COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128
HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

R$ 11,24 R$ 9.251,86SINAPI R$ 8,85 R$ 7.284,61R$ 2,39 R$ 1.967,2527,06%

2.6 53.538,75M3XKM93589
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM
VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE:
M3XKM). AF_07/2020

R$ 3,43 R$ 183.637,91SINAPI R$ 2,70 R$ 144.554,62R$ 0,73 R$ 39.083,2927,06%

DRENAGEM R$ 709.926,603 R$ 558.740,80 R$ 151.185,80

3.1 80,00UN97902 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM
ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, R$ 635,45 R$ 50.836,00SINAPI R$ 500,12 R$ 40.009,60R$ 135,33 R$ 10.826,4027,06%
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97902 DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE
ESGOTO. AF_12/2020

3.2 40,00UN97951
CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA
RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS
MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1X1,2 M. AF_12/2020

R$ 3.160,24 R$ 126.409,60SINAPI R$ 2.487,21 R$ 99.488,40R$ 673,03 R$ 26.921,2027,06%

3.3 1.000,00M89714
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

R$ 46,07 R$ 46.070,00SINAPI R$ 36,26 R$ 36.260,00R$ 9,81 R$ 9.810,0027,06%

3.4 600,00M104166
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

R$ 99,99 R$ 59.994,00SINAPI R$ 78,70 R$ 47.220,00R$ 21,29 R$ 12.774,0027,06%

3.5 60,00M3104487

COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE
ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO
HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA EM
EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_11/2022

R$ 3.324,57 R$ 199.474,20SINAPI R$ 2.616,54 R$ 156.992,40R$ 708,03 R$ 42.481,8027,06%

3.6 200,00M95571

TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS
DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA,
INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE
INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.
AF_12/2015

R$ 175,15 R$ 35.030,00SINAPI R$ 137,85 R$ 27.570,00R$ 37,30 R$ 7.460,0027,06%

3.7 60,00M92210

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS
PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA,
INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE
INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.
AF_12/2015

R$ 184,87 R$ 11.092,20SINAPI R$ 145,50 R$ 8.730,00R$ 39,37 R$ 2.362,2027,06%

3.8 100,00MCP-92212-
PMSLM

TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS
DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA,
INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE
INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.
AF_12/2015

R$ 263,99 R$ 26.399,00Composições
Próprias R$ 207,77 R$ 20.777,00R$ 56,22 R$ 5.622,0027,06%

3.9 80,00M92212

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS
PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA,
INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE
INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.
AF_12/2015

R$ 325,46 R$ 26.036,80SINAPI R$ 256,15 R$ 20.492,00R$ 69,31 R$ 5.544,8027,06%

3.10 80,00M92214

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS
PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA,
INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE
INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.
AF_12/2015

R$ 510,65 R$ 40.852,00SINAPI R$ 401,90 R$ 32.152,00R$ 108,75 R$ 8.700,0027,06%
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3.11 60,00M92216

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS
PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA,
INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE
INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.
AF_12/2015

R$ 616,48 R$ 36.988,80SINAPI R$ 485,19 R$ 29.111,40R$ 131,29 R$ 7.877,4027,06%

3.12 200,00M2101963

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA
PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA
CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE
(ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020_PA

R$ 253,72 R$ 50.744,00SINAPI R$ 199,69 R$ 39.938,00R$ 54,03 R$ 10.806,0027,06%

CONTENÇÕES LATERAIS PARA O PAVIMENTO R$ 829.950,804 R$ 653.203,80 R$ 176.747,00

4.1 400,00M2
COMP-

91149469-
PMSLM

ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm
C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm R$ 142,92 R$ 57.168,00Composições

Próprias R$ 112,49 R$ 44.996,00R$ 30,43 R$ 12.172,0027,06%

4.2 400,00M287878

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL.
AF_10/2022

R$ 5,61 R$ 2.244,00SINAPI R$ 4,42 R$ 1.768,00R$ 1,19 R$ 476,0027,06%

4.3 400,00M287530

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES,
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.
AF_06/2014

R$ 53,82 R$ 21.528,00SINAPI R$ 42,36 R$ 16.944,00R$ 11,46 R$ 4.584,0027,06%

4.4 300,00M394990

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM
OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO.
AF_08/2022

R$ 952,50 R$ 285.750,00SINAPI R$ 749,65 R$ 224.895,00R$ 202,85 R$ 60.855,0027,06%

4.5 300,00M394975
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA
DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL.
AF_05/2021

R$ 611,59 R$ 183.477,00SINAPI R$ 481,34 R$ 144.402,00R$ 130,25 R$ 39.075,0027,06%

4.6 450,00M3103800

PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE
ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO
COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.
AF_08/2022

R$ 615,02 R$ 276.759,00SINAPI R$ 484,04 R$ 217.818,00R$ 130,98 R$ 58.941,0027,06%

4.7 80,00UN102724 DRENO BARBACÃ, DN 100 MM, COM MATERIAL DRENANTE.
AF_07/2021 R$ 37,81 R$ 3.024,80SINAPI R$ 29,76 R$ 2.380,80R$ 8,05 R$ 644,0027,06%

REPOSIÇÕES DE PAVIMENTO R$5 R$ 898.573,00 R$ 243.061,50

5.1 9.000,00M2101852
REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS,
REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM
REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS - INCLUSO

R$ 96,76 R$ 870.840,00SINAPI R$ 76,16 R$ 685.440,00R$ 20,60 R$ 185.400,0027,06%
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101852 RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

5.2 500,00M94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO,
DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS
URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

R$ 73,14 R$ 36.570,00SINAPI R$ 57,57 R$ 28.785,00R$ 15,57 R$ 7.785,0027,06%

5.3 400,00M94277

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO,
DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA
URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS.
AF_06/2016

R$ 57,90 R$ 23.160,00SINAPI R$ 45,57 R$ 18.228,00R$ 12,33 R$ 4.932,0027,06%

5.4 1.800,00M2101169
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS,
REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E
AREIA). AF_05/2020

R$ 108,81 R$ 195.858,00SINAPI R$ 85,64 R$ 154.152,00R$ 23,17 R$ 41.706,0027,06%

5.5 850,00MCP-09.01.04U-
PMSLM

REPOSIÇÃO DE MEIO-FIO EM PEDRA GRANÍTICA OU
CONCRETO, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E
AREIA TRAÇO 1:3.  (EXCLUSO O MEIO-FIO)

R$ 17,89 R$ 15.206,50Composições
Próprias R$ 14,08 R$ 11.968,00R$ 3,81 R$ 3.238,5027,06%

DIVERSOS R$ 354.898,086 R$ 279.317,22 R$ 75.580,86

6.1 750,00CHP5680

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA,
TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG.
CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO
OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO
MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

R$ 183,84 R$ 137.880,00SINAPI R$ 144,69 R$ 108.517,50R$ 39,15 R$ 29.362,5027,06%

6.2 12,00MÊSCP-72.21.00-
PMSLM

CAMINHAO FORD F-4000 OU EQUIV C/ CARROCERIA
MADEIRA FIXA - CAP CARGA ATE 5,0T (INCL
MANUT/OPERACAO)

R$ 18.084,84 R$ 217.018,08Composições
Próprias R$ 14.233,31 R$ 170.799,72R$ 3.851,53 R$ 46.218,3627,06%

ADMINISTRAÇÃO LOCAL R$ 185.882,767 R$ 146.297,76 R$ 39.585,00

7.1 768,00H90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES R$ 124,68 R$ 95.754,24SINAPI R$ 98,13 R$ 75.363,84R$ 26,55 R$ 20.390,4027,06%

7.2 12,00MES93572 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES R$ 7.510,71 R$ 90.128,52SINAPI R$ 5.911,16 R$ 70.933,92R$ 1.599,55 R$ 19.194,6027,06%

VALOR BDI: R$ 819.719,59

VALOR TOTAL: R$ 4.044.355,61
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