



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução N° 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução N° 218 de 29 de Junho de 1973

**CREA-PE**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220561430/2022

Atividade concluída

SEINFRA  
FOLHA

376/ A

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco**

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n° 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o Acervo Técnico do profissional **PEDRO CELSO DE CASTRO PITA JÚNIOR** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **PEDRO CELSO DE CASTRO PITA JÚNIOR**  
Registro: **PE034641 PE** RNP: **1800255713**  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **PE20200497929** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 09/04/2020 Baixada em: 19/09/2022  
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **NE CONSTRUCOES E SERVICOS DE OBRAS CIVIS EIRELE**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA** CPF/CNPJ: **10.408.839/0001-17**  
Endereço do contratante: OUTROS Praça Agamenon Magalhães Nº: S/N  
Complemento: Bairro: Centro UF: PE CEP: 53401441  
Cidade: Paulista  
Contrato: 041/2019 Celebrado em: 15/04/2019  
Valor do contrato: R\$ 8.415.900,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Privado  
Ação institucional: Outros Nº: s/n  
Endereço da obra/serviço: RUA Lugares Diversos Bairro: Diversos UF: PE CEP: 53401441  
Complemento: Nº: s/n  
Cidade: PAULISTA UF: PE CEP: 53401441  
Data de início: 15/04/2019 Conclusão efetiva: 06/09/2020  
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO CPF/CNPJ: 10.408.839/0001-17  
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL > #29897 - PAVIMENTAÇÃO 42 - Execução de Obra Técnica 52449.91 metro quadrado;**

**Observações**

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA (RECAPEAMENTO DE VIAS) E CORRETIVA (OPERAÇÃO TAPA BURACO) EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE CBUQ E EM PARALELEPÍPEDO DO SISTEMA VIÁRIO NO MUNICÍPIO DO PAULISTA/PE.

Número da ART: **PE20200504848** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 15/05/2020 Baixada em: 19/05/2020  
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **NE CONSTRUCOES E SERVICOS DE OBRAS CIVIS EIRELE**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA** CPF/CNPJ: **10.408.839/0001-17**  
Endereço do contratante: OUTROS Praça Agamenon Magalhães Nº: S/N  
Complemento: Bairro: Centro UF: PE CEP: 53401441  
Cidade: Paulista  
Contrato: 041/2019 Celebrado em: 15/04/2019  
Valor do contrato: R\$ 8.415.900,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Privado  
Ação institucional: Outros Nº: s/n  
Endereço da obra/serviço: RUA Lugares Diversos Bairro: Diversos UF: PE CEP: 53401441  
Complemento: Nº: s/n  
Cidade: PAULISTA UF: PE CEP: 53401441  
Data de início: 15/04/2019 Conclusão efetiva: 06/09/2020  
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO CPF/CNPJ: 10.408.839/0001-17  
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL > #29897 - PAVIMENTAÇÃO 42 - Execução de Obra Técnica 52449.91 metro quadrado;**

**Observações**

1º TERMO ADITIVO DE SERVIÇOS EXTRAS E SUPRESSÃO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS SEM REFLEXO FINANCEIRO PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA (RECAPEAMENTO DE VIAS) E CORRETIVA (OPERAÇÃO TAPA BURACO) EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE CBUQ E EM PARALELEPÍPEDO DO SISTEMA VIÁRIO NO MUNICÍPIO DO PAULISTA/PE

Número da ART: **PE20200553725** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 16/10/2020 Baixada em: 19/09/2022  
Forma de registro: COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **NE CONSTRUCOES E SERVICOS DE OBRAS CIVIS EIRELE**





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

## Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

# CREA-PE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220561430/2022

Atividade concluída

SEINFRA  
FOLHA

375/9

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA**  
Endereço do contratante: OUTROS Praça Agamenon Magalhães  
Complemento:  
Cidade: Paulista  
Contrato: 041/2019  
Valor do contrato: R\$ 8.415.900,00  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: RUA Lugares Diversos  
Complemento:  
Cidade: PAULISTA  
Data de início: 15/04/2019  
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO  
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA

Celebrado em: 15/04/2019  
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Bairro: Centro  
UF: PE

CPF/CNPJ: 10.408.839/0001-17  
Nº: S/N

CEP: 53401441

Conclusão efetiva: 15/04/2021  
Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO** CONSTRUÇÃO CIVIL > #29897 - PAVIMENTAÇÃO 42 - Execução de Obra Técnica 52449.91 metro quadrado;

Bairro: Diversos  
UF: PE

Nº: s/n

CEP: 53401441

CPF/CNPJ: 10.408.839/0001-17

**Observações**  
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA (RECAPEAMENTO DE VIAS) E CORRETIVA (OPERAÇÃO TAPA BURACO) EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE CBUQ E EM PARALELEPÍPEDO DO SISTEMA VIÁRIO NO MUNICÍPIO DO PAULISTA/PE.  
Aditivo: 2º TERMO ADITIVO DE PRAZO

Número da ART: **PE20200553732**  
Forma de registro: COMPLEMENTAR  
Empresa contratada: **NE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS EIRELE**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Participação técnica: INDIVIDUAL

Registrada em: 23/10/2020

Baixada em: 19/09/2022

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA**  
Endereço do contratante: OUTROS Praça Agamenon Magalhães  
Complemento:  
Cidade: Paulista  
Contrato: 041/2019  
Valor do contrato: R\$ 8.415.900,00  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: RUA Lugares Diversos  
Complemento:  
Cidade: PAULISTA  
Data de início: 15/04/2019  
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO  
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA

Celebrado em: 15/04/2019  
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Bairro: Centro  
UF: PE

CPF/CNPJ: 10.408.839/0001-17  
Nº: S/N

CEP: 53401441

Conclusão efetiva: 15/04/2021  
Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO** CONSTRUÇÃO CIVIL > #29897 - PAVIMENTAÇÃO 42 - Execução de Obra Técnica 52449.91 metro quadrado;

Bairro: Diversos  
UF: PE

Nº: s/n

CEP: 53401441

CPF/CNPJ: 10.408.839/0001-17

**Observações**

3º TERMO ADITIVO DE ACRESCIMO DE SERVIÇOS EXTRA E EXCEDENTES E SUPRESSÃO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS E NÃO EXECUTADOS, SEM REFLEXO AO CONTRATO PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA (RECAPEAMENTO DE VIAS) E CORRETIVA (OPERAÇÃO TAPA BURACO) EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE CBUQ E EM PARALELEPÍPEDO DO SISTEMA VIÁRIO NO MUNICÍPIO DO PAULISTA/PE.

Número da ART: **PE20210656775**  
Forma de registro: COMPLEMENTAR  
Empresa contratada: **NE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS EIRELE**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Participação técnica: INDIVIDUAL

Registrada em: 26/07/2021

Baixada em: 19/09/2022

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA**  
Endereço do contratante: OUTROS Praça Agamenon Magalhães  
Complemento:  
Cidade: Paulista  
Contrato: 041/2019  
Valor do contrato: R\$ 8.415.900,00  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: RUA Lugares Diversos  
Complemento:  
Cidade: PAULISTA  
Data de início: 15/04/2019  
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Celebrado em: 15/04/2019  
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Bairro: Centro  
UF: PE

CPF/CNPJ: 10.408.839/0001-17  
Nº: S/N

CEP: 53401441

Bairro: Diversos  
UF: PE

Nº: s/n

CEP: 53401441

Conclusão efetiva: 14/04/2022





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

**CREA-PE**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**2220561430/2022**

Atividade concluída

SEINFRA  
FOLHA

374/1

CPF/CNPJ: 10.408.839/0001-17

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco**

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO** CONSTRUÇÃO CIVIL > #29897 - PAVIMENTAÇÃO 42 - Execução de Obra Técnica 52449.91 metro quadrado;

**Observações**

4º ADITIVO DE PRAZO PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA (RECAPEAMENTO DE VIAS) E CORRETIVA (OPERAÇÃO TAPA BURACO) EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE CBUQ E EM PARALELEPÍPEDO DO SISTEMA VIÁRIO NO MUNICÍPIO DO PAULISTA/PE.

Número da ART: **PE20220765262**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 07/04/2022

Baixada em: 19/09/2022

Forma de registro: COMPLEMENTAR

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **CONSTRUTORA NOVO MUNDO EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA**

CPF/CNPJ: **10.408.839/0001-17**

Endereço do contratante: OUTROS Praça Agamenon Magalhães

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: Centro

CEP: 53401441

Cidade: Paulista

UF: PE

Contrato: 041/2019

Celebrado em: 15/04/2019

Valor do contrato: R\$ 8.812.280,30

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA Lugares Diversos

Nº: s/n

Complemento:

Bairro: Diversos

CEP: 53401441

Cidade: PAULISTA

Data de início: 15/04/2019

Conclusão efetiva: 14/04/2022

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA

CPF/CNPJ: 10.408.839/0001-17

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO** CONSTRUÇÃO CIVIL > #29897 - PAVIMENTAÇÃO 42 - Execução de Obra Técnica 52449.91 metro quadrado;

**Observações**

5º TERMO ADITIVO DE VALOR DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA (RECAPEAMENTO DE VIAS) E CORRETIVA (OPERAÇÃO TAPA BURACO) EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE CBUQ E EM PARALELEPÍPEDO DO SISTEMA VIÁRIO NO MUNICÍPIO DO PAULISTA/PE. (ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS EXTRAS E SERVIÇOS EXCEDENTES COM REFLEXO FINANCEIRO NO PERCENTUAL DE 4,71%)

**Informações Complementares**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 8 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 2220561430/2022**

07/10/2022, 19:35

ZC1Cy

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pe.sitac.com.br/publico>, com a chave: ZC1Cy

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco**

Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE  
Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: [creape@creape.org.br](mailto:creape@creape.org.br)



**CREA-PE**  
Conselho Regional de Engenharia e  
Agronomia de Pernambuco

Impresso em: 10/10/2022, às 06:40.





### CERTIDÃO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Atestamos para fins de comprovação de acervo técnico que a firma **NE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS EIRELI**, sediada Av. República do Líbano, nº 251, Torre C, Sala 2009, Pina, Recife-PE, CEP: 51.110.160, inscrita do Cadastro Nacional de Contribuintes sob o nº 03.951.168/0001-70, inscrita no CREA/PE sob o Nº PE-009600, executou para a **PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA**, inscrita no CNPJ Nº 10.408.839/0001-17, sediada na Praça Agamenon Magalhães, S/Nº, Centro, Paulista-PE, CEP:53.401-441, no período de **15 de abril de 2019 a 14 de abril de 2022**, OS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA (RECAPEAMENTO DE VIAS) E CORRETIVA (OPERAÇÃO TAPA BURACO) EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE CBUQ E EM PARALELEPÍPEDO DO SISTEMA VIÁRIO NO MUNICÍPIO DO PAULISTA/PE., referente ao Contrato nº 041/2019, sob a responsabilidade dos seguinte engenheiro; Eng. Civil PEDRO CELSO DE CASTRO PITA JUNIOR, CREA Nº 034641- D/PE, RNP: 1800255713, conforme os quantitativos de serviços listados abaixo:

Item	Código	Discriminação dos serviços do Orçamento	Unid.	Quant.
2		<b>MANUTENÇÃO PREVENTIVA - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO</b>		
2.1	20.04.064	PINTURA ASFALTICA COM APLICACAO MECANICA, COM O FORNECIMENTO DA EMULSAO ASFALTICA RR-1C ORCADO A PARTE A UMA TAXA DE 0,5 KG/M2 (CODIGO (CODIGO 20.04.105)-SERVICO DIURNO.	M2	21.743,84
2.2	20.04.014	IMPRIMACAO MECANICA, COM FORNECIMENTO DE ASFALTO DILUIDO CM-30,ORCADO A PARTE A UMA TAXA 1,2KG/M2 (CODIGO 20.04.125)-SERVICO DIURNO	M2	7.223,61
2.3	20.05.122	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, PARA CAMADA DE ROLAMENTO, 6% DE CAP. EM MEDIA, INCLUSIVE APLICACAO E COMPACTACAO, C/ FORNECIMENTO DO CIMENTO ASFALTICO,CAP.50/70,ORCADO A PARTE A UMA TAXA DE 150,66KG/M3 (COD.20.04.100)-SERVICO DIURNO.	M3	1.493,85
2.4	20.05.152	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE PARA CAMADA DE LIGACAO OU REGULARIZACAO (BINDER), 4,5% DE CAP NO MINIMO, INCLUSIVE APLICACAO E COMPACTACAO.COM O FORNECIMENTO DO CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70,ORCADO A PARTE A UMA TAXA DE 108 KG/M3(CODIGO 20.04.100)-SERVICO DIURNO.	M3	397,95
2.5	CPU 02	FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA RR-1C, INCLUSIVE FRETE POSTO NA USINA DE ASFALTO NA REGIAO METROPOLITANA DE RECIFE/PE. BDI 14,02%	KG	8.580,00
2.6	CPU 03	FORNECIMENTO DE ASFALTO DILUIDO CM-30, INCLUSIVE METROPOLITANA DE RECIFE/PE. BDI 14,02%	KG	8.670,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA  
CNP Nº 10.408.839/0001-17

George Washington Jaime de Freitas  
Sec. de Obras e Serviços Públicos  
Mat. 44854  
CREA: 403530176  
CPF: 053.201.344-30

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220561430/2022, emitida em 07/10/2022



Certidão nº 2220561430/2022

10/10/2022, 06:40

Chave de Impressão: ZC1Cy

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/10/2022 e contém 8 folhas





## CERTIDÃO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Atestamos para fins de comprovação de acervo técnico que a firma **NE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS EIRELI**, sediada Av. República do Líbano, nº 251, Torre C, Sala 2009, Pina, Recife-PE, CEP: 51.110.160, inscrita do Cadastro Nacional de Contribuintes sob o nº 03.951.168/0001-70, inscrita no CREA/PE sob o Nº PE-009600, executou para a **PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA**, inscrita no CNPJ Nº 10.408.839/0001-17, sediada na Praça Agamenon Magalhães, S/Nº, Centro, Paulista-PE, CEP:53.401-441, no período de **15 de abril de 2019 a 14 de abril de 2022**, OS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA (RECAPEAMENTO DE VIAS) E CORRETIVA (OPERAÇÃO TAPA BURACO) EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE CBUQ E EM PARALELEPÍPEDO DO SISTEMA VIÁRIO NO MUNICÍPIO DO PAULISTA/PE., referente ao Contrato nº 041/2019, sob a responsabilidade dos seguinte engenheiro; Eng. Civil PEDRO CELSO DE CASTRO PITA JUNIOR, CREA Nº 034641- D/PE, RNP: 1800255713, conforme os quantitativos de serviços listados abaixo:

Item	Código	Discriminação dos serviços do Orçamento	Unid.	Quant.
2.7	CPU 04	FORNECIMENTO DE CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70, INCLUSIVE FRETE POSTO NA USINA DE ASFALTO NA REGIAO METROPOLITANA DE RECIFE/PE. BDI 14,02% (CAPA DE ROLAMENTL E BINDER)	KG	258.090,00
2.8	20.03.200	EXECUCAO DE BASE COM BRITA GRADUADA ( CORRIDA ABRANGENDO ESPALHAMENTO E COMPACTACAO DA MISTURA EM CAMADAS SUCESSIVAS COM 15CM DE ESPESSURA INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL (POSTO OBRA).	M3	1.511,28
2.9	03.01.222	DEMOLICAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA COM UTILIZACAO DE MARTELETE PNEUMATICO.	M2	642,48
2.10	04.03.070	REMOCAO DE MATERIAL DE PRIMEIRA CATEGORIA EM CAMINHAO BASCULANTE, D.M.T. 6 KM, INCLUSIVE CARGA E DESCARGA MECANICAS .	M3	50,11
2.11	01.01.046	CAVALO MECANICO COM CAPACIDADE DE 30 TON.POT.203 HP - COM MAO DE OBRA DO OPERADOR E COMBUSTIVEL (SERVIÇO DIURNO)	H	249,00
3		MANUTENÇÃO CORRETIVA DE VIAS EM ASFALTO - TAPA BURACO		-

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA  
CNP Nº 10.408.839/0001-17

George Washington Jaime de Freitas  
Sec. de Obras e Serviços Públicos  
Mat. 44854

CREA: 40383D/PE  
CPF: 053.201.344-60 2

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco**  
Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE  
Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br

**CREA-PE**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Impresso em: 10/10/2022, às 06:40.

SEINFRA  
FOLHA

372/9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco vinculado à Certidão nº 2220561430/2022, emitida em 07/10/2022



Certidão nº 2220561430/2022

10/10/2022, 06:40

Chave de Impressão: ZC1Cy

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/10/2022 e contém 8 folhas





## CERTIDÃO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

SEINFRA  
FOLHA

371/A

Atestamos para fins de comprovação de acervo técnico que a firma **NE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS EIRELI**, sediada Av. República do Líbano, nº 251, Torre C, Sala 2009, Pina, Recife-PE, CEP: 51.110.160, inscrita do Cadastro Nacional de Contribuintes sob o nº 03.951.168/0001-70, inscrita no CREA/PE sob o Nº PE-009600, executou para a **PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA**, inscrita no CNPJ Nº 10.408.839/0001-17, sediada na Praça Agamenon Magalhães, S/Nº, Centro, Paulista-PE, CEP:53.401-441, no período de **15 de abril de 2019 a 14 de abril de 2022**, OS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA (RECAPEAMENTO DE VIAS) E CORRETIVA (OPERAÇÃO TAPA BURACO) EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE CBUQ E EM PARALELEPÍPEDO DO SISTEMA VIÁRIO NO MUNICÍPIO DO PAULISTA/PE., referente ao Contrato nº 041/2019, sob a responsabilidade dos seguinte engenheiro: Eng. Civil PEDRO CELSO DE CASTRO PITA JUNIOR, CREA Nº 034641- D/PE, RNP: 1800255713, conforme os quantitativos de serviços listados abaixo:

Item	Código	Discriminação dos serviços do Orçamento	Unid.	Quant.
3.1	20.05.186	FORNE APLIC.DE ASFALTO,FAB.A QUENTE EM CONS. DE VIAS,EM CAMADA DE 5CM,(VOL.AP.COMPACTADO), SENDO APLIC.MANUAL,PINTURA SF.C/APLIC.MANUAL C/FORN.CIM.ASFALTICO CAP.50/70,ORCADO A PARTE A UMA TAXA DE 7,533KG/M2(COD.20.04.100)E EMULASF,RR-1C,ORCADO A PARTE.TAXA DE 0,5KG/M2(COD 20.04.105).ESCARIF.,CORTE DA PAV.ESPALHA.COMP REMOCAO DO MATERIAL.(TAPA BURACO)-SERV.DIURNO	M2	57.184,28
3.2	20.04.105	FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA RR-1C, INCLUSIVE FRETE POSTO NA USINA DE ASFALTO NA REGIAO METROPOLITANA DE RECIFE/PE. BDI 14,02%	KG	28.592,18
3.3	20.04.100	FORNECIMENTO DE CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70, INCLUSIVE FRETE POSTO NA USINA DE ASFALTO NA REGIAO METROPOLITANA DE RECIFE/PE. BDI 14,02%	KG	430.597,65
3.4	20.03.200	EXECUCAO DE BASE COM BRITA GRADUADA ( CORRIDA ABRANGENDO ESPALHAMENTO E COMPACTACAO DA MISTURA EM CAMADAS SUCESSIVAS COM 15CM DE ESPESSURA INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL (POSTO OBRA).	M3	448,65
4		<b>MANUTENÇÃO CORRETIVA DE VIAS EM PARALELEPÍPEDO - TAPA BUR.</b>		-
4.1	CPU 05	EXECUCAO DE BASE COM BRITA GRADUADA ( CORRIDA ABRANGENDO ESPALHAMENTO MANUAL E COMPACTACAO PROCESSO MECÂNICO LEVE EM CAMADAS SUCESSIVAS COM 15CM DE ESPESSURA INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL (POSTO OBRA).	M3	94,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA  
CNP Nº 10.408.839/0001-17

George Washington Jaime de Freitas  
Sec. de Obras e Serviços Públicos  
Mat. 44854  
CREA: 4035307PE  
CPF: 053.201.344-30

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220561430/2022, emitida em 07/10/2022



Certidão nº 2220561430/2022  
10/10/2022, 06:40  
Chave de Impressão: ZC1Cy

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/10/2022 e contém 8 folhas

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco**

Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE  
Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br



**CREA-PE**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Impresso em: 10/10/2022, às 06:40.





### CERTIDÃO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Atestamos para fins de comprovação de acervo técnico que a firma **NE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS EIRELI**, sediada Av. República do Líbano, nº 251, Torre C, Sala 2009, Pina, Recife-PE, CEP: 51.110.160, inscrita do Cadastro Nacional de Contribuintes sob o nº 03.951.168/0001-70, inscrita no CREA/PE sob o Nº PE-009600, executou para a **PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA**, inscrita no CNPJ Nº 10.408.839/0001-17, sediada na Praça Agamenon Magalhães, S/Nº, Centro, Paulista-PE, CEP:53.401-441, no período de **15 de abril de 2019 a 14 de abril de 2022, OS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA (RECAPEAMENTO DE VIAS) E CORRETIVA (OPERAÇÃO TAPA BURACO) EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE CBUQ E EM PARALELEPÍPEDO DO SISTEMA VIÁRIO NO MUNICÍPIO DO PAULISTA/PE.**, referente ao Contrato nº 041/2019, sob a responsabilidade dos seguinte engenheiro; Eng. Civil PEDRO CELSO DE CASTRO PITA JUNIOR, CREA Nº 034641- D/PE, RNP: 1800255713, conforme os quantitativos de serviços listados abaixo:

Item	Código	Discriminação dos serviços do Orçamento	Unid.	Quant.
4.2	20.07.010	PAVIMENTO COM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS ASSENTADOS SOBRE COLCHAO DE AREIA COM 6.0 CM DE ESPESSURA, E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:2.	M2	20.206,30
4.3	03.01.280	DEMOLICAO DE MEIO-FIO E LINHA D'AGUA.	M	5.972,42
4.4	20.09.050	REPOSICAO DE MEIO-FIO DE PEDRA GRANITICA OU DE CONCRETO , REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 2.	M	1.866,05
4.5	20.09.060	REPOSICAO DE LINHA D'AGUA DE PARALELEPIPEDOS GRANITICOS ASSENTADOS SOBRE MISTURA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 6 COM 6 CM DE ESPESSURA E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1 2 , INCLUSIVE BASE DE CONCRETO 1 4 8 COM 10 CM DE ESPESSURA.	M	2.808,05
4.6	20.09.010	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO FIO DE PEDRA GRANITICA, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1 2.	M	1.236,11
4.7	20.09.020	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO DE CONCRETO PARA PAVIMENTACAO Prensado (PADRAO DNER), REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E A REIA 1 2.	M	1.143,20
4.8	20.09.030	CONSTRUCAO DE LINHA D'AGUA COM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS ASSENTADOS SOBRE MISTURA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 6 COM 6 CM DE ESPESSURA E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1 2,INCLUSIVE BASE DE CONCRETO 1 4 8 COM 10 CM DE ESPESSURA	M	4.889,34

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220561430/2022, emitida em 07/10/2022



Certidão nº 2220561430/2022  
10/10/2022, 06:40  
Chave de Impressão: ZC1Cy

Este documento neste ato registrado foi emitido em 07/10/2022 e contém 8 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA  
CNP Nº 10.408.839/0001-17

George Washington Jaime de Freitas  
Sec. de Obras e Serviços Públicos  
Mat. 44854  
CREA: 4039D/PE  
CPP: 053.204.344-30



69



### CERTIDÃO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Atestamos para fins de comprovação de acervo técnico que a firma **NE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS EIRELI**, sediada Av. República do Líbano, nº 251, Torre C. Sala 2009, Pina, Recife-PE, CEP: 51.110.160, inscrita do Cadastro Nacional de Contribuintes sob o nº 03.951.168/0001-70, inscrita no CREA/PE sob o Nº PE-009600, executou para a **PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA**, inscrita no CNPJ Nº 10.408.839/0001-17, sediada na Praça Agamenon Magalhães, S/Nº, Centro, Paulista-PE, CEP:53.401-441, no período de **15 de abril de 2019 a 14 de abril de 2022, OS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA (RECAPEAMENTO DE VIAS) E CORRETIVA (OPERAÇÃO TAPA BURACO) EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE CBUQ E EM PARALELEPÍPEDO DO SISTEMA VIÁRIO NO MUNICÍPIO DO PAULISTA/PE.,** referente ao Contrato nº 041/2019, sob a responsabilidade dos seguinte engenheiro; Eng. Civil **PEDRO CELSO DE CASTRO PITA JUNIOR**, CREA Nº 034641- D/PE, RNP: 1800255713, conforme os quantitativos de serviços listados abaixo:

Item	Código	Discriminação dos serviços do Orçamento	Unid.	Quant.
4.9	01.01.040	CAMINHAO COM CARROCERIA EM MADEIRA COM CAPACIDADE DE 13 TON. POT. 162 HP - COM MAO DE OBRA DO OPERADOR E COMBUSTIVEL.(SERVICO DIURNO)	H	1.611,00
5		<b>SINALIZAÇÃO</b>		-
5.1	03.03.105	CONE PADRAO ABNT 15071,REFLETIVO 75 CM DE ALT INCLUSIVE FORNECIMENTO, TRANSPORTE E COLOCACAO.	UND	30,00
5.2	03.03.100	CAVALETE EM POLIETILENO REFLETIVO,COR LARANJA P/SINALIZACAO DE OBRAS EM VIAS PUBLICAS,INCLUSIVE FORNECIMENTO,TRANSPORTE E COLOCACAO	UND	12,00
6		<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>		-
6.1	<b>CPU 01</b>	ADMINITRAÇÃO LOCAL (critério de medição conforme percentual de evolução financeiro da obra)	MÊS	16,24
7.0		<b>SERVIÇOS DIVERSOS</b>		-
7.1	EMLURB - JUL/2018- 03.01.230	DEMOLICAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS SOBRE AREIA.	M2	15.707,02
7.2	EMLURB - JUL/2018- 05.01.010	ESCAVACAO MANUAL EM TERRA ATE 1,50 M DE PROFUNDIDADE, SEM ESCORAMENTO.	M3	4.745,80
7.3	EMLURB - JUL/2018- 03.01.070	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE PISO EM CIMENTADO INCLUSIVE LASTRO DE CONCRETO.	M3	63,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA  
CNP Nº 10.408.839/0001-17

George Washington Jaime de Freitas  
Sec. de Obras e Serviços Públicos  
Mat. 44854  
CREA: 40393 D/PE  
CPF: 053.204.344-10

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220561430/2022, emitida em 07/10/2022



Certidão nº 2220561430/2022  
10/10/2022, 06:40  
Chave de Impressão: ZC1Cy

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/10/2022 e contém 8 folhas



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten initials]*





### CERTIDÃO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS



Atestamos para fins de comprovação de acervo técnico que a firma **NE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS EIRELI**, sediada Av. República do Líbano, nº 251, Torre C, Sala 2009, Pina, Recife-PE, CEP: 51.110.160, inscrita do Cadastro Nacional de Contribuintes sob o nº 03.951.168/0001-70, inscrita no CREA/PE sob o Nº PE-009600, executou para a **PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA**, inscrita no CNPJ Nº 10.408.839/0001-17, sediada na Praça Agamenon Magalhães, S/Nº, Centro, Paulista-PE, CEP:53.401-441, no período de **15 de abril de 2019 a 14 de abril de 2022, OS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA (RECAPEAMENTO DE VIAS) E CORRETIVA (OPERAÇÃO TAPA BURACO) EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE CBUQ E EM PARALELEPÍPEDO DO SISTEMA VIÁRIO NO MUNICÍPIO DO PAULISTA/PE.**, referente ao Contrato nº 041/2019, sob a responsabilidade dos seguinte engenheiro: Eng. Civil PEDRO CELSO DE CASTRO PITA JUNIOR, CREA Nº 034641- D/PE, RNP: 1800255713, conforme os quantitativos de serviços listados abaixo:

Item	Código	Discriminação dos serviços do Orçamento	Unid.	Quant.
7.4	EMLURB - JUL/2018-03.03.045	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE TELA DE SINALIZACAO LARANJA(H=1,2M) FIXADA EM MONTAN TESDE FERRO DE 1/2 POL. OU EM BARROTES DE MADEIRA 3X3 POL. COLOCADOS SOBRE BASE DE CONCRETO TRACO 1:4:8 , ESPACADOS A CADA 2 M, INCLUSIVE POSTERIOR RETIRADA E REAPROVEITAMENTO.	M	90,80
7.5	EMLURB - JUL/2018-04.03.010	REMOCAO DE MATERIAL DE PRIMEIRA CATEGORIA EM CAMINHAO CARROCERIA, D.M.T. 6 KM, INCLUSIVE CARGA E DESCARGA MANUAIS.	M3	5.533,10
7.6	EMLURB - JUL/2018-04.04.130	FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE PO DE PEDRA INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE(POSTO OBRA).	M3	51,18
7.7	EMLURB - JUL/2018-21.06.365	GALERIA DE TUBOS DE CONCRETO PA1-0,40M DE DIAMETRO , INCLUSIVE ESCAVACAO MANUAL DAS VALAS ATE 1,50 M DE PROFUNDIDADE, REATERRO COMPACTADO , REMOCAO DO MATERIAL EXCEDENTE E AINDA FORNECIMENTO E ASSENTAMEN- TO DOS TUBOS.	M	119,00
7.8	EMLURB - JUL/2018-21.03.060	CONSTRUCAO DE POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE 1 VEZ- TIJOLOS MACICOS PENSADOS- (REF.DR-05-OBRAS RECIFE) NAS DIMENSOES INTERNAS 1,00 X 1,00 X 1,50 M, INCLUSIVE ESCAVACAO, REATERRO COMPACTADO E REMOCAO DO MATERIAL EXCEDENTE ( SEM O TAMPAO).	UND	7,00
7.9	EMLURB - JUL/2018-20.07.050	REPOSICAO DE PAVIMENTO COM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS ASSENTADOS SOBRE COLCHAO DE AREIA COM 6 CM DE ESPESSURA . E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1 2.	M²	3.506,06

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220561430/2022, emitida em 07/10/2022



Certidão nº 2220561430/2022  
10/10/2022, 06:40  
Chave de Impressão: ZC1Cy

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/10/2022 e contém 8 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA  
CNP Nº 10.408.839/0001-17

George Washington Jaime de Freitas  
Sec. de Obras e Serviços Públicos  
Mat. 44854  
CREA: 403930/PE  
CPF: 053.201.244-10





### CERTIDÃO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS



Atestamos para fins de comprovação de acervo técnico que a firma **NE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS EIRELI**, sediada Av. República do Líbano, nº 251, Torre C, Sala 2009, Pina, Recife-PE, CEP: 51.110.160, inscrita do Cadastro Nacional de Contribuintes sob o nº 03.951.168/0001-70, inscrita no CREA/PE sob o Nº PE-009600, executou para a **PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA**, inscrita no CNPJ Nº 10.408.839/0001-17, sediada na Praça Agamenon Magalhães, S/Nº, Centro, Paulista-PE, CEP:53.401-441, no período de **15 de abril de 2019 a 14 de abril de 2022, OS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA (RECAPEAMENTO DE VIAS) E CORRETIVA (OPERAÇÃO TAPA BURACO) EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE CBUQ E EM PARALELEPÍPEDO DO SISTEMA VIÁRIO NO MUNICÍPIO DO PAULISTA/PE.**, referente ao Contrato nº 041/2019, sob a responsabilidade dos seguinte engenheiro; Eng. Civil PEDRO CELSO DE CASTRO PITA JUNIOR, CREA Nº 034641- D/PE, RNP: 1800255713, conforme os quantitativos de serviços listados abaixo:

Item	Código	Discriminação dos serviços do Orçamento	Unid.	Quant.
7.10	EMLURB - JUL/2018-05.02.080	ATERRO COM AREIA EM CAMADAS DE ATE 40 CM DE ALTURA . UTILIZANDO-SE O PROCESSO MECANICO LEVE PARA A COMPACTACAO,INCLUSIVE CARGA,DES CARGA E TRANSPORTE (POSTO OBRA)	m³	390,97
7.11	EMLURB - JUL/2018-19.07.580	REBAIXAMENTO DE PENA D'AGUA, INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBULACAO, CONEXOES, ESCAVACAO E REATERRO.	UND	48,00
7.12	EMLURB - JUL/2018-19.07.585	IMPLANTACAO DE PENA D'AGUA, INCLUINDO TUBULACAO, CONEXOES, ESCAVACAO E REATERRO.	M	15,00
7.13	EMLURB - JUL/2018-19.07.590	REBAIXAMENTO DE DISTRIBUIDOR DE 110 MM, INCLUSIVE ESCAVACAO E REATERRO(SEM TUBULACAO E CONEXOES)	M	80,00
7.14	EMLURB - JUL/2018-21.10.040	COLOCACAO DE DRENOS OU BARBACANS DE PVC COM DIAMETRO DE 110 MM, INCLUSIVE GEOTEXTIL, (NÃO INCLUI A CAMADA DRENANTE DE BRITA).	M	15,00
7.15	EMLURB - JUL/2018-07.01.055	ALVENARIA DE TJOLOS MACICOS PENSADOS,ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:6 - 1 VEZ.	m2	93,07
7.16	EMLURB - JUL/2018-11.04.050	REBOCO COM ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA NO TRACO 1:3, COM 5,0 MM DE ESPESSURA.	m2	28,00
7.17	EMLURB - JUL/2018-13.01.010	LASTRO DE PISO COM 10,0 CM DE ESPESSURA EM CONCRETO 1 4 8.	m2	81,96

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco vinculado à Certidão nº 2220561430/2022, emitida em 07/10/2022



Certidão nº 2220561430/2022  
10/10/2022, 06:40  
Chave de Impressão: ZC1Cy

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/10/2022 e contém 8 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA  
CNP Nº 10.408.839/0001-17

George Washington Jaime de Freitas  
Sec. de Obras e Serviços Públicos  
Mat. 44854  
CREA: 40393D/PE  
EPP: 053.201.344-10



72



## CERTIDÃO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS



Atestamos para fins de comprovação de acervo técnico que a firma **NE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS EIRELI**, sediada Av. República do Líbano, nº 251, Torre C, Sala 2009, Pina, Recife-PE, CEP: 51.110.160, inscrita do Cadastro Nacional de Contribuintes sob o nº 03.951.168/0001-70, inscrita no CREA/PE sob o Nº PE-009600, executou para a **PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA**, inscrita no CNPJ Nº 10.408.839/0001-17, sediada na Praça Agamenon Magalhães, S/Nº, Centro, Paulista-PE, CEP:53.401-441, no período de **15 de abril de 2019 a 14 de abril de 2022**, OS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA (RECAPEAMENTO DE VIAS) E CORRETIVA (OPERAÇÃO TAPA BURACO) EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE CBUQ E EM PARALELEPÍPEDO DO SISTEMA VIÁRIO NO MUNICÍPIO DO PAULISTA/PE., referente ao Contrato nº 041/2019, sob a responsabilidade dos seguinte engenheiro: Eng. Civil PEDRO CELSO DE CASTRO PITA JUNIOR, CREA Nº 034641- D/PE, RNP: 1800255713, conforme os quantitativos de serviços listados abaixo:

Item	Código	Discriminação dos serviços do Orçamento	Unid.	Quant.
7.19	EMLURB - JUL/2018 - 17.01.050	PASSEIO DE CONCRETO 1 2,5 4 COM 5,0 CM DE ESPESSURA E JUNTAS SECAS EM QUADROS DE 1,0 X 2,0 M.	M2	619,53
7.20	EMLURB - JUL/2018 - 21.02.030	CONTRUCAO DE CAIXA COLETORA, TIPO'COM GAVETA', EM ALVENARIA DE 1 VEZ DE TIJOLOS MACICOS Prensados (REF. DR-06-OBRS RECIFE) NAS DIM. INTERNAS 0,8 X 0,8 X 0,90 M ,INCLUSIVE ESCAVACAO,REATERRO COMPACTADO E REMOCAO DO MAT. EXCEDENTE ( C/ SOBRETAMPA DE CONC.).	UNI	5,00
7.21	EMLURB - JUL/2018 - 19.04.050	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC RIGIDO SOLDAVEIS DIAM. 150MM, PARA COLETORES E SUB-COLETORES DE ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE VALAS.	M	167,90
7.22	EMLURB - JUL/2018 - 21.07.091	GALERIA DE TUBOS DE CONCRETO PSI OU PAI DE 0,40M DIAM.,INCLUSIVE ESCAVACAO MANUAL DAS VALAS ATE 1,50 M DE PROFUNDIDADE, REATERRO COMPACTADO, REMOCAO DO MATERIAL EXCEDENTE E ASSENTAMENTO DOS TUBOS ( SEM O FORNECIMENTO DOS MESMOS )	M	43,15
7.23	EMLURB - JUL/2018 - 21.06.391	GALERIA DE TUBOS DE CONCRETO PAI-0,60M DE DIAMETRO,INCLUSIVE ESCAVACAO MECANICA DAS VALAS ATE 1,50 M DE PROFUNDIDADE,REATERRO COMPACTADO, REMOCAO DO MATERIAL EXCEDENTE E AINDA FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DOS TUBOS.	M	25,00
7.24	EMLURB - JUL/2018 - 06.03.010	CONCRETO NAO ESTRUTURAL (1 4 8) PARA LASTROS DE PISOS E FUNDACOES, LANCADO E ADENSADO.	M3	31,46

SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL - 1º OFÍCIO  
 Bal. Paulo de Siqueira Campos - Notário e Registrador  
 Av. Manoel de Medeiros, 10 - CEP: 53020-000 - Recife-PE, Brasil  
 Inscrição Profissional: 10.000/2019  
 Inscrição de Cartório: 10.000/2019

acortado por semelhança a firma GEORGE WASHINGTON JAIME DE FREITAS  
 Joo de Paulista/PE: 13/09/2022 15:06:39 Emol. R\$ 4,28; TSNR R\$ 95; FERC: R\$ 0,48; ISS R\$ 0,10; FERM 0,05; FUNSEG 0,10 Op 221  
 JANISMAEL PAULINODA SILVA - Escrevente

#16:0077552 VOX08202201 01616  
 Consulte a validade em: www.spn.us.br/validar

AN187892  
 10/10/2022, 06:40

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220561430/2022, emitida em 07/10/2022



Certidão nº 2220561430/2022  
 10/10/2022, 06:40  
 Chave de Impressão: ZC1Cy

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/10/2022 e contém 8 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA  
 CNP Nº 10.408.839/0001-17

George Washington Jaime de Freitas  
 Sec. de Obras e Serviços Públicos  
 Mat. 44854  
 CREA: 40393 D/PE  
 CPF: 053.201.344-10



76  
 8  
 3



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

**CREA-PE**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220475552/2018

Atividade em andamento

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco**



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o Acervo Técnico do profissional **PEDRO CELSO DE CASTRO PITA JÚNIOR** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **PEDRO CELSO DE CASTRO PITA JÚNIOR**  
Registro: **1800255713** RNP: **1800255713**  
Título profissional: Engenheiro Civil

Número da ART: **188373112015** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 07/10/2015  
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **CONSORCIO METROPOLITANO.**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA** CPF/CNPJ: **10.408.839/0001-17**  
Endereço do contratante: OUTROS Praça Agamenon Magalhães Nº: S/N  
Complemento: Bairro: Centro  
Cidade: Paulista UF: PE CEP: 53.401-441  
Contrato: 104/2015 Celebrado em:  
Valor do contrato: R\$ 8.320.139,43 Tipo de contratante:  
Endereço da obra/serviço: OUTROS DIVERSOS LUGARES Nº: S/N  
Complemento: Bairro: DIVERSOS  
Cidade: Paulista UF: PE CEP: 53.401-441  
Data de início: 07/10/2015 Situação: atividade em andamento  
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO  
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA** CPF/CNPJ: 10.408.839/0001-17

Atividade Técnica:

**Observações**

EXECUÇÃO: EXECUÇÃO DE OBRA TÉCNICA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS, 12449.1 METRO(S) QUADRADO(S) RESUMO DO CONTRATO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE 26 (VINTE E SEIS) RUAS E CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) PRAÇA NO MUNICÍPIO DO PAULISTA/PE, SENDO: LOTE 01 - 20 (VINTE) RUAS E LOTE 02 - 06 (SEIS) RUAS E 01 (UMA) PRAÇA. -

Número da ART: **PE20170122612** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 08/03/2017  
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **CONSORCIO METROPOLITANO.**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA** CPF/CNPJ: **10.408.839/0001-17**  
Endereço do contratante: OUTROS Praça Agamenon Magalhães Nº: S/N  
Complemento: Bairro: Centro  
Cidade: Paulista UF: PE CEP: 53401441  
Contrato: 104/2015 Celebrado em: 07/10/2015  
Valor do contrato: R\$ 8.320.139,43 Tipo de contratante:  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: OUTROS DIVERSOS LUGARES Nº: S/N  
Complemento: Bairro: DIVERSOS  
Cidade: Paulista UF: PE CEP: 53401441  
Data de início: 07/10/2015 Situação: atividade em andamento  
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO  
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA** CPF/CNPJ: 10.408.839/0001-17

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO** INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL -> #29030 - PAVIMENTAÇÃO 42 - Execução de Obra Técnica 12449.10 metro quadrado;

**Observações**

EXECUÇÃO: EXECUÇÃO DE OBRA TÉCNICA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS, 12449.1 METRO(S) QUADRADO(S) RESUMO DO CONTRATO: 1º ADITIVO DE PRAZO DO LOTE 02 DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE 26 (VINTE E SEIS) RUAS E CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) PRAÇA NO MUNICÍPIO DO PAULISTA/PE, SENDO: LOTE 01 - 20 (VINTE) RUAS E LOTE 02 - 06 (SEIS) RUAS E 01 (UMA) PRAÇA. -

Número da ART: **PE20170122623** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 08/03/2017  
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **CONSORCIO METROPOLITANO.**



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

# CREA-PE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220475552/2018

Atividade em andamento

## Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA**  
Endereço do contratante: OUTROS Praça Agamenon Magalhães  
Complemento:  
Cidade: Paulista  
Contrato: 104/2015

Bairro: Centro  
UF: PE

CPF/CNPJ: 10.408.839/0001-17  
Nº: S/N

CEP: 53401441

Valor do contrato: R\$ 8.320.139,43  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: OUTROS DIVERSOS LUGARES

Celebrado em: 07/10/2015

Tipo de contratante:

Nº: S/N

Bairro: DIVERSOS  
UF: PE

CEP: 53401441

Complemento:  
Cidade: Paulista

Data de início: 07/10/2015

Situação: atividade em andamento

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA

CPF/CNPJ: 10.408.839/0001-17

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL -> #29897 - PAVIMENTAÇÃO 42 - Execução de Obra Técnica 12449.10 metro quadrado;**

### Observações

EXECUÇÃO: EXECUÇÃO DE OBRA TÉCNICA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS , 12449.1 METRO(S) QUADRADO(S) RESUMO DO CONTRATO: 4º ADITIVO DE ACRESCIMOS DE SERVIÇOS EXCEDENTES DE SERVIÇOS EXTRAS E SUPRESSÃO DE SERVIÇOS CONTRATADOS NÃO EXECUTADOS, COM REFLEXO FINANCEIRO POSITIVO AOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE 26 (VINTE E SEIS) RUAS E CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) PRAÇA NO MUNICÍPIO DO PAULISTA/PE, SENDO: LOTE 01 - 20 (VINTE) RUAS E LOTE 02 - 06 (SEIS) RUAS E 01 (UMA) PRAÇA. -

Número da ART: **PE20170122621**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 08/03/2017

Forma de registro: COMPLEMENTAR

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **CONSORCIO METROPOLITANO.**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA**  
Endereço do contratante: OUTROS Praça Agamenon Magalhães  
Complemento:  
Cidade: Paulista  
Contrato: 104/2015

Bairro: Centro  
UF: PE

CPF/CNPJ: 10.408.839/0001-17  
Nº: S/N

CEP: 53401441

Valor do contrato: R\$ 8.320.139,43

Celebrado em: 07/10/2015  
Tipo de contratante:

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: OUTROS DIVERSOS LUGARES

Nº: S/N  
Bairro: DIVERSOS  
UF: PE

CEP: 53401441

Complemento:  
Cidade: Paulista

Data de início: 07/10/2015

Situação: atividade em andamento

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA

CPF/CNPJ: 10.408.839/0001-17

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL -> #29897 - PAVIMENTAÇÃO 42 - Execução de Obra Técnica 12449.10 metro quadrado;**

### Observações

EXECUÇÃO: EXECUÇÃO DE OBRA TÉCNICA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS , 12449.1 METRO(S) QUADRADO(S) RESUMO DO CONTRATO: 3º TERMO ADITIVO DE PRAZO DO LOTE 02 PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE 26 (VINTE E SEIS) RUAS E CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) PRAÇA NO MUNICÍPIO DO PAULISTA/PE, SENDO: LOTE 01 - 20 (VINTE) RUAS E LOTE 02 - 06 (SEIS) RUAS E 01 (UMA) PRAÇA. -

Número da ART: **PE20170122617**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 08/03/2017

Forma de registro: COMPLEMENTAR

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **CONSORCIO METROPOLITANO.**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA**  
Endereço do contratante: OUTROS Praça Agamenon Magalhães  
Complemento:  
Cidade: Paulista  
Contrato: 104/2015

Bairro: Centro  
UF: PE

CPF/CNPJ: 10.408.839/0001-17  
Nº: S/N

CEP: 53401441

Valor do contrato: R\$ 8.320.139,43

Celebrado em: 07/10/2015  
Tipo de contratante:

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: OUTROS DIVERSOS LUGARES

Nº: S/N  
Bairro: DIVERSOS  
UF: PE

CEP: 53401441

Complemento:  
Cidade: Paulista

Data de início: 07/10/2015

Situação: atividade em andamento

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco**

Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE

Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br



**CREA-PE**  
Conselho Regional de Engenharia e  
Agronomia de Pernambuco

Impresso em: 12/07/2018, às 15:18.



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

**CREA-PE**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220475552/2018

Atividade em andamento

SEINFRA  
FOLHA

363 A

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco**

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA

CPF/CNPJ: 10.408.839/0001-17

Atividade Técnica: 7 - **EXECUÇÃO** CONSTRUÇÃO CIVIL -> #29897 - PAVIMENTAÇÃO 42 - Execução de Obra Técnica 12449.10 metro quadrado;

**Observações**

EXECUÇÃO: EXECUÇÃO DE OBRA TÉCNICA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS, 12449.1 METRO(S) QUADRADO(S) RESUMO DO CONTRATO: 2º TERMO ADITIVO DE PRAZO DO LOTE 01 PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE 26 (VINTE E SEIS) RUAS E CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) PRAÇA NO MUNICÍPIO DO PAULISTA/PE, SENDO: LOTE 01 - 20 (VINTE) RUAS E LOTE 02 - 06 (SEIS) RUAS E 01 (UMA) PRAÇA. -

Número da ART: **PE20180278210**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 25/06/2018

Forma de registro: COMPLEMENTAR

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **CONSORCIO METROPOLITANO.**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA**

CPF/CNPJ: 10.408.839/0001-17

Endereço do contratante: OUTROS Praça Agamenon Magalhães

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: Centro

Cidade: Paulista

UF: PE

CEP: 53401441

Contrato: 104/2015

Celebrado em: 07/10/2015

Valor do contrato: R\$ 8.370.009,37

Tipo de contratante:

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: OUTROS DIVERSOS LUGARES

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: DIVERSOS

Cidade: Paulista

UF: PE

CEP: 53401441

Data de início: 07/10/2015

Situação: atividade em andamento

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA

CPF/CNPJ: 10.408.839/0001-17

Atividade Técnica: 7 - **EXECUÇÃO** INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL -> #29030 - PAVIMENTAÇÃO 42 - Execução de Obra Técnica 12449.10 metro quadrado;

**Observações**

7º ADITIVO DE VALOR PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE 26 (VINTE E SEIS) RUAS E CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) PRAÇA NO MUNICÍPIO DO PAULISTA/PE, SENDO: LOTE 01 - 20 (VINTE) RUAS E LOTE 02 - 06 (SEIS) RUAS E 01 (UMA) PRAÇA. PASSANDO DE R\$ 8.320.139,43 PARA R\$ 8.370.009,37 -

Número da ART: **PE20180278213**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 25/06/2018

Forma de registro: COMPLEMENTAR

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **CONSORCIO METROPOLITANO.**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA**

CPF/CNPJ: 10.408.839/0001-17

Endereço do contratante: OUTROS Praça Agamenon Magalhães

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: Centro

Cidade: Paulista

UF: PE

CEP: 53401441

Contrato: 104/2015

Celebrado em: 07/10/2015

Valor do contrato: R\$ 8.260.043,76

Tipo de contratante:

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: OUTROS DIVERSOS LUGARES

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: DIVERSOS

Cidade: Paulista

UF: PE

CEP: 53401441

Data de início: 07/10/2015

Situação: atividade em andamento

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA

CPF/CNPJ: 10.408.839/0001-17

Atividade Técnica: 7 - **EXECUÇÃO** INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL -> #29030 - PAVIMENTAÇÃO 42 - Execução de Obra Técnica 12449.10 metro quadrado;

**Observações**

8º TERMO ADITIVO DE VALOR PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE 26 (VINTE E SEIS) RUAS E CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) PRAÇA NO MUNICÍPIO DO PAULISTA/PE, SENDO: LOTE 01 - 20 (VINTE) RUAS E LOTE 02 - 06 (SEIS) RUAS E 01 (UMA) PRAÇA. (O VALOR DA OBRA PASSA DE R\$ 8.370.009,37 PARA R\$ 8.260.043,76 -

Número da ART: **PE20180278204**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 25/06/2018

Forma de registro: COMPLEMENTAR

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **CONSORCIO METROPOLITANO.**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco**

Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE

Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br

**CREA-PE**  
Conselho Regional de Engenharia e  
Agronomia de Pernambuco

Impresso em: 12/07/2018, às 15:18.



**Certidão de Acervo Técnico - CAT**  
**Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966**  
**Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009**

**CREA-PE**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**2220475552/2018**

Atividade em andamento



**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA**  
 Endereço do contratante: OUTROS Praça Agamenon Magalhães  
 Complemento:  
 Cidade: Paulista  
 Contrato: 104/2015

Bairro: Centro  
 UF: PE

CPF/CNPJ: 10.408.839/0001-17  
 Nº: S/N  
 CEP: 53401441

Valor do contrato: R\$ 8.320.139,43  
 Ação institucional: Outros  
 Endereço da obra/serviço: OUTROS DIVERSOS LUGARES

Bairro: DIVERSOS  
 UF: PE

Nº: S/N  
 CEP: 53401441

Complemento:  
 Cidade: Paulista  
 Data de início: 07/10/2015 Situação: atividade em andamento  
 Finalidade: SEM DEFINIÇÃO  
 Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA

CPF/CNPJ: 10.408.839/0001-17

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL -> #29030 - PAVIMENTAÇÃO 42 - Execução de Obra Técnica 12449.10 metro quadrado;**

**Observações**

5º TERMO ADITIVO DE PRAZO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE 26 (VINTE E SEIS) RUAS E CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) PRAÇA NO MUNICÍPIO DO PAULISTA/PE, SENDO: LOTE 01 - 20 (VINTE) RUAS E LOTE 02 - 06 (SEIS) RUAS E 01 (UMA) PRAÇA. -

Número da ART: **PE20180278208**  
 Forma de registro: COMPLEMENTAR  
 Empresa contratada: **CONSORCIO METROPOLITANO.**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 25/06/2018

Participação técnica: INDIVIDUAL

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA**  
 Endereço do contratante: OUTROS Praça Agamenon Magalhães  
 Complemento:  
 Cidade: Paulista  
 Contrato: 104/2015

Bairro: Centro  
 UF: PE

CPF/CNPJ: 10.408.839/0001-17  
 Nº: S/N  
 CEP: 53401441

Valor do contrato: R\$ 8.320.139,43  
 Ação institucional: Outros  
 Endereço da obra/serviço: OUTROS DIVERSOS LUGARES

Bairro: DIVERSOS  
 UF: PE

Nº: S/N  
 CEP: 53401441

Complemento:  
 Cidade: Paulista  
 Data de início: 07/10/2015 Situação: atividade em andamento  
 Finalidade: SEM DEFINIÇÃO  
 Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA

CPF/CNPJ: 10.408.839/0001-17

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL -> #29030 - PAVIMENTAÇÃO 42 - Execução de Obra Técnica 12449.10 metro quadrado;**

**Observações**

6º ADITIVO DE PRAZO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE 26 (VINTE E SEIS) RUAS E CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) PRAÇA NO MUNICÍPIO DO PAULISTA/PE, SENDO: LOTE 01 - 20 (VINTE) RUAS E LOTE 02 - 06 (SEIS) RUAS E 01 (UMA) PRAÇA. LOTE 01- PRAZO DE EXECUÇÃO DO LOTE 02 180 DIAS, DE 27 DE SETEMBRO DE 2017 25 MARÇO DE 2018. -

Número da ART: **PE20180278217**  
 Forma de registro: COMPLEMENTAR  
 Empresa contratada: **CONSORCIO METROPOLITANO.**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 25/06/2018

Participação técnica: INDIVIDUAL

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA**  
 Endereço do contratante: OUTROS Praça Agamenon Magalhães  
 Complemento:  
 Cidade: Paulista  
 Contrato: 104/2015

Bairro: Centro  
 UF: PE

CPF/CNPJ: 10.408.839/0001-17  
 Nº: S/N  
 CEP: 53401441

Valor do contrato: R\$ 8.260.043,76  
 Ação institucional: Outros  
 Endereço da obra/serviço: OUTROS DIVERSOS LUGARES

Bairro: DIVERSOS  
 UF: PE

Nº: S/N  
 CEP: 53401441

Complemento:  
 Cidade: Paulista  
 Data de início: 07/10/2015 Situação: atividade em andamento  
 Finalidade: SEM DEFINIÇÃO



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966  
 Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

**CREA-PE**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**2220475552/2018**

Atividade em andamento

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco**

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA

CPF/CNPJ: 10.408.839/0001-17

Atividade Técnica: 7 - **EXECUÇÃO** INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL -> #29030 - PAVIMENTAÇÃO 42 - Execução de Obra Técnica 12449.10 metro quadrado;



**Observações**

9º TERMO ADITIVO DE PRAZO PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE 26 (VINTE E SEIS) RUAS E CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) PRAÇA NO MUNICÍPIO DO PAULISTA/PE, SENDO: LOTE 01 - 20 (VINTE) RUAS E LOTE 02 - 06 (SEIS) RUAS E 01 (UMA) PRAÇA. (LOTE 01- PRAZO DE EXECUÇÃO -300 DIAS, CONTADOS 26/03/2018 A 19/01/2019 E LOTE 02 - 180 DIAS, CONTADOS 26/03/2018 A 21/09/2018, BEM COMO A VIGÊNCIA- 300 DIAS CONTADOS DE 26/03/2018 A 19/01/2019. -

**Informações Complementares**

- O acervo é parcial e se refere ao período 07/10/2015 a 18/05/2018. O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, não sendo contempladas neste registro os itens preparo de solo, plantio, destocamento mecânico de tocos, por se tratar de atividades fora da atribuição do engenheiro civil. Excetuar atividade de projeto por não ter sido anotada na(s) ART(s).

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 17 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 2220475552/2018**  
 12/07/2018, 11:35  
 d6A9B

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pe.sitac.com.br/publico>, com a chave: d6A9B

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.





### CERTIDÃO PARCIAL DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS

Atestamos para fins de comprovação de acervo técnico que a firma CONSÓRCIO METROPOLITANO, inscrito no CNPJ Nº 22.949.878/0001-00, sediada na Av. Saturnino de Brito, nº 159, Bairro de São José, Cep: 50.090-310, registro do Crea sob o nº PE018757, formado pelas empresas consorciadas NE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS EIRELI, com sede na Av. Saturnino de Brito, nº 159, bairro de São José, CEP: 50.090-310, inscrita do Cadastro Nacional de Contribuintes sob o nº 03.951.168/0001-70, CAMILO BRITO INCORPORAÇÕES DE IMOVEIS LTDA-EPP, com sede na RUA SILVEIRA LOBO, Nº 32, CXPST: 301, POCO, CEP: 52.061-030, Recife/PE CEP: 50.100-130, com inscrição no CNPJ sob o nº 12.775.724/0001-96, e UNITERRA - UNIAO TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA - ME, inscrito no CNPJ sob o nº 02.724.776/0001-79, com sede na RUA DA AURORA, 325, EDIF EBANO SALA 1011 CXPST 112, BOA VISTA, RECIFE/PE, CEP: 50.050-000, esta executando para a PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA, inscrita no CNPJ Nº 10.408.839/0001-17, sediada na Praça Agamenon Magalhães, S/Nº, Centro, Paulista- PE, que desenvolveram no período de 07 de outubro de 2015 a 18 de maio de 2018, com previsão de término dia 19 de janeiro de 2019, através do Contrato nº de 104/2015, executaram os serviços de pavimentação e drenagem de 26 (vinte e seis) ruas e construção de 01 (uma) praça no município do Paulista/PE, sendo: LOTE 01 - 20 (vinte) ruas e LOTE 02 - 06 (seis) ruas e 01 (uma) praça, sob a responsabilidade do seguinte engenheiro; Eng. Civil PEDRO CELSO DE CASTRO PITA JUNIOR, CREA Nº 034641- D/PE; conforme os quantitativos de serviços listados abaixo:

Item	Discriminação dos serviços do Orçamento	Unid.	Quant.
LOTE 01			
1.0	SERVIÇOS INICIAIS		
1.1	Barracão de obra para alojamento/escritório, piso em pinho 3a, paredes em compensado 10mm, cobertura em telha amianto 6mm, incluso instalação elétrica e esquadrias.	m2	
1.2	Aluguel de container/sanit c/2 vasos/1 lavat/1 mic/4 chuv larg= 2,20m compr=6,20m alt=2,50m chapa aço c/nerv trapez forro c/ isolam termo/acustico chasis reforc piso compens naval inclusive instalações eletr/hidr excl transp/carga/descarg. 03 (três container) x R\$ 524,80 /und/mês = R\$ 1.574,40 para 03 conteires por mes sem BDI. Com BDI = R\$ 1.574,40 x 1,24 = R\$ 1.952,26 para 03 conteires por mês.	mês	
1.3	Aluguel de container/escritwc c/1 vaso/1 lav/1 mic/4 chuv larg 2,20m compr=6,20m alt=2,50m chapa aço nerv trapez forro c/ isol termo-acust chasis reforc piso compens naval incl inst. eletr/hidro-sanit excl transp/carga/descarga. 3 (três container) x R\$ 363,90 /und/mês = R\$ 1.091,91 para 03 conteires por mes sem BDI. Com BDI = R\$ 1.091,91 x 1,24 = R\$ 1.353,96 para 03 conteires por mês.	mês	
1.4	Ramal predial em tubo pead 20mm - fornecimento, instalação, escavação e reaterro	m	
1.5	Ligação domiciliar de esgoto dn 100mm, da casa até a caixa, composto por 10,0m tubo de pvc esgoto predial dn 100mm e caixa de alvenaria com tampa de concreto - fornecimento e instalação	Unid.	
1.6	Projeto Executivo, inclusive ensaios (CBR, Liquidez, Plasticidade) de solo para base e sub-base durante a execução da obra.	CJ	0,60
1.7	Mobilização e Desmobilização da obra	CJ	0,25

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220475552/2018, emitida em 12/07/2018



Certidão nº 2220475552/2018  
12/07/2018, 15:18  
Chave de Impressão: d6A9B  
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/07/2018 e contém 17 folhas

*Handwritten signature*  
Maria Cristina P. Monteiro  
Engª Civil  
CREA Nº 8640 D/PE  
Mat. 10332

*Handwritten signatures and marks*



### CERTIDÃO PARCIAL DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS

Atestamos para fins de comprovação de acervo técnico que a firma CONSÓRCIO METROPOLITANO, inscrito no CNPJ N° 22.949.878/0001-00, sediada na Av. Saturnino de Brito, n° 159, Bairro de São José, Cep: 50.090-310, registro do Crea sob o n° PE018757, formado pelas empresas consorciadas NE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS EIRELI, com sede na Av. Saturnino de Brito, n° 159, bairro de São José, CEP: 50.090-310, inscrita do Cadastro Nacional de Contribuintes sob o n° 03.951.168/0001-70, CAMILO BRITO INCORPORAÇÕES DE IMOVEIS LTDA-EPP, com sede na RUA SILVEIRA LOBO, N° 32, CXPST: 301, POCO, CEP: 52.061-030, Recife/PE CEP: 50.100-130, com inscrição no CNPJ sob o n° 12.775.724/0001-96, e UNITERRA - UNIAO TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA - ME, inscrito no CNPJ sob o n° 02.724.778/0001-79, com sede na RUA DA AURORA, 325, EDIF EBANO SALA 1011 CXPST 112, BOA VISTA, RECIFE/PE, CEP: 50.050-000, esta executando para a PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA, inscrita no CNPJ N° 10.408.839/0001-17, sediada na Praça Agamenon Magalhães, S/N°, Centro, Paulista- PE, que desenvolveram no período de 07 de outubro de 2015 a 18 de maio de 2018, com previsão de término dia 19 de janeiro de 2019, através do Contrato n° de 104/2015, executaram os serviços de pavimentação e drenagem de 26 (vinte e seis) ruas e construção de 01 (uma) praça no município do Paulista/PE, sendo: LOTE 01 - 20 (vinte) ruas e LOTE 02 - 06 (seis) ruas e 01 (uma) praça, sob a responsabilidade do seguinte engenheiro; Eng. Civil PEDRO CELSO DE CASTRO PITA JUNIOR, CREA N° 034641- D/PE; conforme os quantitativos de serviços listados abaixo:

Item	Discriminação dos serviços do Orçamento	Unid.	Quant.
1.8	Administração Local (este serviço será medido conforme percentual de evolução da obra).	mês	4,54
2.0	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
2.1	Serviço topográfico de pequeno porte (preço mínimo), diária de uma equipe com topógrafo, quatro auxiliares, teodolito, nível ótico, etc.	Dia	24,00
2.2	Rebaixamento de pena d'água, incluindo complemento de tubulação, conexões, escavação e reaterro.	Unid.	459,00
2.3	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	m2	-
2.4	Rebaixamento de distribuidor de 110 mm, inclusive escavação e reaterro(sem tubulação e conexões)	m	2.949,45
2.5	Instalação das conexões, inclusive complemento de tubulação no caso de ebaixamento de distribuidor de 110 mm.	Unid.	96,00
3.0	<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>		
3.1	Escavação mecânica de material de primeira categoria, proveniente de corte de subleito.	m3	13.452,32
3.2	Remoção de material de 1ª categoria (com carga mecânica e descarga), em caminhão basculante, D.M.T. 12 KM., inclusive carga (mecânica) e descarga.	m3	16.876,68
3.3	Execução de aterro (compactação mecânica) abrangendo espalhamento, homogeneização e umedecimento em camadas de 20cm de espessura, inclusive o fornecimento do barro, distância máxima 12km. Inclusive o transporte do barro até o local da obra	m3	-
3.4	Regularização do subleito, abrangendo escarificação, homogeneização, umedecimento, e compactação com espessura de 15cm, teor de compactação a 100% AASHO normal (DNER-ME-47-64).	m2	21.281,26

*Supermont*



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220475552/2018, emitida em 12/07/2018



Certidão nº 2220475552/2018  
12/07/2018, 15:18  
Chave de Impressão: d6A9B

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/07/2018 e contém 17 folhas

*[Handwritten signatures and scribbles]*



### CERTIDÃO PARCIAL DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS

Atestamos para fins de comprovação de acervo técnico que a firma CONSÓRCIO METROPOLITANO, inscrito no CNPJ Nº 22.949.878/0001-00, sediada na Av. Saturnino de Brito, nº 159, Bairro de São José, Cep: 50.090-310, registro do Crea sob o nº PE018757, formado pelas empresas consorciadas NE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS EIRELI, com sede na Av. Saturnino de Brito, nº 159, bairro de São José, CEP: 50.090-310, inscrita do Cadastro Nacional de Contribuintes sob o nº 03.951.168/0001-70, CAMILO BRITO INCORPORAÇÕES DE IMOVEIS LTDA-EPP, com sede na RUA SILVEIRA LOBO, Nº 32, CXPST: 301, POCO, CEP: 52.061-030, Recife/PE CEP: 50.100-130, com inscrição no CNPJ sob o nº 12.775.724/0001-96, e UNITERRA - UNIAO TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA - ME, inscrito no CNPJ sob o nº 02.724.778/0001-79, com sede na RUA DA AURORA, 325, EDIF EBANO SALA 1011 CXPST 112, BOA VISTA, RECIFE/PE, CEP: 50.050-000, esta executando para a PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA, inscrita no CNPJ Nº 10.408.839/0001-17, sediada na Praça Agamenon Magalhães, S/Nº, Centro, Paulista- PE, que desenvolveram no período de 07 de outubro de 2015 a 18 de maio de 2018, com previsão de término dia 19 de janeiro de 2019, através do Contrato nº de 104/2015, executaram os serviços de pavimentação e drenagem de 26 (vinte e seis) ruas e construção de 01 (uma) praça no município do Paulista/PE, sendo: LOTE 01 - 20 (vinte) ruas e LOTE 02 - 06 (seis) ruas e 01 (uma) praça, sob a responsabilidade do seguinte engenheiro; Eng. Civil PEDRO CELSO DE CASTRO PITA JUNIOR, CREA Nº 034641- D/PE; conforme os quantitativos de serviços listados abaixo:

Item	Discriminação dos serviços do Orçamento	Unid.	Quant.
3.5	Execução de sub-base M3 estabilizada granulometricamente c/ 20cm de espessura, abrangendo espalhamento, homogeneização, umedecimento e compactação, teor de compactação a 100% AASHO Intermediário (DNER-ME-48-64), inclusive fornecimento do material proveniente de jazida (CBR 20%), D.M.T. 12 km.	m3	4.231,38
3.6	Base para pavimentação com brita corrida, inclusive espalhamento, homogeneização compactação.	m3	2.842,40
4.0	<b>MEIO-FIO E LINHA D'ÁGUA</b>		
4.1	Construção de meio-fio de pedra granítica, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3. - REGRAVA	m	172,70
4.2	Construção de meio fio em pedra granítica rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:2 e linha d'água com paralelepípedos graníticos assentados sobre mistura de cimento e areia no traço 1:6, com 6 cm de espessura e rejuntados com argamassa de cimento e areia 1:2, inclusive base de concreto 1:4:8 com 10 cm de espessura.	m	1.160,20
4.3	Meio-fio (guia) de concreto pre-moldado, dimensões 12x15x30x100cm (face superior x face inferior x altura x comprimento), rejuntado c/argamassa 1:4 cimento:areia, incluindo escavação e reaterro	m	5.212,05
4.4	Construção de linha d'água com paralelepípedos graníticos assentados sobre mistura de cimento e areia no traço 1:6, com 6 cm de espessura e rejuntados com argamassa de cimento e areia 1:2 inclusive base de concreto 1:4:8 com 10cm de espessura	m	5.212,05
5.0	<b>RECUPERAÇÃO PAVIMENTO EXISTENTE</b>		
5.1	Escavação manual em terra sem escoramento até 1,5m de profundidade	m3	77,48



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220475552/2018, emitida em 12/07/2018



Certidão nº 2220475552/2018

12/07/2018, 15:18

Chave de Impressão: df6A9B

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/07/2018 e contém 17 folhas

*Handwritten signature*  
 Maria Cristina P. Monteiro  
 Engª Civil  
 CREA Nº 8640 D/PE  
 Mat. 10332

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*

SEINFRA  
FOLHA

357/1A

## CERTIDÃO PARCIAL DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS

Atestamos para fins de comprovação de acervo técnico que a firma CONSÓRCIO METROPOLITANO, inscrito no CNPJ Nº 22.949.878/0001-00, sediada na Av. Saturnino de Brito, nº 159, Bairro de São José, Cep: 50.090-310, registro do Crea sob o nº PE018757, formado pelas empresas consorciadas NE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS EIRELI, com sede na Av. Saturnino de Brito, nº 159, bairro de São José, CEP: 50.090-310, inscrita do Cadastro Nacional de Contribuintes sob o nº 03.951.168/0001-70, CAMILO BRITO INCORPORAÇÕES DE IMOVEIS LTDA-EPP, com sede na RUA SILVEIRA LOBO, Nº 32, CXPST: 301, POCO, CEP: 52.061-030, Recife/PE CEP: 50.100-130, com inscrição no CNPJ sob o nº 12.775.724/0001-96, e UNITERRA - UNIAO TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA - ME, inscrito no CNPJ sob o nº 02.724.778/0001-79, com sede na RUA DA AURORA, 325, EDIF EBANO SALA 1011 CXPST 112, BOA VISTA, RECIFE/PE, CEP: 50.050-000, esta executando para a PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA, inscrita no CNPJ Nº 10.408.839/0001-17, sediada na Praça Agamenon Magalhães, S/Nº, Centro, Paulista- PE, que desenvolveram no período de 07 de outubro de 2015 a 18 de maio de 2018, com previsão de término dia 19 de janeiro de 2019, através do Contrato nº de 104/2015, executaram os serviços de pavimentação e drenagem de 26 (vinte e seis) ruas e construção de 01 (uma) praça no município do Paulista/PE, sendo: LOTE 01 - 20 (vinte) ruas e LOTE 02 - 06 (seis) ruas e 01 (uma) praça, sob a responsabilidade do seguinte engenheiro; Eng. Civil PEDRO CELSO DE CASTRO PITA JUNIOR, CREA Nº 034641- D/PE; conforme os quantitativos de serviços listados abaixo:

Item	Discriminação dos serviços do Orçamento	Unid.	Quant.
5.2	Remoção de material demolido em caminhão, d.m.t. 12 km, inclusive carga (manual) e descarga.	m3	92,97
5.3	Base para pavimentação com brita corrida, inclusive espalhamento, homogeneização compactação.	m3	289,82
5.4	Retirada de meio fio	m	-
5.5	Demolição de linha d'água	m	-
5.6	Reposição de meio-fio de pedra granítica ou de concreto, rejuntado c/ argamassa de cimento e areia 1:2, e linha d água de paralelepípedo assentada s/ mistura de cimento e areia 1:6 c/ 6 cm de espessura e rejuntado c/ argamassa de cimento e areia 1:2	m	-
6.0	PAVIMENTO		-
6.1	Pavimento em paralelepípedo assentados sobre colchão de areia (e = 6cm) e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m2	6.538,97
6.2	Pintura asfáltica com aplicação mecânica com emulsão catiônica RR 1C taxa 0,5/m2 (nas áreas das ruas		-
6.2.1	Aquisição de RR-1C - Material preço tabela ANP. BDI 14,02%	t	6,02
6.2.2	Execução da pintura de ligação com emulsão catiônica RR 1C taxa 0,5/m2	m2	5.011,65
6.2.3	Transporte do material betuminoso a frio (distribuidor para a usina) - Fortaleza - Recife 800km. BDI 14,02%	t	-

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220475552/2018, emitida em 12/07/2018



Certidão nº 2220475552/2018

12/07/2018, 15:18

Chave de Impressão: d6A9B

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/07/2018 e contém 17 folhas

*Handwritten signature: Mepmont*  
 Maria Cristina P. Monteiro  
 Engª Civil  
 CREA Nº 8640 D/PE  
 Mat. 10332



### CERTIDÃO PARCIAL DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS

Atestamos para fins de comprovação de acervo técnico que a firma CONSÓRCIO METROPOLITANO, inscrito no CNPJ Nº 22.949.878/0001-00, sediada na Av. Saturnino de Brito, nº 159, Bairro de São José, Cep: 50.090-310, registro do Crea sob o nº PE018757, formado pelas empresas consorciadas NE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS EIRELI, com sede na Av. Saturnino de Brito, nº 159, bairro de São José, CEP: 50.090-310, inscrita do Cadastro Nacional de Contribuintes sob o nº 03.951.168/0001-70, CAMILO BRITO INCORPORAÇÕES DE IMOVEIS LTDA-EPP, com sede na RUA SILVEIRA LOBO, Nº 32, CXPST: 301, POCO, CEP: 52.061-030, Recife/PE CEP: 50.100-130, com inscrição no CNPJ sob o nº 12.775.724/0001-96, e UNITERRA - UNIAO TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA - ME, inscrito no CNPJ sob o nº 02.724.778/0001-79, com sede na RUA DA AURORA, 325, EDIF EBANO SALA 1011 CXPST 112, BOA VISTA, RECIFE/PE, CEP: 50.050-000, esta executando para a PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA, inscrita no CNPJ Nº 10.408.839/0001-17, sediada na Praça Agamenon Magalhães, S/Nº, Centro, Paulista- PE, que desenvolveram no período de 07 de outubro de 2015 a 18 de maio de 2018, com previsão de término dia 19 de janeiro de 2019, através do Contrato nº de 104/2015, executaram os serviços de pavimentação e drenagem de 26 (vinte e seis) ruas e construção de 01 (uma) praça no município do Paulista/PE, sendo: LOTE 01 - 20 (vinte) ruas e LOTE 02 - 06 (seis) ruas e 01 (uma) praça, sob a responsabilidade do seguinte engenheiro; Eng. Civil PEDRO CELSO DE CASTRO PITA JUNIOR, CREA Nº 034641- D/PE; conforme os quantitativos de serviços listados abaixo.;

Item	Discriminação dos serviços do Orçamento	Unid.	Quant.
6.3	Imprimação CM 30 taxa 1,2 /m2 (nas áreas da rua onde não existe mais paralelo e será recuperado com camada de brita graduada para receber o asfalto)		-
6.3.1	Aquisição de alfalto diluido CM30. BDI 14,02%	t	13,71
6.3.2	Execução de imprimação CM 30 taxa 1,2/m2	m2	11.628,66
6.4	Concreto betuminoso usinado a quente com espessura média de 0,07 m (recapeamento) para camada de rolamento, 6% de CAP em média, inclusive aplicação e compactação		-
6.4.1	CAP 50/70 (0,055/t) - Aquisição o material. BDI 14,02%	t	151,84
6.4.2	CBUQ capa de rolamento AC/BC (usinagem e aplicação). BDI 24%	t	2.760,82
6.4.3	Transporte do material betuminoso à quente (distribuidor para a usina) - Fortaleza - Recife 800 km. BDI 14,02%	t	151,84
6.5	Transporte		-
6.5.1	Transporte local CBUQ c/ caçamba términca - Considerando a usina a um raio de distância média de 30km da usina ao local das obras	t x km	92.688,38
6.5.2	Transporte comercial c/ carroceria rodov. Pav. Brita	t x km	102.677,43
6.5.3	Transporte comercial c/ carroceria rodov. Pav. Areia	t x km	9.813,85
6.5.4	Transporte comercial c/ carroceria rodov. Pav. Filler	t x km	3.434,85
	OBS: Serviços de aquisição e transporte do RR-1C, CM-30 e CAP 50/60, tem BDI de 14,02%		-
7.0	PASSEIOS		-



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220475552/2018, emitida em 12/07/2018



Certidão nº 2220475552/2018  
12/07/2018, 15:18

Chave de Impressão: d6A9B

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/07/2018 e contém 17 folhas

*creape*  
Maria Cristina P. Monteiro  
Eng<sup>a</sup> Civil  
CREA Nº 8640 D/PE  
Mat. 10332

## CERTIDÃO PARCIAL DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS

Atestamos para fins de comprovação de acervo técnico que a firma CONSÓRCIO METROPOLITANO, inscrito no CNPJ Nº 22.949.878/0001-00, sediada na Av. Saturnino de Brito, nº 159, Bairro de São José, Cep: 50.090-310, registro do Crea sob o nº PE018757, formado pelas empresas consorciadas NE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS EIRELI, com sede na Av. Saturnino de Brito, nº 159, bairro de São José, CEP: 50.090-310, inscrita do Cadastro Nacional de Contribuintes sob o nº 03.951.168/0001-70, CAMILO BRITO INCORPORAÇÕES DE IMOVEIS LTDA-EPP, com sede na RUA SILVEIRA LOBO, Nº 32, CXPST: 301, POCO, CEP: 52.061-030, Recife/PE CEP: 50.100-130, com inscrição no CNPJ sob o nº 12.775.724/0001-96, e UNITERRA - UNIAO TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA - ME, inscrito no CNPJ sob o nº 02.724.778/0001-79, com sede na RUA DA AURORA, 325, EDIF EBANO SALA 1011 CXPST 112, BOA VISTA, RECIFE/PE, CEP: 50.050-000, esta executando para a PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA, inscrita no CNPJ Nº 10.408.839/0001-17, sediada na Praça Agamenon Magalhães, S/Nº, Centro, Paulista- PE, que desenvolveram no período de 07 de outubro de 2015 a 18 de maio de 2018, com previsão de término dia 19 de janeiro de 2019, através do Contrato nº de 104/2015, executaram os serviços de pavimentação e drenagem de 26 (vinte e seis) ruas e construção de 01 (uma) praça no município do Paulista/PE, sendo: LOTE 01 - 20 (vinte) ruas e LOTE 02 - 06 (seis) ruas e 01 (uma) praça, sob a responsabilidade do seguinte engenheiro; Eng. Civil PEDRO CELSO DE CASTRO PITA JUNIOR, CREA Nº 034641- D/PE; conforme os quantitativos de serviços listados abaixo:

Item	Discriminação dos serviços do Orçamento	Unid.	Quant.
7.1	Demolição manual em concreto simples (Piso das calçadas inclusive lastro)]	m3	561,28
7.2	Remoção de material demolido em caminhão, d.m.t. 12 km, inclusive carga (manual) e descarga.	m3	966,03
7.3	Regularização manual do terreno natural, corte ou aterro até 20 cm de espessura	m2	8.522,82
7.4	Escavação manual em terra sem escoramento até 1,5m de profundidade	m3	226,84
7.5	Reaterro apiloado de valas em camadas de 20cm de espessura com aproveitamento do mat. Escavado.	M³	-
7.6	Execução de aterro (compactação manual) abrangendo espalhamento, homogeneização e umedecimento em camadas de 20 cm de espessura, inclusive o fornecimento do barro e regularização do superfície	m3	739,38
7.7	Piso (calçada) em concreto 12mpa traço 1:3:5 (cimento/areia/brita) preparo mecânico, espessura 7cm, com junta de dilatação em madeira	M²	10.731,93
7.8	Construção de rampa de acessibilidade c/inclinação de 8% e aplicação de corrugado e argamassa de cimento e areia no traço 1:3, com 2,0 cm de espessura e com acabamento liso.	und	-
7.9	Reposição de meio fio de pedra granítica ou de concreto, rejutando com argamassa de cimento e areia no traço 1:2	m	-
8.0	<b>DRENAGEM</b>		
8.1	Construção de caixas coletoras tipo "sem grade" (ref. DR-01-obras Recife) com dimensões internas 0,25x0,85x1,0m em alvenaria de 1 vez - tijolos maciços prensados, inclusive escavação, reaterro compactado e remoção do material excedente.	Unid.	102,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220475552/2018, emitida em 12/07/2018



Certidão nº 2220475552/2018  
12/07/2018, 15:18

Chave de Impressão: d6A9B

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/07/2018 e contém 17 folhas

*mpmout*  
Márcia Cristina P. Monteiro  
Engª Civil  
CREA Nº 8640 D/PE  
Mat. 10332

## CERTIDÃO PARCIAL DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS

Atestamos para fins de comprovação de acervo técnico que a firma CONSÓRCIO METROPOLITANO, inscrito no CNPJ Nº 22.949.878/0001-00, sediada na Av. Saturnino de Brito, nº 159, Bairro de São José, Cep: 50.090-310, registro do Crea sob o nº PE018757, formado pelas empresas consorciadas NE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS EIRELI, com sede na Av. Saturnino de Brito, nº 159, bairro de São José, CEP: 50.090-310, inscrita do Cadastro Nacional de Contribuintes sob o nº 03.951.168/0001-70, CAMILO BRITO INCORPORAÇÕES DE IMOVEIS LTDA-EPP, com sede na RUA SILVEIRA LOBO, Nº 32, CXPST: 301, POCO, CEP: 52.061-030, Recife/PE CEP: 50.100-130, com inscrição no CNPJ sob o nº 12.775.724/0001-96, e UNITERRA - UNIAO TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA - ME, inscrito no CNPJ sob o nº 02.724.778/0001-79, com sede na RUA DA AURORA, 325, EDIF EBANO SALA 1011 CXPST 112, BOA VISTA, RECIFE/PE, CEP: 50.050-000, esta executando para a PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA, inscrita no CNPJ Nº 10.408.839/0001-17, sediada na Praça Agamenon Magalhães, S/Nº, Centro, Paulista- PE, que desenvolveram no período de 07 de outubro de 2015 a 18 de maio de 2018, com previsão de término dia 19 de janeiro de 2019, através do Contrato nº de 104/2015, executaram os serviços de pavimentação e drenagem de 26 (vinte e seis) ruas e construção de 01 (uma) praça no município do Paulista/PE, sendo: LOTE 01 - 20 (vinte) ruas e LOTE 02 - 06 (seis) ruas e 01 (uma) praça, sob a responsabilidade do seguinte engenheiro; Eng. Civil PEDRO CELSO DE CASTRO PITA JUNIOR, CREA Nº 034641- D/PE; conforme os quantitativos de serviços listados abaixo:

Item	Discriminação dos serviços do Orçamento	Unid.	Quant.
8.2	Fornecimento e assentamento de grade de concreto nas dimensões de 30x85cm	und	102,00
8.3	Construção de poço de visita em alvenaria de 1 vez - tijolos maciços prensados, inclusive escavação, reaterro compactado e remoção do material excedente nas dimensões internas de 1,0x1,0x1,50m sem o tampão (ref. DR 05 obras Recife)	und	28,00
8.4	Tampão (tampa e caixilho) de concreto com 0,60m de diâmetro inclusive assentamento	und	45,00
8.5	Construção de poço de visita em alvenaria de 1 vez - tijolos maciços prensados, inclusive escavação, reaterro compactado e remoção do material excedente nas dimensões internas de 1,2x1,2x1,50m sem o tampão (ref. DR 05 obras Recife)	und	18,00
8.6	Construção de poço de visita em alvenaria de 1 vez - tijolos maciços prensados, inclusive escavação, reaterro compactado e remoção do material excedente nas dimensões internas de 1,5x1,5x1,50m sem o tampão (ref. DR 05 obras Recife)	und	14,00
8.7	Galeria de tubos de concreto CA-1 DN 0,40m de diâmetro, inclusive escavação mecânica das valas até 1,50 m de profundidade, reaterro compactado, remoção do material excedente e ainda fornecimento e assentamento dos tubos (com fornecimento dos mesmos).	M	401,40
8.8	Galerias (com fornecimento) de tubos de concreto armado CA1 - DN 0,60 m de diâmetro, com escavação mecânica das valas de até 1,50 m de profundidade, reaterro compactado e remoção do material excedente.	M	851,40

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220475552/2018, emitida em 12/07/2018



Certidão nº 2220475552/2018  
12/07/2018, 15:18

Chave de Impressão: d6A9B

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/07/2018 e contém 17 folhas

*Myepmout*  
Mária Cristina P. Monteiro  
Engª Civil  
CREA Nº 8640 D/PE  
Mat. 10332



### CERTIDÃO PARCIAL DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS

Atestamos para fins de comprovação de acervo técnico que a firma CONSÓRCIO METROPOLITANO, inscrito no CNPJ Nº 22.949.878/0001-00, sediada na Av. Saturnino de Brito, nº 159, Bairro de São José, Cep: 50.090-310, registro do Crea sob o nº PE018757, formado pelas empresas consorciadas NE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS EIRELI, com sede na Av. Saturnino de Brito, nº 159, bairro de São José, CEP: 50.090-310, inscrita do Cadastro Nacional de Contribuintes sob o nº 03.951.168/0001-70, CAMILO BRITO INCORPORAÇÕES DE IMOVEIS LTDA-EPP, com sede na RUA SILVEIRA LOBO, Nº 32, CXPST: 301, POCO, CEP: 52.061-030, Recife/PE CEP: 50.100-130, com inscrição no CNPJ sob o nº 12.775.724/0001-96, e UNITERRA - UNIAO TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA - ME, inscrito no CNPJ sob o nº 02.724.778/0001-79, com sede na RUA DA AURORA, 325, EDIF EBANO SALA 1011 CXPST 112, BOA VISTA, RECIFE/PE, CEP: 50.050-000, esta executando para a PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA, inscrita no CNPJ Nº 10.408.839/0001-17, sediada na Praça Agamenon Magalhães, S/Nº, Centro, Paulista - PE, que desenvolveram no período de 07 de outubro de 2015 a 18 de maio de 2018, com previsão de término dia 19 de janeiro de 2019, através do Contrato nº de 104/2015, executaram os serviços de pavimentação e drenagem de 26 (vinte e seis) ruas e construção de 01 (uma) praça no município do Paulista/PE, sendo: LOTE 01 - 20 (vinte) ruas e LOTE 02 - 06 (seis) ruas e 01 (uma) praça, sob a responsabilidade do seguinte engenheiro; Eng. Civil PEDRO CELSO DE CASTRO PITA JUNIOR, CREA Nº 034641- D/PE; conforme os quantitativos de serviços listados abaixo:

Item	Discriminação dos serviços do Orçamento	Unid.	Quant.
8.9	Galerias (com fornecimento) de tubos de concreto armado CA1 - DN 0,80 m de diâmetro, com escavação mecânica das valas de até 1,50 m de profundidade, reaterro compactado, remoção do material excedente.	m	655,70
8.10	Galerias (com fornecimento) de tubos de concreto armado CA1 - DN 1,00 m de diâmetro, com escavação mecânica das valas de até 1,50 m de profundidade, reaterro compactado, remoção do material excedente.	m	420,00
8.11	Canaleta em concreto armado Fck 25 Mpa medindo internamento 0,45m x 0,60m com paredes, laje de fundo e tampa na espessura 0,20m, incluindo chapisco, revestimento com cimento, saibro e areia, escavação manual, reaterro compactado manualmente e remoção.	m	-
8.12	Escoramento de valas com pranchoes metalicos - area nao cravada	m2	7.486,54
8.13	Mobilização e instalação de conjunto com até 50 ponteiros filtrantes e bombas de sucção para rebaixamento de lenções freático até 5,0m de profundidade	cj	2,00
8.14	Deslocamento e reinstalação de conjunto com até 50 ponteiros filtrantes e bombas de sucção para rebaixamento de lenções freático até 5,0m de com até 50 ponteiros filtrantes e bombas de sucção para rebaixamento de lenções freático até 5,0m de profundidade.	und	25,00
8.15	Operação do conjunto em geral	dia	90,00
8.16	Esgotamento com bomba Bomba submersivel para drenagem / esgotamento, elétrica trifásica acima de 5CV descarga de 4" inclusive mangote.	h	-

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220475552/2018, emitida em 12/07/2018



Certidão nº 2220475552/2018  
12/07/2018, 15:18  
Chave de Impressão: d6A9B

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/07/2018 e contém 17 folhas

*Maria Cristina P. Monteiro*  
Engª Civil  
CREA Nº 8640 D/PE  
Mat. 10332

*[Handwritten signatures and marks]*





## CERTIDÃO PARCIAL DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS

Atestamos para fins de comprovação de acervo técnico que a firma CONSÓRCIO METROPOLITANO, inscrito no CNPJ N° 22.949.878/0001-00, sediada na Av. Saturnino de Brito, n° 159, Bairro de São José, Cep: 50.090-310, registro do Crea sob o n° PE018757, formado pelas empresas consorciadas NE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS EIRELI, com sede na Av. Saturnino de Brito, n° 159, bairro de São José, CEP: 50.090-310, inscrita do Cadastro Nacional de Contribuintes sob o n° 03.951.168/0001-70, CAMILO BRITO INCORPORAÇÕES DE IMOVEIS LTDA-EPP, com sede na RUA SILVEIRA LOBO, N° 32, CXPST: 301, POCO, CEP: 52.061-030, Recife/PE CEP: 50.100-130, com inscrição no CNPJ sob o n° 12.775.724/0001-96, e UNITERRA - UNIAO TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA - ME, inscrito no CNPJ sob o n° 02.724.778/0001-79, com sede na RUA DA AURORA, 325, EDIF EBANO SALA 1011 CXPST 112, BOA VISTA, RECIFE/PE, CEP: 50.050-000, esta executando para a PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA, inscrita no CNPJ N° 10.408.839/0001-17, sediada na Praça Agamenon Magalhães, S/N°, Centro, Paulista- PE, que desenvolveram no período de 07 de outubro de 2015 a 18 de maio de 2018, com previsão de término dia 19 de janeiro de 2019, através do Contrato n° de 104/2015, executaram os serviços de pavimentação e drenagem de 26 (vinte e seis) ruas e construção de 01 (uma) praça no município do Paulista/PE, sendo: LOTE 01 - 20 (vinte) ruas e LOTE 02 - 06 (seis) ruas e 01 (uma) praça, sob a responsabilidade do seguinte engenheiro; Eng. Civil PEDRO CELSO DE CASTRO PITA JUNIOR, CREA N° 034641- D/PE; conforme os quantitativos de serviços listados abaixo:

Item	Discriminação dos serviços do Orçamento	Unid.	Quant.
10.5	EMBOCO TRACO 1:4,5 (CAL E AREIA MEDIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M2	50,75
10.6	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBO PVC P/ESGOTO D = 100 MM	M	202,00
10.7	DESTOCAMENTO MECANICO DE TOCOS D>50CM	UND	2,00

LOTE 02			
1.0	SERVIÇOS INICIAIS		
1.1	Barracão de obra para alojamento/escritório, piso em pinho 3a, paredes em compensado 10mm, cobertura em telha amianto 6mm, incluso instalações elétricas e esquadrias.	M2	-
1.2	Ramal predial em tubo pead 20mm - fornecimento, instalação, escavação e reaterro	M	-
1.3	Ligação domiciliar de esgoto dn 100mm, da casa até a caixa, composto por 10,0m tubo de pvc esgoto predial dn 100mm e caixa de alvenaria com tampa de concreto fornecimento e instalação	UNID	-
1.4	Projeto Executivo, inclusive ensaios (CBR, Liquidez, Plasticidade) de solo para base e sub-base durante a execução da obra.	CJ	0,70
1.5	Mobilização e Desmobilização da obra	CJ	0,50
1.6	Administração Local (este serviço será medido conforme percentual de evolução da obra).	MÊS	3,66
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
2.1	Serviço topográfico de pequeno porte (preço mínimo), diária de uma equipe com topógrafo, quatro auxiliares, teodolito, nível ótico, etc.	DIA	14,00
2.2	Rebaixamento de pena d'água, incluindo complemento de tubulação, conexões, escavação e reaterro.	UNID	83,00
2.3	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	M2	-
2.4	Rebaixamento de distribuidor de 110 mm, inclusive escavação e reaterro(sem tubulação e conexões)	M	500,00
2.5	Instalação das conexões, inclusive complemento de tubulação no caso de ebaixamento de distribuidor de 110 mm.	UNID	13,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão n° 2220475552/2018, emitida em 12/07/2018



Certidão n° 2220475552/2018

12/07/2018, 15:18

Chave de Impressão: d6A9B

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/07/2018 e contém 17 folhas

*Maria Cristina P. Monteiro*  
Engª Civil  
CREA N° 8640 D/PE  
Mat. 10332



### CERTIDÃO PARCIAL DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS

Atestamos para fins de comprovação de acervo técnico que a firma CONSÓRCIO METROPOLITANO, inscrito no CNPJ Nº 22.949.878/0001-00, sediada na Av. Saturnino de Brito, nº 159, Bairro de São José, Cep: 50.090-310, registro do Crea sob o nº PE018757, formado pelas empresas consorciadas NE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS EIRELI, com sede na Av. Saturnino de Brito, nº 159, bairro de São José, CEP: 50.090-310, inscrita do Cadastro Nacional de Contribuintes sob o nº 03.951.168/0001-70, CAMILO BRITO INCORPORAÇÕES DE IMOVEIS LTDA-EPP, com sede na RUA SILVEIRA LOBO, Nº 32, CXPST: 301, POCO, CEP: 52.061-030, Recife/PE CEP: 50.100-130, com inscrição no CNPJ sob o nº 12.775.724/0001-96, e UNITERRA - UNIAO TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA - ME, inscrito no CNPJ sob o nº 02.724.778/0001-79, com sede na RUA DA AURORA, 325, EDIF EBANO SALA 1011 CXPST 112, BOA VISTA, RECIFE/PE, CEP: 50.050-000, esta executando para a PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA, inscrita no CNPJ Nº 10.408.839/0001-17, sediada na Praça Agamenon Magalhães, S/Nº, Centro, Paulista- PE, que desenvolveram no período de 07 de outubro de 2015 a 18 de maio de 2018, com previsão de término dia 19 de janeiro de 2019, através do Contrato nº de 104/2015, executaram os serviços de pavimentação e drenagem de 26 (vinte e seis) ruas e construção de 01 (uma) praça no município do Paulista/PE, sendo: LOTE 01 - 20 (vinte) ruas e LOTE 02 - 06 (seis) ruas e 01 (uma) praça, sob a responsabilidade do seguinte engenheiro; Eng. Civil PEDRO CELSO DE CASTRO PITA JUNIOR, CREA Nº 034641- D/PE; conforme os quantitativos de serviços listados abaixo;

Item	Discriminação dos serviços do Orçamento	Unid.	Quant.
8.17	Colchão de areia, inclusive mão-de-obra de espalhamento, transporte com carro de mão, e fornecimento do material. Base de assentamento para proteção da geratriz inferior do tubo	m3	30,25
9.0	<b>SINALIZAÇÃO</b>		
9.1	Sinalização horizontal com tinta retrorefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro	m2	1.111,82
9.2	Fornecimento e implantação de placa de sinalização totalmetne refletiva (escavação h = 0,50 com chumbamento em concreto h = 0,30 e reaterro h = 0,20)	m2	16,19
9.3	Fornecimento e implantação de placa de sinalização totalmetne refletiva (escavação h = 0,50 com chumbamento em concreto h = 0,30 e reaterro h = 0,20)	m2	
9.4	Placa esmaltada para identificação nr de rua, dimensões 45x25cm	und	
10.0	<b>SERVIÇOS DIVERSOS</b>		121,44
10.1	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM	M2	94,47
10.2	MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	26,97
10.3	CAPINAÇÃO MANUAL	M2	806,57
10.4	CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M2	50,75



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco vinculado à Certidão nº 2220475552/2018, emitida em 12/07/2018



Certidão nº 2220475552/2018  
12/07/2018, 15:18  
Chave de Impressão: d6A9B

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/07/2018 e contém 17 folhas

*Handwritten signature of Maria Cristina P. Monteiro*  
Maria Cristina P. Monteiro  
Engª Civil  
CREA Nº 8640 D/PE  
Mat. 10332

*Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.*



## CERTIDÃO PARCIAL DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS

Atestamos para fins de comprovação de acervo técnico que a firma CONSÓRCIO METROPOLITANO, inscrito no CNPJ Nº 22.949.878/0001-00, sediada na Av. Saturnino de Brito, nº 159, Bairro de São José, Cep: 50.090-310, registro do Crea sob o nº PE018757, formado pelas empresas consorciadas NE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS EIRELI, com sede na Av. Saturnino de Brito, nº 159, bairro de São José, CEP: 50.090-310, inscrita do Cadastro Nacional de Contribuintes sob o nº 03.951.168/0001-70, CAMILO BRITO INCORPORAÇÕES DE IMOVEIS LTDA-EPP, com sede na RUA SILVEIRA LOBO, Nº 32, CXPST: 301, POCO, CEP: 52.061-030, Recife/PE CEP: 50.100-130, com inscrição no CNPJ sob o nº 12.775.724/0001-96, e UNITERRA - UNIAO TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA - ME, inscrito no CNPJ sob o nº 02.724.778/0001-79, com sede na RUA DA AURORA, 325, EDIF EBANO SALA 1011 CXPST 112, BOA VISTA, RECIFE/PE, CEP: 50.050-000, esta executando para a PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA, inscrita no CNPJ Nº 10.408.839/0001-17, sediada na Praça Agamenon Magalhães, S/Nº, Centro, Paulista- PE, que desenvolveram no período de 07 de outubro de 2015 a 18 de maio de 2018, com previsão de término dia 19 de janeiro de 2019, através do Contrato nº de 104/2015, executaram os serviços de pavimentação e drenagem de 26 (vinte e seis) ruas e construção de 01 (uma) praça no município do Paulista/PE, sendo: LOTE 01 - 20 (vinte) ruas e LOTE 02 - 06 (seis) ruas e 01 (uma) praça, sob a responsabilidade do seguinte engenheiro; Eng. Civil PEDRO CELSO DE CASTRO PITA JUNIOR, CREA Nº 034641- D/PE; conforme os quantitativos de serviços listados abaixo:

Item	Discriminação dos serviços do Orçamento	Unid.	Quant.
2.6	Tapume da obra	M	-
2.7	Instalações provisórias de água incluindo hidrômetro	UNID	-
2.8	Instalações provisórias de luz	UNID	-
3.0	<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>		
3.1	Limpeza de terreno - rapsagem mecanizada (moto niveladora) de camada vegetal	M2	-
3.2	Regularização mecânica, corte ou aterro até 20cm de espessura	M2	-
3.3	Escavação mecânica de material de primeira categoria, proveniente de corte de subleito.	M3	3.571,00
3.4	Remoção de material de 1ª categoria (com carga mecânica e descarga), em caminhão basculante, D.M.T. 12 KM., inclusive carga (mecânica) e descarga.	M3	4.483,75
3.5	Execução de aterro (compactação mecânica) abrangendo espalhamento, homogeneização e umedecimento em camadas de 20cm de espessura, inclusive o fornecimento do barro, distância máxima 12km. Inclusive o transporte do barro até o local da obra	M3	1.327,67
3.6	Regularização do subleito, abrangendo escarificação, homogeneização, umedecimento, e compactação com espessura de 15cm, teor de compactação a 100% AASHO normal (DNER-ME-47-64).	M2	6.588,68
3.7	Execução de sub-base M3 estabilizada granulometricamente c/ 20cm de espessura, abrangendo espalhamento, homogeneização, umedecimento e compactação, teor de compactação a 100% AASHO intermediário (DNER-ME-48-64), inclusive fornecimento do material proveniente de jazida (CBR 20%), D.M.T. 12 km.	M3	1.733,58
3.8	Base para pavimentação com brita graduada, inclusive espalhamento, homogeneização compactação.	M3	1.382,33
4.0	<b>MEIO-FIO E LINHA D'ÁGUA</b>		
4.1	Construção de meio-fio de pedra granítica, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3. - REGRAVA	M	190,15
4.2	Construção de meio fio em pedra granítica rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:2 e linha d'água com paralelepípedos graníticos assentados sobre mistura de cimento e areia no traço 1:6, com 6 cm de espessura e rejuntados com argamassa de cimento e areia 1:2, inclusive base de concreto 1:4:8 com 10 cm de espessura.	M	571,70
4.3	Meio-fio (guia) de concreto pre-moldado, dimensões 12x15x30x100cm (face superior x face inferior x altura x comprimento), rejuntado c/argamassa 1:4 cimento:areia, incluindo escavação e reaterro	M	1.356,75

*Handwritten signature*  
 Maria Cristina P. Monteiro  
 Engª Civil  
 CREA Nº 8640 D/PE  
 Mat. 10332



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220475552/2018, emitida em 12/07/2018



Certidão nº 2220475552/2018  
 12/07/2018, 15:18

Chave de Impressão: d6A9B

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/07/2018 e contém 17 folhas

*Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.*



### CERTIDÃO PARCIAL DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS

Atestamos para fins de comprovação de acervo técnico que a firma CONSÓRCIO METROPOLITANO, inscrito no CNPJ Nº 22.949.878/0001-00, sediada na Av. Saturnino de Brito, nº 159, Bairro de São José, Cep: 50.090-310, registro do Crea sob o nº PE018757, formado pelas empresas consórciadas NE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS EIRELI, com sede na Av. Saturnino de Brito, nº 159, bairro de São José, CEP: 50.090-310, inscrita do Cadastro Nacional de Contribuintes sob o nº 03.951.168/0001-70, CAMILO BRITO INCORPORAÇÕES DE IMOVEIS LTDA-EPP, com sede na RUA SILVEIRA LOBO, Nº 32, CXPST: 301, POCO, CEP: 52.061-030, Recife/PE CEP: 50.100-130, com inscrição no CNPJ sob o nº 12.775.724/0001-96, e UNITERRA - UNIAO TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA - ME, inscrito no CNPJ sob o nº 02.724.778/0001-79, com sede na RUA DA AURORA, 325, EDIF EBANO SALA 1011 CXPST 112, BOA VISTA, RECIFE/PE, CEP: 50.060-000, esta executando para a PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA, inscrita no CNPJ Nº 10.408.839/0001-17, sediada na Praça Agamenon Magalhães, S/Nº, Centro, Paulista- PE, que desenvolveram no período de 07 de outubro de 2015 a 18 de maio de 2018, com previsão de término dia 19 de janeiro de 2019, através do Contrato nº de 104/2015, executaram os serviços de pavimentação e drenagem de 26 (vinte e seis) ruas e construção de 01 (uma) praça no município do Paulista/PE, sendo: LOTE 01 - 20 (vinte) ruas e LOTE 02 - 06 (seis) ruas e 01 (uma) praça, sob a responsabilidade do seguinte engenheiro; Eng. Civil PEDRO CELSO DE CASTRO PITA JUNIOR, CREA Nº 034641- D/PE; conforme os quantitativos de serviços listados abaixo;

Item	Discriminação dos serviços do Orçamento	Unid.	Quant.
4.4	Construção de linha d'água com paralelepípedos graníticos assentados sobre mistura de cimento e areia no traço 1:6, com 6 cm de espessura e rejuntados com argamassa de cimento e areia 1:2 inclusive base de concreto 1:4:8 com 10cm de espessura.	M	1.177,45
5.0	<b>RECUPERAÇÃO PAVIMENTO EXISTENTE</b>		
5.1	Escavação manual em terra sem escoramento até 1,5m de profundidade	M3	-
5.2	Remoção de material de 1ª categoria (com carga mecânica e descarga), em caminhão basculante, D.M.T. 12 KM., inclusive carga (mecânica) e descarga.	M3	-
5.3	Base para pavimentação com brita graduada, inclusive compactação.	M3	-
5.4	Retirada de meio fio	M	-
5.5	Demolição de linha d'água	M	-
5.6	Reposição de meio-fio de pedra granítica ou de concreto, rejuntado c/ argamassa de cimento e areia 1:2, e linha d'água de paralelepípedo assentada s/ mistura de cimento e areia 1:6 c/ 6 cm de espessura e rejuntado c/ argamassa de cimento e areia 1:2	M	-
6.0	<b>PAVIMENTO</b>		
6.1	Pavimento em paralelepípedo assentados sobre colchao de areia (e = 8cm) e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	M2	1.675,95
6.2	Pintura asfáltica com aplicação mecânica com emulsão catiônica RR 1C taxa 0,5l/m2 (nas áreas da ruas		-
6.2.1	Aquisição de RR-1C - Material preço tabela ANP. BDI 14,02%	T	-
6.2.2	Execução da pintura de ligação com emulsão catiônica RR 1C taxa 0,5l/m2	M2	-
6.2.3	Transporte do material betuminoso a frio (distribuidor para a usina) - Fortaleza - Recife 800km. BDI 14,02%	T	-
6.3	Imprimação CM 30 taxa 1,2 /m2 (nas áreas da rua onde não existe mais paralelo e será recuperado com camada de brita graduada para receber o asfalto)	T	15,23
6.3.1	Aquisição de alfalto diluído CM30. BDI 14,02%		-
6.3.2	Execução de imprimação CM 30 taxa 1,2l/m2	M2	12.685,00
6.4	Concreto betuminoso usinado a quente com espessura média de 0,07 m (recapeamento) para camada de rolamento, 6% de CAP em média, inclusive aplicação e compactação		-



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220475552/2018, emitida em 12/07/2018



Certidão nº 2220475552/2018  
12/07/2018, 15:18

Chave de Impressão: d6A9B

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/07/2018 e contém 17 folhas

*Handwritten signature*  
Maria Cristina P. Monteiro  
Engª Civil  
CREA Nº 8640 D/PE  
Mat. 10332

*Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.*



### CERTIDÃO PARCIAL DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS

Atestamos para fins de comprovação de acervo técnico que a firma CONSÓRCIO METROPOLITANO, inscrito no CNPJ Nº 22.949.878/0001-00, sediada na Av. Saturnino da Brito, nº 159, Bairro de São José, Cep: 50.090-310, registro do Crea sob o nº PE018757, formado pelas empresas consorciadas NE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS EIRELI, com sede na Av. Saturnino de Brito, nº 159, bairro de São José, CEP: 50.090-310, inscrita do Cadastro Nacional de Contribuintes sob o nº 03.951.168/0001-70, CAMILO BRITO INCORPORAÇÕES DE IMOVEIS LTDA-EPP, com sede na RUA SILVEIRA LOBO, Nº 32, CXPST: 301, POCO, CEP: 52.061-030, Recife/PE CEP: 50.100-130, com inscrição no CNPJ sob o nº 12.775.724/0001-96, e UNITERRA - UNIAO TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA - ME, inscrito no CNPJ sob o nº 02.724.778/0001-79, com sede na RUA DA AURORA, 325, EDIF EBANO SALA 1011 CXPST 112, BOA VISTA, RECIFE/PE, CEP: 50.050-000, esta executando para a PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA, inscrita no CNPJ Nº 10.408.839/0001-17, sediada na Praça Agamenon Magalhães, S/Nº, Centro, Paulista- PE, que desenvolveram no período de 07 de outubro de 2015 a 18 de maio de 2018, com previsão de término dia 19 de janeiro de 2019, através do Contrato nº de 104/2015, executaram os serviços de pavimentação e drenagem de 26 (vinte e seis) ruas e construção de 01 (uma) praça no município do Paulista/PE, sendo: LOTE 01 - 20 (vinte) ruas e LOTE 02 - 06 (seis) ruas e 01 (uma) praça, sob a responsabilidade do seguinte engenheiro; Eng. Civil PEDRO CELSO DE CASTRO PITA JUNIOR, CREA Nº 034641- D/PE; conforme os quantitativos de serviços listados abaixo;

Item	Discriminação dos serviços do Orçamento	Unid.	Quant.
6.4.1	CAP 50/70 (0,055t/m³) - Aquisição o material. BDI 14,02%	T	117,38
6.4.2	CBUQ capa de rolamento AC/BC (usinagem e aplicação). BDI 24%	T	2.131,60
6.4.3	Transporte do material betuminoso à quente (distribuidor para a usina) - Fortaleza - Recife 800 km. BDI 14,02%	T	117,38
6.5	Transportes		-
6.5.1	Transporte local CBUQ c/ caçamba térmica - Considerando a usina a um raio de distância média de 30km da usina ao local das obras	T X KM	72.456,72
6.5.2	Transporte comercial c/ carroceria rodov. Pav. Brita	T X KM	80.267,13
6.5.3	Transporte comercial c/ carroceria rodov. Pav. Areia	t x km	7.673,76
6.5.4	Transporte comercial c/ carroceria rodov. Pav. Filler	t x km	2.685,82
	OBS: Serviços de aquisição e transporte do RR-1C, CM-30 e CAP 50/60, tem BDI de 14,02%		-
7.0	PASSEIOS - CALÇADAS E RAMPAS		-
7.1	Demolição manual em concreto simples (Piso das calçadas inclusive lastro)]	M3	-
7.2	Remoção de material demolido em caminhão, d.m.t. 12 km, inclusive carga (manual) e descarga.	M3	-
7.3	Regularização manual do terreno natural, corte ou aterro até 20 cm de espessura	M2	6.099,85
7.4	Escavação manual em terra sem escoramento até 1,5m de profundidade	M3	-
7.5	Reaterro apiloado de valas em camadas de 20cm de espessura com aproveitamento do mat. Escavado.	M3	580,81
7.6	Execução de aterro (compactação manual) abrangendo espalhamento, homogeneização e umedecimento em camadas de 20 cm de espessura, inclusive o fornecimento do barro e regularização do superfície	M3	294,32
7.7	Piso (calçada) em concreto 12mpa traço 1:3:5 (cimento/areia/brita) preparo mecânico, espessura 7cm, com junta de dilatação em madeira	M2	5.177,67
7.8	Construção de rampa de acessibilidade c/inclinação de 8% e aplicação de corrugado e argamassa de cimento e areia no traço 1:3, com 2,0 cm de espessura e com acabamento liso.	UNID	1,00
7.9	Demolição de meio fio e linha d'água	M	36,00
7.10	Reposição de meio-fio de pedra granítica ou de concreto, rejuntado c/ argamassa de cimento e areia 1:2, e linha d'água de paralelepípedo assentada s/ mistura de cimento e areia 1:6 c/ 6 cm de espessura e rejuntado c/ argamassa de cimento e areia 1:2	M	-

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220475552/2018, emitida em 12/07/2018



Certidão nº 2220475552/2018  
12/07/2018, 15:18

Chave de Impressão: d6A9B

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/07/2018 e contém 17 folhas

*Handwritten signature*  
Maria Cristina P. Monteiro  
Engª Civil  
CREA Nº 8640 D/PE  
Mat. 10332

*Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.*



### CERTIDÃO PARCIAL DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS

Atestamos para fins de comprovação de acervo técnico que a firma CONSÓRCIO METROPOLITANO, inscrito no CNPJ Nº 22.949.878/0001-00, sediada na Av. Saturnino de Brito, nº 159, Bairro de São José, Cep: 50.090-310, registro do Crea sob o nº PE018757, formado pelas empresas consorciadas NE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS EIRELI, com sede na Av. Saturnino de Brito, nº 159, bairro de São José, CEP: 50.090-310, inscrita do Cadastro Nacional de Contribuintes sob o nº 03.951.166/0001-70, CAMILO BRITO INCORPORAÇÕES DE IMOVEIS LTDA-EPP, com sede na RUA SILVEIRA LOBO, Nº 32, CXPST: 301, POCO, CEP: 52.061-030, Recife/PE CEP: 50.100-130, com inscrição no CNPJ sob o nº 12.775.724/0001-96, e UNITERRA - UNIAO TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA - ME, inscrito no CNPJ sob o nº 02.724.778/0001-79, com sede na RUA DA AURORA, 325, EDIF EBANO SALA 1011 CXPST 112, BOA VISTA, RECIFE/PE, CEP: 50.050-000, esta executando para a PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA, inscrita no CNPJ Nº 10.408.839/0001-17, sediada na Praça Agamenon Magalhães, S/Nº, Centro, Paulista- PE, que desenvolveram no período de 07 de outubro de 2015 a 18 de maio de 2018, com previsão de término dia 19 de janeiro de 2019, através do Contrato nº de 104/2015, executaram os serviços de pavimentação e drenagem de 26 (vinte e seis) ruas e construção de 01 (uma) praça no município do Paulista/PE, sendo: LOTE 01 - 20 (vinte) ruas e LOTE 02 - 06 (seis) ruas e 01 (uma) praça, sob a responsabilidade do seguinte engenheiro; Eng. Civil PEDRO CELSO DE CASTRO PITA JUNIOR, CREA Nº 034641- D/PE; conforme os quantitativos de serviços listados abaixo:

Item	Discriminação dos serviços do Orçamento	Unid.	Quant.
8.0	<b>DRENAGEM</b>		
8.1	Construção de caixas coletoras tipo "sem grade" (ref. DR-01-obras Recife) com dimensões internas 0,25x0,85x1,0m em alvenaria de 1 vez - tijolos maciços prensados, inclusive escavação, reaterro compactado e remoção do material excedente e revestimento	UNID	30,00
8.2	Fornecimento e assentamento de garde de concreto nas dimensões de 30x95cm	UNID	30,00
8.3	Construção de poço de visita em alvenaria de 1 vez - tijolos maciços prensados, inclusive escavação, reaterro compactado e remoção do material excedente nas dimensões internas de 1,0x1,0x1,50m sem o tampão (ref. DR 05 obras Recife)	UNID	11,00
8.4	Tampão (tampa e caixilho) de concreto com 0,60m de diâmetro inclusive assentamento	UNID	14,00
8.5	Galeria de tubos de concreto CA-1 DN 0,40m de diâmetro, inclusive escavação mecânica das valas até 1,50 m de profundidade, reaterro compactado, remoção do material excedente e ainda fornecimento e assentamento dos tubos (com fornecimento dos mesmos).	M	71,60
8.6	Construção de poço de visita em alvenaria de 1 vez - tijolos maciços prensados, inclusive escavação, reaterro compactado e remoção do material excedente nas dimensões internas de 1,2x1,2x1,50m sem o tampão (ref. DR 05 obras Recife)	UNID	6,00
8.7	Galerias (com fornecimento) de tubos de concreto armado CA1 - DN 0,60 m de diâmetro, com escavação mecânica das valas de até 1,50 m de profundidade, reaterro compactado e remoção do material excedente.	M	171,00
8.8	Galerias (com fornecimento) de tubos de concreto armado CA1 - DN 0,80 m de diâmetro, com escavação mecânica das valas de até 1,50 m de profundidade, reaterro compactado, remoção do material excedente.	M	122,50
8.9	Escoramento de valas com pranchões metálicos - area nao cravada	M2	811,68
8.10	Esgotamento com bomba Bomba submersível para drenagem / esgotamento, elétrica trifásica acima de 5CV descarga de 4" inclusive mangote.	H	-
8.11	Construção de poço de visita em alvenaria de 1 vez - tijolos maciços prensados, inclusive escavação, reaterro compactado e remoção do material excedente nas dimensões internas de 1,5x1,5x1,50m sem o tampão (ref. DR 05 obras Recife)	UNID	-
8.12	Galerias (com fornecimento) de tubos de concreto armado CA1 - DN 1,00 m de diâmetro, com escavação mecânica das valas de até 1,50 m de profundidade, reaterro compactado, remoção do material excedente.	M	-
8.13	<b>MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA</b>	<b>M3</b>	<b>249,98</b>
9.0	<b>SINALIZAÇÃO</b>		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220475552/2018, emitida em 12/07/2018



Certidão nº 2220475552/2018  
12/07/2018, 15:18  
Chave de Impressão: d6A9B

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/07/2018 e contém 17 folhas

*Mania Cristina Monteiro*  
Eng. Civil  
CREA Nº 8640 D/PE  
Mat. 10332

*Handwritten signatures and scribbles in blue ink.*



### CERTIDÃO PARCIAL DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS

Atestamos para fins de comprovação de acervo técnico que a firma CONSÓRCIO METROPOLITANO, inscrito no CNPJ Nº 22.949.878/0001-00, sediada na Av. Saturnino de Brito, nº 159, Bairro de São José, Cep: 50.090-310, registro do Crea sob o nº PE018757, formado pelas empresas consorciadas NE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS EIRELI, com sede na Av. Saturnino de Brito, nº 159, bairro de São José, CEP: 50.090-310, inscrita do Cadastro Nacional de Contribuintes sob o nº 03.951.168/0001-70, CAMILO BRITO INCORPORAÇÕES DE IMOVEIS LTDA-EPP, com sede na RUA SILVEIRA LOBO, Nº 32, CXPST: 301, POCO, CEP: 52.061-030, Recife/PE CEP: 50.100-130, com inscrição no CNPJ sob o nº 12.775.724/0001-96, e UNITERRA - UNIAO TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA - ME, inscrito no CNPJ sob o nº 02.724.778/0001-79, com sede na RUA DA AURORA, 325, EDIF EBANO SALA 1011 CXPST 112, BOA VISTA, RECIFE/PE, CEP: 50.050-000, esta executando para a PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA, inscrita no CNPJ Nº 10.408.839/0001-17, sediada na Praça Agamenon Magalhães, S/Nº, Centro, Paulista- PE, que desenvolveram no período de 07 de outubro de 2015 a 18 de maio de 2018, com previsão de término dia 19 de janeiro de 2019, através do Contrato nº de 104/2015, executaram os serviços de pavimentação e drenagem de 26 (vinte e seis) ruas e construção de 01 (uma) praça no município do Paulista/PE, sendo: LOTE 01 - 20 (vinte) ruas e LOTE 02 - 06 (seis) ruas e 01 (uma) praça, sob a responsabilidade do seguinte engenheiro; Eng. Civil PEDRO CELSO DE CASTRO PITA JUNIOR, CREA Nº 034841- D/PE; conforme os quantitativos de serviços listados abaixo;

Item	Discriminação dos serviços do Orçamento	Unid.	Quant.
9.1	Placa esmaltada para identificação nr de rua, dimensões 45x25cm	UNID	-
9.2	Sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro	M2	-
9.3	Fornecimento e implantação de placa de sinalização totalmetre refletiva (escavação h = 0,50 com chumbamento em concreto h = 0,30 e reaterro h = 0,20)	M2	-
10.0	<b>PLAYGROUND</b>		
10.1	Colchao de areia peneirada, inclusive mao-de-obra de espalhamento, transporte c/ carro de mão e fornecimento comercial	M3	30,95
10.2	Fornecimento e assentamento de gangorra mirim com 02 peça ref. 201, girassol ou similar, inclusive pintura e transporte para região metropolitana do grande recife	UNID	-
10.3	Fornecimento e assentamento de gangorra stand com 02 peças ref. 203, girassol ou similar, inclusive pintura e transporte para região metropolitana do grande recife.	UNID	-
10.4	Fornecimento e assentamento de gaiola com (1.20 x 1.20 x 2.50)m ref. 220, girassol ou similar, inclusive pintura e transporte para região metropolitana do grande recife	UNID	-
10.5	Fornecimento e assentamento de balanço colegial com 03 cadeiras ref. 121, girassol ou similar, inclusive pintura e transporte para região metropolitana do grande recife.	UNID	-
10.6	Meio-fio (guia) de concreto pre-moldado, dimensões 12x15x30x100cm (face superior x face inferior x altura x comprimento), rejuntado c/ argamassa 1:4 cimento:areia, incluindo escavação e reaterro. <b>DEMARCAÇÃO E CONTENÇÃO DA AREIA DO PLAYGROUND</b>	M	118,95
10.7	Pintura acrílica em piso cimentado duas demãos.	M2	480,99
10.8	Banco de concreto aparente larg=45cm e 10cm espessura sobre dois apoios os do mesmo material com secao de 10x30cm	M	-
11.0	<b>PISTA DE COOPER / PASSEIO</b>		
11.1	Regularização manual do terreno natural, corte ou aterro ate 20 cm de espessura.	M2	727,05
11.2	Execução de aterro (compactação manual) abrangendo espalhamento, homogeneização e umedecimento em camadas de 20 cm de espessura, inclusive o fornecimento do barro e regularização do superfície	M3	68,40
11.3	Fornecimento e assentamento de meio-fio de concreto pre-moldado para jardim, dimensões (1,00 x 0,20 x 0,075) m, rejuntado com argamassa de cimento e areia 1:2.	M	358,90
11.4	<b>Piso (calçada) em concreto 12mpa traço 1:3:5 (cimento/areia/brita) preparo mecanico, espessura 7cm, com junta de dilatacao em madeira</b>	m2	1.000,95
12.0	<b>QUADRA POLIESPORTIVA E QUADRA DE AREIA</b>		
12.1	Execução de aterro (compactação manual) abrangendo espalhamento, homogeneização e umedecimento em camadas de 20 cm de espessura, inclusive o fornecimento do barro e regularização do superfície	M3	40,02

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220475552/2018, emitida em 12/07/2018



Certidão nº 2220475552/2018  
12/07/2018, 15:18  
Chave de Impressão: d6A9B

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/07/2018 e contém 17 folhas

*Handwritten signature*  
Maria Cristina P. Monteiro  
Engª Civil  
CREA Nº 8640 D/PE  
Mat. 10332

*Handwritten signatures and marks*  
96  
102

## CERTIDÃO PARCIAL DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS

Atestamos para fins de comprovação de acervo técnico que a firma CONSÓRCIO METROPOLITANO, inscrito no CNPJ Nº 22.949.878/0001-00, sediada na Av. Saturnino de Brito, nº 159, Bairro de São José, Cep: 50.090-310, registro do Crea sob o nº PE018757, formado pelas empresas consorciadas NE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS EIRELI, com sede na Av. Saturnino de Brito, nº 159, bairro de São José, CEP: 50.090-310, inscrita do Cadastro Nacional de Contribuintes sob o nº 03.951.168/0001-70, CAMILO BRITO INCORPORAÇÕES DE IMOVEIS LTDA-EPP, com sede na RUA SILVEIRA LOBO, Nº 32, CXPST: 301, POCO, CEP: 52.061-030, Recife/PE CEP: 50.100-130, com inscrição no CNPJ sob o nº 12.775.724/0001-96, e UNITERRA - UNIAO TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA - ME, inscrito no CNPJ sob o nº 02.724.778/0001-79, com sede na RUA DA AURORA, 325, EDIF EBANO SALA 1011 CXPST 112, BOA VISTA, RECIFE/PE, CEP: 50.050-000, esta executando para a PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA, inscrita no CNPJ Nº 10.408.839/0001-17, sediada na Praça Agamenon Magalhães, S/Nº, Centro, Paulista- PE, que desenvolveram no período de 07 de outubro de 2015 a 18 de maio de 2018, com previsão de término dia 19 de janeiro de 2019, através do Contrato nº de 104/2015, executaram os serviços de pavimentação e drenagem de 26 (vinte e seis) ruas e construção de 01 (uma) praça no município do Paulista/PE, sendo: LOTE 01 - 20 (vinte) ruas e LOTE 02 - 06 (seis) ruas e 01 (uma) praça, sob a responsabilidade do seguinte engenheiro; Eng. Civil PEDRO CELSO DE CASTRO PITA JUNIOR, CREA Nº 034641- D/PE; conforme os quantitativos de serviços listados abaixo;

Item	Discriminação dos serviços do Orçamento	Unid.	Quant.
12.2	Regularização manual do terreno natural, corte ou aterro ate 20 cm de espessura.	M2	133,83
12.3	Piso em concreto 20 mpa preparo mecanico, acabamento liso, espessura 7cm, incluso selante elastico a base de poliuretano. Inclusive junta de dilatacao em PVC.	M2	570,00
12.4	Alambrado para quadra poliesportiva, estruturada em tubo de aço galv. C/costura din 2440, diametro 2", e tela em arame galvanizado 14 bwg, malha quadrada com abertura de 2" proteção em PVC, inclusive pintura em esmalte sintético dos tubos. Altura de 5 metros	M2	450,80
12.5	Concreto não estrutural para lastro (magro)	M3	6,67
12.6	Concreto estrutural Fck 20 Mpa para fundação, inclusivem lançamento e adensamento. Bases de fundação para apoios dos pilares do alambrado	M3	3,02
12.7	Pintura acrílica de faixas de demarcação em quadra poliesportiva, 5 cm de largura.	M	334,69
12.8	Banco de concreto aparente larg=45cm e 10cm espessura sobre dois apoios os do mesmo material com secao de 10x30cm	M	14,00
12.9	Conjunto de tabelas de basquete em laminado naval, incluso rede e aro c]	CJ	-
12.10	Conjunto de traves para futsal pintadas, incluso redes (quadra de concreto e campo de areia)	CJ	1,00
12.11	Bases em concreto armado aparente Fck 25 Mpa para estrutura de fixação das tabelas de basquete	M3	-
12.12	Melo-flo (guia) de concreto pre-moldado, dimensões 12x15x30x100cm (face superior x face inferior x altura x comprimento), rejuntado c/argamassa 1:4 cimento:areia, incluindo escavação e reaterro. DEMARCAÇÃO DO CAMPO DE AREIA	M	365,55
12.13	Colchao de areia peneirada, inclusive mao-de-obra de espalhamento, transporte c/ carro de mão e fornecimento comercial	M3	19,80
12.14	Pintura acrílica em piso cimentado duas demaos.	M2	570,00
13.0	ÁREA PARA EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA		
13.1	Execução de aterro (compactação manual) abrangendo espalhamento, homogeneização e umedecimento em camadas de 20 cm de espessura, inclusive o fornecimento do barro e regularização do superfície	M3	-
13.2	Regularização manual do terreno natural, corte ou aterro ate 20 cm de espessura.	M2	-
13.3	Piso (calçada) em concreto 12mpa traco 1:3:5 (cimento/areia/brita) preparo mecanico, espessura 7cm, com junta de dilatacao em madeira	M2	-
13.4	Passelo em bloco de cimento intertravado tipo paver ou sim. fck minimo 30 mpa com pigmento NATURAL, dim.(0,20 x 0,10 x 0,06)m, assentado sobre colchao de areia com 6cm de espessura e rejuntado com areia fina com uso de placa vibratoria. Inclusive o colchão de areia.	M2	184,16
13.5	Fornecimento e assentamento de gradil e/ou portao com ferragens, modelo AV 31 / 2000 - opção 02 inclusive aparelhamento e pintura com esmalte sintético duas demaos.	M2	-
13.6	Fornecimento e assentamento de meio-flo de concreto pre moldado para jardim, dimensoes (1.00 x 0.20 x 0.075)m, rejuntado com argamas sa de cimento e areia 1 2.	M	10,20

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220475552/2018, emitida em 12/07/2018



Certidão nº 2220475552/2018  
12/07/2018, 15:18

Chave de Impressão: d6A9B

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/07/2018 e contém 17 folhas

*Maria Cristina P. Monteiro*  
Maria Cristina P. Monteiro  
Engª Civil  
CREA Nº 8640 D/PE  
Mat. 10332

*Handwritten signatures and marks*  
97  
103





**SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL - 1º OFÍCIO**  
 Bel. Paulo de Siqueira Campos - Notário e Registrador  
 Av. Marechal Floriano Peixoto, 78 - CEP 53401-460 - Paulista / PE - Fone: (81) 3010-9001

NOTAS: Escrituras, Ata Notarial, Testamentos, Procurações, Reconhecimentos de Firmas, Atas, Autenticações, ETC.  
 \* Registro Geral de Imóveis - RGIPE

Reconheço por semelhança a firma MARIA CRISTINA PIMENTEL MONTEIRO;  
 Dou fé. Paulista/PE, 07/06/2018 11:42:56. Emol.: R\$ 3,51; TSM: R\$ 0,80; FERC: R\$ 0,40; ISS: R\$ 0,08. Dp. 210. ISRAEL LAURENTINO DE PAULA - Escrevente. Consulte autenticidade em [www.tjpe.jus.br/selodigital](http://www.tjpe.jus.br/selodigital) 0077552.BMU05201803.01648



AA20649  
 PAULISTA - PE  
 1º OFÍCIO

**CERTIDÃO PARCIAL DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS**

Atestamos para fins de comprovação de acervo técnico que a firma CONSÓRCIO METROPOLITANO, inscrito no CNPJ Nº 22.949.878/0001-00, sediada na Av. Saturnino de Brito, nº 159, Bairro de São José, Cep: 50.090-310, registro do Crea sob o nº PE018757, formado pelas empresas consorciadas NE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS EIRELI, com sede na Av. Saturnino de Brito, nº 159, bairro de São José, CEP: 50.090-310, inscrita do Cadastro Nacional de Contribuintes sob o nº 03.951.168/0001-70, CAMILO BRITO INCORPORAÇÕES DE IMOVEIS LTDA-EPP, com sede na RUA SILVEIRA LOBO, Nº 32, CXPST: 301, POCO, CEP: 52.061-030, Recife/PE CEP: 50.100-130, com inscrição no CNPJ sob o nº 12.775.724/0001-96, e UNITERRA - UNIAO TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA - ME, inscrito no CNPJ sob o nº 02.724.778/0001-79, com sede na RUA DA AURORA, 325, EDIF EBANO SALA 1011 CXPST 112, BOA VISTA, RECIFE/PE, CEP: 50.050-000, esta executando para a PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA, inscrita no CNPJ Nº 10.408.839/0001-17, sediada na Praça Agamenon Magalhães, S/Nº, Centro, Paulista- PE, que desenvolveram no período de 07 de outubro de 2015 a 18 de maio de 2018, com previsão de término dia 19 de janeiro de 2019, através do Contrato nº de 104/2015, executaram os serviços de pavimentação e drenagem de 26 (vinte e seis) ruas e construção de 01 (uma) praça no município do Paulista/PE, sendo: LOTE 01 - 20 (vinte) ruas e LOTE 02 - 06 (seis) ruas e 01 (uma) praça, sob a responsabilidade do seguinte engenheiro; Eng. Civil PEDRO CELSO DE CASTRO PITA JUNIOR, CREA Nº 034641- D/PE; conforme os quantitativos de serviços listados abaixo;

Item	Discriminação dos serviços do Orçamento	Unid.	Quant.
13.7	Banco de concreto aparente larg=45cm e 10cm espessura sobre dois apoios os do mesmo material com secao de 10x30cm	M	-
14.0	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - SISTEMA SECO.</b>		
14.1	Caixa de passagem 30x30x40 com tampa e dreno brita	UNID	-
14.2	Caixa de passagem 50x50x80 fundo brita c/ tampa	UNID	-
14.3	Eletroduto de pvc rígido roscavel dn 40mm (1 1/2") incl conexoes, fornecimento e instalacao.	M	-
14.4	Eletroduto de pvc rígido roscavel dn 20mm (3/4") incl conexoes, fornecimento e instalacao	M	-
14.5	Eletroduto de pvc rígido roscavel dn 25mm (1") incl conexoes, fornecimento e instalacao	M	-
14.6	Arame galvanizado No 18 - Guia	KG	-
15.0	<b>PAISAGISMO</b>		
15.1	Fornecimento e assentamento de meio-fio de concreto pre moldado para jardim, dimensoes (1,00 x 0,20 x 0,075)m, rejuntado com argamas sa de cimento e areia 1 2.	M	-
15.2	Passelo em base de pó de pedra , com espessura de 10 cm, inclusive espalhamento, compactação e umedimento	M3	866,88
15.3	Preparo de solo para gramado com 10,0 cm de espessura , feito com barro de jardim e estrume bovino curtido, traco 4 1. com todo material fornecido pelo empreiteiro.	M2	839,67
15.4	Fornecimento e plantio de grama batatais	M2	839,67
15.5	Fornecimento e plantio de palmeiras (imperial dende, japonesa, etc.), com cerca de 1,50 m de altura, incluindo a preparação de cova de 40,0 x 40,0 x 40,0 cm, com barro de jardim e estrume bovino curtido.	UNID	6,00
15.6	Mudas arbustivas grupo 2 (chapeu de napoleao, pincel de barbeiro, d arquinho, etc.	UNID	6,00
15.7	Fornecimento e plantio de mudas arboreas de tamanho medio, com cerca de 1,50 m de altura, incluindo a preparação de cova de 40,0 x 40,0 x 40,0 cm, com barro de jardim e estrume bovino curtido.	UNID	5,00
15.8	Mudas arbustivas grupo 3 (unha de vaca, pincel de barbeiro, bananeira de jardim, etc).	UNID	-
15.9	Construção de rampa de acessibilidade c/inclinação de 8% e aplicação de corrugado e argamassa de cimento e areia no traço 1:3, com 2,0 cm de espessura e com acabamento liso.	UNID	4,00

Paulista, 18 de maio de 2018.

FIRMA RECONHECIDA  
 SR. SIQUEIRA CAMPOS

*Maria Cristina P. Monteiro*

Maria Cristina P. Monteiro  
 Engª Civil  
 CREA Nº 8640 D/PE  
 Mat. 10332

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220475552/2018, emitida em 12/07/2018



Certidão nº 2220475552/2018  
 12/07/2018, 15:18  
 Chave de Impressão: d6A9B

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/07/2018 e contém 17 folhas



*[Handwritten signatures and marks]*



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

**CREA-PE**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220532573/2021

Atividade concluída **INFRA FOLHA**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco**

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o Acervo Técnico do profissional **PEDRO CELSO DE CASTRO PITA JÚNIOR** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **PEDRO CELSO DE CASTRO PITA JÚNIOR**  
Registro: **1800255713PE** RNP: **1800255713**  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **156103072015** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 31/07/2015 Baixada em:  
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **NE CONSTRUCOES E SERVICOS DE OBRAS CIVIS EIRELE**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA** CPF/CNPJ: **10.408.839/0001-17**  
Endereço do contratante: OUTROS Praça Agamenon Magalhães Nº: S/N  
Complemento: Bairro: Centro  
Cidade: Paulista UF: PE CEP: 53.401-441  
Contrato: 042/2014 Celebrado em:  
Valor do contrato: R\$ 12.382.577,70 Tipo de contratante: Pessoa Juridica  
Endereço da obra/serviço: OUTROS Avenida Lindolfo Collor Nº: S/N  
Complemento: Bairro: PARATIBE  
Cidade: Paulista UF: PE CEP: 53.415-200  
Data de início: 01/04/2014 Conclusão efetiva: 25/02/2015  
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO  
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA CPF/CNPJ: 10.408.839/0001-17  
Atividade Técnica:

**Observações**

EXECUÇÃO: EXECUÇÃO DE OBRA TÉCNICA: PÚBLICO, 16296 METRO(S) QUADRADO(S) RESUMO DO CONTRATO: 1º TERMO ADITIVO DE VALOR DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DAS OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO DO COMPLEXO DO MERCADO DE PARATIBE/PE. SERVIÇOS ACRESCIDOS: R\$ 645.503,20/ SERVIÇOS SUPRIMIDOS: R\$ 645.503,20, COM O VALOR FINAL DA READEQUAÇÃO: R\$ 12.382.577,70. -

Número da ART: **PE20160058317** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 25/07/2016 Baixada em:  
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **NE CONSTRUCOES E SERVICOS DE OBRAS CIVIS EIRELE**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA** CPF/CNPJ: **10.408.839/0001-17**  
Endereço do contratante: OUTROS Praça Agamenon Magalhães Nº: S/N  
Complemento: Bairro: Centro  
Cidade: Paulista UF: PE CEP: 53401441  
Contrato: 042/2014 Celebrado em: 31/03/2014  
Valor do contrato: R\$ 12.382.577,70 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Privado  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: OUTROS Avenida Lindolfo Collor Nº: S/N  
Complemento: Bairro: PARATIBE  
Cidade: Paulista UF: PE CEP: 53415200  
Data de início: 22/01/2016 Conclusão efetiva: 16/12/2016  
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO  
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA CPF/CNPJ: 10.408.839/0001-17

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO EDIFICAÇÕES > #30367 - PÚBLICO 42 - Execução de Obra Técnica 16296.00 metro quadrado;**

**Observações**

EXECUÇÃO: EXECUÇÃO DE OBRA TÉCNICA: PÚBLICO, 16296 METRO(S) QUADRADO(S) RESUMO DO CONTRATO: 4º TERMO ADITIVO DE PRAZO PARA CONSTRUÇÃO DAS OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO DO COMPLEXO DO MERCADO DE PARATIBE ENVOLVENDO A CONSTRUÇÃO DE UM NOVO MERCADO, DEMOLIÇÃO DO MERCADO ATUAL COM CONSTRUÇÃO DO PÁTIO DA FEIRA LIVRE, DEMOLIÇÃO E RECONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA LIBERDADE E CONSTRUÇÃO DO ESTACIONAMENTO NO MUNICÍPIO DO PAULISTA/PE. -

Número da ART: **PE20160064403** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 12/08/2016 Baixada em:  
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **NE CONSTRUCOES E SERVICOS DE OBRAS CIVIS EIRELE**



343 / X

195



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

**CREA-PE**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220532573/2021

Atividade concluída **SEINFRA FOLHA**

342/A

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA**  
Endereço do contratante: OUTROS Praça Agamenon Magalhães

Complemento:  
Cidade: Paulista

Contrato: 042/2014

Valor do contrato: R\$ 12.382.577,70

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: OUTROS Avenida Lindolfo Collor

Complemento:

Cidade: Paulista

Data de início: 17/11/2015

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA

Bairro: Centro  
UF: PE

CPF/CNPJ: 10.408.839/0001-17  
Nº: S/N

CEP: 53401441

Celebrado em: 31/03/2014

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Nº: S/N

Bairro: PARATIBE  
UF: PE

CEP: 53415200

CPF/CNPJ: 10.408.839/0001-17

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO** EDIFICAÇÕES > #30367 - PÚBLICO 42 - Execução de Obra Técnica 16296.00 metro quadrado;

**Observações**

EXECUÇÃO: EXECUÇÃO DE OBRA TÉCNICA: PÚBLICO, 16296 METRO(S) QUADRADO(S) RESUMO DO CONTRATO: 3º TERMO ADITIVO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DAS OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO DO COMPLEXO DO MERCADO DE PARATIBE ENVOLVENDO A CONSTRUÇÃO DE UM NOVO MERCADO, DEMOLIÇÃO DO MERCADO ATUAL COM CONSTRUÇÃO DO PÁTIO DA FEIRA LIVRE, DEMOLIÇÃO E RECONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA LIBERDADE E CONSTRUÇÃO DO ESTACIONAMENTO NO MUNICÍPIO DO PAULISTA/PE, REFERENTE A SUSPENSÃO POR PRAZO INDETERMINADO CONTADOS A PARTIR DE 17 DE NOVEMBRO DE 2015. -

Número da ART: **PE20170114128**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 08/02/2017

Baixada em:

Forma de registro: COMPLEMENTAR

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **NE CONSTRUCOES E SERVICOS DE OBRAS CIVIS EIRELE**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA**

Endereço do contratante: OUTROS Praça Agamenon Magalhães

Complemento:

Cidade: Paulista

Contrato: 042/2014

Valor do contrato: R\$ 12.382.577,70

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: OUTROS Avenida Lindolfo Collor

Complemento:

Cidade: Paulista

Data de início: 22/01/2016

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA

Bairro: Centro  
UF: PE

CPF/CNPJ: 10.408.839/0001-17  
Nº: S/N

CEP: 53401441

Celebrado em:

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica

Nº: S/N

Bairro: PARATIBE  
UF: PE

CEP: 53415200

CPF/CNPJ: 10.408.839/0001-17

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO** EDIFICAÇÕES > #30367 - PÚBLICO 42 - Execução de Obra Técnica 16296.00 metro quadrado;

**Observações**

EXECUÇÃO: EXECUÇÃO DE OBRA TÉCNICA: PÚBLICO, 16296 METRO(S) QUADRADO(S) RESUMO DO CONTRATO: 5º TERMO ADITIVO DE VALOR (READEQUAÇÃO DA PLANILHA DE PERMUTA DE SERVIÇOS SEM REFLEXO FINANCEIRO) DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DAS OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO DO COMPLEXO DO MERCADO DE PARATIBE ENVOLVENDO A CONSTRUÇÃO DE UM NOVO MERCADO, DEMOLIÇÃO DO MERCADO ATUAL COM CONSTRUÇÃO DO PÁTIO DA FEIRA LIVRE, DEMOLIÇÃO E RECONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA LIBERDADE E CONSTRUÇÃO DO ESTACIONAMENTO NO MUNICÍPIO DO PAULISTA/PE. -

Número da ART: **PE20170114134**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 08/02/2017

Baixada em:

Forma de registro: COMPLEMENTAR

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **NE CONSTRUCOES E SERVICOS DE OBRAS CIVIS EIRELE**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA**

Endereço do contratante: OUTROS Praça Agamenon Magalhães

Complemento:

Cidade: Paulista

Contrato: 042/2014

Valor do contrato: R\$ 12.382.577,70

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: OUTROS Avenida Lindolfo Collor

Complemento:

Cidade: Paulista

Data de início: 17/12/2016

Finalidade:

Bairro: Centro  
UF: PE

CPF/CNPJ: 10.408.839/0001-17  
Nº: S/N

CEP: 53401441

Celebrado em:

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica

Nº: S/N

Bairro: PARATIBE  
UF: PE

CEP: 53415200

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco**

Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE

Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br



**CREA-PE**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

**CREA-PE**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220532573/2021

Atividade concluída



**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco**

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA

CPF/CNPJ: 10.408.839/0001-17

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO EDIFICAÇÕES** > #30367 - PÚBLICO 42 - Execução de Obra Técnica 16296.00 metro quadrado;

**Observações**

EXECUÇÃO: EXECUÇÃO DE OBRA TÉCNICA: PÚBLICO, 16296 METRO(S) QUADRADO(S) RESUMO DO CONTRATO: 6º TERMO ADITIVO DE PRAZO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DAS OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO DO COMPLEXO DO MERCADO DE PARATIBE ENVOLVENDO A CONSTRUÇÃO DE UM NOVO MERCADO, DEMOLIÇÃO DO MERCADO ATUAL COM CONSTRUÇÃO DO PÁTIO DA FEIRA LIVRE, DEMOLIÇÃO E RECONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA LIBERDADE E CONSTRUÇÃO DO ESTACIONAMENTO NO MUNICÍPIO DO PAULISTA/PE. -

Número da ART: **PE20180257612** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 26/04/2018 Baixada em:  
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **NE CONSTRUCOES E SERVICOS DE OBRAS CIVIS EIRELE**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA** CPF/CNPJ: **10.408.839/0001-17**  
Endereço do contratante: OUTROS Praça Agamenon Magalhães Nº: S/N  
Complemento: Bairro: Centro  
Cidade: Paulista UF: PE CEP: 53401441  
Contrato: 042/2014 Celebrado em: 01/04/2014  
Valor do contrato: R\$ 12.382.577,70 Tipo de contratante: Pessoa Juridica  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: OUTROS Avenida Lindolfo Collor Nº: S/N  
Complemento: Bairro: PARATIBE  
Cidade: Paulista UF: PE CEP: 53415200  
Data de início: 17/12/2016 Conclusão efetiva: 11/11/2017  
Finalidade:  
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA CPF/CNPJ: 10.408.839/0001-17

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO ARQUITETURA** > #29012 - EDIFICAÇÃO 42 - Execução de Obra Técnica 16296.00 metro quadrado;

**Observações**

7º ADITIVO DE VALOR READEQUAÇÃO DA PLANILHA PERMUTA DE SERVIÇO SEM REFLEXO FINANCEIRO PARA A CONSTRUÇÃO DAS OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO DO COMPLEXO DO MERCADO DE PARATIBE ENVOLVENDO A CONSTRUÇÃO DE UM NOVO MERCADO, DEMOLIÇÃO DO MERCADO ATUAL COM CONSTRUÇÃO DO PÁTIO DA FEIRA LIVRE, DEMOLIÇÃO E RECONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA LIBERDADE E CONSTRUÇÃO DO ESTACIONAMENTO NO MUNICÍPIO DO PAULISTA/PE. -

Número da ART: **PE20180276570** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 21/06/2018 Baixada em:  
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **NE CONSTRUCOES E SERVICOS DE OBRAS CIVIS EIRELE**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA** CPF/CNPJ: **10.408.839/0001-17**  
Endereço do contratante: OUTROS Praça Agamenon Magalhães Nº: S/N  
Complemento: Bairro: Centro  
Cidade: Paulista UF: PE CEP: 53401441  
Contrato: 042/2014 Celebrado em: 01/04/2014  
Valor do contrato: R\$ 12.382.577,70 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Privado  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: OUTROS Avenida Lindolfo Collor Nº: S/N  
Complemento: Bairro: PARATIBE  
Cidade: Paulista UF: PE CEP: 53415200  
Data de início: 12/11/2017 Conclusão efetiva: 07/10/2018  
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO  
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA CPF/CNPJ: 10.408.839/0001-17

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO ARQUITETURA** > #29012 - EDIFICAÇÃO 42 - Execução de Obra Técnica 16296.00 metro quadrado;

**Observações**

9º ADITIVO DE PRAZO DE CONSTRUÇÃO DAS OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO DO COMPLEXO DO MERCADO DE PARATIBE ENVOLVENDO A CONSTRUÇÃO DE UM NOVO MERCADO, DEMOLIÇÃO DO MERCADO ATUAL COM CONSTRUÇÃO DO PÁTIO DA FEIRA LIVRE, DEMOLIÇÃO E RECONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA LIBERDADE E CONSTRUÇÃO DO ESTACIONAMENTO NO MUNICÍPIO DO PAULISTA/PE. PERÍODO DE EXECUÇÃO: 12/11/2017 A 07/10/2018.

Número da ART: **PE20180276565** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 21/06/2018 Baixada em:  
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **NE CONSTRUCOES E SERVICOS DE OBRAS CIVIS EIRELE**



Handwritten signatures and marks in blue ink, including a large scribble and the number '107' written vertically.



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

**CREA-PE**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220532573/2021

Atividade concluída

SEINFRA  
FOLHA

340/A

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA**  
Endereço do contratante: OUTROS Praça Agamenon Magalhães

Complemento:

Cidade: Paulista

Contrato: 042/2014

Valor do contrato: R\$ 12.382.577,70

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: OUTROS Avenida Lindolfo Collor

Complemento:

Cidade: Paulista

Data de início: 17/11/2016

Conclusão efetiva: 19/06/2018

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA

Bairro: Centro

UF: PE

CPF/CNPJ: 10.408.839/0001-17

Nº: S/N

CEP: 53401441

Celebrado em: 01/04/2014

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica

Nº: S/N

Bairro: PARATIBE

UF: PE

CEP: 53415200

CPF/CNPJ: 10.408.839/0001-17

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO** ARQUITETURA > #29012 - EDIFICAÇÃO 42 - Execução de Obra Técnica 16296.00 metro quadrado;

**Observações**

8º ADITIVO DE PRAZO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DAS OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO DO COMPLEXO DO MERCADO DE PARATIBE ENVOLVENDO A CONSTRUÇÃO DE UM NOVO MERCADO, DEMOLIÇÃO DO MERCADO ATUAL COM CONSTRUÇÃO DO PÁTIO DA FEIRA LIVRE, DEMOLIÇÃO E RECONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA LIBERDADE E CONSTRUÇÃO DO ESTACIONAMENTO NO MUNICÍPIO DO PAULISTA/PE. PERÍODO 17/11/2016 A 11/11/2017

Número da ART: **PE20180276571** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 21/06/2018 Baixada em:  
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **NE CONSTRUCOES E SERVICOS DE OBRAS CIVIS EIRELE**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA**  
Endereço do contratante: OUTROS Praça Agamenon Magalhães

Complemento:

Cidade: Paulista

Contrato: 042/2014

Valor do contrato: R\$ 12.382.577,70

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: OUTROS Avenida Lindolfo Collor

Complemento:

Cidade: Paulista

Data de início: 12/11/2017

Conclusão efetiva: 07/10/2018

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA

Bairro: Centro

UF: PE

CPF/CNPJ: 10.408.839/0001-17

Nº: S/N

CEP: 53401441

Celebrado em: 01/04/2014

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Nº: S/N

Bairro: PARATIBE

UF: PE

CEP: 53415200

CPF/CNPJ: 10.408.839/0001-17

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO** ARQUITETURA > #29012 - EDIFICAÇÃO 42 - Execução de Obra Técnica 16296.00 metro quadrado;

**Observações**

10º TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS EXTRAS E SERVIÇOS EXCEDENTES E SUPRESSÃO DE SERVIÇOS CONTRATADOS E NÃO CONTRATADOS, SEM REFLEXOS FINANCEIROS, PARA A CONSTRUÇÃO DAS OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO DO COMPLEXO DO MERCADO DE PARATIBE ENVOLVENDO A CONSTRUÇÃO DE UM NOVO MERCADO, DEMOLIÇÃO DO MERCADO ATUAL COM CONSTRUÇÃO DO PÁTIO DA FEIRA LIVRE, DEMOLIÇÃO E RECONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA LIBERDADE E CONSTRUÇÃO DO ESTACIONAMENTO NO MUNICÍPIO DO PAULISTA/PE. PERÍODO DE EXECUÇÃO: 12/11/2017 A 07/10/2018

Número da ART: **PE20190350213** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 04/02/2019 Baixada em:  
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **NE CONSTRUCOES E SERVICOS DE OBRAS CIVIS EIRELE**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA**  
Endereço do contratante: OUTROS Praça Agamenon Magalhães

Complemento:

Cidade: Paulista

Contrato: 042/2014

Valor do contrato: R\$ 12.382.577,70

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: OUTROS Avenida Lindolfo Collor

Complemento:

Cidade: Paulista

Data de início: 08/10/2018

Conclusão efetiva: 31/03/2019

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Bairro: Centro

UF: PE

CPF/CNPJ: 10.408.839/0001-17

Nº: S/N

CEP: 53401441

Celebrado em: 01/04/2014

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica

Nº: S/N

Bairro: PARATIBE

UF: PE

CEP: 53415200

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco**

Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE

Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br



**CREA-PE**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

**CREA-PE**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220532573/2021

Atividade concluída **FOLHA**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco**

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA

CPF/CNPJ: 10.408.839/0001-17

Atividade Técnica: 7 - **EXECUÇÃO** ARQUITETURA > #29012 - EDIFICAÇÃO 42 - Execução de Obra Técnica 16296.00 metro quadrado;

**Observações**

12º TERMO ADITIVO DE PRAZO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DAS OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO DO COMPLEXO DO MERCADO DE PARATIBE ENVOLVENDO A CONSTRUÇÃO DE UM NOVO MERCADO, DEMOLIÇÃO DO MERCADO ATUAL COM CONSTRUÇÃO DO PÁTIO DA FEIRA LIVRE, DEMOLIÇÃO E RECONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA LIBERDADE E CONSTRUÇÃO DO ESTACIONAMENTO NO MUNICÍPIO DO PAULISTA/PE.(PRORROGAÇÃO DO PRAZO POR 175 DIAS CONTADOS A PARTIR DE 08/10/2018 A 31/03/2019) -

Número da ART: **PE20190350222** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 14/02/2019 Baixada em:  
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **NE CONSTRUCOES E SERVICOS DE OBRAS CIVIS EIRELE**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA** CPF/CNPJ: **10.408.839/0001-17**  
Endereço do contratante: OUTROS Praça Agamenon Magalhães Nº: S/N  
Complemento: Bairro: Centro  
Cidade: Paulista UF: PE CEP: 53401441  
Contrato: 042/2014 Celebrado em: 01/04/2014  
Valor do contrato: R\$ 12.382.577,70 Tipo de contratante: Pessoa Juridica  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: OUTROS Avenida Lindolfo Collor Nº: S/N  
Complemento: Bairro: PARATIBE  
Cidade: Paulista UF: PE CEP: 53415200  
Data de início: 08/10/2018 Conclusão efetiva: 31/03/2019  
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO  
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA CPF/CNPJ: 10.408.839/0001-17

Atividade Técnica: 7 - **EXECUÇÃO** ARQUITETURA > #29012 - EDIFICAÇÃO 42 - Execução de Obra Técnica 16296.00 metro quadrado;

**Observações**

13º TERMO ADITIVO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DAS OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO DO COMPLEXO DO MERCADO DE PARATIBE ENVOLVENDO A CONSTRUÇÃO DE UM NOVO MERCADO, DEMOLIÇÃO DO MERCADO ATUAL COM CONSTRUÇÃO DO PÁTIO DA FEIRA LIVRE, DEMOLIÇÃO E RECONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA LIBERDADE E CONSTRUÇÃO DO ESTACIONAMENTO NO MUNICÍPIO DO PAULISTA/PE.(ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS EXTRAS EXCEDENTES E SUPRESSÃO DE SERVIÇOS CONTRATADOS SEM REFLEXO FINANCEIRO) -

Número da ART: **PE20220741839** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 17/02/2022 Baixada em: 17/02/2022  
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **CONSTRUTORA NOVO MUNDO EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA** CPF/CNPJ: **10.408.839/0001-17**  
Endereço do contratante: OUTROS Praça Agamenon Magalhães Nº: S/N  
Complemento: Bairro: Centro  
Cidade: Paulista UF: PE CEP: 53401441  
Contrato: 042/2014 Celebrado em: 01/04/2014  
Valor do contrato: R\$ 12.382.577,70 Tipo de contratante: Pessoa Juridica  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: OUTROS Avenida Lindolfo Collor Nº: S/N  
Complemento: Bairro: PARATIBE  
Cidade: Paulista UF: PE CEP: 53415200  
Data de início: 08/10/2018 Conclusão efetiva: 30/03/2019  
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO  
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA CPF/CNPJ: 10.408.839/0001-17

Atividade Técnica: 17 - **Execução** ARQUITETURA > #29232 - ARQUITETURA 49 - Execução de obra 16296.00 metro quadrado;

**Observações**

11º TERMO ADITIVO DE VALOR PARA A CONSTRUÇÃO DAS OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO DO COMPLEXO DO MERCADO DE PARATIBE ENVOLVENDO A CONSTRUÇÃO DE UM NOVO MERCADO, DEMOLIÇÃO DO MERCADO ATUAL COM CONSTRUÇÃO DO PÁTIO DA FEIRA LIVRE, DEMOLIÇÃO E RECONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA LIBERDADE E CONSTRUÇÃO DO ESTACIONAMENTO NO MUNICÍPIO DO PAULISTA/PE.(TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS EXTRAS E EXCEDENTES E SUPRESSÃO DE SERVIÇOS CONTRATADOS NÃO EXECUTADOS, SEM REFLEXO FINANCEIRO). -

Número da ART: **155818072015** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 09/05/2016 Baixada em:  
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **NE CONSTRUCOES E SERVICOS DE OBRAS CIVIS EIRELE**



339/A

Handwritten signatures and marks, including a large blue signature and the number 109.



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

**CREA-PE**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO  
**2220532573/2021**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco**

Atividade concluída



Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA**  
Endereço do contratante: OUTROS Praça Agamenon Magalhães  
Complemento:  
Cidade: Paulista  
Contrato: 042/2014  
Valor do contrato: R\$ 12.382.577,70  
Endereço da obra/serviço: OUTROS Avenida Lindolfo Collor  
Complemento:  
Cidade: Paulista  
Data de início: 01/04/2014  
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO  
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA  
Atividade Técnica:

Bairro: Centro  
UF: PE

CPF/CNPJ: 10.408.839/0001-17  
Nº: S/N  
CEP: 53.401-441

Celebrado em:  
Tipo de contratante: Pessoa Juridica

Bairro: PARATIBE  
UF: PE

Nº: S/N  
CEP: 53.415-200

Conclusão efetiva: 25/02/2015

CPF/CNPJ: 10.408.839/0001-17

**Observações**

EXECUÇÃO: EXECUÇÃO DE OBRA TÉCNICA: PÚBLICO, 16296 METRO(S) QUADRADO(S) RESUMO DO CONTRATO: CONSTRUÇÃO DAS OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO DO COMPLEXO DO MERCADO DE PARATIBE ENVOLVENDO A CONSTRUÇÃO DE UM NOVO MERCADO, DEMOLIÇÃO DO MERCADO ATUAL COM CONSTRUÇÃO DO PÁTIO DA FEIRA LIVRE, DEMOLIÇÃO E RECONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA LIBERDADE E CONSTRUÇÃO DO ESTACIONAMENTO NO MUNICÍPIO DO PAULISTA/PE. -

Número da ART: **156121072015** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 10/05/2016 Baixada em:  
Forma de registro: COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **NE CONSTRUCOES E SERVICOS DE OBRAS CIVIS EIRELE**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA**  
Endereço do contratante: OUTROS Praça Agamenon Magalhães  
Complemento:  
Cidade: Paulista  
Contrato: 042/2014  
Valor do contrato: R\$ 12.382.577,70  
Endereço da obra/serviço: OUTROS Avenida Lindolfo Collor  
Complemento:  
Cidade: Paulista  
Data de início: 26/02/2015  
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO  
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA  
Atividade Técnica:

Bairro: Centro  
UF: PE

CPF/CNPJ: 10.408.839/0001-17  
Nº: S/N  
CEP: 53.401-441

Celebrado em:  
Tipo de contratante: Pessoa Juridica

Bairro: PARATIBE  
UF: PE

Nº: S/N  
CEP: 53.415-200

Conclusão efetiva: 21/01/2016

CPF/CNPJ: 10.408.839/0001-17

**Observações**

EXECUÇÃO: EXECUÇÃO DE OBRA TÉCNICA: PÚBLICO, 16296 METRO(S) QUADRADO(S) RESUMO DO CONTRATO: 2º TERMO ADITIVO DE PRAZO/CONSTRUÇÃO DAS OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO DO COMPLEXO DO MERCADO DE PARATIBE ENVOLVENDO A CONSTRUÇÃO DE UM NOVO MERCADO, DEMOLIÇÃO DO MERCADO ATUAL COM CONSTRUÇÃO DO PÁTIO DA FEIRA LIVRE, DEMOLIÇÃO E RECONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA LIBERDADE E CONSTRUÇÃO DO ESTACIONAMENTO NO MUNICÍPIO -

**Informações Complementares**

- O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, não sendo contempladas neste registro os itens relativos a ATERRAMENTO E PLANTIO DE GRAMA E MUDAS, por se tratarem de atividades fora da atribuição do profissional. As atividades elétricas ficam restritas a instalações de baixa tensão.

*[Handwritten signatures and marks]*






Certidão de Acervo Técnico - CAT  
 Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
 Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

**CREA-PE**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**2220532573/2021**

Atividade concluída



**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 15 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 2220532573/2021**  
 18/02/2022, 13:44  
 ZZ1zc

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pe.sitac.com.br/publico>, com a chave: ZZ1zc

*Handwritten signatures and marks:*  
 - A large scribble signature.  
 - A signature with the number "105" written next to it.  
 - A QR code.  
 - The number "111" written at the bottom right.







**SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL - 1º OFÍCIO**  
 Bol. Paulo de Giqueira Campos - Notário e Registrador  
 Av. Marechal Floriano Peixoto, 79 - CEP 53401-480 - Paulista / PE - Fone: (81) 3010-0001

Reconheço por semelhança a firma RISOMAR NAZARENO PEREIRA CAMPELO:  
 Dou fe Paulista/PE, 22/12/2021 09:45:30 Emol: R\$ 3,87. TSNR R\$ 0,08. FERC R\$ 0,43. ISS R\$ 0,09. FERM 0,04. FUNSEG 0,09. Op. 220  
 PAULO DI TASSO FERREIRA CELESTINO - Escrevente

0077552.BTH12202105.00612

Consulte a autenticidade em: [www.tjpe.jus.br/celedigital](http://www.tjpe.jus.br/celedigital)

NOTAS: Escrituras, Ata Notarial, Testamentos, Procurações, Reconhecimentos de Firmas, Leilões, Autenticações, ETC.  
 e Registro Geral de Imóveis - e RTOPE

336 / A

**CERTIDÃO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS**

Atestamos para fins de comprovação de acervo técnico que a firma, **NE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS EIRELI**, sediada Av. República do Líbano, nº 251, Torre C, Sala 2009, Bairro Pina, CEP: 51.110-160, inscrita do Cadastro Nacional de Contribuintes sob o nº 03.951.168/0001-70, inscrita no CREA/PE sob o Nº PE-009600, executou para a **PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA**, inscrita no CNPJ Nº 10.408.839/0001-17, sediada na Praça Agamenon Magalhães, S/Nº, Centro, Paulista- PE, CEP: 53.401-441, no período de **01 de abril de 2014 a 31 de março de 2019**, os serviços de construção das obras de requalificação do complexo do Mercado de Paratibe envolvendo a construção de um novo mercado, demolição do mercado atual com construção do pátio da feira livre, demolição e reconstrução da praça da Liberdade e construção do estacionamento no Município do Paulista/PE, localizado na Avenida Lindolfo Collor, nº S/N, Bairro de Paratibe, Paulista/PE, CEP: 53.415-200, referente ao **Contrato nº 042/2014**, sob a responsabilidade dos seguinte engenheiro; **Eng. Civil PEDRO CELSO DE CASTRO PITA JUNIOR**, CREA Nº 034641- D/PE, RNP: 1800255713, conforme os quantitativos de serviços listados abaixo:

Item	Código	Discriminação dos serviços do Orçamento	Unid.	Quant.
<b>1 - SERVIÇOS INICIAIS</b>				
1.1	Composição 12 Desonerada	Mobilização e desmobilização do conjunto de obras (Mercado, Feira Livre, Praça e Estacionamento)	cj	0,50
1.2	Composição 14 Desonerada	Projetos executivos de (sondagens, terraplangem, estrutura, elétrica, hidro-sanitário, feira livre, praça, estacionamento, todos os projetos necessários para a construção do objeto, ensaios laboratoriais de CBR quando da execução dos aterros e relatório de controle tecnológico do concreto estrutural a ser utilizado na obra) . BDI 14,02%	cj	0,90
1.3	Composição 13 Desonerada	Administração Local (a medição deste item será em função da evolução percentual da obra)	mês	9,52
<b>2 - CONSTRUÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DE PARATIBE</b>				
<b>1 SERVIÇOS PRELIMINARES</b>				
1.1	74220/001	Tapume da obra	m2	910,20
1.2	73805/001	Barração da obra	m2	153,59
1.3	73960/001	Instalações provisórias de luz	und	1,00
1.4	16235/001 SINAPI JUN 13 DESONERADA	Ponto de luz e força	und	11,00
1.5	73686	Locação da obra ( locação geral, mapa de cubação e seções do aterro)	m2	5.418,00
1.6	74209/001	Placa da obra em chapa galvanizada	m2	48,00
1.7	73658	Ligação domiciliar de esgoto	und	1,00
<b>2 LIMPEZA DO TERRENO E DEMOLIÇÕES</b>				
2.1	5631	Demolições edificações existentes e carga do material demolido (horna máquina de escavadeira hidráulica )	CHP	80,00
2.2	5811	CAMINHAO BASCULANTE, 6M3,12T - 162HP (VU-SANOS) - CHP DIURNO	CHP	800,00
2.3	72211	Destocamento de troncos com DN de 30cm até 50cm, inclusive retirada da raiz	und	65,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220532573/2021, emitida em 18/02/2022



Certidão nº 2220532573/2021  
 18/02/2022, 17:13  
 Chave de Impressão: ZZ1zc

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/02/2022 e contém 15 folhas

FIRMA RECONHECIDA  
 SNR-SIQUEIRA CAMPOS

*Risomar N. P. Campelo*  
 Risomar Nazareno Pereira Campelo  
 Fiscal de Obras  
 Mat. 37283 CREA. 40383 D  
 CPF: 048.005.394-47

1

*[Handwritten signature]*



112



Item	Código	Discriminação dos serviços do Orçamento	Unid.	Quant.
2.4	73822/002	Limpeza de terreno - rapsagem mecanizada (moto niveladora) de camada vegetal	m2	6.635,19
2.5	13131/002	Remoção do material escavado proveniente da limpeza DMT 12 km inclusive carga mecânica e descarga	m3	1.396,13
3		<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>		
3.1	79480	Escavacao mecanica campo aberto em solo exceto rocha ate 2,00m profundidade	m3	10.085,20
3.2	13131/002 EMLURB JUN 13 DESONERADA	Remoção do material escavado DMT 12km proveniente de corte do terreno natural inclusive carga mecânica e descarga (bota fora do material escavado)	m3	12.102,24
3.3	15543/001 SINAPI EMLURB JUN 13 DESONERADA	Execucao de aterro abrangendo espalhamento, homogeneizacao, umedecimento e compactacao mecanica em camadas de 20 cm de espessura, inclusive o fornecimento do barro proveniente de jazida a uma distancia maxima de 12 km	m3	7.630,25
3.4	79517/001	Escavacao manual em material de 1a categoria (blocos, cintas, rampas, escadaria, outros)	m3	3.295,94
3.5	74015/001	Reaterro e compactacao mecanico de vala com compactador manual tipo soquete vibratorio (blocos, cintas, fundações, jardineiras, etc)	m3	2.810,29
3.6	13131/002 EMLURB JUN 13 DESONERADA	Remoção do material escavado proveniente das cavas da fundação DMT 12 km inclusive carga mecânica e descarga	m3	261,03
4		<b>FUNDAÇÃO</b>		
4.1	74115/001	Concreto não estrutural para lastro (magro)	m3	117,17
4.2	06.03.103 Emlurb Desonerada	Concreto armado pronto, Fck 25 mpa condicao a (NBR 12655), lançado em fundacoes e adensado, inclusive forma, escoramento e ferragem	m3	323,44
4.3	73844/001	Muro de arrimo em alvenaria de pedra granitica rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m3	1.290,00
4.4	73406	Concreto simples - radier dos boxes/adm/wc	m3	-
4.5	83680	Tubo PVC DN = 3" com material drenante para dreno / barbacã - Forencimento e instalação	m	341,60
4.6	06.03.104 EMLURB DESONERADA	Concreto armado pronto, Fck 30 Mpa condicao a (NBR 12655), lançado em fundacoes e adensado, inclusive forma, escoramento e ferragem - (preço unitário deste item se refere a diferença do Fck utilizado nas peças de fundação que conforme projeto executivo foram concretadas com Fck 30 Mpa e no orçamento inicial foi previsto Fck 25 Mpa - Ver memorial descritivo)	m3	324,91
5		<b>ESTRUTURA / COBERTA</b>		
5.1	06.03.143 Emlurb DESONOERDA JUN 13	Concreto armado pronto, fck 25 mpa, condicao atrutura e adensado, inclusive forma, escoramento e ferragem. (NBR12655), lançado em qualquer tipo de estrutura	m3	608,36
5.2	Cotação	Fabricação, fornecimento e montagem de estrutura de pilares e vigas pré fabricadas (galpão), com altura do beira bica 8,40m e cumeeira de 9,80m. Estrutura PAV ou similar comprimento de 120m, largua 2 x 18,50, espaçamento entre pórticos da estrutura de 7,50m. Inclusive fornecimento e montagem de cobertura em telha de fibrocimento de 5mm, com estrutura de fixação e calhas de alumínio. COM BDI DE 14,02%	m2	4.758,00
5.3	06.03.144 Emlurb DESONOERDA JUN 13	Concreto armado pronto, fck 30 mpa, condicao atrutura e adensado, inclusive forma, escoramento e ferragem. (NBR12655), lançado em qualquer tipo de estrutura	m3	611,24

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220532573/2021, emitida em 18/02/2022



Certidão nº 2220532573/2021  
18/02/2022, 17:13

Chave de Impressão: ZZ1zc

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/02/2022 e contém 15 folhas

*Risomar Nazareno Pereira Campelo*  
Risomar Nazareno Pereira Campelo  
Fiscal de Obras  
Mat. 37283 CREA. 40383 D  
CPF: 048.005.394-47






Item	Código	Discriminação dos serviços do Orçamento	Unid.	Quant.
6		<b>COBERTA</b>		
6.1	COMPOSIÇÃO DESONERADA	Descida de água pluvial em tubos de PVC DN 150mm inclusive conexões	m	334,00
6.2	73986/001	Forro de gesso em placas 60x60cm, espessura 1,2cm, inclusive fixação com arame		112,53
7		<b>FECHAMENTO</b>		
7.1	73935/001	Alvenaria em tijolo cerâmico furado 9x19x19cm, 1/2vez (espessura 9 cm), assentado em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual.	m2	5.057,77
7.2	73935/002	Alvenaria em tijolo cerâmico furado 9x19x19cm, 1 vez (espessura 19 cm), assentado em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual.	m2	21,57
7.3	73937/001	Cobogó de cimento prensado nas dimensões de 25 x 10 x 9 cm	m2	477,70
8		<b>PISO</b>		
8.1	74137/002	Contra piso em concreto usinado Fck 15 Mpa lançado, adensado e nivelado com espessura de 10 cm	m3	427,97
8.2	73465	Cimentado para nivelamento em argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m2	3.605,78
8.3	13.03.190 Emlurb Desonerada	Piso industrial durbeton, korodur ou similar de alta resistência com 8 mm de espessura, com juntas de plástico formando quadros de 1,0 x 1,0 m, na cor cinza natural e com acabamento raspado polido, inclusive base regularizada	m2	1.374,88
8.4	17.01.170 Emlurb Desonerada	Passoio em bloco de cimento intertravado tipo paver ou sim. fck mínimo 30 mpa com pigmento NATURAL, dim.(0,20 x 0,10 x 0,06)m, assentado sobre colchão de areia com 6cm de espessura e rejuntado com areia fina com uso de placa vibratória. Inclusive o colchão de areia.	m2	1.623,19
8.5	73892/001	Piso (calcada) em concreto (cimento, areia e brita) preparo mecânico, e espessura de 7cm, com junta de dilatação em madeira	m2	265,00
8.6	74079/001	Piso cimentado traço 1:4 (cimento e areia) com acabamento liso espessura 2,0cm com juntas plásticas de dilatação e preparo manual da argamassa.	m2	175,08
8.7	73829/001	Piso cerâmico esmaltado 45x45cm, tipo a, pei5 eliane, porto rico, samarsa, elizabeth ou sim, assentado com argamassa pré fabricada e rejunte da quartzolit ou sim. (esp. da junta=6mm).	m2	3.416,91
9		<b>REVESTIMENTO</b>		
9.1	5974	Chapisco 1:4 - Cimento e areia	m2	12.185,61
9.2	5990	Massa única no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia média), espessura 2,0cm, preparo mecânico da argamassa.	m2	12.185,61
9.3	11.06.052 Emlurb Desonerada	Revestimento cerâmico em parede 45 x 45 cm, tipo A, PEI 5, Eliane, Porto Rico, Samarsa, Elizabeth ou similar, assentado com argamassa pré-fabricada e rejunte Quartzolit ou similar (espessura de junta 6 mm)	m2	770,36
10		<b>PINTURAS</b>		
10.1	74233	Selador acrílico - 01 demão	m2	15.007,30
10.2	74133/002	Emassamento de portas de madeira, com massa a óleo. 02 demãos	m2	18,90
10.3	74064/001	Pintura de proteção anti corrosiva para esquadrias de ferro (zarcão 01 demãos)	m2	1.596,24
10.4	74065/001	Pintura em esmalte sintético fosco em esquadrias de madeira 02 demãos, inclusive fundo nivelador	m2	23,63

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220532573/2021, emitida em 18/02/2022



Certidão nº 2220532573/2021  
18/02/2022, 17:13  
Chave de Impressão: ZZ1zc

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/02/2022 e contém 15 folhas

  
Risomar Nazareno Pereira Campelo  
Fiscal de Obras  
Mat. 37283 CREA. 40383 D  
CPF: 048.005.394-47













Item	Código	Discriminação dos serviços do Orçamento	Unid.	Quant.
10.5	73924/003	Pintrua em esmalte sintético fosco em esquadrias de ferro 02 demãos .	m2	1.958,24
10.6	73954/002	Pintura Latex acrílica, duas demãos.	m2	13.145,69
10.7	73746/001	Pintura com tinta texturizada acrílica.	m2	2.178,28
11		<b>ESQUADRIAS</b>		
11.1	15914/ 002 Sinapi Emlurb Desonerada Jun 13	Portas externas em madeira de lei inclusive grade assentamento e ferragens. Padrão de acabamento médio.	m2	9,45
11.2	74136/001	Porta de enrolar em chapa de aço No 16	m2	959,11
11.3	74067/001	Janela de alumínio linha 25, tipo correr.	m2	88,95
11.4	15914/003 SINAPI EMLURB JUN 13 DESONERADA	Porta revestida com laminado melaminico branco- completa inclusive ferragens e assentamento. Padrão de Acabamento Médio , Targeta livre / ocupado	m2	45,39
11.5	72122	Vidro fantasia tipo canelado de 4mm para wc	m2	89,75
11.6	COTAÇÃO	Janela de alumínio tipo boca de lobo, inclusive assentamento e ferragens conforme projeto executivo	m2	0,80
11.7	COTAÇÃO	Fornecimento e instalação de escada em tubos de ferro patente chapa #14, tipo marinho, com montantes em tubos DN 2" e degraus a cada 30cm em tubos DN 1".	m	174,00
11.8	COTAÇÃO	Fornecimento e instalação de guarda-corpo do mezanino dos boxes com montantes e tres linhas de tubos de ferro patente chapa #14, todos com de DN2".	m	132,00
11.9	COTAÇÃO	Guarda-corpo do estacionamento / mercado, em tubo de ferro patente chapa #14, com montantes DN2", um linha de 2" e duas linhas de 1.1/2"	m	315,40
11.10	COTAÇÃO	Porta de giro 90° (girando para fora), medindo 0,80 x 2,17, em tubo patente quadrado de ferro de seção 2"x2" com tela metálica galvanizada malha # 1/2" com. Inclusive fechadura, ferrolho e 02 dobradiças em cada folha. (Sala do Medidores)	und	4,00
11.11	COTAÇÃO	Bandeira vertical em tubo de ferro de seção 2"x2" com tela metálica # 1/2" medindo 0,70 x 2,17m. Sala dos Medidores	und	4,00
11.12	COTAÇÃO	Portão de ferro medindo 5,85m x 2,95m, com modulação quadriculada, com giro de 90°, confeccionada em barra chata de ferro de 7/8" x 1/4" espaçamento de 0,10x0,10m , com 04 dobradiças em cada folha, inclusive fechadura, ferrolhos e roldanas para auxiliar e dar apoio ao giro da porta (porta de entrada principal).	und	1,00
11.13	COTAÇÃO	Bandeira horizontal, mediindo 5,85m x 0,60m com modulação quadrangular 0,10m x 0,10m em barra chata de ferro de 7/8" x 1/4"	und	1,00
11.14	COTAÇÃO	Porta de giro 180° (girando para fora), duas folhas, medindo 3,07m x 2,60m, em barra chata de ferro de 7/8" x 1/4" com espaçamento de 0,10 com acabamento superior pontegudos tipo bico de gaita. Inclusive fechadura, ferrolho e 03 dobradiças em cada folha.	und	4,00
11.15	COTAÇÃO	Gradil móvel, medindo 2,85m x 2,60m (dividido em 03 paineis de 0,93m) em barra chata de ferro de 7/8" x 1/4" com espaçamento de 0,10m com acabamento superior pontegudo, tipo bico de gaita. Os gradis são encaixado no piso. Com fixação entre painies que possibilitem colocação e retirada dos paineis diariamente	M2	14,82
11.16	COTAÇÃO	Gradil móvel, medindo 5,76m x 2,60, (dividido em 06 paineis de 0,96m) em barra chata de ferro de 7/8" x 1/4" com espaçamento de 0,10m, com acabamento superior pontudos, tipo bico de gaita. Os gradis são encaixado no piso. Com fixação entre os painies que possibilitem colocação e retirada dos paineis diariamente.	M2	14,95


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220532573/2021, emitida em 18/02/2022



Certidão nº 2220532573/2021  
18/02/2022, 17:13

Chave de Impressão: ZZ1zc

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/02/2022 e contém 15 folhas

  
Risomar Nazareno Pereira Campeto  
Fiscal de Obras  
Mat. 37283 CREA. 40383 D  
CPF: 048.005.394-47







115



Item	Código	Discriminação dos serviços do Orçamento	Unid.	Quant.
11.17	COTAÇÃO	Tampa para caixa de drenagem medindo 0,50x0,20m, confeccionado em barras de ferro 7/8" x 1/4", com moldura em cantoneira L 1"X1/8". Conforem Foto em anexo	und	94,00
11.18	COMPOSIÇÃO	Corrimão para deficientes de portadores de necessidades físicas em tubo patente 2" na chapa #14 (montantes e tubo principal) e tubo patente 1 1/4" (tubo intermediário) para deficiente físico, inclusive pintura anticorrosiva e esmalte sintético	M	20,00
<b>12</b>				
<b>INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIOS</b>				
12.1	75030/003	Tubo pvc soldavel agua fria dn 40mm, inclusive conexoes - fornecimento e instalacao	m	118,80
12.2	75030/004	Tubo pvc soldavel agua fria dn 50mm, inclusive conexoes - fornecimento e instalacao	m	76,40
12.3	75030/005	Tubo pvc soldavel agua fria dn 60mm, inclusive conexoes - fornecimento e instalacao	m	75,20
12.4	75030/002	Tubo pvc soldavel agua fria dn 32mm, inclusive conexoes - fornecimento e instalacao	m	200,50
12.5	16362/002 SINAPI Emlurb Jun 13 Desonerada	Ponto de agua, inclusive tubulacoes e conexoes de pvc e abertura de rasgos em alvenaria, ate o registro geral do ambiente, com tubulação em PVC rígido soldável	und	203,00
12.6	74165/004	Tubo pvc esgoto predial DN 100mm, inclusive conexoes - fornecimento e instalacao	m	235,90
12.7	74165/002	Tubo pvc esgoto predial DN 50mm, inclusive conexoes - fornecimento e instalacao	m	300,80
12.8	16360/001 Sinapi Emlurb JUN 13 Desonerada	Ponto de esgoto para bacia, tubos e conexões PVC DN 100 mm	und	26,00
12.9	16360/004 Sinapi Emlurb JUN 13 Desonerada	Ponto de esgoto para ralo	und	47,00
12.10	16360/002 Sinapi Emlurb JUN 13 Desonerada	Ponto de esgoto para pia	und	153,00
12.11	16360/003 Sinapi Emlurb JUN 13 Desonerada	Ponto de esgoto para lavatório	und	18,00
12.12	72286	Caixa de passagem em alvenaria medindo 60x60 inclusive tampa de concreto	und	45,00
12.13	COMPOSIÇÃO	Caixa de passagem em alvenaria para águas servidas, nas dimensões 0,20 x 0,30 x 0,30 m, inclusive chapisco e massa única, conforme projeto executivo	und	94,00
12.14	83654	Tubo pvc soldavel agua fria dn 110 mm, inclusive conexoes - fornecimento e instalacao	M	111,00
12.15	75030/007	Tubo pvc soldavel agua fria dn 85 mm, inclusive conexoes - fornecimento e instalacao	M	54,00
12.16	75030/006	Tubo pvc soldavel agua fria dn 75 mm, inclusive conexoes - fornecimento e instalacao	M	84,10
12.17	75030/001	Tubo pvc soldavel agua fria dn 25 mm, inclusive conexoes - fornecimento e instalacao	M	411,90
12.18	74168/002	Tubo pvc esgoto serie R dn 100mm c/ anel de borracha - fornecimento e instalação	M	656,30
12.19	74168/001	Tubo pvc esgoto serie R dn 150mm c/ anel de borracha - fornecimento e instalação	M	41,00
12.20	72285	Caixa de inspeção 40x40x40cm em alvenaria	UND	7,00
12.21	72289	Caixa de inspeção 80x80x80cm em alvenaria	UND	11,00
12.22	72290	Caixa de inspeção 90x90x80cm em alvenaria	UND	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220532573/2021, emitida em 18/02/2022



Certidão nº 2220532573/2021  
18/02/2022, 17:13

Chave de Impressão: ZZ1zc

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/02/2022 e contém 15 folhas

  
Risomar Nazareno Pereira Campelo  
Fiscal de Obras  
Mat. 37283 CREA. 40383 D  
CPF: 048.005.394-47



116



Item	Código	Discriminação dos serviços do Orçamento	Unid.	Quant.
12.23	SINAPI EMLURB JUN 13 - 16882/ 5	Galeria c/ tubos cs - 0,40 m de diam. e valas de ate 1,50 m de ofun-didade	M	63,69
13		<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>		
13.1	16211/002 Sinapi Emlurb Jun 13 Desonerado	Quadro de medição completo, monofásico uso externo	und	1,00
13.2	74130/001	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	796,00
13.3	74130/002	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 35 A 50 A 24 0V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	6,00
13.4	74130/005	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	2,00
13.5	55865	Eletroduto de pvc rígido roscavel dn 40mm (1 1/2") incl conexoes, fornecimento e instalacao	m	820,00
13.6	73860/010	Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 6mm2 resistente a chama - fornecimento e instalacao	m	8.103,00
13.7	73860/009	Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 4mm2 resistente a chama - fornecimento e instalacao	m	2.342,50
13.8	73860/008	Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 2,5mm2 resistente a chama - fornecimento e instalacao	m	2.329,00
13.9	68069	Assentamento de haste de aterramento de 5/8"x 3,0 m copperweld ou similar, com conector paralelo e parafusos (inclusive o fornecimento do material)	und	12,00
13.10	73953/006	Luminária tipo calha para lampada fluorescente 2x40w	und	363,00
13.11	83395	Poste de concreto duplo T h=9m carga nominal 150kg inclusive escavacao , exclusive transporte - fornecimento e instalacao	und	1,00
13.12	Composição	Caixa de medição para 09 medidores monofásicos ou trifásicos tipo 1, para edificações de uso coletivo atendidas em bt, em unidades consumidoras c/ ramal de distribuição até 16mm² - CM9 medindo 1,25m x 1,10m. Fornecimento e Instalação	und	16,00
13.13	Composição	Caixa de medição para 06 medidores monofásicos ou trifásicos tipo 1, para edificações de uso coletivo atendidas em bt, em unidades consumidoras c/ ramal de distribuição até 16mm² - CM6 medindo 1,25m x 0,77m. Fornecimento e Instalação	und	2,00
13.14	Composição	Centro de distribuição CD (05 barras blindadas) tipo 1 medindo 1,25x0,65x0,22m. Fornecimento e Instalação	und	8,00
13.15	Composição	Centro de distribuição CD (04 barras blindadas) tipo 1 medindo 1,25x0,65x0,22m. Fornecimento e Instalação	und	2,00
13.16	73798/003	Duto espiral flexível singelo pead d=75mm(3") revestido com pvc com fio guia de aço galvanizado, lançado direto no solo, incl conexoes	M	11,00
13.17	18.21.130	Quadro de distribuicao em resina termoplastica de embutir, com porta,sem barramento, para ate 12 circuitos monopolares, ref.CDEC-12e,ce mar ou similar, inclusive instalacao	UND	4,00
13.18	18.21.120	Quadro de distribuicao em resina termoplastica de embutir, com porta,sem barramento, para ate 06 circuitos monopolares, ref.CDEC-12e,ce mar ou similar, inclusive instalacao	und	155,00
13.19	74130/004	Disjuntor termomagnético tripolar padrao nema (americano) 10 a 50a 240 v. fornecimento e instalacao	und	16,00
13.20	COMPOSIÇÃO	Perfilado galvanizado a fogo com tampa e suspenso no teto nas dimensões 38 x 38 mm - fornecimento e instalação	M	642,00


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220532573/2021, emitida em 18/02/2022



Certidão nº 2220532573/2021  
18/02/2022, 17:13

Chave de Impressão: ZZ1zc

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/02/2022 e contém 15 folhas

  
Risomar Nazareno Pereira Campelo  
Fiscal de Obras  
Mat. 37283 CREA. 40383 D  
CPF: 048.005.394-47

6  




117

Item	Código	Discriminação dos serviços do Orçamento	Unid.	Quant.
13.21	COMPOSIÇÃO	Sistema de fixação dos perfisados para iluminação, composto de cabo de aço de 1/8", vergalhão rosca total 3/8", abraçadeira econômica e porca sextavada 3/8"	M	642,00
13.22	83421	Cabo de cobre isolamento termoplastico 0,6/1kv 16mm2 anti-chama - fornecimento e instalação	M	2.185,00
13.23	83419	Cabo de cobre isolamento termoplastico 0,6/1kv 6mm2 anti-chama - fornecimento e instalação	M	16.296,00
13.24	83420	Cabo de cobre isolamento termoplastico 0,6/1kv 10mm2 anti-chama - fornecimento e instalação	M	780,00
13.25	83422	Cabo de cobre isolamento termoplastico 0,6/1kv 25mm2 anti-chama - fornecimento e instalação	M	975,00
13.26	73860/013	Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 25mm2 resistente a chama - fornecimento e instalação	M	775,00
13.27	83418	Cabo de cobre isolamento termoplastico 0,6/1kv 4mm2 anti-chama - fornecimento e instalação	M	200,00
13.28	83425	Cabo de cobre isolamento termoplastico 0,6/1kv 70mm2 anti-chama - fornecimento e instalação	M	15,00
13.29	83423	Cabo de cobre isolamento termoplastico 0,6/1kv 35mm2 anti-chama - fornecimento e instalação	M	560,00
13.30	83435	Cabo de cobre isolamento termoplastico 0,6/1kv 240mm2 anti-chama - fornecimento e instalação	M	90,24
13.31	COMPOSIÇÃO	Eletrocalha tipo "C" de ferro galvanizado a fogo nas dimensões 75 x 100 mm, inclusive conexões e acessórios para fixação - Fornecimento e instalação	M	191,90
13.32	COMPOSIÇÃO	Eletrocalha tipo "C" de ferro galvanizado a fogo nas dimensões 100 x 100 mm, inclusive conexões e acessórios para fixação - Fornecimento e instalação	M	490,50
13.33	COMPOSIÇÃO	Eletrocalha tipo "C" de ferro galvanizado a fogo nas dimensões 150 x 100 mm, inclusive conexões e acessórios para fixação - Fornecimento e instalação	M	121,50
13.34	COMPOSIÇÃO	Eletrocalha tipo "C" de ferro galvanizado a fogo nas dimensões 200 x 100 mm, inclusive conexões e acessórios para fixação - Fornecimento e instalação	M	11,00
13.35	COMPOSIÇÃO	Eletrocalha tipo "C" de ferro galvanizado a fogo nas dimensões 300 x 100 mm, inclusive conexões e acessórios para fixação - Fornecimento e instalação	M	13,50
13.36	COMPOSIÇÃO	Projektor com foco orientavel para lampada vapor metalico de 250W, completo, MODELO ITAM REF. GUAY - A OU SIMILAR	UND	20,00
13.37	COMPOSIÇÃO	Luminária industrial c/ lâmpada vapor metálico 250W, inclusive lâmpada, reatores e conexões - Ref. Almec 3064 VCR OU SIMILAR COMPLETA	UND	49,00
13.38	COMPOSIÇÃO	Ponto de tomada SIMPLES univ.(2p+1 t) 10a pial ou sim inclusive tubulacao pvc rigido aparente, fiaçao, caixa tipo Condulet PVC TOP TIGRE ou similar ou similar, placa e demais acessórios, ate o ponto de luz ou quadro de distribuicao	pt	402,00
13.39	COMPOSIÇÃO	Ponto de tomada DUPLA univ.(2p+1 t) 10a pial ou sim inclusive tubulacao pvc rigido aparente, fiaçao, caixa tipo Condulet PVC TOP TIGRE ou similar ou similar, placa e demais acessórios, ate o ponto de luz ou quadro de distribuicao	pt	165,00
13.40	COMPOSIÇÃO	Ponto de interruptor de 03 seções, pial ou similar, inclusive tubulacao pvc rigido 3/4" aparente, fiação cabo flex 2,5mm2, condulet TOP tigre 4x2" ou similar ou similar, placa e demais acessórios, até o ponto de luz.	pt	68,00




Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220532573/2021, emitida em 18/02/2022



Certidão nº 2220532573/2021  
18/02/2022, 17:13  
Chave de Impressão: ZZ1zc

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/02/2022 e contém 15 folhas

  
Risomar Nazareno Pereira Campelo  
Fiscal de Obras  
Mat. 37283 CREA. 40383 D  
CPF: 048.005.394-47









Item	Código	Discriminação dos serviços do Orçamento	Unid.	Quant.
13.41	COMPOSIÇÃO	Ponto de interruptor de 02 seções, pial ou similar, inclusive tubulacao pvc rígido 3/4" aparente, fiação cabo flex 2,5mm2, condulet TOP tigre 4x2" ou similar ou similar, placa e demais acessórios, até o ponto de luz.	pt	29,00
13.42	COMPOSIÇÃO	Ponto de interruptor de 01 seção, pial ou similar, inclusive tubulacao pvc rígido 3/4" aparente, fiação cabo flex 2,5mm2, condulet TOP tigre 4x2" ou similar ou similar, placa e demais acessórios, até o ponto de luz.	pt	64,00
13.43	COMPOSIÇÃO	Ponto de luz em teto ou parede, incluindo condulet PVC TOP Tigre ou similar, tubulacao pvc rígido 3/4" aparente e fiação cabo flex 2,5 mm2, até o quadro de distribuição	pt	368,00
13.44	COMPOSIÇÃO	Quadro de distribuição geral QDG, tipo I padrão celpe conforme projeto dimensões de 1,38m x 0,65m	und	1,00
13.45	SINAPI JUN 2013 83443	Caixa de passagem 20x20x25 fundo brita com tampa (caixas de inspeção do aterramento)	und	12,00
13.46	SINAPI JUN 2013 72928	Cordoalha de cobre nu, inclusive isoladores - 25,00 mm2 - fornecimento e instalação	und	18,00
13.47	COMPOSIÇÃO	Sistema de ligação do "QF BINC" conforme diagrama unifilar, incluindo disjuntor motor GV2ME16, DPS classe 2, barramento neutro, barramento terra, fusível silized ultra-rápido, chave comutadora tripolar, soft starter ATS01N222QN 380V, ligados a eletrobomba by pass	und	1,00
13.48	COMPOSIÇÃO	Sistema de ligação do "QF B.REC" conforme diagrama unifilar, incluindo disjuntor motor GV2ME16, DPS classe 2, barramento neutro, barramento terra, bóia automático inferior, alarme nível inferior, bóia automático superior, alarme nível superior, contator K1, contator K1R, controladora lógico programável SIMOCODE PRO Siemens com indicação e alarme de defeitos, ligados ao conjunto motor-bomba	und	1,00
13.49	COMPOSIÇÃO	Fornecimento e instalação do sistema de proteção nas caixas de medição padrão CELPE, incluindo dispositivos de proteção contra surto (DPS), disjuntores monofásico 16, 25 e 40 A, inclusive terminais de pressão, conectores, barramentos de cobre blindado e acessórios	cj	172,00
14		<b>LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS</b>		
14.1	19.07.020 Emlurb Desonerada	Fornecimento e assentamento de bacia sanitaria com caixa acoplada, louca branca, celite, linha saveiro ou similar, inclusive tampa e acessórios correspondentes	und	26,00
14.2	73947/002	Lavatorio louca branca de embutir(cuba) medio luxo s/ladrao 52x39cm inclusive ferragens em metal cromado sifao 1680 1"x1.1/4" torneira de pressao 1193 de 1/2" e valvula de escoamento 1600 rabicho em pvc fornecimento	und	18,00
14.3	S 15.02.040 Seduc Desonerado	Balção de granito natural cinza corumbá inclusive testeira. Considerando o preço por M2	m2	135,55
14.4	73664	Registro de pressão metálico DN 1/2" com canopia	und	8,00
14.5	68061	Chuveiro PVC inclusive instalação	und	8,00
14.6	73949/003	Torneira cromada longa 1/2" ou 3/4" de parede para pia de cozinha	und	153,00
14.7	40777	Ralo PVC DN 100mm inclusive grelha PVC	und	47,00
14.8	74185/001	REGISTRO GAVETA 3/4" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	154,00
14.9	COMPOSIÇÃO	Fornecimento e assentamento de sifão plástico em PVC e válvula em PVC cromado p/ pia	cj	153,00
14.10	74129/003	Cuba de aço inoxidável 40 x 33 x 20 cm - fornecimento e instalação	und	153,00
14.11	COTAÇÃO	Fornecimento e assentamento de divisória de granito tipo cinza andorinha espessura 3cm conforme projeto	M2	115,52

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220532573/2021, emitida em 18/02/2022



Certidão nº 2220532573/2021  
18/02/2022, 17:13

Chave de Impressão: ZZ1zc

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/02/2022 e contém 15 folhas

Risomar Nazareno Pereira Campelo  
Fiscal de Obras  
Mat. 37283 CREA. 40383 D  
CPF: 048.005.394-47

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



*[Handwritten number 119]*






Item	Código	Discriminação dos serviços do Orçamento	Unid.	Quant.
15		<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>		
15.1	17.03.030 - Desonerado	Preparo de solo para canteiro com 2,0 cm de espessura, feito com barro de jardim e estrume bovino curtido, traço 2 1, com todo material fornecido	m2	544,35
15.2	74236/001	Grama batatais em placa	m2	544,35
15.3	Composição 5 - Desonerado	Canaleta em alvenaria de 1 vez tijolos furados, com tampa de concreto premoldado furado, medindo internamente 50x60cm. Inclusive lastro de concreto com 10cm de espessura e revestimento interno em cimentado liso com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	319,10
15.4	73775/002	Extintor incendio agua-pressurizada 10l incl suporte parede carga completa fornecimento e colocacao	und	3,00
15.5	83635	Extintor incendio tp po quimico 6kg - fornecimento e instalacao	und	16,00
15.6	72554	Extintor de co2 6kg - fornecimento e instalacao	und	2,00
15.7	20.09.021 Emlurb Desonerada	Fornecimento e assentamento de meio-fio de concreto pre moldado para jardim, dimensoes (1.00 x 0.20 x 0.075)m, rejuntado com argamas sa de cimento e areia 1 2.	m	169,15
15.8	08.04.055	Impermeabilizacao com aplicacao diretamente na estrutura de concreto com quatro demaos de argamassa polimerica, para reservatorios, caixas d aguas, piscinas, pcos de elevadores etc..incluindo material e mao de obra	m2	73,50
15.9	74073/001	Aleapao em ferro 60x60cm, incluso ferragens (tampa 60x60 em chapa de ferro do reservatorio inferior e fossa)	UND	2,00
15.10	Composição	Sistema de sucção e recalque com conjunto motor-bomba, composto de 02 bombas de 3 cv, vazão de 5m3/h, Hman=20 m.c.a, inclusive bombas, tubulações, peças e conexões. Considerando o sistema de alimentação (trecho da bomba até caixa d'água, sistema de limpeza, sistema de incêndio e sistema de abastecimento). As medidas das tubulações foram calculadas considerando da caixa d'água até o piso com suas consecutivas interligações	CJ	1,00
15.11	Composição	Construção de reservatório elevado em estrutura pré-moldada de concreto armado (altura útil da estrutura = 9,50 m), com base em concreto armado, inclusive caixa d'água de fibra de vidro capacidade 20.000 litros - conforme projeto	und	2,00
15.12	Composição	Construção de Fossa Séptica nas dimensões 9,36 x 3,36 x 2,5 m, confeccionada em concreto armado com Fck 30 Mpa, inclusive escavação, reaterro compactado, remoção. Conforme projeto	und	1,00
15.13	COMPOSIÇÃO	Construção de filtro anaeróbico confeccionado em concreto armado com Fck 30 Mpa, medindo 5,82 x 3,56 x 3,14 m, inclusive escavação, reaterro compactado e remoção. Conforme projeto	und	1,00
15.14	COMPOSIÇÃO	Abrigo para conjunto motor-bomba de recalque, confeccionado em alvenaria de 1/2 vez, laje pré-moldada e portão em barras de ferro, nas dimensões 1,40 x 1,00 x 1,80 m	und	1,00
15.15	73775/001	Extintor incendio tp po quimico 4kg fornecimento e colocacao	und	7,00
15.16	72283	Abrigo para hidrante, 75x45x17cm, com registro globo angular 45° 2.1/2", adaptador storz 2.1/2", mangueira de incendio 15m, redução 2.1/2x1. 1/2" e esguicho em latão 1.1/2" - fornecimento e instalacao	und	10,00
15.17	83633	Hidrante subterraneo ferro fundido c/ curva longa e caixa dn=75mm	und	1,00
15.18	73976/010	Tubo de aço galvanizado com costura 4" (100mm), inclusive conexoes - Fornecimento e instalacao	M	98,00
15.19	73976/009	Tubo de aço galvanizado com costura 3" (80mm), inclusive conexoes - Fornecimento e instalacao	M	86,00
15.20	73976/008	Tubo de aço galvanizado com costura 2.1/2" (65mm), inclusive conexoes - Fornecimento e instalacao	M	183,00
15.21	COMPOSIÇÃO	Fornecimento e instalação de luminária de emergência do tipo bloco autônomo equipada com 02 lâmpadas halógenas de 20 W, inclusive acessórios para fixação em parede	und	10,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220532573/2021, emitida em 18/02/2022



Certidão nº 2220532573/2021  
18/02/2022, 17:13  
Chave de Impressão: ZZ1zc

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/02/2022 e contém 15 folhas

  
Risomar Nazareno Pereira Campelo  
Fiscal de Obras  
Mat. 37283 CREA. 40383 D  
CPF: 048.005.394-47



120



Item	Código	Discriminação dos serviços do Orçamento	Unid.	Quant.
15.22	COMPOSIÇÃO	Fornecimento e instalação de luminária de emergência autônoma tipo arandela equipada com 02 lâmpadas de 9W, inclusive acessórios para fixação em parede	und	31,00
15.23	COMPOSIÇÃO	Fornecimento e instalação de luminária de emergência autônoma em acrílico, monofase, aclaramento de 18 leds de alto brilho, alimentação Bivolt automático 110/220V 60 Hz, autonomia de 1h30min, inclusive acessórios para fixação	und	8,00
15.24	COMPOSIÇÃO	Sistema de reserva de incêndio com sucção e recalque, composto por conjunto eletrobomba em by pass com 02 bombas de P=7,5 HP, vazão de 30 m3/h, Hman = 40 m.c.a, inclusive tubulações, peças e conexões.	und	1,00
<b>3 - CONSTRUÇÃO DA PRAÇA</b>				
<b>1</b>		<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
1.1	74220/001	Tapume da obra	m2	236,90
1.2	73903/001	Limpeza do terreno	m2	412,50
<b>2</b>		<b>DEMOLIÇÕES / RETIRADAS</b>		
2.1	84152	Demolição manual de concreto armado	m3	3,72
2.2	73899/002	Demolição manual de alvenaria de 1 vez	m3	6,93
2.3	73616	Demolição manual de piso em concreto simples	m3	38,26
2.4	13121/002 SINAPI EMLURB JUN 13 DESONERADA	Remocao de metralha em caminhao basculante d.m.t 12 km, inclusive carga manual e descarga mecanica.	m3	58,14
2.5	13131/002 EMLURB JUN 13 DESONERADA	Remocao do material proveniente da limpeza DMT 12 km inclusive carga mecanica e descarga	m3	515,63
<b>3</b>		<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>		
3.1	7727 Sinapi Emlurb JUN 13 Desonerada	Regularização manual do terreno	m2	127,70
3.2	15542/001 SINAPI EMLURB JUNH 13 DESONERADA	Aterro compactado manualmente com material de empréstimo	m3	69,73
3.3				-
<b>4</b>		<b>FUNDAÇÃO / ESTRUTURA</b>		
4.1	73935/002	Alvenaria 1 vez	m2	32,45
4.2	5974	Chapisco das alvenarias	m2	34,17
4.3	5990	Massa única	m2	34,17
<b>5</b>		<b>PISO</b>		
5.1	17.01.170 Emlurb Desonerada	Passeio em bloco de cimento intertravado tipo paver ou sim. fck minimo 30 mpa com pigmento NATURAL, dim.(0,20 x 0,10 x 0,06)m, assentado sobre colchao de areia com 6cm de espessura e rejuntado com areia fina com uso de placa vibratoria. Inclusive o colchão de areia.	m2	858,86
5.2	16759/001 SINAPI EMLURB JUN 13	Reposicao de meio-fio de pedra granitica ou de concreto, rejuntado c/ argamassa de cimento e areia 1:2, e linha d agua de paralelepipedo assentada s/ mistura de cimento e areia 1:6 c/ 6 cm de espessura e rejuntado c/ argamassa de cimento e areia 1:2	m	34,00
5.3	73892/002	Piso (calçada) em concreto 12mpa traco 1:3:5 cimento/areia/brita preparo mecanico, espessura 7cm, com junta de dilatacao em madeira (calçadas das ruas)	m2	357,00
<b>6</b>		<b>PINTURAS</b>		
6.1	73954/001	Pintura em tinta Acrilica paredes externas 03 demãos	m2	242,40
6.2	74064/001	Pitua de proteção anti corrosiva para esquadrias de ferro	m2	123,75
6.3	73924/003	Pintra em esmalte sintpetico fosco em esquadrias de ferro	m2	123,75

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco vinculado à Certidão nº 2220532573/2021, emitida em 18/02/2022



Certidão nº 2220532573/2021  
18/02/2022, 17:13  
Chave de Impressão: ZZ1zc

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/02/2022 e contém 15 folhas

Risomar Nazareno Pereira Campelo  
Fiscal de Obras  
Mat. 37283 CREA. 40383 D  
CPF: 048.005.394-47

10





Item	Código	Discriminação dos serviços do Orçamento	Unid.	Quant.
8		<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>		
8.1	18.25.211 Emlurb Desonerado	Fornecimento de luminaria p/ lampada vs 400w c/ corpo em aluminio injetado, vidro plano, pintura eletrostatica com tinta poliester, grupo optico e porta equipamento ip 66, mod itinera faelluce ou equivalente tecnico, inclus. lamp. tubular, reator ui afp vs 400w x 220v, braço de 4m c/ parafuso para fixacao em poste, fio 1,5mm2, braceleira, rele e instalaca	und	10,00
8.2	73860/010	Cabo flex 6mm2	m	384,00
8.3	74252/001	Eletroduto de pvc rigido roscavel dn 25mm (1") incl conexoes, fornecimento e instalacao	m	102,50
8.4	18.24.010 Emlurb Desonerada	Caixa de passagem subterranea com dimensoes internas 0,40 x 0,40 m, altura 0,60 m, sobre camada de brita com 0.10 m de espessura, paredes em alvenaria e laje de tampa em concreto armado, inclusive escavacao, remocao e reaterro.	und	5,00
8.5	EMLURB JUN 2013 DESONERADA 18.02.104	Poste reto simples galv. a fogo com 8,00 m de altura util, com engastamento direto no solo, inclusive colocacao	UND	5,00
9		<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>		
9.1	COTAÇÃO	FORNECIMENTO DE ESCORREGADOR (2,50 X 0,45) BDI 24,00% FORNECIMENTO	UND	1,00
9.2	COTAÇÃO	GANGORA DUPLA (02 GANGORRAS EM EUCALIPITO COM PEGADOR INOX BDI 24,00% FORNECIMENTO	CJ	1,00
9.3	COTAÇÃO	BALANÇO 03 LUGARES (3,0 X 2,0) BDI 24,00% FORNECIMENTO	CJ	1,00
9.4	COTAÇÃO	Guarda-corpo em tubo de ferro patente chapa #14, com montantes DN2", um linha de 2" e duas linhas de 1.1/2"	M	122,70
9.5	CPU-02	Execução de quiosque de jogos de lazer, com pilares em madeira de lei tipo massaranduba, estrutura de madeira para cobertura e jogo de mesas em concreto pré-moldado	UND	1,00
9.6	EMLURB JUN 2013 DESONERADA 17.03.045	Fornecimento e plantio de grama esmeralda (em tapete), incluindo preparo de solo com apenas barro de jardim.	M2	201,50
9.7	EMLURB JUN 2013 DESONERADA 04.04.110	Fornecimento e espalhamento de areia fina, inclusive carga, descarga e transporte (posto obra).	M3	34,57
9.8	EMLURB JUN 2013 DESONERADA 17.05.010	Fornecimento e assentamento de balanço mirim com 01 cadeira ref. 097, girassol ou similar, inclusive pintura e transporte para regio metropolitana do grande recife.	UND	3,00
<b>4 - DEMOLIÇÃO DO MERCADO ATUAL E CONSTRUÇÃO DO PÁTIO DA FEIRA LIVRE</b>				
1		<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
1.1	74220/001	Tapume da obra	m2	481,50
1.2	73960/001	Instalações provisórias de luz	und	1,00
1.3	16235/001	Ponto de luz e força	und	4,00
1.4	02.01.200 Emlurb Desonerada	Locação da obra - diária de equipe topografia	dia	3,00
1.5	Composição 7	Instalações provisórias de água sem hidrômetro	und	1,00
2		<b>DEMOLIÇÕES / RETIRADAS</b>		
2.1	5631	Demolição das estruturas existentes (escavadeira hidráulica) e Carga do material demolido	chp	198,00
2.2	5811	Remoção do material (hora caminhão basculante)	chp	1.260,00
3		<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220532573/2021, emitida em 18/02/2022



Certidão nº 2220532573/2021  
18/02/2022, 17:13

Chave de Impressão: ZZ1zc

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/02/2022 e contém 15 folhas

Risomar Nazareno Pereira Campelo  
Fiscal de Obras  
Mat. 37283 CREA. 40383 D  
CPF: 048.005.394-47

11



122




Item	Código	Discriminação dos serviços do Orçamento	Unid.	Quant.
3.1	15543/001 SINAPI EMLURB JUN 13 DESONERADA	Execução de aterro abrangendo espalhamento, homogeneização, umedecimento e compactação mecânica em camadas de 20 cm de espessura, inclusive o fornecimento do barro proveniente de jazida a uma distância máxima de 12 km	m3	4.495,72
3.2	79480	Escavação mecânica campo aberto em solo exceto rocha até 2,00m profundidade	m3	4.772,80
3.3	13131/002 EMLURB JUN 13 DESONERADA	Remoção do material escavado proveniente da limpeza DMT 12 km	m3	5.966,10
3.4	74015/001	Reaterro e compactação mecânica de vala com compactador manual tipo soquete vibratório (blocos, cintas, fundações, jardineiras, etc)	m3	121,56
4		<b>FUNDAÇÃO / ESTRUTURA</b>		
4.1	73844/001	Muro de arrimo em alvenaria de pedra granítica rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m3	763,15
4.2	83680	Tubo PVC DN = 3" com material drenante para drenagem / barbacoa - Forneimento e instalação	m3	69,50
5		<b>PISO</b>		
5.1	17.01.170 Emlurb Desonerada	Passoio em bloco de cimento intertravado tipo paver ou sim. fck mínimo 30 mpa com pigmento NATURAL, dim.(0,20 x 0,10 x 0,06)m, assentado sobre colchão de areia com 6cm de espessura e rejuntado com areia fina com uso de placa vibratória. Inclusive o colchão de areia.	m2	5.302,26
5.2	73892/002	Piso (calçada) em concreto 12mpa traço 1:3:5 cimento/areia/brita preparo mecânico, espessura 7cm, com junta de dilatação em madeira (calçadas das ruas)	m2	723,65
5.3	74223/001	MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSÕES 12X15X30X100CM (FAC E SUPERIORFACE INFERIORXALTURAXCOMPRIMENTO), REJUNTADO C/ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO.	m	336,65
5.4	73711	BASE PARA PAVIMENTAÇÃO COM BRITA CORRIDA, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO	m3	458,52
5.5	74015/001	Reaterro apiloado de vala com material reaproveitado	M3	13,82
5.6	16759/001 SINAPI EMLURB JUN 13	Reposição de meio-fio de pedra granítica ou de concreto, rejuntado c/ argamassa de cimento e areia 1:2, e linha d água de paralelepípedo assentada s/ mistura de cimento e areia 1:6 c/ 6 cm de espessura e rejuntado c/ argamassa de cimento e areia 1:2	m	98,00
6		<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>		
6.1	18.02.111 Emlurb Desonerado	Poste reto galv. a fogo com 15,00m de altura, com engastamento direto no solo de 2,10m, inclusive colocação.	und	3,00
6.2	18.25.211 Emlurb Desonerado	Fornecimento de luminária p/ lâmpada vs 400w c/ corpo em alumínio injetado, vidro plano, pintura eletrostática com tinta poliéster, grupo óptico e porta equipamento ip 66, mod itinerária faeluce ou equivalente técnico, inclus. lamp. tubular, reator ui afp vs 400w x 220v, braço de 4m c/ parafuso para fixação em poste, fio 1,5mm2, bridadeira, rede e instalação	und	12,00
6.3	73860/010	Cabo flex 6mm2	m	984,00
6.4	18.24.010 Emlurb Desonerada	Caixa de passagem subterrânea com dimensões internas 0,40 x 0,40 m, altura 0,60 m, sobre camada de brita com 0,10 m de espessura, paredes em alvenaria e laje de tampa em concreto armado, inclusive escavação, remoção e reaterro.	und	4,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220532573/2021, emitida em 18/02/2022



Certidão nº 2220532573/2021  
18/02/2022, 17:13  
Chave de Impressão: ZZ1zc

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/02/2022 e contém 15 folhas

  
Risomar Nazareno Pereira Campelo  
Fiscal de Obras  
Mat. 37283 CREA. 40383 D  
CPF: 048.005.394-47



123



Item	Código	Discriminação dos serviços do Orçamento	Unid.	Quant.
6.5	COMPOSIÇÃO	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL (EM VALAS) COM LUVA DE ROSCA INTERNA ASSENTADO COM PROFUNDIDADE DE 0,60 M, INCLUSIVE ESCAVACAO E REATERRO ELETRODUTO RIGIDO DE 2" EM VALAS.	und	91,80
6.6	68069	ASSENTAMENTO DE HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8"X 3,0 M COPPERWELD OU SIMILAR, COM CONECTOR PARALELO E PARAFUSOS (INCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MATERIAL).	ej	3,00
7		<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>		
7.1	Composição 5 Desonerada	Canaleta em alvenaria de 1 vez tijolos furados, com tampa de concreto premoldado furado, medindo internamente 60x50cm. Inclusive lastro de concreto com 10cm de espessura e revestimento interno em cimentado liso com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	140,70
7.2	COTAÇÃO	Guarda-corpo em tubo de ferro patente chapa #14, com montantes DN2", um linha de 2" e duas linhas de 1,1/2"	M	398,90
8		<b>SERVIÇOS GERAIS</b>		
8.1	16892/001 SINAPI EMLURB JUN 13	Galerias (c/ fornec.) de tubos de concreto armado, CA-1 DN 60 cm inclusive escavacao mecanica das valas, reaterro compactado e remocao do material excedente	m	274,00
8.2	16781/001 SINAPI EMLURB JUN 13	Construcao de poço de visita em alvenaria de 1 vez - tijolos macicos prensados, inclusive escavacao, reaterro compactado e remocao do material excedente, nas dimensoes internas 1,00x1,00x1,50 m, sem o tampao (ref. dr 05- obras recife)	und	11,00
8.3	16762/003 SINAPI EMLURB JUN 13	Caixa coletora tipo "com gaveta" (ref. dr-06-obras recife) com dimensoes internas 0,80x0,80x0,90 m (com sobretampa de concreto)	und	2,00
8.4	7174 SINAPI EMLURB JUN 13 DESON.	Retirada de meio fio	m	393,80
8.5	55307 SINAPI EMLURB JUN 13 - DESONERADA	Demolição de linha d'água	m	334,50
8.6	16759/001 SINAPI EMLURB JUN 13	Reposicao de meio-fio de pedra granitica ou de concreto, rejuntado c/ argamassa de cimento e areia 1:2, e linha d agua de paralelepipedo assentada s/ mistura de cimento e areia 1:6 c/ 6 cm de espessura e rejuntado c/ argamassa de cimento e areia 1:2	m	319,20
8.7	16844/003	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO CS-0,40 M DE DIAMETRO	m	40,00
8.8	composição	Serviço de retirada e recolocação de tapume metálico.	M2	36,00
8.9	composição	Reposição de tubo de concreto diam.=0,60m envolvendo escavação de vala, retirada dos tubos existente e recolocação dos mesmos.	M	4,00
8.10	composição	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE 1 VEZ TIJOLO FURADO (POÇO DE VISITA)	UND	4,00
<b>5 - CONSTRUÇÃO DO ESTACIONAMENTO</b>				
1		<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
1.1	74220/001	Tapume da obra	m2	423,66
1.2	02.01.200 Emlurb Desonerada	Locação da obra - diária de equipe topografia (marcação e mapa de cubação com seções)	dia	4,00
1.3	74209/001	Placa da obra	m2	20,00
2		<b>LIMPEZA DO TERRENO</b>		
2.1	72211	Destocamento de troncos com DN de 30cm até 50cm, inclusive retirada da raiz	und	20,00


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220532573/2021, emitida em 18/02/2022



Certidão nº 2220532573/2021  
18/02/2022, 17:13

Chave de Impressão: ZZ1zc

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/02/2022 e contém 15 folhas

  
Risomar Nazareno Pereira Campelo  
Fiscal de Obras  
Mat. 37283 CREA. 40383 D  
CPF: 048.005.394-47



13  





124



Item	Código	Discriminação dos serviços do Orçamento	Unid.	Quant.
2.2	73822/002	Limpeza de terreno - rapsagem mecanizada (moto niveladora) de camada vegetal	m2	3.630,00
2.3	13131/002 EMLURB JUN 13 DESONERADA	Remoção do material escavado DMT 12km proveniente de corte do terreno natural inclusive carga mecânica e descarga (bota fora do material escavado)	m3	871,20
3		<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>		
3.1	83341	Escavação mecanica em solo mole (60% da área)	m3	2.894,67
3.2	79480	Escavacao mecanica campo aberto em solo exceto rocha ate 2,00m profundidade	m3	1.929,78
3.3	13131/002 EMLURB JUN 13 DESONERADA	Remoção do material escavado DMT 12km proveniente de corte do terreno natural inclusive carga mecânica e descarga (bota fora do material escavado)	m3	5.210,41
3.4	15543/001 SINAPI EMLURB JUN 13 DESONERADA	Execucao de aterro abrangendo espalhamento, homogeneizacao,umedecimento e compactacao mecanica em camadas de 20 cm de espessura , inclusive o fornecimento do barro proveniente de jazida a uma distancia maxima de 12 km	m3	5.076,75
3.5	79484 Sinapi	Aterro mecanizado compactado com emprestimo de areia	m3	4.549,51
4		<b>PAVIMENTAÇÃO</b>		
4.1	73710 SINAPI JUN 13 DESON.	Base para pavimentacao com brita graduada, inclusive compactacao.	M3	409,50
4.2	17.01.180 Emlurb Desonerada	Passoio em bloco de cimento intertravado tipo paver ou sim. fck minimo 30 mpa com pigmento natural, dim.(0,20 x 0,10 x 0,08)m, assentado sobre colchao de areia com 6cm de espessura e rejuntado com areia fina com uso de placa vi- bratoria	M2	2.085,09
4.3	74223/001	Meio fio premoldado de concreto	m	320,50
4.4	16753/001 Sinapi Emlurb JUN 13 Desonerado	Construcao de linha d agua com paralelepipedos graniticos, assentatos sobre mistura de cimento e areia no traço 1:6, com 6cm de espessura e rejuntados com argamassa de cimento e areia 1:2, inclusive base de concreto 1:4:8 com 10 cm de espessura.	m	140,10
5		<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>		
5.1	18.02.111 Emlurb Desonerado	Poste reto galv. a fogo com 15,00m de altura, com engastamento direto no solo de 2.10m, inclusive colocacao.	und	3,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220532573/2021, emitida em 18/02/2022



  
 Risomar Nazareno Pereira Campelo  
 Fiscal de Obras  
 Mat. 37283 CREA. 40383 D  
 CPF: 048.005.394-47

14

Certidão nº 2220532573/2021  
 18/02/2022, 17:13  
 Chave de Impressão: ZZ1zc

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/02/2022 e contém 15 folhas



125



Item	Código	Discriminação dos serviços do Orçamento	Unid.	Quant.
5.2	18.25.211 Emlurb Desonerado	Fornecimento de luminária p/ lâmpada vs 400w c/ corpo em alumínio injetado, vidro plano, pintura eletrostática com tinta poliéster, grupo óptico e porta equipamento ip 66, mod. itinerária faelluce ou equivalente técnico, inclus. lamp. tubular, reator ui afp vs 400w x 220v, braço de 4m c/ parafuso para fixação em poste, fio 1.5mm2, bridadeira, rele e instalação	und	12,00
5.3	73860/010	Cabo flex 6mm2	m	215,40
5.4	74252/001	Eletroduto de pvc rígido roscável dn 25mm (1") incl conexões, fornecimento e instalação	m	71,80
5.5	18.24.010 Emlurb Desonerada	Caixa de passagem subterrânea com dimensões internas 0,40 x 0,40 m, altura 0,60 m, sobre camada de brita com 0.10 m de espessura, paredes em alvenaria e laje de tampa em concreto armado, inclusive escavação, remoção e reaterro.	und	3,00
6		<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>		
6.1	73967/001	Platio de mudas (arbustos) de médio porte - maior que 1,00	und	24,00
6.2	72947	Sinalização horizontal com tinta retrorefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro	m2	60,00
6.3	20.00.021 Emlurb Desonerada	Fornecimento e assentamento de meio-fio de concreto pré moldado para jardim, dimensões (1,00 x 0,20 x 0,075)m, rejuntado com argamas sa de cimento e areia 1 2.	m	132,10
7		<b>SERVIÇOS GERAIS</b>		
7.1	73844/001	Muro de armo em alvenaria de pedra granítica rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m3	138,66


Paulista-PE, 01 de dezembro de 2020.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220532573/2021, emitida em 18/02/2022



**SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL - 1º OFÍCIO**  
Bel. Paulo de Siqueira Campos - Notário e Registrador  
Av. Marechal Floriano Paizoto, 70 - CEP 53.001-400 - Paulista / PE - Fone: (01) 3010-9001

NOTAS: Escrituras, Atos, Testamentos, Procurações, Reconhecimentos, Leilões, Autenticações, etc.  
Prestação de Serviços de Tradução - 1112



Reconheço por semelhança a firma RISOMAR NAZARENO PEREIRA CAMPELO.  
Data fe. Paulista/PE, 22/12/2021 09:45:30. Emol. R\$ 3,87; TSNR R\$ 0,88; FERC R\$ 0,43; ISS R\$ 0,09; FERM 0,04; FUNSEG 0,09 Op. 220  
PAULO DI TASSO FERREIRA CELESTINO - Escrevente.



Se'to 0077552 GTZ12202105.00611

Consulte a autenticidade em [www.tjpe.jus.br/sistemaoficial](http://www.tjpe.jus.br/sistemaoficial)



*Risomar N. P. Campelo*  
Risomar Nazareno Pereira Campelo

Fiscal de Obras  
Mat. 37283 CREA. 40383 D  
CPF: 048.005.394-47

Certidão nº 2220532573/2021  
18/02/2022, 17:13  
Chave de Impressão: ZZ1zc

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/02/2022 e contém 15 folhas



126