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1. SÍNTESE DO EMPREENDIMENTO 
 
A Prefeitura Municipal de São Lourenço da Mata/ PE apresenta o Projeto de 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE 
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE – UBS PONTO DE APOIO PARA ATENDIMENTO, NO 
BAIRRO DE PENEDO I, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA 
MATA, sendo apresentado em volume único, contendo o relatório de projeto, memorial 
descritivo, especificações, documentação para dispensa de licitação, plantas e 
orçamento. 
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2. MAPA DE SITUAÇÃO DA OBRA 
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3. RESUMO DO PROJETO 

 

EMPREENDIMENTO: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
DE ENGENHARIA PARA 
CONSTRUÇÃO DA UNIDADE 
BÁSICA DE SAÚDE - UBS 
PONTO DE APOIO PARA 
ATENDIMENTO, NO BAIRRO DE 
PENEDO I, LOCALIZADO NO 
MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO 
DA MATA 
 

 

LOCALIZAÇÃO:  Município de São Lourenço da Mata, 

pertencente à Região Metropolitana de 

Recife, Estado de Pernambuco. 

 

EMPREENDEDOR:  Prefeitura Municipal de São Lourenço da 

Mata/PE 

 

 

CUSTO DO EMPREENDIMENTO: R$ 532.380,75  (Quinhentos e trinta e dois mil, 
trezentos e oitenta reais e setenta e cinco centavos ).   
. 
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4. MEMÓRIA DESCRITIVA 

OBJETIVOS  

 
Os objetivos destas especificações são complementar os projetos, definir normas 

de execução, bem como determinar os materiais a serem empregados nesse processo 
de adequação. 

CONVENÇÕES E ABREVIATURAS 

 
 “CONTRATANTE” - pessoa jurídica de direito público – Prefeitura Municipal do São 
Lourenço da Mata - Secretaria de Infraestrutura. 
 
 “CONTRATADA” pessoa física ou jurídica contratada. 
 
 “FISCALIZAÇÃO” é a atividade exercida de modo sistemático por agentes da 
CONTRATANTE com o objetivo de verificar o cumprimento das disposições contratuais 
e das ordens complementares em todos os seus aspectos. 
 
SEINFRA – SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA da Prefeitura Municipal de São 
Lourenço da Mata. 

FISCALIZAÇÃO 

 

Competirá à FISCALIZAÇÃO, através de um fiscal da SEINFRA, controlar e 
fiscalizar a execução da obra em suas diversas fases, decidir sobre dúvidas surgidas no 
decorrer da construção, efetuar anotações em livros apropriados e é ainda de sua 
responsabilidade a verificação do Diário de Obra (ou Livro de Ocorrência), no qual 
constará sua rubrica na cópia que permanecerá na obra e nas vias que serão anexadas 
ao relatório de viagem, a ser entregue ao Chefe da SEINFRA. 

 
As exigências da FISCALIZAÇÃO se basearão nos Projetos, nas Especificações 

e nas Normas a obedecer. Deverá a CONTRATADA consultar o fiscal da SEINFRA em 
caso de dúvidas quanto à interpretação dos Projetos, devendo ser mantido um estreito 
entendimento entre as equipes de trabalho, tendo o fiscal, amplos poderes para atuar no 
sentido do cumprimento do contrato. 
 

Compete à FISCALIZAÇÃO fornecer à CONTRATADA todos os elementos 
indispensáveis ao início da obra; tais documentos constarão basicamente da 
documentação técnica julgada necessária, de acordo com o contrato firmado. 
 

Competem também à FISCALIZAÇÃO transmitir à CONTRATADA, por escrito, as 
instruções sobre modificações nos Projetos, Prazos ou Cronogramas. 

A CONTRATADA apresentará em tempo hábil à FISCALIZAÇÃO, todos os 
materiais a serem usados na construção e só poderá aplicá-los com o “de acordo” dado 
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pelo fiscal responsável da SEINFRA, devendo também os referidos materiais 
obedecerem às recomendações e especificações do fabricante. 
 

A presença da FISCALIZAÇÃO na obra não isenta ou diminui a responsabilidade 
da CONTRATADA quanto à perfeita execução do trabalho. A fiscalização terceirizada 
deverá fazer em conjunto com a CONTRATADA, um levantamento prévio para que se 
verifique se as quantidades são ou não suficientes a fim que se atinja os objetivos do 
contrato. 

A CONTRATANTE em conjunto com a CONTRATADA deverá apresentar um 
plano de obras compatível com o organograma desta obra. 
 

DIÁRIO DE OBRA 
 

Em obras com prazo superior a 30 dias, a CONTRATADA deverá manter na Obra, 
desde o início dos serviços, um Diário de Obra (ou Livro de Ocorrências), onde deverão 
ser observados todos os eventos ocorridos durante a execução dos serviços. 
 

Serão obrigatoriamente registrados no Diário de Obra pela CONTRATADA: 
 

• as condições meteorológicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos; 

• as falhas nos serviços de terceiros não sujeitos a sua ingerência; 

• as consultas à FISCALIZAÇÃO; 

• as datas de conclusão de etapas caracterizadas de acordo com o cronograma 
aprovado; 

• os acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos; 

• as respostas às interpelações da FISCALIZAÇÃO e outros fatos que, a juízo da 
CONTRATADA, devam ser objeto de registro. 
 
 Serão obrigatoriamente registrados no Diário de Obra pela FISCALIZAÇÃO: 
 

• observações cabíveis a propósito dos lançamentos da CONTRATADA no Diário 
de Obra; 

• observações sobre o andamento da obra ou serviço, tendo em vista os Projetos, 
Especificações, Prazos e Cronograma; 

• soluções às consultas lançadas ou formuladas pela CONTRATADA; 
 

• restrições que lhe parecem cabíveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do 
desempenho da CONTRATADA, seus prepostos e sua equipe; 

• determinação de providências para o cumprimento do Projeto e Especificações e 
outros fatos que, a juízo da FISCALIZAÇÃO, devam ser objeto de registro. 
 

EQUIPE TÉCNICA DA CONTRATADA 
 

A CONTRATADA deverá indicar, mediante comunicação por escrito à 
FISCALIZAÇÃO, o nome do engenheiro responsável pelo andamento dos serviços. 
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Deverá ter a mesma experiência comprovada por ART fornecida pelo CREA na execução 
de obras de engenharia similares, e, estar no pleno uso de suas atribuições profissionais, 
conforme registro ou visto no CREA de Pernambuco. 
 
 O profissional credenciado para dirigir os trabalhos por parte da CONTRATADA 
deverá dar assistência diária à obra. 
 

Se o responsável técnico ou qualquer integrante da equipe técnica da 
CONTRATADA não corresponder às exigências para a adequada condução dos 
trabalhos, poderá a FISCALIZAÇÃO exigir da CONTRATADA a sua imediata 
substituição, no interesse do serviço, sem que essa iniciativa implique em modificações 
contratuais. O responsável técnico deverá visitar a obra pelo menos duas vezes por 
semana. Estas visitas deverão estar anotadas no livro de ocorrências. 

Qualquer substituição, ou modificação da equipe técnica deve ser registrada no 
Diário de Obra. 
 

MEDIDAS DE SEGURANÇA 
 
  A execução da obra deverá ser realizada com a adoção de todas as medidas 
relativas à proteção dos trabalhadores e de pessoas ligadas à atividade da 
CONTRATADA, observadas as leis em vigor. Deverão ser observados os requisitos de 
segurança com relação às redes elétricas, máquinas, andaimes e guinchos, presença de 
chamas e metais aquecidos, uso de guarda de ferramentas e aproximação de pedestres. 
  A CONTRATANTE não assumirá responsabilidades por acidentes que porventura 
ocorrerem no local da obra e nem atuará como mediador em conflitos que deles resultem. 
 

ENTREGA DA OBRA 
 

A obra deverá ser entregue em perfeitas condições de acabamento, de limpeza 
interna e externa e de funcionamento, além da capinação. 
  A CONTRATADA deverá fazer, às suas expensas, todas as ligações definitivas 
de água, luz e força. 

Todas as instalações provisórias deverão ser desmontadas e retiradas do local da 
obra. 
  Todo o entulho e restos de material de construção deverão ser removidos, 
propiciando ao local de obra um aspecto de limpeza e de obra concluída. 
 

As placas da obra permanecerão no local até a sua inauguração. 
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5.  PROJETO BÁSICO 
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6. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
PROJETOS 
PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS 

O PROJETO deverá ser elaborado e executando por equipe de 
engenheiros, arquitetos e técnicos com experiência e especialização comprovada 
em instalações hidrossanitárias e registrado no CREA. Será exigida a ART do 
PROJETO emitida pelo CREA. 
Constará das plantas e do memorial descritivo com as especificações e as 

quantidades dos materiais. 

 
PROJETO DE COMBATE À INCÊNDIO 
O PROJETO deverá ser elaborado e executando por equipe de engenheiros, 

arquitetos e técnicos com experiência e especialização comprovada em engenharia de 

incêndio e registrado no CREA. Será exigida a ART do PROJETO emitida pelo CREA e 

à aprovação no Corpo de Bombeiros. 

Constará das plantas e do memorial descritivo com as especificações e as 

quantidades dos materiais. 

O PROJETO de proteção contra incêndios deve ser concebido com base no 

PROJETO de arquitetura e compatibilizado com os PROJETOS de instalações elétricas 

e hidráulicas, considerando: 

 

• as distâncias para serem vencidas até as saídas de emergência; 

• as escadas (largura, dimensionamento dos degraus), rampas, controle de 

fumaça, corrimãos, resistência ao fogo etc.; 

• a combustibilidade e a resistência ao fogo das estruturas e materiais de 

acabamento; 

• a vedação de aberturas entre pavimentos adjacentes; 

• as barreiras para evitar propagação de um compartimento a outro; 

• o controle da carga incêndio; 

• a localização dos demais sistemas contra incêndios. 

 
PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO 

O PROJETO deverá ser elaborado e executando por equipe de engenheiros, 
arquitetos e técnicos com experiência e especialização comprovada em instalações de 
climatização forçada e registrado no CREA. Será exigida a ART do PROJETO emitida 
pelo CREA. 

Constará das plantas e do memorial descritivo com as especificações e as 

quantidades dos materiais. 
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PROJETO ESTRUTURAL 
O PROJETO deverá ser elaborado e executando por equipe de engenheiros, 

arquitetos e técnicos com experiência e especialização comprovada em projetos 
estruturais e registrado no CREA. Será exigida a ART do PROJETO emitida pelo CREA. 

Constará das plantas e do memorial descritivo com as especificações e as 

quantidades dos materiais. 

Havendo condições favoráveis indicadas pelos relatórios de sondagem e pela 

inspeção local, será dada prioridade para a solução convencional em sapatas. 

 

PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

Elaboração do projeto de instalações elétricas, conforme Normas da ABNT e 
Concessionária de energia local. 

O PROJETO de Instalações Elétricas deverá atender a todas as indicações do 
PROJETO arquitetônico e deverá ser compatibilizado perfeitamente com os PROJETOS 
complementares de estrutura, hidrossanitário, etc.  

Será exigida a ART do PROJETO emitida pelo CREA 

SERVIÇOS PRELIMINARES 

PLACA DE OBRA  

 Todas as obras financiadas com recursos do Ministério da Saúde deverão 

conter placas indicadoras com inscrições de acordo com as seguintes orientações: 

• As dimensões mínimas da placa deverão ser de 1,50 m x 3,0 m; 

• Tanto as letras (em fonte arial) quanto os logotipos (conforme modelo do Ministério 

da Saúde) deverão ter tamanhos proporcionais ao tamanho da placa; 

• As cores das letras deverão ter tonalidade escura em contraste com o fundo claro;  

• A placa deverá permanecer no local até a inauguração da obra. 

 

LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA 

1. Execução 

• Verifica-se o comprimento do trecho da instalação; 

• Corta-se o comprimento necessário das peças de madeira; 

• Com a cavadeira faz-se a escavação no local onde será 
inserido o pontalete (peça de madeira); 

• O pontalete é inserido no solo; o nível é verificado 
durante este procedimento; 

• Interligam-se os pontaletes com duas tábuas, no seu 
topo, formando um “L”; 

• Coloca-se travamento de madeira na base de cada 
pontalete para sustentar a estrutura do gabarito; 
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• No solo, faz-se o chumbamento, com concreto, dos pontaletes; 

• Em seguida, é feita a pintura da tábua (lado de dentro 
do gabarito) e da madeira do topo (“L”). 
 

2. Critérios para quantificação dos serviços 

• Utilizar o comprimento do gabarito com tábuas corridas 
a ser instalado na obra onde será realizada a locação. 

 
GARGA DE MATERIAL 
 
A carga será geralmente precedida pela escavação do material, ou demolição, e 

de sua deposição na praça de carregamento em condições de ser manipulado 

manualmente ou pelo equipamento de carga.  

 

As praças de carregamento deverão apresentar boas condições de conservação, 

circulação e manobra. 

No caso de valas ou cavas, com remoção total ou parcial de material, a carga 

poderá ser feita juntamente com a escavação, principalmente quando  

se tratar de serviço em área urbana.  

O material deverá ser lançado na caçamba, de maneira a que fique uniformemente 

distribuído, no limite geométrico da mesma, para que não ocorra  

derramamento pelas bordas durante o transporte. 

Tratando-se de transporte em área urbana, estradas ou em locais onde haja 

tráfego de veículos ou pedestres, a caçamba do equipamento deverá ser  

completamente coberta com lona apropriada, ainda no local da carga, evitando se, 

assim, poeira e queda de material nas vias. 

Também em áreas urbanas, o material estocado na praça de carregamento 

deverá ser mantido umedecido, evitando-se poeira. 

Na carga, o material deverá ser uniformemente distribuído na caçamba.  

O controle da carga, quanto à distribuição do material, será visual; quanto à 

determinação do volume, o procedimento será aquele descrito no Critério de Medição, a 

seguir.  

Equipe e Equipamentos de Carregamento  

A utilização da carga manual ou mecanizada se fará de acordo com as condições 

dos locais de carga e com as características dos materiais, ficando sua definição a cargo 

da Fiscalização.  

Para o carregamento manual, a equipe deverá estar devidamente protegida com 

EPI’s (bota de couro, luvas e máscaras contra poeira.) e provida das ferramentas 

adequadas.  
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Para o carregamento mecanizado deverão ser usadas pás carregadeiras, 

escavadeiras ou retro-escavadeiras. 

 

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 

O pagamento será feito de considerando os volumes de corte, reaterro, 

demolição, etc... incluindo o fator de empolamento. 

 

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 
 

 O material deverá ser lançado na caçamba, de maneira que fique 

uniformemente distribuído, no limite geométrico da mesma, para que não ocorra 

derramamento pelas bordas durante o transporte. 

No transporte em canteiros de obra, o caminho a ser percorrido pelos caminhões 

deverá ser mantido em condições de permitir velocidade adequada, boa visibilidade e 

possibilidade de cruzamento.  

Os caminhos de percurso deverão ser umedecidos para evitar o excesso de 

poeira, e devidamente drenados, para que não surjam atoleiros ou trechos 

escorregadios. 

Tratando-se de transporte em área urbana, estradas ou em locais onde haja 

tráfego de veículos ou pedestres, a caçamba do caminhão deverá ser completamente 

coberta com lona apropriada, ainda no local da carga, evitando se, assim, poeira e 

derramamento de material nas vias. 

Deverão ser utilizados caminhões basculantes em número e capacidade 

compatíveis com a necessidade do serviço e com a produtividade requerida. 

A carga deverá ser feita dentro do limite legal de capacidade do veículo (volume 

e/ou peso), mesmo dentro de canteiros de obras. 

  

 Critérios para quantificação dos serviços 

 Momento de transporte do material, sendo o volume solto do material 

transportado multiplicado pela distância média de transporte (DMT) até 30 km; 

 Nos quantitativos da DMT considerar somente o percurso de IDA entre a origem 

e o destino. 

Não haverá distinção com relação à classificação dos materiais de 1a , 2a e 3ª 

categorias. 

 
DEMOLIÇÕES/REMOÇÕES 

 

As demolições ou retiradas serão executadas deforma a não causarem danos a 

terceiros ou às estruturas que não sejam o objetivo do serviço. 
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Os materiais provenientes de cargas mecânicas de material, deverão ser 

transportados para locais previamente indicados pela fiscalização, de forma a não causar 

transtornos, provisórios ou definitivos, à obra. A definição da área de “bota-fora” para 

este tipo de material bem como a devida liberação ambiental e quaisquer ônus 

financeiros para a extração deste material, deverá ser de responsabilidade fica por conta 

da CONTRATANTE. Deve ser transportado para a área do “bota-fora” por caminhões 

basculantes.  

 

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO.  

• As áreas ou volumes devem ser medidos antes da demolição a ser efetuada;  

• Para remoção de metralha, entulho e terra serão acrescidos do fator de 

empolamento para obtenção do seu volume final. 

• As demolições e remoções serão medidas conforme unidades constantes na 

planilha orçamentária. 

 

SONDAGEM 

As sondagens geotécnicas deverão ser executadas antes de qualquer projeto de 

fundações/estrutura para caracterização do terreno, as quais obedecerão às normas da 

ABNT. As sondagens serão do tipo SPT executadas conforme as indicações dos itens 

que se seguem. 

O número mínimo de furos será aquele estabelecido na NBR 6122:  

• 1 furo para cada 200m² de projeção de área construída, até 1.200m²;  

• 1 furo adicional para cada 400m² de projeção de área construída, entre 1.200 e 

2.400m²; 

Quando material começar a desmoronar, a sondagem será por meio de  

trado espiral e ao encontrar o lençol freático, passa-se para o método de  

sondagem a Percussão com circulação de água. 

As amostras representativas das diversas camadas serão obtidas por  

meio de barrilete amostrador, Ø e=2” e Ø i=1 3/8” aproveitando-se esse  

amostrador para se determinar à resistência do solo à penetração, o que é feito  

em função do número de golpes dados, com peso de 65Kg a uma altura de queda de 

0.75m, necessários para cravar o amostrador cerca de 0.30m no solo. 

De acordo com a homogeneidade dos resultados e com o grau  

de conhecimento prévio do local, o número de furos previstos no item anterior  

poderá ser reduzido, a critério do projetista, porém nunca inferior a dois por obra  

e um por cada bloco de edificação. 
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A profundidade mínima de cada furo será de 5.00m, desde que  

atingida camada com condições de suporte compatível com as cargas a serem  

transmitidas pelas fundações, e que haja melhoramento das características  

geotécnicas com o aprofundamento. É imprescindível, portanto, diálogo entre o  

sondador e o projetista, antes e durante a execução dos furos. 

O resultado da sondagem será apresentado graficamente contendo  

um perfil do solo discriminando abaixo e parecer sobre provável comportamento  

do subsolo e eventuais cuidados a se observar no projeto e na execução: 

• consistência ou compacidade, conforme o caso;  

• resistência à penetração;  

• nível do lençol d á́gua na data da perfuração; 

• eventual nível d ́água sob pressão;  

• cota de referência da superfície, função de um RN bem definido e de caráter 

permanente. 

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO  

• será medida em metro linear (m), conforme a profundidade dos furos; 

• quando necessários ensaios, estes serão medidos separadamente e pagos por 

ensaio. 

INFRAESTRUTURA 

ESCAVAÇÕES 

Interferências 

Antes de ser iniciada a escavação, deverá ser feita a pesquisa das interferências 

existentes no trecho a ser escavado, para que não sejam danificados quaisquer tubos, 

caixas, postes ou outra estrutura que esteja na zona atingida pela escavação ou em suas 

proximidades. 

As sondagens poderão ser executadas por processo manual ou mecanizado, 

devendo-se observar cautela extrema, principalmente quando houver expectativa de 

interferência de rede de energia elétrica, rede telefônica ou redes de água e adutoras. 

Ao se proceder as sondagens, a Contratada deverá estar de posse das plantas 

de possíveis interferências de outros serviços públicos. Se possível, deverá fazer-se 

acompanhar dos técnicos das empresas responsáveis, durante sua execução. 

Na ausência dos projetos de serviços públicos existentes, as sondagens deverão 

ser executadas nos pontos extremos da escavação e a cada 20 m. 

As interferências deverão ser cadastradas, com pontos de amarração suficientes 

para a fácil detecção pela equipe de produção, quando da execução da escavação 

propriamente dita, devendo ser apresentado à Fiscalização, “croquis” das localizações, 

antes do início dos serviços. 
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Caso o serviço de escavação não tenha início imediato, as cavas executadas para 

as sondagens deverão ser reaterradas e o pavimento reconstituído, conforme 

Especificações próprias. 

As áreas onde estiverem sendo executados serviços de sondagem deverão estar 

devidamente protegidas e sinalizadas ao tráfego de veículos e pedestres. 

Quando existir cabo subterrâneo de energia nas proximidades das escavações, 

as mesmas só poderão ser iniciadas quando o cabo estiver desligado. Na 

impossibilidade de desligar o cabo, devem ser tomadas medidas especiais junto 

concessionária. 

Ocorrendo interferência com instalações de outros serviços públicos, não 

identificada nos serviços de sondagem, a Fiscalização deverá ser comunicada e o 

serviço paralisado até que sejam autorizados efetuados os respectivos remanejamentos. 

Se a escavação interferir com galerias ou tubulações deverá ser executado o 

escoramento para a sustentação das mesmas. 

Escavação 

A adoção da escavação manual dependerá da natureza do solo, das características do 

local (topografia, espaço livre, interferências) e do volume a ser escavado, ficando sua 

autorização critério da Fiscalização. 

Deverão ser seguidos os projetos e as Especificações no que se refere a locação, 

profundidade e declividade da escavação. Entretanto, em alguns casos, as escavações 

poderão ser levadas até uma profundidade superior à projetada, até que se encontrem 

as condições necessárias de suporte para apoio das estruturas, a critério da 

Fiscalização. 

Nas escavações executadas próximas a prédios ou edifícios, vias públicas ou 

servidões, deverão serem pregados métodos de trabalho que evitem as ocorrências de 

qualquer perturbação oriunda dos fenômenos de deslocamento, tais como: 

• Escoamento ou ruptura das fundações; 

• Descompressão do terreno da fundação; 

• Descompressão do terreno pela água 

Quando necessário, os locais escavados deverão ser isolados, escorados e 

esgotados por processo que assegure proteção adequada. 

As escavações com mais de 1,25 m de profundidade deverão dispor de escadas 

ou rampas, colocadas próximas aos postos de trabalho, a fim de permitir, em caso de 

emergência, a saída rápida dos trabalhadores, independentemente da adoção de 

escoramento. 

As áreas sujeitas a escavações em caráter permanente deverão ser estabilizadas 

de maneira anão permitir movimento das camadas adjacentes. 

Em caso de valas, deverão ser observadas as imposições do local do trabalho, 

principalmente as concernentes ao trânsito de veículos e pedestres. 
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As grelhas, bocas de lobo e os tampões das redes dos serviços públicos, junto às 

escavações, deverão ser mantidos livres e desobstruídos. 

Material proveniente da escavação 

Quando o material for considerado, a critério da Fiscalização, apropriado para 

utilização no reaterro, será ele, a princípio, estocado ao longo da escavação, a uma 

distância equivalente à profundidade escavada, medida a partir da borda do talude. 

Em vias públicas onde a deposição do material escavado puder acarretar 

problemas de segurança ou maiores transtornos à população, poderá a Fiscalização, a 

seu critério, solicitar a sua remoção estocagem para local adequado, para posterior 

utilização. 

Materiais não reutilizáveis serão encaminhados aos locais de “bota-fora”. 

 

Regularização do fundo da escavação 

Ao se atingir a cota de projeto, o fundo da escavação será regularizado e limpo. 

Atingida a cota, se for constatada a existência de material com capacidade de suporte 

insuficiente para receber a peça ou estrutura projetada, a escavação deverá prosseguir 

até que se possa executar um “colchão” de material de base, a ser determinado de 

acordo com a situação. 

No caso do fundo da escavação se apresentar em rocha ou material indeformável, a sua 

cota deverá ser aprofundada, no mínimo, em 0,10 m, de forma a se estabelecer um 

embasamento com material desagregado, de boa qualidade (normalmente, areia ou 

terra). A espessura desta camada deverá ser determinada de acordo com a 

especificidade da obra. 

 

Escoramentos 

Caso sejam necessários, serão empregados os tipos de escoramento prescritos 

por normas técnicas, conforme seus padrões e detalhes, salvo autorização da 

Fiscalização. 

Os escoramentos utilizados poderão ser dos tipos: 

Pontaleteamento 

Utilizado em solos coesivos, geralmente em cota superior ao do lençol freático e 

em profundidades menores. 

Neste caso, a superfície lateral da vala ou cava é contida por tábuas verticais de 

madeira de lei de1"x 10" (até 2,00 m de profundidade) ou por pranchas de madeira de 

lei de 6 x 16 cm (acima de2,00 m de profundidade), espaçadas de 1,35 m e travadas na 

transversal por estroncas com diâmetro de 10 cm, distanciadas verticalmente de 1,00 m. 

Poderão, também, ser utilizadas pranchas metálicas, espaçadas de 1,35 m e 

travadas na transversal por estroncas com diâmetro de 20 cm, distanciadas 

verticalmente de 1,00 m. A cravação dos perfis metálicos poderá ser feita por bate-

estacas (queda livre), martelo vibratório ou pré-furo. 
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Escoramento Descontínuo 

Utilizado nas escavações em solos coesivos, geralmente em cota superior ao 

nível do lençol freático. 

Neste tipo de escoramento, a superfície lateral da vala ou cava é contida por 

tábuas verticais de madeira de lei de 1" x 10" (até 2,00 m de profundidade) ou por 

pranchas de madeira de lei de6 x 16 cm (acima de 2,00 m de profundidade),espaçadas 

de 0,30 m e travadas longitudinalmente por longarinas de madeira de lei de 6 x 16 cm 

(até2,00 m de profundidade) ou de 8 x 18 cm (acima de2,00 m de profundidade), em toda 

a sua extensão. Travando as longarinas, em sentido transversal, são utilizadas estroncas 

de madeira (geralmente, eucalipto) com diâmetro de 0,20 m, espaçadas de1,35 m, 

exceto em suas extremidades, das quais as estroncas ficam afastadas 0,40 m. As 

longarinas são espaçadas verticalmente de 1,00 m. 

Podem também ser utilizados, em combinações variadas, perfis metálicos 

verticais, longarinas metálicas e pontaletes metálicos, em substituição às peças de 

madeira, mantendo-se, porém, os mesmos espaçamentos. 

A cravação dos perfis metálicos pode ser feita por bate-estacas (queda livre), 

martelete pneumático. 

Escoramento Contínuo 

Utilizado em escavações de solos arenosos, sem coesão, ou quando alguma 

circunstância exigir uma condição estanque das paredes da escavação. 

A superfície lateral da vala ou cava é contida por tábuas verticais de madeira de 

lei de 1"x 10" (até2,00 m de profundidade) ou pranchas de madeira de lei de 6 x 16 cm 

(acima de 2,00 m de profundidade), encostadas umas às outras e travadas 

longitudinalmente por longarinas de madeira de lei de 6 x 16 cm (até 2,00 m de 

profundidade) ou de 8 x 18 cm (acima de 2,00 m de profundidade) em toda a sua 

extensão. Travando as longarinas, em sentido transversal, são utilizadas estroncas de 

madeira (geralmente, eucalipto) de diâmetro 20 cm, espaçadas de 1,35 m, exceto em 

suas extremidades, das quais as estroncas ficam afastadas 0,40 m. As longarinas 

deverão estar espaçadas entre si de 1,00 m na vertical. 

Podem também ser utilizados, em combinações variadas, perfis metálicos 

verticais, longarinas metálicas e pontaletes metálicos, em substituição às peças de 

madeira, mantendo-se, porém, os mesmos espaçamentos. 

Escoramento Especial 

Utilizado em escavações de solos arenosos, sem coesão, ou quando o 

escoramento contínuo for insuficiente para propiciar uma condição estanque adequada 

às paredes da escavação. 

A superfície lateral da vala ou cava é contida por pranchas verticais de madeira 

de lei 6 x 16 cm, do tipo macho e fêmea, travadas horizontalmente por longarinas de 8 x 

18 cm em toda a sua extensão. As longarinas são travadas, longitudinalmente, por 

estroncas de madeira de diâmetro 20 cm, espaçadas de 1,35 m, exceto em suas 
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extremidades, das quais as estroncas ficam afastadas 0,40 m. As longarinas deverão 

ser espaçadas verticalmente entre si de 1,00 m. 

Em escavações abaixo do lençol freático, em solos que apresentem reais 

dificuldades quanto à fixação, estanqueidade e equilíbrio do fundo da vala ou cava, o 

escoramento deverá ter uma profundidade adicional, a ser aprovada pela Fiscalização. 

Deverá ser utilizado escoramento sempre que as paredes laterais do corte forem 

constituídas de solo passível de desmoronamento, independente da profundidade da 

escavação. 

Os Escoramentos são objeto de especificação própria 

 

Equipamentos para escavações mecanizadas 

Os equipamentos a serem utilizados deverão ser adequados aos tipos de 

escavação. Nas valas ou cavas de profundidade até 4,0 m, serão utilizadas 

retroescavadeiras. Independentemente do equipamento utilizado, o trecho final da 

escavação e o fundo da vala serão regularizados manualmente. 

As escavações mecânicas com profundidade acima daquela alcançada pela 

retroescavadeira, deverá ser executada com escavadeira hidráulica. Caso a Contratada 

não disponha de tal equipamento, a Fiscalização poderá permitir o uso de 

retroescavadeira, considerando-se, neste caso, ressalva feita nos Critérios de Medição. 

 

CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

• Utilizar o volume efetivamente escavado dos blocos, sapatas, vigas baldrames, 

valas, etc... 

 

REATERRO COMPACTADO MECANICAMENTE  
 

Trata-se de serviço relacionado ao reaterro de cavas executadas conforme itens 

de escavação de valas.  

O reaterro, no caso de cava aberta para assentamento de tubulação, deverá ser 

executado manualmente. Nos demais casos é obrigatório executar o reaterro 

compactado mecanicamente. Não deverá ser executado reaterro com solo contendo 

material orgânico. 

 

CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

• Utilizar o volume efetivamente reaterrado. 

 

LASTRO DE CONCRETO MAGRO 
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1. Execução 

• Lançar e espalhar o concreto sobre solo firme e compactado ou 

sobre lastro de brita. 

• Em áreas extensas ou sujeitas a grande solicitação, prever juntas 

conforme utilização ou previsto em projeto. 

• Nivelar a superfície final. 

 

2. Critérios para quantificação dos serviços 

• Utilizar o volume de concreto magro para execução de lastro, dado 

pela área de projeção da peça multiplicada pela espessura definida 

na composição. 

ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO  

GERAL  

Os serviços em fundações, contenções e estrutura em concreto armado serão 

executados em estrita observância às disposições do projeto estrutural. Para cada caso, 

deverão ser seguidas as Normas Brasileiras específicas, em sua edição mais recente, 

entre outras:  

 

• NBR-6118 Projeto de estruturas de concreto – Procedimento;  

• NBR-7480 Barras e fios de aço destinados a armaduras para concreto 

armado;  

• NBR-5732 Cimento Portland comum – Especificação;  

• NBR-5739 Concreto – Ensaio de corpos de prova cilíndricos;  

• NBR-6120 Cargas para o cálculo de estruturas de edificações;  

• NBR-8800 Projeto e execução de estruturas de aço de edifícios.  

 

As passagens das tubulações através de vigas e outros elementos estruturais 

deverão obedecer ao projeto executivo, não sendo permitidas mudanças em suas 

posições, a não ser com autorização do Responsável Técnico pela obra.  

Deverá ser verificada a calafetação nas juntas dos elementos embutidos. 

Quando da execução de concreto aparente liso, deverão ser tomadas 

providências e um rigoroso controle para que as peças tenham um acabamento 

homogêneo, com juntas de concretagem pré-determinadas, sem brocas ou manchas. 

O Responsável Técnico pela obra, durante e após a execução das fundações, 

contenções e estruturas, é o responsável civil e criminal por qualquer dano à obra, às 

edificações vizinhas e/ou a pessoas, seus funcionários ou terceiros. 
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FÔRMAS E ESCORAMENTOS  

As fôrmas e escoramentos obedecerão aos critérios das Normas Técnicas 

Brasileiras que regem a matéria.  

O dimensionamento das fôrmas e dos escoramentos será feito de fôrma a evitar 

possíveis deformações devido a fatores ambientais ou provocados pelo adensamento do 

concreto fresco.  

As fôrmas serão dotadas das contra flechas necessárias conforme especificadas 

no projeto estrutural, e com a paginação das fôrmas conforme as orientações do projeto 

arquitetônico.  

Antes do início da concretagem, as fôrmas deverão estar limpas e calafetadas, de 

modo a evitar eventuais fugas de pasta.  

Em peças com altura superior a 2,0m, principalmente as estreitas, será necessária 

a abertura de pequenas janelas na parte inferior da fôrma, para facilitar a limpeza. 

As fôrmas serão molhadas até a saturação a fim de evitar-se a absorção da água 

de amassamento do concreto. 

Os produtos antiaderentes, destinados a facilitar a desmoldagem, serão aplicados 

na superfície da fôrma antes da colocação da armadura. 

Deverão ser tomadas as precauções para evitar recalques prejudiciais 

provocados no solo ou na parte da estrutura que suporta o escoramento, pelas cargas 

por este transmitida.  

Os andaimes deverão ser perfeitamente rígidos, impedindo, desse modo, 

qualquer movimento das fôrmas no momento da concretagem. É preferível o emprego 

de andaimes metálicos.  

As fôrmas deverão ser preparadas tal que fique assegurada sua resistência aos 

esforços decorrentes do lançamento e vibrações do concreto, sem sofrer deformações 

fazendo com que, por ocasião da desfôrma, a estrutura reproduza o determinado em 

projeto.  

Na retirada das fôrmas, devem ser tomados os cuidados necessários a fim de 

impedir que sejam danificadas as superfícies de concreto.  

As fôrmas para a execução dos elementos de concreto armado aparente, sem a 

utilização de massa corrida, serão de compensado laminado com revestimento plástico, 

metálico ou fibra de vidro.  

É vedado o emprego de óleo queimado como agente desmoldante, bem como o 

uso de outros produtos que, posteriormente, venham a prejudicar a uniformidade de 

coloração do concreto aparente.  

A variação na precisão das dimensões deverá ser de no máximo 5,0mm (cinco 

milímetros). 

O alinhamento, o prumo, o nível e a estanqueidade das fôrmas serão verificados 

e corrigidos permanentemente, antes e durante o lançamento do concreto.  
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A retirada das fôrmas obedecerá a NBR-6118, atentando-se para os prazos 

recomendados:  

• faces laterais: 3 dias;  

• faces inferiores: 14 dias, com escoramentos, bem encunhados e 

convenientemente espaçados;  

• faces inferiores sem escoramentos: 21 dias.  

 

A retirada do escoramento de tetos será feita de maneira conveniente e progressiva, 

particularmente para peças em balanço, o que impedirá o aparecimento de fissuras em 

decorrência de cargas diferenciais. Cuidados especiais deverão ser tomados nos casos 

de emprego de "concreto de alto desempenho" (fck> 40 MPa), em virtude de sua baixa 

resistência inicial.  

A retirada dos escoramentos do fundo de vigas e lajes deverá obedecer ao prazo de 

21 dias. 

ARMADURAS  

A armadura não poderá ficar em contato direto com a fôrma, obedecendo-se para isso a 

distância mínima prevista na NBR-6118 e no projeto estrutural. 

Deverão ser empregados afastadores de armadura dos tipos "clips" plásticos ou 

pastilhas de argamassa.  

Os diâmetros, tipos, posicionamentos e demais características da armadura, 

devem ser rigorosamente verificados quanto à sua conformidade com o projeto, antes 

do lançamento do concreto.  

Todas as barras a serem utilizadas na execução do concreto armado deverão 

passar por um processo de limpeza prévia e deverão estar isentas de corrosão, defeitos, 

entre outros.  

As armaduras deverão ser adequadamente amarradas a fim de manterem as 

posições indicadas em projeto, quando do lançamento e adensamento do concreto.  

As armaduras que ficarem expostas por mais de 30 dias deverão ser pintadas 

com nata de cimento ou tinta apropriada, o que as protegerá da ação atmosférica no 

período entre a colocação da fôrma e o lançamento do concreto. 

Antes do lançamento do concreto, esta nata deverá ser removida. 

 

CONCRETO  

Nas peças sujeitas a ambientes agressivos, recomenda-se o uso de cimentos que 

atendam a NBR-5732 e NBR-5737. 

A fim de se evitar quaisquer variações de coloração ou textura, serão empregados 

materiais de qualidade rigorosamente uniforme.  
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Todo o cimento será de uma só marca e tipo, quando o tempo de duração da obra 

o permitir, e de uma só partida de fornecimento.  

Os agregados serão, igualmente, de coloração uniforme, de uma única 

procedência e fornecidos de uma só vez, sendo indispensável à lavagem completa dos 

mesmos.  

As fôrmas serão mantidas úmidas desde o início do lançamento até o 

endurecimento do concreto, e protegidas da ação dos raios solares por lonas ou filme 

opaco de polietileno.  

Na hipótese de fluir argamassa de cimento por abertura de junta de fôrma e que 

essa aguada venha a depositar-se sobre superfícies já concretadas, a remoção será 

imediata, o que se processará por lançamento, com mangueira de água, sob pressão.  

As juntas de trabalho decorrentes das interrupções de lançamento, especialmente 

em paredes armadas, serão aparentes, executadas em etapas, conforme indicações nos 

projetos.  

A concretagem só poderá ser iniciada após a colocação prévia de todas as 

tubulações e outros elementos exigidos pelos demais projetos.  

A cura do concreto deverá ser efetuada durante, no mínimo, 7 (sete) dias, após a 

concretagem.  

Não deverá ser utilizado concreto remisturado.  

O concreto deverá ser convenientemente adensado após o lançamento, de modo 

a se evitar as falhas de concretagem e a segregação da nata de cimento.  

O adensamento será obtido por meio de vibradores de imersão. Os equipamentos 

a serem utilizados terão dimensionamento compatível com as posições e os tamanhos 

das peças a serem concretadas.  

Como diretriz geral, nos casos em que não haja indicação precisa no projeto 

estrutural, haverá a preocupação de situar os furos, tanto quanto possível, na zona de 

tração das vigas ou outros elementos atravessados. 

Para perfeita amarração das alvenarias com pilares, paredes de concreto entre 

outros, serão empregados fios de aço com diâmetro mínimo de 5,0mm ou tela soldada 

própria para este tipo de amarração distanciados entre si a cada duas fiadas de tijolos, 

engastados no concreto por intermédio de cola epóxi ou chumbador. 

ADITIVOS  

Não deverão ser utilizados aditivos que contenham cloretos ou qualquer 

substância que possa favorecer a corrosão das armaduras. De cada fornecimento será 

retirada uma amostra para comprovações de composição e desempenho.  

Só poderão ser usados os aditivos que tiverem suas propriedades atestadas por 

laboratório nacional especializado e idôneo. 

DOSAGEM  
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O estabelecimento do traço do concreto será função da dosagem experimental 

(racional), na fôrma preconizada na NBR-6118, de maneira que se obtenha, com os 

materiais disponíveis, um concreto que satisfaça às exigências do projeto estrutural.  

Todas as dosagens de concreto serão caracterizadas pelos seguintes elementos:  

• Resistência de dosagem aos 28 dias (fck28);  

• Dimensão máxima característica (diâmetro máximo) do agregado em função das 

dimensões das peças a serem concretadas;  

• Consistência medida através de "slump-test", de acordo com o método NBR-7223;  

• Composição granulométrica dos agregados;  

• Fator água/cimento em função da resistência e da durabilidade desejadas;  

• Controle de qualidade a que será submetido o concreto;  

• Adensamento a que será submetido o concreto;  

• Índices físicos dos agregados (massa específica, peso unitário, coeficiente de 

inchamento e umidade).  

• A fixação da resistência de dosagem será estabelecida em função da resistência 

característica do concreto (fck) estabelecida no projeto  

CONTROLE TECNOLÓGICO  

O controle tecnológico abrangerá as verificações da dosagem utilizada, da 

trabalhabilidade, das características dos constituintes e da resistência mecânica.  

Independentemente do tipo de dosagem adotado, o controle da resistência do 

concreto obedecerá rigorosamente ao disposto na NBR-6118 e ao adiante especificado.  

Deverá ser adotado controle sistemático de todo concreto estrutural empregado 

na obra. A totalidade de concreto será dividida em lotes. Um lote não terá mais de 20m³ 

de concreto, corresponderá no máximo a 200m² de construção e o seu tempo de 

execução não excederá a 2 semanas. No edifício, o lote não compreenderá mais de um 

andar. Quando houver grande volume de concreto, o lote poderá atingir 50m³, mas o 

tempo de execução não excederá a uma semana. A amostragem, o valor estimado da 

resistência característica à compressão e o índice de amostragem a ser adotado serão 

conformes ao preconizado na NBR-6118. 

TRANSPORTE  

O transporte do concreto será efetuado de maneira que não haja segregação ou 

desagregação de seus componentes, nem perda sensível de qualquer deles por 

vazamento ou evaporação. 

Poderão ser utilizados na obra, para transporte do concreto do caminhão-

betoneira ao ponto de descarga ou local da concretagem, carrinhos de mão com roda de 
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pneu, jericas, caçambas, pás mecânicas, entre outros, não sendo permitido, em hipótese 

alguma, o uso de carrinhos com roda de ferro ou borracha maciça.  

No bombeamento do concreto, deverá existir um dispositivo especial na saída do 

tubo para evitar a segregação. O diâmetro interno do tubo será, no mínimo, 3 vezes o 

diâmetro máximo do agregado, quando utilizada brita, e 2,5 vezes o diâmetro, no caso 

de seixo rolado.  

O transporte do concreto não excederá ao tempo máximo permitido para seu 

lançamento, que é de 1,5 horas, contadas a partir do início da mistura na central.  

Sempre que possível, será escolhido sistema de transporte que permita o 

lançamento direto nas fôrmas. Não sendo possível, serão adotadas precauções para 

manuseio do concreto em depósitos intermediários.  

O transporte a longas distâncias só será admitido em veículos especiais dotados 

de movimentos capazes de manter uniforme o concreto misturado.  

No caso de utilização de carrinhos ou jericas, buscar-se-ão condições de percurso 

suave, tais como rampas, aclives e declives, inclusive estrados. 

LANÇAMENTO  

O concreto deverá ser lançado de altura superior a 2,0m para evitar segregação. 

Em quedas livres maiores, utilizar-se-ão calhas apropriadas; não sendo possíveis as 

calhas, o concreto será lançado por janelas abertas na parte lateral ou por meio de funis 

ou trombas.  

Nas peças com altura superior a 2,0m, com concentração de ferragem e de difícil 

lançamento, além dos cuidados do item anterior será colocada no fundo da fôrma uma 

camada de argamassa de 5 a 10cm de espessura, feita com o mesmo traço do concreto 

que vai ser utilizado, evitando-se com isto a formação de "nichos de pedras".  

Nos lugares sujeitos à penetração de água, serão adotadas providências para que 

o concreto não seja lançado havendo água no local; e mais, a fim de que, estando fresco, 

não seja levado pela água de infiltração. 

ADENSAMENTO  

O adensamento manual só deverá ser permitido em camadas não maiores a 20cm 

de altura.  

O adensamento será cuidadoso, de fôrma que o concreto ocupe todos os recantos 

da fôrma.  

Serão adotadas precauções para evitar vibração da armadura, de modo a não 

formar vazios ao seu redor nem dificultar a aderência com o concreto. 

Os vibradores de imersão não serão deslocados horizontalmente. A vibração será 

apenas a suficiente para que apareçam bolhas de ar e uma fina película de água na 

superfície do concreto.  

A vibração será feita a uma profundidade não superior à agulha do vibrador. As 

camadas a serem vibradas terão, preferencialmente, espessura equivalente a ¾ do 

comprimento da agulha.  
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As distâncias entre os pontos de aplicação do vibrador serão da ordem de 6 a 10 vezes 

o diâmetro da agulha (aproximadamente 1,5 vezes o raio de ação). É aconselhável a 

vibração por períodos curtos em pontos próximos, ao invés de períodos longos num 

único ponto ou em pontos distantes.  

Será evitada a vibração próxima às fôrmas (menos de 100mm), no caso de se 

utilizar vibrador de imersão.  

A agulha será sempre introduzida na massa de concreto na posição vertical, ou, se 

impossível, com a inclinação máxima de 45°, sendo retirada lentamente para evitar 

formação de buracos que se encherão somente de pasta. Na vibração por camadas, far-

se-á com que a agulha atinja a camada subjacente para assegurar a ligação duas a duas.  

Admitir-se-á a utilização, excepcionalmente, de outros tipos de vibradores 

(fôrmas, réguas, entre outros). 

JUNTAS DE CONCRETAGEM  

Durante a concretagem poderão ocorrer interrupções previstas ou imprevistas. 

Em qualquer caso, a junta então formada denomina-se fria, se não for possível retomar 

a concretagem antes do início da pega do concreto já lançado.  

Cuidar-se-á para que as juntas não coincidam com os planos de cisalhamento. As 

juntas serão localizadas onde forem menores os esforços de cisalhamento.  

Quando não houver especificação em contrário, as juntas em vigas serão feitas, 

preferencialmente, em posição normal ao eixo longitudinal da peça (juntas verticais). Tal 

posição será assegurada através de fôrma de madeira, devidamente fixada.  

As juntas verticais apresentam vantagens pela facilidade de adensamento, pois é 

possível fazer-se fôrmas de sarrafos verticais. Estas permitem a passagem dos ferros de 

armação e não do concreto, evitando a formação da nata de cimento na superfície, que 

se verifica em juntas inclinadas.  

Na ocorrência de juntas em lajes, a concretagem deverá ser interrompida logo 

após a face das vigas, preservando as ferragens negativas e positivas.  

Antes da aplicação do concreto deve ser feita a remoção cuidadosa de detritos.  

Antes de reiniciar o lançamento do concreto, deve ser removida a nata da pasta 

de cimento (vitrificada) e feita limpeza da superfície da junta com a retirada de material 

solto. Pode ser retirada a nata superficial com a aplicação de jato de água sob forte 

pressão logo após o fim da pega. Em outras situações, para se obter a aderência 

desejada entre a camada remanescente e o concreto a ser lançado, é necessário o 

jateamento de abrasivos ou o apicoamento da superfície da junta, com posterior 

lavagem, de modo a deixar aparente o agregado graúdo.  

As juntas permitirão a perfeita aderência entre o concreto já endurecido e o que 

vai ser lançado, devendo, portanto, a superfície das juntas receber tratamento com 

escova de aço, jateamento de areia ou qualquer outro processo que proporcione a 

formação de redentes, ranhuras ou saliências. Tal procedimento será efetuado após o 
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início de pega e quando a peça apresentar resistência compatível com o trabalho a ser 

executado.  

Quando da retomada da concretagem, a superfície da junta concretada 

anteriormente será preparada efetuando-se a limpeza dos materiais pulverulentos, nata 

de cimento, graxa ou quaisquer outros prejudiciais à aderência, e procedendo-se a 

saturação com jatos de água, deixando a superfície com aparência de "saturado 

superfície seca", conseguida com a remoção do excesso de água superficial.  

Especial cuidado será dado ao adensamento junto a "interface" entre o concreto 

já endurecido e o recém-lançado, a fim de se garantir a perfeita ligação das partes. 

CURA DO CONCRETO  

Qualquer que seja o processo empregado para a cura do concreto, a aplicação 

deverá iniciar-se tão logo termine a pega. O processo de cura iniciado imediatamente 

após o fim da pega continuará por período mínimo de 7 dias.  

Quando no processo de cura for utilizada uma camada permanentemente 

molhada de pó de serragem, areia ou qualquer outro material adequado, esta terá no 

mínimo 5,0cm de espessura.  

Quando for utilizado processo de cura por aplicação de vapor d'água, a 

temperatura será mantida entre 38 e 66°C, pelo período de aproximadamente 72 horas.  

• Admitem-se os seguintes tipos de cura:  

• Molhagem contínua das superfícies expostas do concreto;  

• Cobertura com tecidos de aniagem, mantidos saturados;  

• Cobertura por camadas de serragem ou areia, mantidas saturadas;  

• Lonas plásticas ou papéis betumados impermeáveis, mantidos sobre superfícies 

expostas, mas de cor clara, para evitar o aquecimento do concreto e a 

subsequente retração térmica;  

• Películas de cura química.  

 

LIMPEZA E TRATAMENTO FINAL DO CONCRETO  

Para a limpeza, em geral, é suficiente uma lavagem com água;  

Manchas de lápis serão removidas com uma solução de 8% (oito por cento) de 

ácido oxálico ou com tricloroetileno; 

Manchas de tinta serão removidas com uma solução de 10% (dez por cento) de 

ácido fosfórico;  

Manchas de óxido serão removidas com uma solução constituída por 1 (uma) 

parte de nitrato de sódio e 6 (seis) partes de água, com espargimento, subsequente, de 

pequenos cristais de hipossulfito de sódio;  

As pequenas cavidades, falhas ou trincas, que porventura resultarem nas 

superfícies, será tomado com argamassa de cimento, no traço que lhe confira 
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estanqueidade e resistência, bem como coloração semelhante à do concreto 

circundante;  

As rebarbas e saliências maiores, que acaso ocorram, serão eliminadas. 

 

Critérios para quantificação dos serviços 

- Utilizar o volume de concreto armado de toda a estrutura da edificação 

 

IMPERMEABILIZAÇÃO – SERVIÇOS PRELIMINARES  

Deverá ser aplicado tinta betuminosa nas partes da construção (tanto em concreto 

quanto em alvenaria) que estiverem em contato com o solo.  

As superfícies a serem pintadas deverão estar completamente secas, ásperas e 

desempenadas.  

Deverão ser aplicadas a brocha ou vassourão, uma demão de penetração (bem 

diluída) e duas de cobertura, após a completa secagem da anterior.  

Os respaldos de fundação, a menos de orientação contrária da fiscalização, 

deverão ser impermeabilizados na face superior das alvenarias de embasamento, 

descendo até as sapatas e/ou blocos em cada uma das faces laterais. 

 

Critérios para quantificação dos serviços 

 

- Utilizar a área da superfície que receberá a aplicação do sistema de 

impermeabilização. 

 

SUPERESTRUTURA 

LAJE PRÉ-MOLDADA 

EXECUÇÃO 

Posicionar as linhas de escoras de madeira e as travessas conforme previsto em 

projeto; nivelar as travessas (tábuas de 20cm posicionadas em espelho) recorrendo a 

pequenas cunhas de madeira sob os pontaletes; 

O escoramento deve ser contraventado nas duas direções para impedir 

deslocamentos laterais do conjunto e, quando for o caso, a flambagem local dos 

pontaletes; 

Caso o projeto estrutural preveja a adoção de contraflechas, adotar escoras de 

maior comprimento ou calços mais altos nos apoios intermediários, obedecendo a cotas 

estabelecidas; 

Com o escoramento já executado, apoiar as vigotas nas extremidades, observando 

espaçamento e paralelismo entre elas; para tanto, utilizar as próprias lajotas (tavelas) 

para determinar o afastamento entre as vigotas; 
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As vigotas devem manter apoio nas paredes ou vigas periféricas conforme 

determinado no projeto estrutural, com avanço nunca menor do que 5cm; 

Conferir alinhamento e esquadro das vigotas; apoiar as lajotas sobre as vigotas, 

garantindo a justaposição para evitar vazamentos durante a concretagem; 

Nas operações de montagem, os trabalhadores devem caminhar sobre tábuas 

apoiadas na armadura superior das treliças de aço, nunca pisando diretamente sobre as 

lajotas; 

Posicionar as armaduras de distribuição, negativa e das nervuras transversais; 

Molhar abundantemente as lajotas cerâmicas antes da concretagem para que não 

absorvam a água de amassamento do concreto; 

Lançar o concreto de forma a envolver completamente todas as tubulações 

embutidas na laje e atingir a espessura definida em projeto. 

Realizar o acabamento com desempenadeira de modo a se obter uma superfície 

uniforme; 

Enquanto a superfície não atingir endurecimento satisfatório, executar a cura do 

concreto com água potável; 

Promover a retirada dos escoramentos somente quando o concreto atingir 

resistência suficiente para suportar as cargas, conforme NBR 14931:2004, que deve ser 

feita de forma progressiva, e sempre no sentido do centro para os apoios. 

CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 

Utilizar a soma das áreas de lajes pré-moldadas. 

 

VERGAS E CONTRA-VERGAS  

Deverá ser empregado, em todos os vãos de portas e janelas, vergas e contra-

vergas (este último, evidentemente, não será empregado em portas, e poderá ser 

dispensado quando da ocorrência de vãos menores que 60 cm). 

O engastamento lateral mínimo é de 30,0 cm ou 1,5 vezes a espessura da parede, 

prevalecendo o maior. Quando os vãos forem relativamente próximos e na mesma altura, 

recomenda-se uma única verga sobre todos. Além disso, para vãos maiores que 2,40 m, 

a verga deverá ser calculada como viga. 

 Critérios para quantificação dos serviços 

Utilizar a extensão, em metros, de vergas e contra-vergas 

 

ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS 

ALVENARIA DE TIJOLOS CERÂMICOS 

Os painéis de alvenaria do prédio serão erguidos em bloco cerâmico furado, nas 

dimensões nominais de 9x19x19 cm, classe 10 (resistência mínima à compressão na 
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área bruta igual a 1,0 MPa), recomendando-se o uso de argamassa no traço1:2:8 

(cimento: cal hidratada: areia sem peneirar), com juntas de 12 mm de espessura, 

obtendo-se ao final, parede com 9 cm de espessura (desconsiderando futuros 

revestimentos) para alvenaria de ½ vez e com 19 cm de espessura para alvenaria de 1 

vez. 

O bloco cerâmico a ser utilizado devera possuir qualidade comprovada pela 

Certificação Nacional de Qualidade - o "PSQ", uma cerificação da ANICER em parceria 

com a ABNT e o Ministério das Cidades do Governo Federal.  

O bloco cerâmico a ser utilizado quanto à obtenção de combustível para os fornos 

de fabricação dos seus produtos, deverá o fornecedor ter uma mentalidade preventiva 

com relação ao meio ambiente, dispondo de um sistema de queima que se aproveita dos 

refugos de madeira e de pó de serra das serrarias circunvizinhas evitando, assim, o 

desmatamento de pequenas áreas para este fim.  

A Contratada deverá observar todo o Projeto Executivo de Arquitetura e seus 

detalhes, a fim de proceder à correta locação da alvenaria, bem como seus vãos e shafts. 

Empregar-se-á blocos com junta amarrada, os quais devem ser previamente 

umedecidos (ou mesmo molhados), quando do seu emprego.  

Deverão ser observados todos os procedimentos de controle de qualidade 

preconizados na NBR 15270/2005 (desvios em relação ao esquadro, planeza das faces, 

determinação das dimensões, e outras pertinentes).  

Deverão ser observadas as seguintes recomendações, relativas à locação:  

• Paredes internas e externas sob vigas deverão ser posicionadas dividindo a sobra 

da largura do bloco (em relação à largura da viga) para os dois lados.  

• Caso o bloco apresente largura igual ou inferior a da viga, nas paredes externas 

alinhar pela face externa da viga.  

 

Na alvenaria a ser levantada sobre as vigas baldrames (Semi-Enterrado), deve-se 

reforçar o bloqueio à umidade ambiente e ascensão higroscópica, empregando-se 

argamassa com aditivo impermeabilizante nas três primeiras fiadas.  

Para levantar a parede, utilizar-se-á, obrigatoriamente, escantilhão como guia das 

juntas horizontais; a elevação da alvenaria far-se-á, preferencialmente, a partir de 

elementos estruturais (pilares), ou qualquer outro elemento da edificação. Nesse caso, 

deve-se chapiscar o elemento que ficará em contato com a alvenaria.  

Na fixação das paredes ao elemento estrutural devem ser utilizados “ferros-cabelo” – 

os quais podem ser barras dobradas em fôrma de “U”, barras retas, em ambos os casos 

com diâmetro de 5,0 mm, ou telas de aço galvanizado de malha quadrada 15x15 mm – 

posicionados de duas em duas fiadas, a partir da segunda. 
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Deve-se primar pela verticalidade e pela horizontalidade dos painéis, utilizando-se 

guia na execução do serviço. As fiadas deverão ser individualmente niveladas e 

aprumadas com a utilização de nível de bolha e prumo.  

O encunhamento deve ser feito com cunhas de cimento ou “argamassa expansiva” 

própria para esse fim e, preferencialmente, de cima para baixo; ou seja, após o 

levantamento das alvenarias dos pavimentos superiores, para permitir a acomodação da 

estrutura e evitar o aparecimento de trincas. Para tanto, deve-se deixar uma folga de 3,0 

a 4,0 mm entre a alvenaria e o elemento estrutural (viga ou laje), o qual somente será 

preenchido após 15 dias das paredes executadas. 

 Critérios para quantificação dos serviços 

Utilizar a área líquida das paredes de alvenaria de vedação, incluindo a primeira fiada. 

 

PAREDES EM BLOCOS DE GESSO 

• fazer toda a locação das paredes divisórias conforme PROJETO;  

• deixar os vãos de portas, janelas e vãos livres indicados em PROJETO; 

• quando disponível, utilizar escantilhões para facilitar a montagem das paredes; 

para montagem de paredes sobre contrapiso ou em condição que exige o 

nivelamento do piso.  

• quando estão previstas deformações na estrutura (vigas, lajes, etc), recomenda-

se a colocação de juntas elásticas na:  

• base da parede para absorção desses movimentos sem a transferência da carga 

para a parede de gesso; essas juntas podem ser de cortiça, feltro, borracha 

expandida ou outros materiais próprios para este fim e quando apropriado podem 

ser coladas com a cola de gesso;  

• no fechamento da parede; essas juntas podem ser de poliuretano expandido ou 

equivalente técnico, após sobrecarregar a laje.  

• nos locais de pisos laváveis, a junta deve ser feita sobre uma base de concreto 

com no mínimo 0.05cm de altura acima do nível pronto;  

• montar a primeira fiada de blocos com o encaixe macho para baixo, cortando os 

encaixes com o serrote ou com espátula de aço;  

• aplicar a cola de gesso no piso ou sobre a junta elástica;  

• colocar os blocos sobre a cola, observando o alinhamento e o prumo; 

• conferir o alinhamento dos blocos com régua de alumínio fazendo o ajuste com 

martelo de borracha;  

• não utilizar gesso de fundição na colagem dos blocos;  

• iniciar a montagem da segunda fiada com um bloco partido ao meio e do mesmo 

lado que foi começada a primeira fiada, de forma a se conseguir o desencontro 

das áreas de colagem (juntas); 
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• a cola de gesso, colocadas entre os blocos, deve fluir pelas fendas quando os 

blocos forem  

sendo assentados e batidos com um martelo de borracha;  

• para garantir o adequado desempenho das paredes prontas, as fendas devem ter 

uma espessura de no máximo, 2mm. 

Quando paredes de gesso se encontram, duas situações são observadas: as paredes 

cruzadas e as paredes perpendiculares. Em ambos os casos, o assentamento dos blocos 

deve ser realizado de forma a se obter o engastamento perfeito das paredes que se 

cruzam e das que formam cantos. No encontro das paredes com blocos de gesso com 

alvenaria convencional, estruturas de concreto armado (pilares), recomenda-se a 

utilização de tela de poliéster fixada com a cola de gesso. 

No assentamento da última fiada de blocos, deve-se  

deixar uma folga de 0.015 a 0.02m em média entre o topo do bloco e a laje ou viga do 

encontro. Esta folga deverá ser preenchida com gesso cola, 24 horas após o 

assentamento da última fiada de blocos. 

Os dutos elétricos podem ser colocados no interior dos alvéolos (blocos vazados) ou 

nos rasgos realizados com uma máquina específica para este trabalho. Os fechamentos 

dos rasgos resultantes dos cortes devem ser preenchidos e acabados com gesso de 

fundição. A fixação das caixas (plásticas) de luz deve ser feita com cola de gesso. O 

corte não deve coincidir com a região de rejunte entre os blocos. 

 

Critérios para quantificação dos serviços 

Utilizar a área líquida das paredes de bloco de gesso. 

 

REVESTIMENTOS PARA PAREDES E PISOS 

LASTRO CONTRAPISO 

O lastro de contrapiso do térreo ou subsolo terá um consumo de concreto mínimo 

de 350 kg de cimento por m3 de concreto, com espessura de 5 cm o agregado máximo 

de brita número 2 e SIKA 1, no traço 1:12 (SIKA 1 – ÁGUA); com resistência mínima a 

compressão de 250 Kgf/cm2.  

Os lastros serão executados somente depois que o terreno estiver perfeitamente 

nivelado, molhado, convenientemente apiloado com maço de 30 kg e que todas as 

canalizações que devam passar sob o piso estejam colocadas.  

É imprescindível manter o contrapiso molhado e abrigado do sol, frio ou corrente 

de ar, por um período mínimo de 8 dias para que cure.  

Todos os pisos terão declividade de 1% no mínimo, em direção ao ralo ou porta 

externa, para o perfeito escoamento de água.  

As copas, os banheiros, os boxes dos chuveiros, e etc. terão seus pisos com 

caimento para os ralos.  



 

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 
DIRETORIA DE OBRAS 

 

Praça Dr. Araújo Sobrinho s/n São Lourenço da Mata CNPJ: 11.251.832/0001-05 

                 Site: www.slm.pe.gov.br Facebook: www.facebook.com/prefslm 

    

 

A argamassa de regularização será sarrafeada e desempenada com espessura 

de 3 cm, a fim de proporcionar um acabamento sem depressões ou ondulações. 

Execução 

• Limpar a base, incluindo lavar e molhar. 

• Definir os níveis do contrapiso. 

• Assentar taliscas. 

• Camada de aderência: aplicar o adesivo diluído e misturado com cimento. 

• Argamassa de contrapiso: envolve lançamento, espalhamento e 

compactação, definição preliminar de mestras e posterior atuação no resto 

do ambiente. 

• Acabamento superficial sarrafeado, desempenado ou alisado. 

 

 Critérios para quantificação dos serviços 

Utilizar a área de contrapiso efetivamente executada 

 

PISO CERÂMICO 

Utilizado em todos os ambientes o piso cerâmico acetinado retificado 60x60cm, 

PEI 5, cor indicada em projeto, com absorção de água inferior à 0,5%, resistente à 

produtos químicos GA, coeficiente de atrito dinâmico molhado menor que 0,4, 

antiderrapante, cor indicada em projeto e assentado com argamassa colante.  

Todas as juntas deverão ser em material cimentício, cor de acordo com o indicado 

em projeto ou pela fiscalização, (com índice de absorção de água inferior a 4%) estar 

perfeitamente alinhadas e de espessuras uniforme, as quais poderão exceder a l,5 mm;  

Para preparação da base, verificar se a base está curada há mais de 14 dias, 

limpa, seca e plana e que tenham sido efetuadas todas as retrações próprias do cimento 

e estabilizadas as possíveis fissuras, e, se necessário, nivelá-la.  

Respeitar e tratar as juntas estruturais, devendo rejuntá-las com materiais de 

elasticidade permanente; realizar uma junta perimetral para evitar tensões entre o 

pavimento e o revestimento; e efetuar juntas de dilatação conforme projeto do 

responsável técnico;  

Na aplicação, utilizar espaçadores entre peças para manter seus alinhamentos;  

Rejuntar após 72 horas com um rejuntamento cimentício.  

Deixar as juntas entre peças de no mínimo 2 mm, observando sempre as 

indicações do fabricante;  

Não será permitida a passagem sobre a pavimentação dentro de três dias do seu 

assentamento;  
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A pavimentação será convenientemente protegida com camada de areia, tábuas 

ou outro processo, durante a construção;  

Não será tolerado o assentamento de peças rachadas, emendadas, com retoques 

visíveis de massa, com veios capazes de comprometer seu aspecto, durabilidade e 

resistência ou com quaisquer outros defeitos.  

Deverão ser previstas juntas de trabalho ou juntas de movimentação executadas 

seccionando-se toda ou parte da espessura do substrato e preenchendo-se este espaço 

aberto com material elastomérico como selante, que não deve preencher todo o espaço 

deixado pelo seccionamento do revestimento, sendo necessário utilizar material de 

enchimento que deve ser colocado no fundo da junta.  

As juntas do revestimento deverão respeitar a posição e abertura das juntas 

estruturais permitindo uma deformação igual àquela prevista no projeto estrutural do 

edifício e indicada em projeto de paginação de piso, devendo, caso necessário, serem 

também preenchidas com material elastomérico como selante com material de 

enchimento no fundo da junta. 

Caberá a Contratada minimizar ao máximo as variações de tamanho e tonalidade 

especificadas em relação às cores existentes buscando sua aproximação evitando assim 

caracterizar diferentes cores no piso. 

 

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO 

Quando executados diretamente sobre o terreno, o solo deverá estar devidamente 

compactado. 

Primeiramente, será montada a forma com tiras de madeira ou de chapas 

compensada, fixadas ao solo através de piquetes, formando quadros, de maneira a 

resultarem “juntas secas” retilíneas. 

A forma deverá ter a espessura prevista em projeto para o piso. 

Os quadros deverão ter dimensões em torno de 1,20 x 1,20m. 

Os quadros serão, então, numerados em forma sequencial visando-se a 

concretagem. 

O lançamento do concreto deverá ser procedido em quadros alternados, 

concretando-se somente aqueles de números ímpares. 

O concreto será adensado com utilização de soquete manual ou de placa 

vibratória. 

Posteriormente, será sarrafeado com régua de alumínio, utilizando-se as formas 

como mestras. 

Vinte e quatro horas após a concretagem será procedida a remoção das formas. 

Serão, então, concretados os quadros de números pares, seguindo-se os mesmos 

procedimentos anteriores. Desta maneira, serão criadas “juntas frias”, que permitirão os 

movimentos de dilatação e retração do concreto. 
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O concreto será coberto com lona, plástico ou outro material adequado para a 

cura. Esta cobertura poderá ser substituída por uma camada de areia de 03 (três) 

centímetros, que será mantida molhada por irrigação periódica durante, pelo menos, 96 

horas (4 dias). 

 Critérios para quantificação dos serviços 

Utilizar o volume total, em metros cúbicos 

 

EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO 

1. Execução 

Após a execução e aprovação dos serviços de preparo da base, ou sub- base e 

base (atividades não contempladas nesta composição), inicia-se a execução do 

pavimento intertravado com a camada de assentamento, que é feita pelas seguintes 

atividades sequencialmente: 

• Lançamento e espalhamento da areia na área do pavimento; 

• Execução das mestras paralelamente a contenção principal nivelando-as na 

espessura da camada conforme especificação de projeto; 

• Nivelamento do material da camada de assentamento com régua metálica; 

Terminada a camada de assentamento na sequência dá-se início a camada de 

revestimento que é formada pelas seguintes atividades: 

• Marcação para o assentamento, feito por linhas-guia ao longo da frente de serviço; 

• Assentamento das peças de concreto conforme o padrão definido no projeto; 

• Ajustes e arremates do canto com a colocação de blocos cortados; 

• Rejuntamento, utilizando pó de pedra; 

• Compactação final que proporciona o acomodamento das peças na camada de 

assentamento. 

2. Critérios para quantificação dos serviços 

Utilizar a área total do passeio como bloco. 

 

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) 

1. Execução 

• Execução do alinhamento e marcação das cotas com o uso de 

estacas e linha. 
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• Regularização do solo natural e execução da base de assentamento 

em areia. 

• Assentamento das guias pré-fabricadas. 

• Rejuntamento dos vãos entre as peças pré-fabricadas com 

argamassa. 

 

2. Critérios para quantificação dos serviços 

Utilizar o comprimento linear total. 

 

PISOS COM PLACAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO  

As placas serão fabricadas conforme o projeto, que definirá suas dimensões e 

resistência, de acordo com sua utilização.  

Poderão ser assentadas sobre base de areia, brita ou lastro de concreto e 

argamassa. O tipo e espessura da base a ser adotada também serão definidos em 

projeto, conforme sua aplicação.  

Quando assentadas sobre argamassa, esta deverá ser fabricada conforme o traço 

T1 (1:3 de cimento e areia), com espessura de 2,0cm. 

  

As placas deverão ser assentadas uma a uma, devendo ser acomodadas sobre a 

argamassa com o auxílio de um martelo de borracha ou com soquete de  

madeira.  

O caimento do piso deverá ser conferido na camada de base, não devendo ser 

inferior a 0,7%.  

As juntas não deverão ser inferiores a 10mm, sendo preenchidas com argamassa 

no traço 1:3. 

As placas somente deverão ser assentadas após curadas por um período mínimo 

de 7 dias. 

 

Critérios para quantificação dos serviços 

Utilizar a área total em metros quadrados. 

 

SOLEIRA EM GRANITO 

EXECUÇÃO 

- Limpar a área onde será instalada a soleira com vassoura; 

- Espalhar a argamassa colante com desempenadeira dentada sobre o local de 

assentamento; 

- Com o lado liso da desempenadeira, aplicar uma camada de argamassa colante sobre 

a peça de granito; 

- Assentar a peça no lugar marcado, aplicando leve pressão e movendo-a ligeiramente 



 

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 
DIRETORIA DE OBRAS 

 

Praça Dr. Araújo Sobrinho s/n São Lourenço da Mata CNPJ: 11.251.832/0001-05 

                 Site: www.slm.pe.gov.br Facebook: www.facebook.com/prefslm 

    

 

para garantir a fixação. 

 

CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 

Utilizar o comprimento de soleira a executar. 

 

RODAPÉ CERÂMICO  

Os rodapés serão confeccionados com as placas cerâmicas nas mesmas 

dimensões do piso, observando-se os mesmos cuidados executivos, com altura de 10 

cm (ver detalhe). 

 

CHAPISCO 

 

O chapisco deverá ser executado com argamassa traço 1:3 (cimento e areia) na 

espessura de 0,5 cm, preparo manual.  

Para a execução do chapisco a superfície deverá estar limpa sem a presença de 

resíduos de concreto, poeira ou agentes agressivos que prejudiquem a aderência do 

chapisco na alvenaria.  

O serviço deverá servir ao que se destina, ou seja, criar uma ponte de aderência 

entre a alvenaria e o revestimento do emboço.  

O período até a aplicação do emboço deverá ser de no mínimo 24h. 

 

EMBOÇO / REBOCO 

 

A argamassa de emboço / reboco deverá ser preparada de acordo com as 

recomendações constantes nesta Especificação. 

O emboço paulista deverá ser realizado com argamassa traço 1:2:8 sendo 

incluindo aditivos impermeabilizantes, 

O procedimento de execução deverá obedecer ao previsto na NBR 7200 - 

Revestimentos de paredes e tetos com argamassas - materiais, preparo, aplicação e 

manutenção. 

A areia a ser utilizada deverá ser espalhada para secagem. Em seguida, será 

peneirada, utilizando-se peneiras cujos diâmetros serão em função da utilização da 

argamassa. 

A base a receber o emboço / reboco deverá estar regularizada. Caso apresente 

irregularidades superficiais superiores a 10mm, tais como de pressões, furos, rasgos, 

eventuais excessos de argamassa das juntas da alvenaria ou outras saliências, deverá 

ser reparada, antes de iniciar o revestimento. 
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Os rasgos efetuados para a instalação das tubulações deverão ser corrigidos pela 

colocação de tela metálica galvanizada ou pelo enchimento com cacos de tijolos ou 

blocos. 

O emboço / reboco deverá ser iniciado somente após concluídos os serviços a 

seguir indicados, obedecidos seus prazos mínimos: 

"24 horas após a aplicação do chapisco; 

"4 dias de idade das estruturas de concreto, das alvenarias cerâmicas e de blocos de 

concreto. 

 

REVESTIMENTOS CERÂMICOS NAS PAREDES 

O revestimento em placas cerâmicas 60x60cm, cor indicada em projeto,  

retificado, brilhante, junta de 1mm, espessura 8,2mm, assentadas com argamassa, 

rejunte cor indicada em projeto ou pela fiscalização, será aplicado nas paredes do piso 

até forro nos ambientes indicados no projeto de arquitetura, serão de primeira qualidade 

(Classe A), apresentando esmalte liso, vitrificação homogênea e coloração perfeitamente 

uniforme, dureza e sonoridade características e resistência suficientes, totalmente 

isentos de qualquer imperfeição, de padronagem especificada em projeto, com rejunte 

em epóxi em cor branca.  

Em alguns lavatórios e bancadas (ver detalhes) será utilizado três fiadas do 

revestimento cerâmico 10x10cm.  

Também será utilizado o revestimento cerâmico 10 x 10 cm, na fachada e no 

abrigo de resíduos com cores indicadas em projeto. 

Após a execução da alvenaria, efetua-se o tamponamento dos orifícios existentes 

na superfície, especialmente os decorrentes da colocação de tijolos ou lajotas com os 

furos no sentido da espessura da parede.  

Concluída a operação de tamponamento, será procedida a verificação do 

desempeno das superfícies, deixando "guias" para que se obtenha, após a conclusão do 

revestimento de azulejos ou de ladrilhos, superfície perfeitamente desempenada, no 

esquadro e no prumo.  

O assentamento será procedido a seco, com emprego de argamassa de alta 

adesividade, o que dispensa a operação de molhar as superfícies do emboço e do 

azulejo ou ladrilho.  

As juntas serão em material cimentício (com índice de absorção de água inferior 

a 4%) e corridas e, rigorosamente, dentro de nível e prumo, a espessura das juntas será 

de 2mm.  

Decorridos 72 horas do assentamento, inicia-se a operação do rejuntamento, o 

que será efetuado com pasta de cimento branco e pó de mármore no traço volumétrico 

de 1:4. A proporção desse produto não poderá ser superior a 20% do volume de cimento.  

Quando necessário, os cortes e os furos das cerâmicas só poderão ser feitos com 

equipamentos próprio para essa finalidade, não se admitindo o processo manual.  
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Os cortes e furos deverão ser preenchidos com o mesmo material utilizado para 

o rejuntamento.  

As cerâmicas deverão ser assentadas com argamassa pronta.  

 

COBERTURA 

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA 

EXECUÇÃO 

- Cortar a madeira de acordo com os comprimentos de pontaletes descritos em projeto; 

- Prever berço de no mínimo 40 cm sob cada pontalete e mãos-francesas nas duas 

direções, para dar estabilidade ao conjunto; 

- Prever recortes para fixação da terça de modo a garantir inclinação e perfeito encaixe 

das peças; 

Fixar os contraventamentos / mãos-francesas nas duas direções. 

 

CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 

- Utilizar área em projeção do telhado, considerando-se as características da 

composição. 

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM 

EXECUÇÃO 

- Na execução dos serviços os trabalhadores deverão estar munidos dos EPI’s 

necessários, sendo que os cintos de segurança trava-quedas deverão estar acoplados, 

através de cordas, a terças ou ganchos vinculados à estrutura; 

- Os montadores deverão caminhar sobre tábuas apoiadas sobre as terças, sendo as 

tábuas providas de dispositivos que impeçam seu escorregamento; 

- Antes do início dos serviços de colocação das telhas devem ser conferidas as 

disposições de tesouras, meia-tesouras, terças, elementos de contraventamento e 

outros. Deve ainda ser verificado o distanciamento entre terças, de forma a se atender 

ao recobrimento transversal especificado no projeto e/ou ao recobrimento mínimo 

estabelecido pelo fabricante das telhas; 

- A colocação deve ser feita por fiadas, com as telhas sempre alinhadas na horizontal 

(fiadas) e na vertical (faixas). A montagem deve ser iniciada do beiral para a cumeeira, 

sendo as águas opostas montadas simultaneamente no sentido contrário aos ventos 

(telhas a barlavento recobrem telhas a sotavento); 

- Realizar o corte diagonal dos cantos das telhas intermediárias, a fim de evitar o 

remonte de quatro espessuras, com a utilização de disco diamantado; na marcação da 

linha de corte, considerar o recobrimento lateral das telhas (1/4 ou 11/4 de onda) e o 

recobrimento transversal especificado (14cm, 20cm etc); 

- Perfurar as telhas com brocas apropriadas, a uma distância mínima de 5cm da 

extremidade livre da telha; 

- Fixar as telhas utilizando os dispositivos previstos no projeto da cobertura (ganchos 
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chatos, ganchos ou parafusos galvanizados 8mm) nas posições previstas no projeto 

e/ou de acordo com prescrição do fabricante das telhas. Na fixação com parafusos ou 

ganchos com rosca não deve ser dado aperto excessivo, que venha a fissurar a peça 

em fibrocimento; 

Telhas e peças complementares com fissuras, empenamentos e outros defeitos acima 

dos tolerados pela respectiva normalização não devem ser utilizadas. 

CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 

- Utilizar a área de projeção do telhado. 

 

RUFO EXTERNO/INTERNO 

EXECUÇÃO 

- Na execução dos serviços os trabalhadores deverão estar munidos dos EPI’s 

necessários, sendo que os cintos de segurança trava-quedas deverão estar acoplados, 

através de cordas, a terças ou ganchos vinculados à estrutura (nunca às ripas, que 

poderão romper ou soltar com certa facilidade); 

- Os montadores deverão caminhar sobre tábuas apoiadas sobre as terças ou caibros, 

sendo as tábuas providas de dispositivos que impeçam seu escorregamento; 

- Observar o fiel cumprimento do projeto da cobertura, atendendo a seção transversal e 

o posicionamento especificado para os rufos; 

- Promover a união das peças em aço galvanizado mediante fixação com rebites de 

repuxo e soldagem com filete contínuo, após conveniente limpeza / aplicação de fluxo 

nas chapas a serem unidas; 

- Fixar as peças na estrutura de madeira do telhado por meio de pregos de aço inox 

regularmente espaçados, rejuntando a cabeça dos pregos com selante a base de 

poliuretano. 

Colocar cordão de selante em todo o encontro do rufo com a alvenaria. 

CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 

- Utilizar o comprimento total dos rufos 

 

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 

EXECUÇÃO 

- Na execução dos serviços os trabalhadores deverão estar munidos dos EPI’s 

necessários, sendo que os cintos de segurança trava-quedas deverão estar acoplados, 

através de cordas, a terças ou ganchos vinculados à estrutura (nunca às ripas, que 

poderão romper ou soltar com certa facilidade); 

- Os montadores deverão caminhar sobre tábuas apoiadas sobre as terças ou caibros, 

sendo as tábuas providas de dispositivos que impeçam seu escorregamento; 

- Observar o fiel cumprimento do projeto da cobertura, atendendo a seção transversal 

especificada para as calhas e o caimento mínimo de 0,5 % no sentido dos tubos 

coletores; 
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- Promover a união das peças em aço galvanizado mediante fixação com rebites de 

repuxo e soldagem com filete contínuo, após conveniente limpeza / aplicação de fluxo 

nas chapas a serem unidas; 

Fixar as peças na estrutura de madeira do telhado por meio de pregos de aço inox 

regularmente espaçados, rejuntando a cabeça dos pregos com selante a base de 

poliuretano; 

CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 

- Utilizar o comprimento total das calhas. 

 

TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 

CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS 

1. Execução 

• Os tubos devem ser soldados com adesivo plástico apropriado, após 

lixamento com lixa d’água e limpeza com solução desengordurante das 

superfícies a serem soldadas; 

• Limpar a ponta do tubo e a bolsa da conexão com solução limpadora; 

• O adesivo deve ser aplicado na bolsa da conexão e na ponta do tubo; após 

a junção das peças, deve-se remover o excesso de adesivos, pois estes 

atacam o PVC; não movimentá-los por, aproximadamente, 5 minutos. 

• Após soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter a tubulação às 

pressões de serviço ou ensaios de estanqueidade e obstrução. 

 

2. Critérios para quantificação dos serviços 

• Utilizar os comprimentos de tubo efetivamente instalados em ramais de 

encaminhamento de águas pluviais; 

• Consideram-se condutores verticais todas as tubulações verticais destinadas 

a coletar água pluvial de calhas, coberturas, terraços e similares, bem como 

dos ramais de encaminhamento de águas pluviais, e conduzi-las até o 

pavimento térreo do edifício. 

•  

IMPERMEABILIZAÇÃO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO 

IMPERMEABILIZANTE 

1. Execução 

 

• Lançar a argamassa com aditivo impermeabilizante sobre a 

base seca e limpa; 

• Nivelar com sarrafo de madeira, de forma a resultar na 

espessura de 2 cm. 
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2. Critérios para quantificação dos serviços 

 

• Utilizar a área de que receberá a aplicação do sistema de 

impermeabilização. 

 

FORROS 

FORRO EM PLACAS DE GESSO 

1. Execução 

• Determinar o nível em que será instalado o forro na estrutura 

periférica (paredes) do ambiente, com o auxílio da mangueira de 

nível ou nível a laser; 

• Marcar nas paredes a posição exata para o forro, com o auxílio do 

cordão de marcação ou fio traçante, e instalar alguns pregos para 

suportar, temporariamente, os acabamentos em gesso e passar as 

linhas-guia; 

• Com o auxílio do cordão de marcação ou fio traçante, marcar no teto 

os pontos de fixação dos arames (tirantes), de acordo com o número 

de placas a serem instaladas: a primeira fiada exige 2 pontos de 

fixação e as demais, apenas 1 ponto; 

• Fixar os rebites no teto, e prender os arames (tirantes) aos rebites; 

• Preparar a pasta de gesso de fundição; 

• Fixar a primeira fiada de placas de gesso junto aos acabamentos ou 

juntas de dilatação, previamente instaladas na parede; 

• A cada placa instalada, amarrar o respectivo arame (tirante); 

• Aplicar a mistura de sisal com pasta de gesso de fundição na parte 

superior da instalação do forro, nas juntas entre as placas, para 

chumbamento das placas de gesso; 

• Retirar os pregos instalados no perímetro do forro; 

• Aplicar a pasta de gesso de fundição por sobre as juntas do forro já 

instalado, para dar acabamento 

 

2. Critérios para quantificação dos serviços 

• Utilizar a área de forro executada no ambiente. 

 

ESQUADRIAS 
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PORTAS 

As portas deverão de espessura mínima de 35mm, encabeçadas com requadro 

de fechamento em madeira maciça.  

Na execução do serviço, a madeira deverá ser de boa qualidade, seca e isenta de 

defeitos, tais como rachaduras, nós, escoriações, empenamento, etc.  

As folhas respeitarão o padrão comercial: 82, 112 e etc.  

Toda madeira que for utilizada em qualquer fase da obra e no canteiro de obras 

deverá ser possuir certificação FSC (Forest StewardshipCouncil) ou Conselho de Manejo 

Florestal. A comprovação através de documentos e nota fiscal deverá ser entregue para 

a fiscalização juntamente com a medição.  

Todas as portas de madeira serão pintadas com esmalte sintético (livre de 

solvente) na cor indicado em projeto de arquitetura ou pela fiscalização.  

Portas com visores de vidro nos locais definidos em projeto arquitetônico deverão 

ter acabamento adequado, com encabeçamento, rebaixo e guarnição de madeira para a 

fixação dos vidros laminados.  

A ferragem para as portas de abrir deverão ser do tipo roseta, cromado.  

Serão todas em acabamento cromado. As ferragens não poderão receber pintura.  

As dobradiças deverão ser de latão e terão pino de bola de latão, para as portas 

pesadas terão arruela intermediária de desgaste.  

As ferragens deverão ser executadas rigorosamente em perfeito acabamento, 

sem folgas ou emendas, nela inclusa seus rebaixos ou encaixes.  

Deverão ser verificadas as cargas das peças a serem fixadas pelas ferragens, 

principalmente as dobradiças, que deverão ser suficientemente robustas, de fôrma a 

suportarem com folga, o regime de trabalho a que venham a ser submetidas.  

Todas as chaves deverão possuir numeração correspondente às portas e serem 

fornecidas em duas vias.  

Os vidros utilizados nas esquadrias deverão obedecer a NBR 11706 e NBR 7199. 

 

CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 

- Utilizar a quantidade de portas a serem instaladas com as dimensões especificadas 

na composição. 

 

VIDRO TEMPERADO  

Nas esquadrias especificadas a utilização de vidro temperado, empregar vidro 

temperado, incolor e nos tamanhos e recortes indicados em projeto.  

As chapas serão inspecionadas no recebimento quanto à presença de bolhas, 

fissurações, manchas, riscos, empenamentos e defeitos de corte, e serão rejeitadas 

quando da ocorrência de qualquer desses defeitos; poderá ser escolhido o adequado 
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acabamento das bordas (corte limpo, filetado, lapidado redondo, ou lapidado chanfrado). 

Aceitar-se-á variação dimensional de, no máximo 3,0 mm para maior ou para menor.  

Deverão, ainda, ser instalados nos respectivos caixilhos observando-se a folga 

entre a chapa de vidro e a parte interna, a qual deve ser aproximadamente 6,0 a 8,0 mm 

para cada lado.  

CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 

Utilizar a área da chapa de vidro, em m2, instalada. 

 

PORTA DE FERRO 

EXECUÇÃO 

- Conferir se o vão deixado pela obra está de acordo com as dimensões da porta, com 

previsão de folga de 3cm tanto no topo como nas laterais do vão; 

- Com o auxílio de um alicate, dobrar as grapas o suficiente para se executar o 

chumbamento com a argamassa; 

- Colocar calços de madeira para apoio da porta, deixando 2cm do piso acabado; 

intercalar papelão entre os calços e a folha de porta para que a mesma não seja 

danificada; 

- Posicionar a porta no vão, conferindo sentido de abertura da porta, cota da soleira, 

prumo, nível e alinhamento da porta com a face da parede; 

- Proceder ao chumbamento das grapas com aplicação da argamassa traço 1:0,5:4,5; 

a argamassa deve ser aplicada com consistência de “farofa” (semi-seca), sendo bem 

apiloada entre o marco e o contorno do vão, envolvendo cada grapa cerca de 15cm 

para cada lado; 

- Após endurecimento e secagem da argamassa, no mínimo 24 horas após o 

chumbamento das grapas, retirar os calços de madeira e o papelão e preencher todo 

o restante do vão entre o batente/marco e a parede; evitar argamassa muito úmida, 

que redundaria em acentuada retração e pontos de destacamento. 

-  

- CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 

Utilizar a somatória das áreas de todas as portas de abrir de ferro a serem instaladas. 

 

JANELAS DE ALUMÍNIO 

Indicadas nos detalhes de esquadrias, as janelas serão em alumínio anodizado 

natural e as portas de alumínio anodizado na cor natural, com locais, características, 

dimensões, revestimentos indicados em projeto e no quadro de esquadrias (janelas e 

portas).  

Normas: EB-1968/89 - Caixilho para edificação - janela (NBR-10821), MB-

1226/89. 
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Janelas, fachadas-cortina e portas externas em edificação - penetração de água 

(NBR-6486), MB-1227/89 - Janelas, fachadas-cortina e portas externas em edificação - 

resistência à carga de vento (NBR-6497).  

O alumínio puro será do tipo H - metalúrgico - e obedecerá ao disposto na P-NB-

167/ABNT e na DIN-1712. A terminologia será regida pela TB-57/ABNT.  

Os alumínios deverão ser anodizados, na cor Branca, de acordo com as normas da 

ABNT / NBR 12609 e NBR 9243 e a anodização será classe A18 (processo de oxidação 

anódico para proporcionar recobrimento de óxido pigmentado com espessura mínima de 

18 micras), isento de defeitos. No caso de cortes após a anodização dos perfis, as 

superfícies sem anodização não poderão estar visíveis.  

As ligas de alumínio - considerados os requisitos de aspecto decorativo, inércia 

química ou resistência à corrosão e resistência mecânica - serão selecionadas em total 

conformidade com os especificados nos projetos de arquitetura.  

As serralherias de alumínio serão confeccionadas com perfis fabricados com liga 

de alumínio que apresentem as seguintes características: 

• Limite de resistência à tração: 120 a 154 MPa  

• Limite de escoamento: 63 a 119 MPa  

• Alongamento (50 mm): 18% a 10%  

• Dureza (brinell) - 500/10: 48 a 68.  

O acabamento das superfícies dos perfis de alumínio será caracterizado pelas 

definições dos projetos arquitetônicos e que sejam fabricadas com ligas de alumínio que 

apresentem bom aspecto decorativo, inércia química e resistência mecânica.  

A execução será esmerada, evitando-se por todas as fôrmas e meios, emendas nas 

peças e nos encontros dos montantes verticais e horizontais. Terá vedação perfeita 

contra ventos e chuvas sendo que se apresentarem qualquer vazamento será 

imediatamente corrigido.  

Os materiais a serem empregados deverão ser de boa qualidade, novos, limpos, 

perfeitamente desempenados e sem nenhum defeito de fabricação ou falhas de 

laminação com acabamento superficial uniforme, isento de riscos, manchas, faixas, 

atritos e/ou outros defeitos.  

Os quadros serão perfeitamente esquadriados, tendo os ângulos soldados bem 

esmerilhados ou limados, permanecendo sem rebarbas ou saliências de soldas. As 

esquadrias não serão jamais forçadas nos rasgos porventura fora de esquadro, ou de 

escassas dimensões. Haverá especial cuidado para que as armações não sofram 

distorções quando aparafusadas aos chumbadores.  

As barras e os perfis serão extrudados necessariamente na liga ABNT 6063-T5 e as 

roldanas, fechos, recolhedores, escovas de vedação, guarnições de EPDM, comandos, 

alças e demais acessórios deverão ser de primeira qualidade proporcionando 

funcionamento preciso, suave e silencioso ao conjunto por longo tempo.  
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Para execução das esquadrias, deverão ser feitos preliminarmente os levantamentos 

e medições no local para conferi-las nos projetos, posteriormente, assentar as 

esquadrias nos vãos e locais indicados, observando prumo e nível das mesmas, bem 

como pelo seu perfeito funcionamento.  

Todas as esquadrias fornecidas à obra deverão ter embalagem de proteção em papel 

crepe, serão transportadas e estocadas com sarrafos de madeira entre as peças e 

manuseadas com o maior cuidado, uma vez que não serão aceitas esquadrias com 

arranhões, vestígios de pancadas ou pressões etc. A retirada da embalagem de proteção 

só será efetuada no momento da colocação da esquadria.  

Todas as esquadrias de alumínio (utilizadas nas divisórias dos sanitários) deverão 

possuir trincos para fechamento interno.  

Os guichês de alumínio terão trinco borboleta niquelado cromado.  

As janelas projetantes terão fecho haste de comando projetante – HAS em alumínio 

comprimento 40cm.  

 

CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 

- Utilizar a em metro quadrado das janelas instaladas. 

 

JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE 

EXECUÇÃO 

- Manter folga em torno de 3 cm entre todo o contorno do quadro da janela e o vão 

presente na alvenaria; 

- Introduzir no contorno do vão os nichos onde serão chumbadas as grapas da janela, 

observando a posição e o tamanho adequados; 

- Com auxilio de alicate, dobrar as grapas soldadas ou rebitadas nos montantes laterais 

do quadro da janela, o suficiente para que se alojem perfeitamente nos nichos 

escarificados na alvenaria; 

- Aplicar chapisco em todo o contorno do vão, inclusive no interior dos nichos 

mencionados; 

- Preencher previamente com argamassa os perfis “U” das travessas inferior e superior 

do quadro da janela, aguardando o endurecimento da massa; 

- Com auxílio de calços de madeira, instalados na base e nas laterais do quadro, 

posicionar a esquadria no vão, mantendo nivelamento com esquadrias laterais do 

mesmo pavimento e alinhamento com janelas da respectiva prumada do prédio 

(alinhamento com arames de fachada); 

- Facear o quadro da janela com taliscas que delimitarão a espessura do revestimento 

interno da parede, e imobilizá-la com as cunhas de madeira, após cuidadosa 

conferência da posição em relação à face da parede, cota do peitoril, esquadro, prumo 

e nivelamento da esquadria; 
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- Preencher com argamassa bem compactada todos os nichos onde se encontram as 

grapas (“chumbamento com argamassa”); 

- Após secagem do chumbamento, retirar as cunhas de madeira e preencher com 

argamassa os respectivos vazios e todas as folgas no contorno do quadro; 

- Após cura e secagem da argamassa de revestimento, limpar bem a parede no 

contorno da janela, retirar as chapas de aglomerado que protegem a janela e verificar 

seu perfeito funcionamento. 

CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 

- Utilizar a área total de esquadrias, em metros quadrados. 

 

VIDRO LISO TRANSPARENTE, ESPESSURA 3 MM - INSTALADO EM 

ESQUADRIA DE FERRO 

Em esquadrias de ferro serão assentados com massa de vidraceiro à base de óleo 

de linhaça, ou com massa plástica.  

As chapas de vidro serão fornecidas nas dimensões previamente medidas nas 

esquadrias evitando-se sempre que possível o corte na obra. Após a sua colocação, 

todas as chapas serão marcadas com um “X” pintado com a tinta lavável, para alertar os 

operários contra choques. 

A unidade de medição será o metro quadrado (m²) do vidro instalado, de acordo 

com as medidas do projeto. O pagamento será pelo preço unitário contratual, conforme 

medição aprovada pela fiscalização. 

    Elementos Metálicos - Portões e Gradis Metálicos  

Gradil e portões metálicos compostos de dimensões e perfis indicados em 

projeto e/ou pela fiscalização. 

 

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 

 

SISTEMA DE ÁGUA FRIA 

Os serviços serão executados de acordo com o PROJETO Hidrossanitário, 

atendendo as normas vigentes da ABNT e dos órgãos públicos com jurisdição sobre o 

assunto, depois de aprovado pelo órgão fiscalizador. 

Compreenderão reservatórios, rede de distribuição e instalação predial dos 

blocos. Para o abastecimento está previsto uma entrada de água com respectivo 

hidrômetro ligada à rede pública. 

Constará de reservatórios enterrados e elevados. A água será recalcada do 

reservatório inferior para o superior através de eletrobombas, sendo uma de reserva, 

tudo de acordo com o projeto aprovado. 
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 Nos reservatórios superiores serão instalados um extravasor de diâmetro definido 

em PROJETO. O extravasor deverá estar sem obstruções e não poderá ter nenhuma 

conexão com outras tubulações, deixando sempre amostra, pois ao extravasador deverá 

ser notado qualquer problema com sistema de boias elétricas ou avisar que o 

reservatório está cheio precisa desligar a eletrobomba. 

Os reservatórios inferiores devem ter pelo menos 0.40m de sua profundidade 

acima do solo para que se tenha parte da sucção afogada. 

Colocar escada de marinheiro com guarda-corpo, para o acesso à caixa d’água 

suspensa. 

A válvula de pé deverá ser metálica e ficar sempre a uma distância mínima de 

0.20cm do fundo do reservatório inferior. A válvula de retenção também será metálica. 

Para montagem das bombas serão observadas as instruções do FABRICANTE. 

As bombas serão assentadas sobre alicerces firmes de concreto no local pré-

estabelecido. As sucções de recalque terão registro de gaveta para manobrar e só serão 

permitidos o uso de conexões em curva, junção ou 45 . O comando das eletrobombas 

deverá ser automático por meio de chave boia e ter sua proteção através de chave 

térmica. 

Na rede de distribuição os tubos deverão ser de PVC rígido de ponta e bolsa 

classe 15, série B, colado com vedação em fita adequada nas conexões e registros. 

As tubulações da rede de distribuição não deverão ser embutidas em elementos 

estruturais de concreto (sapatas, pilares, vigas, lajes etc.), podendo, entretanto, quando 

indispensáveis, serem alojadas em reentrâncias (encaixes) projetadas para este fim. Não 

deverão atravessar vigas ou lajes para que possam ser substituídas ou reparadas 

quando necessário. Deverão ser colocadas braçadeiras para melhor fixação das 

tubulações. Quando tiverem que atravessar vigas e lajes se faz necessário após consulta 

ao calculista estrutural locação de caixas de passagens antes da concretagem. 

As peças acessórias da tubulação (tês, cruzetas, curvas etc.) serão também em 

PVC rígido soldáveis. Os registros de gaveta terão o corpo de ferro fundido, anéis de 

bronze e hastes de manobra de latão forjado, de comprovada qualidade. 

Os registros de gaveta de comando (pena d´água), ficarão abrigados em caixas 

de alvenaria de tijolo, com tampa de lajota de concreto armado com encaixe e o fundo 

de concreto simples com perfuração, assentes sobre um leito de pedra britada. 

Para a instalação predial serão utilizados tubos de PVC rígido, soldável, marca 

TIGRE ou equivalente técnico, em atendimento as normas da ABNT, de comprovada 

qualidade. As emendas das tubulações deverão ser soldadas, com colas especiais PVC, 

em luvas de acordo com o diâmetro, a não ser que estiver usando um cano já com bolsa 

de fábrica (ponta tubo de 6.00m como padrão do mercado, sendo vetado o uso de fazer 

a bolsa in loco, queimando a tubulação. 
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Todo o conduto d’água será embutido nas paredes ou lajes dos pisos e se 

necessário esconder com forro, se for o caso. Os que ficarão aparente serão fixados 

através de braçadeiras e no teto através de suspensões em fita galvanizadas. 

Louças e metais seguirão e indicado em projeto arquitetônico e/ou o indicado pela 

fiscalização. 

Todos os registros de passagem serão de fabricação de comprovada qualidade. 

As tubulações de distribuição de água deverão ser antes do fechamento dos 

rasgos, lentamente cheias de água para eliminação de ar e em seguida, submetida à 

prova de pressão interna. Essa prova, deverá ser feita com água sobre pressão 50% 

superior a pressão estática máxima na instalação, não devendo descer em ponto algum 

da canalização, a menos de 1kg/cm². A duração teste será de pelo menos 6 horas (seis) 

horas. De um modo geral, toda a instalação de água será convenientemente verificada 

pela FISCALIZAÇÃO, quanto às suas perfeitas condições técnicas de execução e 

funcionamento. 

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO 

 

• rede de água fria: 

• tubulações do hidrômetro até o reservatório ou tubulação do reservatório até o 

registro gaveta: por m de comprimento real inclusive conexões, aberturas e 

fechaduras de rasgos, ou escavações e reaterro apiloado de valas com 

profundidade média de 0.60m, ou fixação por grampos ou presilhas quando 

tubulações aparentes; 

• tubulações do registro gaveta até a peça sanitária ou tubulações: de peça a 

peça sanitária, por ponto, inclusive conexões, aberturas e fechaduras de 

rasgos ou fixação por grampos ou presilhas quando tubulações aparentes; 

• registros de gaveta e de pressão: por unidade instalada; 

 

SISTEMA DE ESGOTO 

O sistema de esgoto previsto será constituído de rede externa, instalações prediais e 

sistema final de esgotos, conforme PROJETO. 

 Todas as peças sanitárias deverão ser fornecidas e instaladas pela 

CONTRATADA, nos pontos constantes no projeto, com seus respectivos acessórios.  

 A fossas séptica e sumidouro, onde serão lançados os esgotos com sua 

capacidade definida em função dos índices determinados para o UBS. Seguindo normas 

da CPRH a localização das fossas e valas de absorção deverão estar a uma distância 

mínima de 5.00 m do reservatório inferior. 

 A rede sanitária compõe-se de tubos de PVC, esgoto primário, marca TIGRE 

ou equivalente técnico, obedecendo ao PROJETO hidrossanitário. 
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 Toda canalização de esgoto que ficar localizada sob a laje de 

impermeabilização do piso e as colunas de ventilação de esgoto sanitário serão de PVC, 

marca TIGRE ou equivalente técnico, aprovada pela FISCALIZAÇÃO. 

 Os ramais internos deverão ser encaminhados às caixas de inspeção que 

permitirão o escoamento para qualquer direção, dependendo das condições de 

topografia do terreno em cada unidade. 

 Os coletores externos recolherão das caixas de inspeção, com declividade no 

sentido do coletor principal esgoto primário, de PVC, marca TIGRE ou equivalente 

técnico. 

 O coletor principal receberá todo o esgoto dos coletores externos, ligando à 

rede pública, tubo de PVC, CP, VINILFORT ou equivalente técnico. 

 As caixas de inspeção serão executadas com alvenaria de tijolos maciços, 

assentados sobre camadas de concreto simples com 0.10m de espessura, revestida 

internamente com chapisco e massa única, fundo com lençol de cimento queimado e 

calha para escoamento das águas e com tampa de concreto, de acordo com os padrões 

normais da COMPESA. 

As valas abertas no solo para assentamento das canalizações só poderão ser 

fechadas após verificação das juntas, dos tubos, a proteção dos mesmos e níveis de 

declividade. 

 

 A declividade deve ser uniforme entre as caixas sucessivas de inspeção. 

 As canalizações deverão ser assentadas em terrenos resistentes ou sobre 

embasamento adequado, com recobrimento no mínimo de 0.40m. 

 Deverá ser deixada folga nas travessias dos elementos estruturais para fazer 

face a eventuais recalques do prédio. 

 Durante a execução da obra, deverão ser tomadas precauções especiais para 

evitar a entrada de detritos nas tubulações. 

 As extremidades das tubulações de esgoto deverão ser vedadas até a 

montagem dos aparelhos sanitários, com bujões ou “plugs”, sendo vedado o emprego 

de buchas de papel, pano ou madeira para tal fim. 

 Deverão ser adotadas declividade mínima de 3% (três por cento) para tubos de 

75mm e de 1% (um por cento) para tubo de 100mm. Serão observadas as seguintes 

declividades mínimas: 

• ramais de descargas: 2% 

• ramais de esgoto e subcoletores: de acordo com valores abaixo indicados. 

 

Ø TUBO (mm) DECLIVIDADE 

% 

mm/m 
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100 1.0 10 

>100 3.0 30 

125 1.0 10 

150 0.7 7 

200 0.5 5 

250 ao max. 0.4 4 

  

Os tubos de ventilação terão sua extremidade superior a 0.50m acima do 

telhado. 

Os tubos de queda deverão ser prolongados e ventilados na cobertura. Os 

tubos de queda apresentarão opérculos-tubos radiais de inspeção nos seus trechos 

inferiores. 

As canalizações de esgoto não deverão ser instaladas imediatamente acima 

de reservatórios d’água, depósitos ou locais destinados à preparação de gêneros 

alimentícios. 

Todos os sifões das cubas serão do tipo “copo” em PVC. 

Os ralos serão cilíndricos de 100mm de diâmetro de PVC sifonado e grelhas 

tipo caixilho, reforçado e cromado nas partes em vista. 

Antes da entrega da obra todas as instalações serão convenientemente 

testadas pela FISCALIZAÇÃO. 

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO. 

 

• tubulações de subcoletores e coletores de esgoto ou tubos de queda e de 

ventilação: por m de comprimento real, inclusive conexões e pastas 

lubrificantes, abertura e fechamento de rasgos, ou escavação e reaterro 

apiloado de valas com profundidade média de 0,6m, ou fixação por grampos 

ou presilhas quando tubulação aparente; 

• tubulações do ramal de descarga e de esgoto: por ponto de comprimento 

real, inclusive conexões e pastas lubrificantes, abertura e fechamento de 

rasgos, ou escavação e reaterro apiloado de valas com profundidade média 

de 0.6m, ou fixação por grampos ou presilhas quando tubulação aparente; 

• caixas de inspeção: por unidade executada e aprovada pela FISCALIZAÇÃO. 

 

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
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 O projeto de Instalações Elétricas deverá atender a todas as indicações do Projeto 

Arquitetônico e deverá se entrosar perfeitamente com o Projeto Estrutural. 

  O número de pontos de luz e o tipo de lâmpadas e luminárias, em cada ambiente, 

deverá ser determinado pelo Projeto Arquitetônico, de modo a permitir o cálculo 

luminotécnico e a determinação do número de lâmpadas, assim como a potência 

necessária para alcançar a iluminância adequada. As iluminâncias mínimas a serem 

obtidas são aquelas definidas na NBR 5413/82 - “ILUMINÂNCIA DE INTERIORES”.  

  Todas as luminárias deverão ser aterradas (portanto cada circuito de iluminação 

deverá ser dotado do seu condutor de proteção (terra) ). 

  O Projeto deverá indicar a altura de colocação de interruptores, caixas, tomadas, 

quadros, etc., de acordo com o projeto Arquitetônico. O interruptor deverá ficar a 1,20m 

de altura em relação ao piso. As tomadas deverão ficar: 

• a 0.30m do piso: para uso comum; 

• a 1.10m do piso: quando em bancadas ou balcões; 

• a 1.50m do piso: para condicionadores de ar; 

• a 2.20m do piso: para chuveiros. 

 

  Os circuitos que alimentam as tomadas, deverão ser independentes dos circuitos 

de iluminação.  O interruptor deverá ser instalado entre a fase e o retorno. 

 As tomadas de uso geral ou específico serão colocadas nos ambientes de acordo 

com as indicações do Projeto Arquitetônico e a experiência do projetista. 

  

 As instalações de força para alimentação de motores e outros equipamentos 

(tomadas de uso específico), deverão ser sempre projetadas em circuitos individuais, 

desde o quadro local. 

  Os circuitos para tomadas deverão ser em condutores de bitola mínima de 

2.5mm2, providos de condutor de proteção (terra), distinto do condutor de proteção dos 

circuitos de iluminação. Nos locais onde forem instaladas tomadas comuns, de uso geral, 

o condutor de proteção deverá ficar disponível dentro da caixa. Os circuitos de 

iluminação deverão ser em condutores de 2.5mm2, desde que atendidos os requisitos de 

capacidade de condução e queda de tensão. 

 A tubulação para uso externo será: 

• descida do poste: 

- PVC rígido para D  40mm 

- Ferro galvanizado para D  2 ”; 

• embutida; 

• PVC rígido; 

• enterrada:  
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- PVC rígido ou fibrocimento, a 0,30m de profundidade (tensão secundária), devendo 

ser envelopada em concreto. 

  A tabulação para uso interno deverá ser sempre embutida no piso, nas paredes 

ou nas lajes, em PVC rígido.  Nas cobertas sem lajes e nos casos especiais de 

instalações aparentes deverão ser utilizadas caixas de passagem e conexões de 

sobrepor em alumínio injetado do tipo condulete, com tampas aparafusadas. 

   

 EXECUÇÃO MÃO DE OBRA 

  A execução das instalações só poderá ser feita por profissionais devidamente 

habilitados, o que não eximirá a CONTRATADA da responsabilidade pelo perfeito 

funcionamento das mesmas, e pela segurança e prevenção de acidentes. 

     

 APARELHOS DIVERSOS 

  A fixação de interruptores, tomadas, etc, nas caixas estampadas, somente deverá 

ser feita por parafusos metálicos zincados. 

 

  A fixação de aparelhos somente deverá ser feita com parafusos de latão 

cromados, não sendo permitido o uso de parafusos plásticos. 

  Nas luminárias para lâmpadas incandescentes só deverão ser empregados 

receptáculos de porcelana vidrada, com elementos condutores em latão (ver NBR 8346). 

 Nas luminárias para lâmpadas fluorescentes, só deverão ser empregados 

reatores de alto fator de potência (0.9) isento de zumbido, partida rápida. 

 

RELÉ FOTOELÉTRICO 

Para os comandos de iluminação externos serão utilizados os relé foto eletrônico 

de 220v/1000w. 

 

REFLETORES 

Serão utilizados refletores retangulares fechado para lâmpada led 50 w, com 

acessórios de fixação. 

 

   

 RECEBIMENTO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

 

  As instalações só deverão ser aceitas quando entregues em perfeitas condições 

de funcionamento e ligadas à rede da empresa fornecedora de energia local. 

 

Critérios de Medição: 
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• por unidade de equipamento específico instalado e aprovado pela 

FISCALIZAÇÃO. 

 

SISTEMAS LÓGICOS E TELECOMUNICAÇÃO 

 

CABO ELETRÔNICO 

Os cabos são passados por dentro dos eletrodutos ou eletrocalhas previamente instalados. 

 

PATCH PANEL 24 PORTAS 

Com os cabos eletrônicos já passados, eles são identificados, tanto no ponto de 

consumo como no rack, para que as ligações sejam feitas corretamente; 

Em seguida, os cabos são ligados aos conectores fêmea presentes no patch panel; 

Após as ligações, o patch panel é fixado no rack. 

 
 
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO. 

 

• tomada de telefone: por ponto, que incluirão a tomada com espelhos, a caixa de 

saída, a fiação, a tubulação, buchas, arruelas, curvas, luvas e caixas de passagem 

até a caixa de distribuição local; 

• as tubulações quando destinadas à alimentação de caixas de distribuição ou à 

entrada serão pagos pelo comprimento do eletroduto instalado, englobando 

conexões, buchas, arruelas, dispositivos de fixação, marcos em alvenaria e etc. 

Serão diferenciadas as que se desenvolverem enterradas; 

• os tubos condutores destinados a alimentação de caixas de distribuição serão 

pagos pelo comprimento dos mesmos instalados; 

as caixas de distribuição serão pagas individualmente, por unidade, já incluídos os 
blocos - BLI, anéis-guia e montagem; 

• as caixas subterrâneas ou entradas também serão objeto de item individual, 

pagas por unidade. 

• Utilizar os comprimentos de cabos eletrônicos. 

 

AR CONDICIONADO, VENTILAÇÃO E EXAUSTÃO 

O projeto de climatização deverá atender a todas as indicações do Projeto 

Arquitetônico e deverá se entrosar perfeitamente com o Projeto Estrutural. 

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 
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RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO 

1. Execução 

• Verifica-se o comprimento de tubulação do trecho a ser instalado, como 

indicado no projeto; 

• Corta-se o comprimento necessário da barra do tubo de cobre; 

• Retiram-se as arestas que ficaram após o corte; 

• Coloca-se a espuma elastomérica no tubo; 

• Fixa-se o tubo no local definido em projeto; 

• As extremidades são deixadas livres para posterior conexão. 

 

2. Critérios para quantificação dos serviços 

 

• Utilizar os comprimentos de tubo efetivamente instalados em ramal de 

alimentação de ar-condicionado; 

• Considera-se ramal de alimentação de ar-condicionado com 

condensadora individual as tubulações que conduzem o gás refrigerante 

da condensadora até uma única evaporadora. 

 

SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO 

EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL 

EXECUÇÃO 

- Executam-se dois furos na parede, no nível que o extintor ficará; 

- Em seguida o suporte é fixado através das buchas e dos parafusos; 

Encaixa-se o extintor ao suporte. 

CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 

- Utilizar a quantidade de extintores portáteis 

 

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 

EXECUÇÃO 

- Verifica-se o local de instalação da luminária, próximo a uma tomada; 

- Fixa-se a luminária de emergência através de parafusos; 

Em seguida é feita a conexão do plug da luminária à tomada 
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CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 

Utilizar a quantidade de luminária de emergência 

 

URBANIZAÇÃO 

PLANTIO DE GRAMA EM PLACA 

A espécie de gramínea a ser utilizada, deverá ser submetida à aprovação da 

Fiscalização, e deverá ser, a princípio, gramínea nativa, resistente ao clima da região.  

A terra vegetal utilizada deverá ser isenta de elementos, como ervas, raízes 

sementes etc., que originem outros tipos de vegetação.  

Serão utilizados fertilizantes comerciais e corretivos, com indicação da 

composição química desses produtos.  

Caso se utilize o estrume animal, este deverá ser integral e não poderá conter 

sementes de ervas quaisquer, palhas, cerdas ou outros materiais estranhos.  

As placas serão colocadas justapostas sobre a camada de terra vegetal, e a 

seguir, comprimidas. Logo após será lançada uma camada de terra vegetal nos 

intervalos das placas, de forma a preencher os eventuais vazios entre elas. Nos locais 

com declives acentuados ou taludes, as placas deverão ser ancoradas durante a sua 

colocação, de modo a se evitar o seu deslizamento antes da pega. 

As placas devem estar isentas de pragas e defeitos de formação. Cuidados 

especiais devem ser tomados nos taludes para que se obtenha o enraizamento da 

grama. O Construtor será responsável pela recuperação, replantio ou reparação do 

gramado, em todo ou parte, por um período de 45 (quarenta e cinco) dias a contar do 

término do plantio, às suas expensas e sem direito a indenização, no caso de morte de 

mudas ou dolo, quando da execução dos serviços. 

Critérios para quantificação dos serviços 

 

Utilizar a área do terreno a receber o plantio de grama. 

 

PLANTIO DE ÁRVORE 

1. Execução 

 

• Com o solo previamente preparado, faz-se a escavação manual; 

• Em seguida a árvore ornamental é posicionada no furo; 

• É feito o reaterro do furo com o solo local. 

2. Critérios para quantificação dos serviços 

 

• Utilizar a quantidade de árvore plantada. 
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PINTURA 

 

As pinturas serão executadas com acabamento impecável de acordo com o tipo 

e cor indicados no projeto ou nos casos omissos, conforme indicação da 

FISCALIZAÇÃO. 

As superfícies a pintar serão cuidadosamente limpas e convenientemente 

preparadas para o tipo de pintura a que se destinem. 

As superfícies a serem pintadas serão examinadas e corrigidas de quaisquer 

defeitos de revestimentos antes do início dos serviços. 

A eliminação da poeira deverá ser completa, tomando-se precauções especiais 

contra o levantamento de pó durante os trabalhos, até que as tintas sequem inteiramente. 

As superfícies só poderão ser pintadas quando perfeitamente enxutas. 

Cada demão de tinta só poderá ser aplicada quando a precedente estiver 

completamente seca, observando-se um intervalo mínimo de 24 horas entre demãos 

sucessivas, salvo especificação em contrário. 

Igual cuidado haverá entre as demãos de tinta e de massa, observando-se um 

intervalo mínimo de 48 horas, após cada demão de massa, salvo especificação em 

contrário.  

Os trabalhos de pintura em locais imperfeitamente abrigados serão suspensos em 

tempo de chuva. 

As tintas, massas, vernizes e os solventes a serem empregados deverão ser de 

primeira qualidade, nas cores e embalagens originais de fábrica. As tintas e vernizes 

deverão ter pigmentação uniforme e serem isentas de borras e quaisquer outras 

impurezas, devendo obedecer às especificações da EB-29 a 39 da ABNT. 

As tintas serão preparadas em ambiente fechado e sob as vistas da 

FISCALIZAÇÃO. No caso de uso de tintas e vernizes já preparados, serão observadas 

rigorosamente as instruções do fabricante, no que concerne à aplicação, tipo e 

quantidade de solvente sendo absolutamente vedada a adição de qualquer produto 

estranho às especificações do fabricante. 

  O ‘primer’ e as massas destinadas ao tratamento ou acabamento das superfícies 

a serem pintadas, deverão ser os indicados pelo fabricante das tintas ou vernizes, que 

serão utilizados. 

  A pintura de paredes poderá ser aplicada com brochas ou rolos, devendo ser feita 

verticalmente, da parte superior para a inferior, sendo uniformemente distribuída em toda 

a superfície a ser pintada. 
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  A pintura a óleo ou verniz poderá ser aplicada a pincel ou pistola, devendo ser 

distribuída uniformemente em toda a superfície a pintar. 

  Deverão ser evitados escorrimentos ou respingos de tinta nas superfícies não 

destinadas a pintura, tais como tijolos aparentes, lambris que serão lustrados, ferragens 

aparelhos de iluminação, etc. Quando aconselhável, deverão protegidos com papel, fita 

celulose ou materiais equivalentes, principalmente no caso de pintura a pistola. Os 

respingos que não puderem ser evitados, deverão ser removidos com solvente 

adequado enquanto a tinta estiver fresca. 

A indicação exata dos locais a receber os diversos tipos de pintura e respectivas 

cores será, oportunamente, determinada em desenhos, ou pessoalmente, pela 

FISCALIZAÇÃO. 

GRANITO 

 

Granito cinza andorinha, acabamento polido. 

• Dimensões variáveis, conforme projeto, espessura: 20mm. 

• A altura das bancadas: variável. *Ver cada ambiente ampliado. 

 

Execução: 

 

A fixação das bancadas de granito só poderá ser feita após a colagem das 

cubas (realizada pela marmoraria). Para a instalação das bancadas e prateleiras 

de granito, deve ser feito um rasgo no reboco, para o chumbamento dentro da 

parede. 

Nas bancadas, haverá e fixação com mão francesa metálica, se especificado em 

projeto 

 

Testeira: 

   

          Testeira em granito cinza andorinha, com altura de 20 cm e espessura de 2cm. 

Aplicado com argamassa. 

LIMPEZA E ENTREGA DA OBRA 

  Será removido todo entulho do terreno, sendo cuidadosamente limpos e varridos 

os acessos. 

  Todas as pavimentações, revestimentos, cimentados, ladrilhos, pedras, azulejos, 

vidros, aparelhos, sanitários, etc., serão limpos, abundante e cuidadosamente lavados, 

de modo a não danificar outras partes da obra por estes serviços de limpeza. 
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  Serão removidos quaisquer detritos ou salpicos de argamassa endurecidas das 

superfícies. 

  Todas as manchas e salpicos de tinta serão cuidadosamente removidos, dando-

se especial atenção à perfeita execução dessa limpeza nos vidros e ferragens das 

esquadrias. 

  Os metais e ferragens serão entregues sem vestígios de tintas e arranhões. 

 Para a entrega da obra, serão verificadas pela FISCALIZAÇÃO, as perfeitas 

condições de funcionamento e segurança de todas as instalações, de água, esgoto, 

aparelhos sanitários, equipamentos diversos, ferragens, instalações elétricas, etc. 

  O recebimento definitivo só se dará após sanadas todas as falhas apontadas pela 

FISCALIZAÇÃO. 

 

PRAZOS 
 

O prazo previsto para execução da obra é de 06 (seis) meses. 
O prazo de vigência contratual é de 07(sete) meses. 
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7. PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 
 

Contém o custo global do empreendimento e o demonstrativo do valor orçado, por 
serviço e atividade de acordo com os custos unitários máximos aceitáveis da SINAPI 
03/2022 e composições de custos, com os BDI de 22,35%, não desonerado, no valor R$ 
532.380,75 (Quinhentos e trinta e dois mil, trezentos e oitenta reais e setenta e 
cinco centavos) anexo.   
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7.1 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - COMPARATIVA 
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7.2 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA – MAIS VANTAJOSA 
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8. CRONOGRAMA 
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9.  MEMÓRIA DE CÁLCULOS 
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10. COMPOSIÇÃO DE BDI (BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS) 
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11. COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS 
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12. MAPA DE COTAÇÕES 
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13. ANÁLISE DO REGIME MAIS VANTAJOSO 
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14.  ENCARGOS SOCIAIS 
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15.  INDICAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAIOR RELEVÂNCIA 
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16.  DECLARAÇÃO DE APROVAÇÃO DE PROJETO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 
DIRETORIA DE OBRAS 

 

Praça Dr. Araújo Sobrinho s/n São Lourenço da Mata CNPJ: 11.251.832/0001-05 

                 Site: www.slm.pe.gov.br Facebook: www.facebook.com/prefslm 

    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17.  DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO A RESOLUÇÃO 114/2020 
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18. PROJETO 
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19. RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 
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20.  ART DE PROJETO E ORÇAMENTO 
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ANÁLISE QUANDO À ADOTAÇÃO DO REGIME MAIS VANTAJOSO 

 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO 

DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PONTO DE APOIO PARA ATENDIMENTO, 

NO BAIRRO DE PENEDO I, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA 

MATA. 

 

 Em atendimento ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco – TCEPE com referência 

as orientações da Procuradoria Geral do Estado de Pernambuco – PGE, apresentamos nossa analise 

para justificatória quanto ao critério adotado para eleger o regime mais vantajoso. Embasamento 

Jurídico.  

 

“Boletim PGE 02/2016: Assim, diante da sistemática vigente desde 1° 

de  dezembro de 2015, em que a utilização do regime da desoneração da 

folha de pagamento é facultativa, e considerando o aumento da alíquota 

incidente sobre a receita bruta, a orientação mais adequada para 

preservar a economicidade das contratações de obras públicas seria 

providenciar a elaboração de dois orçamentos referenciais, um na 

condição onerada (aplicação da contribuição previdenciária sobre os 

encargos sociais e exclusão de qualquer parcela da CPRB do BDI das 

obras) e outro na atual condições desonerada (exclusão de qualquer 

parcela do INSS dos encargos sociais e inclusão de CPRB no BDI, à 

alíquota de 2,00%). 

Após a elaboração dos dois orçamentos, deve-se eleger como referência 

final o orçamento que apresentar menor valor, indicando-se no edital o 

regime utilizado.” 

 

 Desta forma elaboramos duas planilhas SEM DESONEÇÃO com o valor global de R$ 

532.380,75  (Quinhentos e trinta e dois mil, trezentos e oitenta reais e setenta e cinco centavos) e 

COM DESONERAÇÃO com o valor global de   R$ 535.936,41  (Quinhentos e trinta e cinco mil, 

novecentos e trinta e seis reais e quarenta e um centavos) levando em consideração regimes 

distintos em cada uma, comparando-os e ao final elegendo a planilha com regime de SEM 

DESONERAÇÃO como a mais vantajosa para esta administração conforme planilha 

demonstrativa, culminando no preço final do objeto de R$ 532.380,75  (Quinhentos e trinta e 

dois mil, trezentos e oitenta reais e setenta e cinco centavos). 
 

 

 

______________________________________________ 

Secretário de Infraestrutura 

Tarcísio Cruz Muniz 
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DECLARAÇÃO DE APROVAÇÃO DO PROJETO BÁSICO 
 

 

Declaro para os devidos fins, considerando que o projeto básico que objetiva a: 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA 

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PONTO DE APOIO PARA ATENDIMENTO, NO 

BAIRRO DE PENEDO I, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA 

MATA., foi elaborado pela equipe técnica deste município; considerando ainda não possuir 

conhecimento aprofundado dos elementos que integram este, aprovado o projeto básico em 

referência, conforme dispõe o § 2°, inciso I, do Art. 7°, da Lei 8.666/93, com base nas informações 

encaminhadas pela equipe técnica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

São Lourenço da Mata, 06 de Maio de 2022 
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Secretário de Infraestrutura 

Tarcísio Cruz Muniz 
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DECLARAÇÃO  DE ATENDIMENTO A RESOLUÇÃO TC N° 114/2020 

 

 
Declaro para os devidos fins, considerando que o projeto básico que objetiva a CONTRATAÇÃO 

DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE 

SAÚDE - UBS PONTO DE APOIO PARA ATENDIMENTO, NO BAIRRO DE PENEDO I, 

LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA, foi elaborado pela 

equipe técnica deste município, atende a resolução n° 114 de 09 de dezembro de 2020 do Tribunal 

de Contas do Estado de Pernambuco, com base nas informações encaminhadas pela equipe técnica.  

 

 

 

 

 

São Lourenço da Mata, 06 de Maio de 2022 
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Secretário de Infraestrutura 

Tarcísio Cruz Muniz 
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