




GOVERNO MUNICIPAL  
**SÃO LOURENÇO  
DA MATA**



# CE 004/2024

## ATA DE SESSÃO I

(MOVIMENTOS DO PROCESSO)





**MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA  
SÃO LOURENÇO DA MATA-PE**

**ATA DE SESSÃO**

**CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 00004/2024**

Processo Administrativo Nº CE00006

Tipo: AQUISIÇÃO

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: KARLLA FERNANDA CUNHA BARROS SILVA

Data de Publicação: 12/11/2024 11:42:00

**MOVIMENTOS DO PROCESSO**

**12/11/2024 11:40:20 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O condutor alterou o intervalo mínimo entre lances de todo o processo para 1000.

**12/11/2024 11:40:49 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O condutor alterou o horário limite para envio de documentos complementares para 13/11/2024 11:40:49

**11/11/2024 10:39:51 CADASTRO DE PROPOSTA WS CONSTRUTORA LTDA**

**18/11/2024 11:52:15 ESCLARECIMENTO REQUERIDO MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP**

Bom dia, os arquivos de composições próprias dos lotes 01 e 02 inseridos no sistema não trazem os quantitativos de insumos e mão de obra que foram utilizados nas respectivas composições. Por gentileza nos envie os arquivos que contenham essas informações.

**18/11/2024 17:11:43 ESCLARECIMENTO REQUERIDO NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA**

Prezados, boa tarde, solicito a gentileza para disponibilizar a planilha orçamentária referente ao Lote 02. Cordialmente

**19/11/2024 17:17:40 ESCLARECIMENTO REQUERIDO WB CONSTRUTORA LTDA (07.157.925/0001-90)**

Prezados, solicitamos a disponibilização da planilha orçamentária referente ao Lote 02.

**21/11/2024 09:48:00 RESPOSTA DE ESCLARECIMENTO AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Bom dia! Segue conforme solicitado, informamos ainda que a planilha ora solicitada encontra-se disponível em nosso portal da transparência.

**21/11/2024 09:48:59 RESPOSTA DE ESCLARECIMENTO AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Bom dia! Segue conforme solicitado, informamos ainda que a planilha solicitada encontra-se disponível em nosso portal da transparência.

**21/11/2024 10:10:35 RESPOSTA DE ESCLARECIMENTO AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Bom dia! Segue conforme solicitado, informamos ainda que o relatório solicitado encontra-se disponível no portal da transparência.

**21/11/2024 15:08:58 CADASTRO DE PROPOSTA GERBER CONSTRUÇÕES LTDA**

**27/11/2024 08:29:50 CADASTRO DE PROPOSTA MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP**

**28/11/2024 13:32:25 CADASTRO DE PROPOSTA NORTH CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI**

**28/11/2024 14:11:01 CADASTRO DE PROPOSTA L&R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA**

**28/11/2024 14:41:51 CADASTRO DE PROPOSTA VASCONCELOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EM GERAL LTDA**

**28/11/2024 14:44:09 CADASTRO DE PROPOSTA MULTISSET ENGENHARIA LTDA**

**28/11/2024 15:22:55 CADASTRO DE PROPOSTA CPM CONSTRUTORA LTDA**

**28/11/2024 16:56:17 CADASTRO DE PROPOSTA JANAINA B N DE OLIVEIRA EIRELI**

**28/11/2024 18:58:54 CADASTRO DE PROPOSTA D. F. TARQUINO DA SILVA**

**28/11/2024 20:31:57 CADASTRO DE PROPOSTA ALEXSANDRO D DOS SANTOS EMPREENDIMENTOS**

**28/11/2024 20:53:16 CADASTRO DE PROPOSTA VILA NOVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**

**28/11/2024 21:00:27 CADASTRO DE PROPOSTA EMC ENGENHARIA LTDA**

**28/11/2024 22:43:05 CADASTRO DE PROPOSTA APICE CONSTRUÇÕES LTDA**

**28/11/2024 23:22:32 CADASTRO DE PROPOSTA M. M. DA SILVA OLIVEIRA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS LTDA**

**29/11/2024 08:51:57 CADASTRO DE PROPOSTA ROBSON J G DE OLIVEIRA CONSTRUTORA EIRELI**

**29/11/2024 10:01:46 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Chegamos ao fim do prazo de envio de propostas com fins de participação na CE 004/2024, cujo objeto trata-se da CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM RUAS, VIELAS E MURO DE ARRIMO NOS BAIRROS DE PENEDO, BEIRA RIO E BARRO VERMELHO, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA-PE.

Em alguns minutos daremos início a fase de lances



**MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA  
SÃO LOURENÇO DA MATA-PE**

**29/11/2024 10:14:31 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Informamos ainda que o MODO de disputa será: ABERTO E FECHADO.

5.7.1.O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de R\$ 1.000,00 (um mil reais).

**29/11/2024 10:14:40 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

5.13.Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

5.17.Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

**LOTE 1 - HABILITAÇÃO  
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM RUAS, VIELAS E MURO DE ARRIMO NOS BAIRROS DE BEIRA RIO E BARRO VERMELHO, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA-PE**

**VALORES UNITÁRIOS FINAIS**

<b>Item: 1</b>	Unidade: UND	Marca: Engenharia	Modelo:
Descrição: INSTALAÇÃO DA OBRA			
Quantidade: 1	<b>Valor Unit.: 3.430,40</b>		<b>Valor Total: 3.430,40</b>
<b>Item: 2</b>	Unidade: UND	Marca: Engenharia	Modelo:
Descrição: ADMINISTRAÇÃO LOCAL			
Quantidade: 1	<b>Valor Unit.: 67.524,90</b>		<b>Valor Total: 67.524,90</b>
<b>Item: 3</b>	Unidade: UND	Marca: Engenharia	Modelo:
Descrição: 1º TRAV QUARTA DO CARMO (BEIRA RIO) - E0 a E5+14,28 - L= 1,50m			
Quantidade: 1	<b>Valor Unit.: 47.695,10</b>		<b>Valor Total: 47.695,10</b>
<b>Item: 4</b>	Unidade: UND	Marca: Engenharia	Modelo:
Descrição: 2º TRAV QUARTA DO CARMO (BEIRA RIO) - E0 a E10+2,10 - L= 1,50m			
Quantidade: 1	<b>Valor Unit.: 157.933,50</b>		<b>Valor Total: 157.933,50</b>
<b>Item: 5</b>	Unidade: UND	Marca: Engenharia	Modelo:
Descrição: 3º TRAV QUARTA DO CARMO (BEIRA RIO) - E0 a E2+2,60 - L= 1,50m			
Quantidade: 1	<b>Valor Unit.: 11.312,10</b>		<b>Valor Total: 11.312,10</b>
<b>Item: 6</b>	Unidade: UND	Marca: Engenharia	Modelo:
Descrição: RUA BEIRA RIO (BEIRA RIO) - E0 a E21+14,25 - L= 3,00m			
Quantidade: 1	<b>Valor Unit.: 268.155,80</b>		<b>Valor Total: 268.155,80</b>
<b>Item: 7</b>	Unidade: UND	Marca: Engenharia	Modelo:
Descrição: 1ª TRAV. NAPOLEÃO LAUREANO (BARRO VERMELHO) - E0 a E4+13,50 - L= 5,00m			
Quantidade: 1	<b>Valor Unit.: 79.306,00</b>		<b>Valor Total: 79.306,00</b>
<b>Item: 8</b>	Unidade: UND	Marca: Engenharia	Modelo:
Descrição: 2ª TRAV. NAPOLEÃO LAUREANO (BARRO VERMELHO) - E0 a E3+12,00- L= 2,00m / E0 a E1+3,00 - L= 3,00m / E0 a E0+13,00 - L= 1,00			
Quantidade: 1	<b>Valor Unit.: 65.038,30</b>		<b>Valor Total: 65.038,30</b>
<b>Item: 9</b>	Unidade: UND	Marca: Engenharia	Modelo:
Descrição: VIELA TRECHO DA RUA ADERITA EVANGELISTA (BARRO VERMELHO) - E0 a E1+4,10- L= 2,00m			
Quantidade: 1	<b>Valor Unit.: 59.567,90</b>		<b>Valor Total: 59.567,90</b>
<b>Item: 10</b>	Unidade: UND	Marca: Engenharia	Modelo:
Descrição: 2ª TRAV. ADERITA EVANGELISTA (BARRO VERMELHO) - E0 a E2+17,35 - L= 1,30m			
Quantidade: 1	<b>Valor Unit.: 18.746,80</b>		<b>Valor Total: 18.746,80</b>
<b>Item: 11</b>	Unidade: UND	Marca: Engenharia	Modelo:
Descrição: 3ª TRAV. ADERITA EVANGELISTA (BARRO VERMELHO) - E0 a E2+6,30 - L= 1,20m / E0 a E1+2,00 - L= 1,40m			
Quantidade: 1	<b>Valor Unit.: 28.523,70</b>		<b>Valor Total: 28.523,70</b>
<b>Item: 12</b>	Unidade: UND	Marca: Engenharia	Modelo:
Descrição: 4ª TRAV. ADERITO EVANGELISTA (BARRO VERMELHO) - E0 a E3+8,15 - L= 3,00m			
Quantidade: 1	<b>Valor Unit.: 39.141,50</b>		<b>Valor Total: 39.141,50</b>



**MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA  
SÃO LOURENÇO DA MATA-PE**

<b>Item:</b> 13	Unidade: UND	Marca: Engenharia	Modelo:
Descrição: 5ª TRAV. ADERITA EVANGELISTA (BARRO VERMELHO) - E0 + E2+14,00 - L= 1,50m			
Quantidade: 1	<b>Valor Unit.:</b> 18.990,60	<b>Valor Total:</b> 18.990,60	
<b>Item:</b> 14	Unidade: UND	Marca: Engenharia	Modelo:
Descrição: RUA ADERITA EVANGELISTA (BARRO VERMELHO) - E0 a E1+7,00 - L= 3,40m / CANAL DE PEDRA - C= 14,00m			
Quantidade: 1	<b>Valor Unit.:</b> 84.065,20	<b>Valor Total:</b> 84.065,20	
<b>Item:</b> 15	Unidade: UND	Marca: Engenharia	Modelo:
Descrição: 2ª TRAV. SEVERINO PEDRO MARCOLINO (BARRO VERMELHO) - E0 a E4+3,10 - L= 4,00m			
Quantidade: 1	<b>Valor Unit.:</b> 134.694,70	<b>Valor Total:</b> 134.694,70	
<b>Item:</b> 16	Unidade: UND	Marca: Engenharia	Modelo:
Descrição: RUA DO CANO (BARRO VERMELHO) - E0 a E7+10,20 - L= 3,00m / 3ª TRAV. DO CANO - E0 a E1+10,00 - L=2,20m			
Quantidade: 1	<b>Valor Unit.:</b> 143.876,10	<b>Valor Total:</b> 143.876,10	
<b>Item:</b> 17	Unidade: UND	Marca: Engenharia	Modelo:
Descrição: 5ª TRAV. DO CANO (BARRO VERMELHO) - E0 + E1+9,00 - L= 1,50m / E0 + E0+4,500 - L= 1,50m / E0 + E2+6,30 - L= 50m			
Quantidade: 1	<b>Valor Unit.:</b> 22.200,80	<b>Valor Total:</b> 22.200,80	
<b>Item:</b> 18	Unidade: UND	Marca: Engenharia	Modelo:
Descrição: VIELA DO RIACHO (BARRO VERMELHO) - E0 a E1+9,70 - L= 1,00m			
Quantidade: 1	<b>Valor Unit.:</b> 70.265,50	<b>Valor Total:</b> 70.265,50	

**CLASSIFICAÇÃO**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 ROBSON J G DE OLIVEIRA	763	15.587.379/0001-55	1.743.527,01	1.320.468,90		Sim
2 GERBER CONSTRUÇÕES LTDA	841	24.556.524/0001-21	1.743.526,49	1.351.000,00	2,31	Não
3 MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS	190	17.363.675/0001-06	1.743.527,01	1.389.500,00	2,85	Não
4 ALEXSANDRO D DOS SANTOS	550	40.008.676/0001-46	1.732.500,00	1.392.000,00	0,18	Sim
5 MULTISSET ENGENHARIA LTDA	398	03.539.154/0001-44	1.743.527,01	1.393.000,00	0,07	Não
6 NORTH CONSTRUTORA E SERVIÇOS	468	33.821.820/0001-01	1.743.527,01	1.415.000,00	1,58	Sim
7 WS CONSTRUTORA LTDA	392	35.485.158/0001-83	1.743.527,01	1.467.000,00	3,67	Sim
8 ÁPICE CONSTRUÇÕES LTDA	410	04.361.448/0001-91	1.743.527,01	1.525.500,00	3,99	Sim
9 M. M. DA SILVA OLIVEIRA CONSTRUCAO	644	35.978.627/0001-04	1.743.527,01	1.604.044,85	5,15	Não
10 L&R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA	638	07.408.234/0001-11	1.743.527,01	1.694.000,00	5,61	Não
11 EMC ENGENHARIA LTDA	573	40.789.776/0001-57	1.697.527,01	1.697.527,01	0,21	Sim
12 CPM CONSTRUTORA LTDA	354	05.545.366/0001-60	1.743.527,01	1.720.527,01	1,35	Não
13 VILA NOVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	478	42.056.331/0001-93	1.721.527,01	1.721.527,01	0,06	Sim
14 JANAINA B N DE OLIVEIRA EIRELI	202	36.207.681/0001-00	1.743.527,01	1.743.527,01	1,28	Sim
15 VASCONCELOS CONSTRUÇÕES E	454	23.018.232/0001-72	1.743.527,01	1.743.527,01	0,00	Sim
16 D. F. TARQUINO DA SILVA	784	39.459.483/0001-22	1.743.527,01	1.743.527,01	0,00	Sim

**DESCLASSIFICADOS**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

**INABILITADOS**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----


**MOVIMENTOS DO LOTE**

12/11/2024 11:41:59	<b>PUBLICADO</b>					
13/11/2024 13:00:00	<b>RECEPÇÃO DE PROPOSTAS</b>					
29/11/2024 09:30:00	<b>ANÁLISE DE PROPOSTAS</b>					
29/11/2024 10:20:03	<b>DISPUTA</b>					
29/11/2024 10:20:03	<b>LANCE</b>	CPM CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 354)				<b>1.743.527,01</b>




**MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DA MATA  
SÃO LOURENÇO DA MATA-PE**

29/11/2024 10:20:03	LANCE	M. M. DA SILVA OLIVEIRA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA	1.743.527,01
29/11/2024 10:20:03	LANCE	GERBER CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 841)	1.743.526,49
29/11/2024 10:20:03	LANCE	MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP (PARTICIPANTE 190)	1.743.527,01
29/11/2024 10:20:03	LANCE	WS CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 392)	1.743.527,01
29/11/2024 10:20:03	LANCE	NORTH CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI (PARTICIPANTE 468)	1.743.527,01
29/11/2024 10:20:03	LANCE	L&R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 638)	1.743.527,01
29/11/2024 10:20:03	LANCE	VASCONCELOS CONSTRUÇOES E SERVICOS EM GERAL LTDA	1.743.527,01
29/11/2024 10:20:03	LANCE	MULTISET ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 398)	1.743.527,01
29/11/2024 10:20:03	LANCE	JANAINA B N DE OLIVEIRA EIRELI (PARTICIPANTE 202)	1.743.527,01
29/11/2024 10:20:03	LANCE	D. F. TARQUINO DA SILVA (PARTICIPANTE 784)	1.743.527,01
29/11/2024 10:20:03	LANCE	ALEXSANDRO D DOS SANTOS EMPREENDIMENTOS (PARTICIPANTE 550)	1.732.500,00
29/11/2024 10:20:03	LANCE	VILA NOVA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA (PARTICIPANTE 478)	1.721.527,01
29/11/2024 10:20:03	LANCE	EMC ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 573)	1.697.527,01
29/11/2024 10:20:03	LANCE	ÁPICE CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 410)	1.743.527,01
29/11/2024 10:20:03	LANCE	ROBSON J G DE OLIVEIRA CONSTRUTORA EIRELI (PARTICIPANTE 763)	1.743.527,01
29/11/2024 10:21:10	LANCE	GERBER CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 841)	1.696.000,00
29/11/2024 10:21:18	LANCE	MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP (PARTICIPANTE 190)	1.695.000,00
29/11/2024 10:21:24	LANCE	L&R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 638)	1.694.000,00
29/11/2024 10:21:54	LANCE	ÁPICE CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 410)	1.525.500,00
29/11/2024 10:22:09	LANCE	MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP (PARTICIPANTE 190)	1.550.000,00
29/11/2024 10:22:13	LANCE	GERBER CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 841)	1.524.000,00
29/11/2024 10:22:32	LANCE	MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP (PARTICIPANTE 190)	1.500.000,00
29/11/2024 10:22:44	LANCE	M. M. DA SILVA OLIVEIRA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA	1.604.044,85
29/11/2024 10:23:00	LANCE	GERBER CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 841)	1.499.000,00
29/11/2024 10:23:23	LANCE	MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP (PARTICIPANTE 190)	1.481.997,90
29/11/2024 10:23:38	LANCE	ROBSON J G DE OLIVEIRA CONSTRUTORA EIRELI (PARTICIPANTE 763)	1.742.000,00
29/11/2024 10:24:19	LANCE	GERBER CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 841)	1.480.000,00
29/11/2024 10:24:36	LANCE	MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP (PARTICIPANTE 190)	1.479.000,00
29/11/2024 10:24:55	LANCE	MULTISET ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 398)	1.478.000,00
29/11/2024 10:25:11	LANCE	MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP (PARTICIPANTE 190)	1.477.000,00
29/11/2024 10:25:39	LANCE	WS CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 392)	1.476.000,00
29/11/2024 10:25:52	LANCE	MULTISET ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 398)	1.475.000,00
29/11/2024 10:26:01	LANCE	MULTISET ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 398)	1.473.000,00
29/11/2024 10:26:22	LANCE	MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP (PARTICIPANTE 190)	1.470.000,00
29/11/2024 10:27:20	LANCE	MULTISET ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 398)	1.464.562,68
29/11/2024 10:27:20	LANCE	WS CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 392)	1.472.000,00
29/11/2024 10:27:34	LANCE	GERBER CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 841)	1.463.000,00
29/11/2024 10:27:44	LANCE	MULTISET ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 398)	1.462.000,00
29/11/2024 10:28:25	LANCE	MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP (PARTICIPANTE 190)	1.450.000,00
29/11/2024 10:28:52	LANCE	ROBSON J G DE OLIVEIRA CONSTRUTORA EIRELI (PARTICIPANTE 763)	1.471.000,00
29/11/2024 10:29:07	LANCE	MULTISET ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 398)	1.449.000,00
29/11/2024 10:29:15	LANCE	GERBER CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 841)	1.448.000,00
29/11/2024 10:29:22	LANCE	MULTISET ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 398)	1.447.000,00
29/11/2024 10:29:46	LANCE	MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP (PARTICIPANTE 190)	1.445.000,00



**MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA  
SÃO LOURENÇO DA MATA-PE**

29/11/2024 10:29:47	LANCE	GERBER CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 841)	1.446.000,00
29/11/2024 10:30:23	LANCE	MULTISET ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 398)	1.443.000,00
29/11/2024 10:31:25	LANCE	WS CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 392)	1.469.000,00
29/11/2024 10:31:31	LANCE	GERBER CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 841)	1.442.000,00
29/11/2024 10:31:52	LANCE	MULTISET ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 398)	1.441.000,00
29/11/2024 10:32:13	LANCE	ALEXSANDRO D DOS SANTOS EMPREENDIMENTOS (PARTICIPANTE 550)	1.440.000,00
29/11/2024 10:32:26	LANCE	ROBSON J G DE OLIVEIRA CONSTRUTORA EIRELI (PARTICIPANTE 763)	1.468.000,00
29/11/2024 10:32:28	LANCE	MULTISET ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 398)	1.438.000,00
29/11/2024 10:32:39	LANCE	WS CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 392)	1.467.000,00
29/11/2024 10:32:42	LANCE	GERBER CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 841)	1.437.000,00
29/11/2024 10:32:59	LANCE	MULTISET ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 398)	1.436.000,00
29/11/2024 10:33:09	LANCE	CPM CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 354)	1.720.527,01
29/11/2024 10:33:11	LANCE	MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP (PARTICIPANTE 190)	1.410.000,00
29/11/2024 10:33:12	LANCE	GERBER CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 841)	1.435.000,00
29/11/2024 10:33:13	LANCE	ROBSON J G DE OLIVEIRA CONSTRUTORA EIRELI (PARTICIPANTE 763)	1.439.000,00
29/11/2024 10:33:36	LANCE	MULTISET ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 398)	1.409.000,00
29/11/2024 10:33:43	LANCE	GERBER CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 841)	1.408.000,00
29/11/2024 10:33:50	LANCE	MULTISET ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 398)	1.407.000,00
29/11/2024 10:33:54	LANCE	NORTH CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI (PARTICIPANTE 468)	1.420.000,00
29/11/2024 10:34:04	LANCE	GERBER CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 841)	1.406.000,00
29/11/2024 10:34:13	LANCE	MULTISET ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 398)	1.405.000,00
29/11/2024 10:34:16	LANCE	GERBER CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 841)	1.404.000,00
29/11/2024 10:34:25	LANCE	MULTISET ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 398)	1.403.000,00
29/11/2024 10:34:26	LANCE	GERBER CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 841)	1.402.000,00
29/11/2024 10:34:35	LANCE	MULTISET ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 398)	1.401.000,00
29/11/2024 10:34:36	LANCE	GERBER CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 841)	1.400.000,00
29/11/2024 10:34:50	LANCE	MULTISET ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 398)	1.399.000,00
29/11/2024 10:34:52	LANCE	GERBER CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 841)	1.398.000,00
29/11/2024 10:35:00	LANCE	MULTISET ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 398)	1.397.000,00
29/11/2024 10:35:02	LANCE	GERBER CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 841)	1.396.000,00
29/11/2024 10:35:03	<b>TEMPO RANDÔMICO</b>		
29/11/2024 10:35:14	LANCE	MULTISET ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 398)	1.395.000,00
29/11/2024 10:35:20	LANCE	ROBSON J G DE OLIVEIRA CONSTRUTORA EIRELI (PARTICIPANTE 763)	1.419.000,00
29/11/2024 10:36:12	LANCE	NORTH CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI (PARTICIPANTE 468)	1.415.000,00
29/11/2024 10:36:34	LANCE	ROBSON J G DE OLIVEIRA CONSTRUTORA EIRELI (PARTICIPANTE 763)	1.414.000,00
29/11/2024 10:37:08	LANCE	GERBER CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 841)	1.394.000,00
29/11/2024 10:37:26	LANCE	MULTISET ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 398)	1.393.000,00
29/11/2024 10:38:03	<b>NOTIFICAÇÃO SISTEMA</b>		
Alguns participantes do lote ofertaram valores iguais de proposta/lance. O sorteio foi realizado entre os participantes: PARTICIPANTE 202, PARTICIPANTE 454, PARTICIPANTE 784 que apresentaram o valor de 1,743,527.01.			
29/11/2024 10:38:03	<b>NOTIFICAÇÃO SISTEMA</b>		
Os seguintes participantes possuem direito de efetuar lance final e fechado: PARTICIPANTE 398, PARTICIPANTE 841, PARTICIPANTE 190, PARTICIPANTE 763, PARTICIPANTE 468, PARTICIPANTE 550, PARTICIPANTE 392, PARTICIPANTE 410			
29/11/2024 10:38:03	<b>FECHADO 1</b>		
29/11/2024 10:39:47	LANCE	ALEXSANDRO D DOS SANTOS EMPREENDIMENTOS (PARTICIPANTE 550)	1.392.000,00




**MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA  
SÃO LOURENÇO DA MATA-PE**

29/11/2024 10:39:56	LANCE	MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP (PARTICIPANTE 190)	1.389.500,00
29/11/2024 10:40:14	LANCE	ROBSON J G DE OLIVEIRA CONSTRUTORA EIRELI (PARTICIPANTE 763)	1.320.468,90
29/11/2024 10:40:17	LANCE	GERBER CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 841)	1.351.000,00
29/11/2024 10:43:03	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é ROBSON J G DE OLIVEIRA CONSTRUTORA EIRELI			
29/11/2024 10:43:03	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.			
29/11/2024 10:43:04	HABILITAÇÃO		

**LOTE 2 - HABILITAÇÃO  
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM RUAS, VIELAS E MURO DE ARRIMO NO BAIRRO DE PENEDO, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA-PE**

**VALORES UNITÁRIOS FINAIS**

<b>Item: 1</b>	Unidade: UND	Marca: Engenharia	Modelo:
Descrição: INSTALAÇÃO DA OBRA			
Quantidade: 1	<b>Valor Unit.: 1.734,80</b>		<b>Valor Total: 1.734,80</b>
<b>Item: 2</b>	Unidade: UND	Marca: Engenharia	Modelo:
Descrição: ADMINISTRAÇÃO LOCAL			
Quantidade: 1	<b>Valor Unit.: 99.516,80</b>		<b>Valor Total: 99.516,80</b>
<b>Item: 3</b>	Unidade: UND	Marca: Engenharia	Modelo:
Descrição: 1º TRAV. FÉLIX DE BRITO (PENEDO) - E0 + E4+3,94 - L= 1,50m			
Quantidade: 1	<b>Valor Unit.: 158.332,30</b>		<b>Valor Total: 158.332,30</b>
<b>Item: 4</b>	Unidade: UND	Marca: Engenharia	Modelo:
Descrição: RUA RODRIGUES DE SÁ (PENEDO) - E0 a E4+19,68 e BECO E0+6,77 - L= 3,00m			
Quantidade: 1	<b>Valor Unit.: 139.307,40</b>		<b>Valor Total: 139.307,40</b>
<b>Item: 5</b>	Unidade: UND	Marca: Engenharia	Modelo:
Descrição: 2º TRAV. FÉLIX DE BRITO (PENEDO) - E0 + E3+5,50 - L= 1,50m			
Quantidade: 1	<b>Valor Unit.: 33.794,30</b>		<b>Valor Total: 33.794,30</b>
<b>Item: 6</b>	Unidade: UND	Marca: Engenharia	Modelo:
Descrição: 3º TRAV. FÉLIX DE BRITO (PENEDO) - E0 + E2+6,60 - L= 1,50m			
Quantidade: 1	<b>Valor Unit.: 16.357,80</b>		<b>Valor Total: 16.357,80</b>
<b>Item: 7</b>	Unidade: UND	Marca: Engenharia	Modelo:
Descrição: 4º TRAV. FÉLIX DE BRITO (PENEDO) - E0 + E1+6,30 - L= 1,00m			
Quantidade: 1	<b>Valor Unit.: 8.611,30</b>		<b>Valor Total: 8.611,30</b>
<b>Item: 8</b>	Unidade: UND	Marca: Engenharia	Modelo:
Descrição: 5º TRAV. FÉLIX DE BRITO (PENEDO) - E0 + E9+9,70 - L= 1,40m			
Quantidade: 1	<b>Valor Unit.: 289.547,70</b>		<b>Valor Total: 289.547,70</b>
<b>Item: 9</b>	Unidade: UND	Marca: Engenharia	Modelo:
Descrição: 6º TRAV. FÉLIX DE BRITO (PENEDO) - E0 + E8 - L= 1,50m			
Quantidade: 1	<b>Valor Unit.: 86.577,40</b>		<b>Valor Total: 86.577,40</b>
<b>Item: 10</b>	Unidade: UND	Marca: Engenharia	Modelo:
Descrição: VIELA EM TRECHO DA RUA FÉLIX DE BRITO (PENEDO) - E0 + E7+16,20 - L= 2,00m / ESCADARIA - E0 + E0+9,00 - L= 2,00			
Quantidade: 1	<b>Valor Unit.: 183.906,60</b>		<b>Valor Total: 183.906,60</b>
<b>Item: 11</b>	Unidade: UND	Marca: Engenharia	Modelo:
Descrição: RUA FARIAS NEVES (PENEDO) - E0 a E5+9,20 - L= 4,00m			
Quantidade: 1	<b>Valor Unit.: 90.357,30</b>		<b>Valor Total: 90.357,30</b>
<b>Item: 12</b>	Unidade: UND	Marca: Engenharia	Modelo:
Descrição: TRAV. PAULO GUERRA (PENEDO) - E0 a E4+8,00 - L= 3,50m / E4+8,00 a E5+10,70 - L=1,20m			
Quantidade: 1	<b>Valor Unit.: 141.347,80</b>		<b>Valor Total: 141.347,80</b>



**MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA  
SÃO LOURENÇO DA MATA-PE**

<b>Item:</b> 13	Unidade: UND	Marca: Engenharia	Modelo:
Descrição: RUA MANOEL BARBOSA (PENEDO) - E0 a E2+10,00 - L= 4,00m			
Quantidade: 1	<b>Valor Unit.:</b> 43.005,00	<b>Valor Total:</b> 43.005,00	
<b>Item:</b> 14	Unidade: UND	Marca: Engenharia	Modelo:
Descrição: RUA HENRIQUE PERTÁCIO (PENEDO) - E0 a E4+19,20 - L= 5,00m			
Quantidade: 1	<b>Valor Unit.:</b> 97.646,90	<b>Valor Total:</b> 97.646,90	
<b>Item:</b> 15	Unidade: UND	Marca: Engenharia	Modelo:
Descrição: TRAV. CAPIBA (PENEDO) - E0 a E2 - L= 3,00m / VIELA RUA CAPIBA - E0 a E2+4,00 - L= 2,30m			
Quantidade: 1	<b>Valor Unit.:</b> 65.551,50	<b>Valor Total:</b> 65.551,50	
<b>Item:</b> 16	Unidade: UND	Marca: Engenharia	Modelo:
Descrição: TRAV. NOEL ROSA (PENEDO) - E0 a E2+1,900 - L= 4,50m			
Quantidade: 1	<b>Valor Unit.:</b> 44.404,10	<b>Valor Total:</b> 44.404,10	

**CLASSIFICAÇÃO**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 ROBSON J G DE OLIVEIRA	790	15.587.379/0001-55	1.958.210,98	1.499.999,00		Sim
2 GERBER CONSTRUÇÕES LTDA	966	24.556.524/0001-21	1.958.210,98	1.500.000,00	0,00	Não
3 MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS	275	17.363.675/0001-06	1.958.210,98	1.565.000,00	4,33	Não
4 MULTISSET ENGENHARIA LTDA	008	03.539.154/0001-44	1.958.210,98	1.566.568,79	0,10	Não
5 ÁPICE CONSTRUÇÕES LTDA	174	04.361.448/0001-91	1.958.210,98	1.713.000,00	9,35	Sim
6 WS CONSTRUTORA LTDA	571	35.485.158/0001-83	1.958.210,98	1.745.000,00	1,87	Sim
7 M. M. DA SILVA OLIVEIRA CONSTRUCAO	428	35.978.627/0001-04	1.958.210,98	1.801.554,10	3,24	Não
8 L&R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA	990	07.408.234/0001-11	1.958.210,98	1.890.000,00	4,91	Não
9 EMC ENGENHARIA LTDA	986	40.789.776/0001-57	1.902.210,98	1.902.210,98	0,65	Sim
10 VILA NOVA CONSTRUCOES E SERVICOS	725	42.056.331/0001-93	1.912.210,98	1.912.210,98	0,53	Sim
11 D. F. TARQUINO DA SILVA	641	39.459.483/0001-22	1.916.210,98	1.916.210,98	0,21	Sim
12 CPM CONSTRUTORA LTDA	938	05.545.366/0001-60	1.958.210,98	1.949.200,00	1,72	Não
13 ALEXSANDRO D DOS SANTOS	424	40.008.676/0001-46	1.950.200,00	1.950.200,00	0,05	Sim
14 JANAINA B N DE OLIVEIRA EIRELI	293	36.207.681/0001-00	1.958.210,98	1.958.210,98	0,41	Sim
15 NORTH CONSTRUTORA E SERVIÇOS	939	33.821.820/0001-01	1.958.210,98	1.958.210,98	0,00	Sim
16 VASCONCELOS CONSTRUCOES E	125	23.018.232/0001-72	1.958.210,98	1.958.210,98	0,00	Sim

**DESCLASSIFICADOS**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----


**INABILITADOS**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

**MOVIMENTOS DO LOTE**

12/11/2024 11:41:59	<b>PUBLICADO</b>				
13/11/2024 13:00:00	<b>RECEPÇÃO DE PROPOSTAS</b>				
29/11/2024 09:30:00	<b>ANÁLISE DE PROPOSTAS</b>				
29/11/2024 10:43:27	<b>DISPUTA</b>				
29/11/2024 10:43:27	<b>LANCE</b>	M. M. DA SILVA OLIVEIRA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA			<b>1.958.210,98</b>
29/11/2024 10:43:27	<b>LANCE</b>	NORTH CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI (PARTICIPANTE 939)			<b>1.958.210,98</b>
29/11/2024 10:43:27	<b>LANCE</b>	L&R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 990)			<b>1.958.210,98</b>
29/11/2024 10:43:27	<b>LANCE</b>	WS CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 571)			<b>1.958.210,98</b>
29/11/2024 10:43:27	<b>LANCE</b>	CPM CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 938)			<b>1.958.210,98</b>
29/11/2024 10:43:27	<b>LANCE</b>	JANAINA B N DE OLIVEIRA EIRELI (PARTICIPANTE 293)			<b>1.958.210,98</b>






**MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA  
SÃO LOURENÇO DA MATA-PE**

29/11/2024 10:43:27	LANCE	D. F. TARQUINO DA SILVA (PARTICIPANTE 641)	1.916.210,98
29/11/2024 10:43:27	LANCE	ALEXSANDRO D DOS SANTOS EMPREENDIMENTOS (PARTICIPANTE 424)	1.950.200,00
29/11/2024 10:43:27	LANCE	VILA NOVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA (PARTICIPANTE 725)	1.912.210,98
29/11/2024 10:43:27	LANCE	EMC ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 986)	1.902.210,98
29/11/2024 10:43:27	LANCE	ÁPICE CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 174)	1.958.210,98
29/11/2024 10:43:27	LANCE	ROBSON J G DE OLIVEIRA CONSTRUTORA EIRELI (PARTICIPANTE 790)	1.958.210,98
29/11/2024 10:43:27	LANCE	GERBER CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 966)	1.958.210,98
29/11/2024 10:43:27	LANCE	MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP (PARTICIPANTE 275)	1.958.210,98
29/11/2024 10:43:27	LANCE	VASCONCELOS CONSTRUCOES E SERVICOS EM GERAL LTDA	1.958.210,98
29/11/2024 10:43:27	LANCE	MULTISET ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 008)	1.958.210,98
29/11/2024 10:44:34	LANCE	GERBER CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 966)	1.901.000,00
29/11/2024 10:45:00	LANCE	MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP (PARTICIPANTE 275)	1.955.000,00
29/11/2024 10:45:15	LANCE	L&R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 990)	1.900.000,00
29/11/2024 10:45:40	LANCE	ÁPICE CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 174)	1.713.000,00
29/11/2024 10:45:52	LANCE	M. M. DA SILVA OLIVEIRA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA	1.801.554,10
29/11/2024 10:45:53	LANCE	MULTISET ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 008)	1.711.000,00
29/11/2024 10:46:32	LANCE	CPM CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 938)	1.949.200,00
29/11/2024 10:47:08	LANCE	WS CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 571)	1.762.389,89
29/11/2024 10:47:17	LANCE	MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP (PARTICIPANTE 275)	1.953.000,00
29/11/2024 10:47:36	LANCE	MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP (PARTICIPANTE 275)	1.710.000,00
29/11/2024 10:47:48	LANCE	GERBER CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 966)	1.709.000,00
29/11/2024 10:47:55	LANCE	MULTISET ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 008)	1.708.000,00
29/11/2024 10:49:16	LANCE	GERBER CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 966)	1.707.000,00
29/11/2024 10:49:19	LANCE	MULTISET ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 008)	1.706.000,00
29/11/2024 10:49:28	LANCE	L&R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 990)	1.890.000,00
29/11/2024 10:49:46	LANCE	ROBSON J G DE OLIVEIRA CONSTRUTORA EIRELI (PARTICIPANTE 790)	1.800.000,00
29/11/2024 10:50:23	LANCE	GERBER CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 966)	1.705.000,00
29/11/2024 10:51:03	LANCE	MULTISET ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 008)	1.704.000,00
29/11/2024 10:51:38	LANCE	GERBER CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 966)	1.703.000,00
29/11/2024 10:52:19	LANCE	MULTISET ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 008)	1.702.000,00
29/11/2024 10:55:35	LANCE	GERBER CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 966)	1.701.000,00
29/11/2024 10:55:40	LANCE	MULTISET ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 008)	1.700.000,00
29/11/2024 10:56:05	LANCE	MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP (PARTICIPANTE 275)	1.690.000,00
29/11/2024 10:56:18	LANCE	ROBSON J G DE OLIVEIRA CONSTRUTORA EIRELI (PARTICIPANTE 790)	1.769.389,89
29/11/2024 10:56:20	LANCE	MULTISET ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 008)	1.689.000,00
29/11/2024 10:56:53	LANCE	MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP (PARTICIPANTE 275)	1.688.000,00
29/11/2024 10:57:04	LANCE	MULTISET ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 008)	1.687.000,00
29/11/2024 10:57:16	LANCE	MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP (PARTICIPANTE 275)	1.686.000,00
29/11/2024 10:57:20	LANCE	MULTISET ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 008)	1.685.000,00
29/11/2024 10:57:28	LANCE	GERBER CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 966)	1.684.000,00
29/11/2024 10:57:37	LANCE	MULTISET ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 008)	1.683.000,00
29/11/2024 10:57:53	LANCE	MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP (PARTICIPANTE 275)	1.682.000,00
29/11/2024 10:57:58	LANCE	MULTISET ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 008)	1.681.000,00
29/11/2024 10:58:12	LANCE	MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP (PARTICIPANTE 275)	1.680.000,00



**MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA  
SÃO LOURENÇO DA MATA-PE**

29/11/2024 10:58:18	LANCE	MULTISET ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 008)	1.679.000,00
29/11/2024 10:58:25	LANCE	GERBER CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 966)	1.678.000,00
29/11/2024 10:58:27	<b>TEMPO RANDÔMICO</b>		
29/11/2024 10:58:29	LANCE	MULTISET ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 008)	1.677.000,00
29/11/2024 10:58:39	LANCE	MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP (PARTICIPANTE 275)	1.675.000,00
29/11/2024 10:58:47	LANCE	MULTISET ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 008)	1.674.000,00
29/11/2024 10:59:02	LANCE	ROBSON J G DE OLIVEIRA CONSTRUTORA EIRELI (PARTICIPANTE 790)	1.712.000,00
29/11/2024 10:59:08	LANCE	MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP (PARTICIPANTE 275)	1.672.000,00
29/11/2024 10:59:12	LANCE	MULTISET ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 008)	1.671.000,00
29/11/2024 10:59:17	LANCE	GERBER CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 966)	1.670.000,00
29/11/2024 10:59:32	LANCE	MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP (PARTICIPANTE 275)	1.669.000,00
29/11/2024 10:59:37	LANCE	MULTISET ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 008)	1.668.000,00
29/11/2024 11:00:17	LANCE	GERBER CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 966)	1.667.000,00
29/11/2024 11:00:24	LANCE	MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP (PARTICIPANTE 275)	1.666.000,00
29/11/2024 11:00:27	<b>NOTIFICAÇÃO SISTEMA</b>		
Alguns participantes do lote ofertaram valores iguais de proposta/lance. O sorteio foi realizado entre os participantes: PARTICIPANTE 293, PARTICIPANTE 939, PARTICIPANTE 125 que apresentaram o valor de 1,958,210.98.			
29/11/2024 11:00:27	<b>NOTIFICAÇÃO SISTEMA</b>		
Os seguintes participantes possuem direito de efetuar lance final e fechado: PARTICIPANTE 275, PARTICIPANTE 966, PARTICIPANTE 008, PARTICIPANTE 790, PARTICIPANTE 174, PARTICIPANTE 571, PARTICIPANTE 428			
29/11/2024 11:00:27	<b>FECHADO 1</b>		
29/11/2024 11:01:37	LANCE	MULTISET ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 008)	1.566.568,79
29/11/2024 11:01:48	LANCE	MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP (PARTICIPANTE 275)	1.565.000,00
29/11/2024 11:02:13	LANCE	GERBER CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 966)	1.500.000,00
29/11/2024 11:03:26	LANCE	ROBSON J G DE OLIVEIRA CONSTRUTORA EIRELI (PARTICIPANTE 790)	1.550.000,00
29/11/2024 11:05:08	LANCE	WS CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 571)	1.745.000,00
29/11/2024 11:05:27	<b>NOTIFICAÇÃO SISTEMA</b>		
PARTICIPANTE 790 possui direito de desempate conforme Lei Complementar nº 123/2006.			
29/11/2024 11:05:27	<b>DESEMPATE</b>		
29/11/2024 11:06:54	LANCE	ROBSON J G DE OLIVEIRA CONSTRUTORA EIRELI (PARTICIPANTE 790)	1.499.999,00
29/11/2024 11:10:27	<b>NOTIFICAÇÃO SISTEMA</b>		
O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.			
29/11/2024 11:10:27	<b>NOTIFICAÇÃO SISTEMA</b>		
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é ROBSON J G DE OLIVEIRA CONSTRUTORA EIRELI			
29/11/2024 11:10:28	<b>HABILITAÇÃO</b>		



**MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DA MATA  
SÃO LOURENÇO DA MATA-PE**

*Karlla Fernanda Cunha Barros Silva*

**AGENTE DE CONTRATAÇÃO: KARILLA FERNANDA CUNHA BARROS SILVA**

*Jaciara Xavier dos Santos*

**equipe de apoio JACIARA XAVIER DOS SANTOS**

*Vanessa Conceição da Rocha Firmo*

**equipe de apoio VANESSA CONCEIÇÃO DA ROCHA FIRMO**